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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A1 Identifikační údaje 
 
Název krajin. úpravy / stavby: Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec 
Základní charakteristika:  zahrada mateřské školy 
Místo stavby:   U Školky 6, 696 01 Rohatec 
 
Investor:    Obec Rohatec  
Adresa:    Květná 359/1 
    696 01 Rohatec  
IČO:    004 88 526 
Kontaktní osoba:   Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. 
Tel.:    518 359 508 
E-mail:    starosta@rohatec.cz 
 
 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D. 
místo podnikání:     Vinohrady 1039,  
    691 42 Valtice 
Tel.:    +420 604 853 527 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 
    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 
 
E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 
 
Zpracovala:   Ing. Jana Drochytková  
    Ing. Romana Šnajdárková 
 
Kontroloval:   Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

  
 
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
     
Datum zpracování:  06/2015  

mailto:starosta@rohatec.cz�
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A2 Seznam vstupních podkladů 
Dokumentace byla zpracována na základě podkladu: Projektová dokumentace - investiční záměr 
Vstupními podklady bylo: katastrální mapa, mapa inženýrských sítí, ortofoto snímek 
 

A3 Údaje o území, stavbě 

3.1 Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je 2700 m2. Řešená plocha se nachází v zastavěném území. 

3.2 Údaje o ochraně území, stavby 
Pro řešené území, stavbu není uváděna žádná ochrana. 

3.3 Dosavadní využití území, stavby 
Stávající zahrada mateřské školy. 

3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s územním rozhodnutím apod. 
Řešené území se nachází na funkční ploše občanská vybavenost. 
Navrhovaná stavba a navrhované využití území je v souladu s územním plánem města. Svým charakterem se jedná o 
stavbu trvalou. 

3.5 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu -  bezpečnost a užitné vlastnosti 
staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Dále byly dodrženy 
všechny požadavky stanoveny pro práci s vegetačními prvky. Navržené úpravy neporušují architektonický ani krajinný 
ráz.  

3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci hlavních dotčených orgánů – projednané požadavky 
byly zapracovány. Veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů a organizací viz A2.  

3.7 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Řešeného projektu se netýkají žádné podmiňující stavby. 

3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
Řešené území zahrnuje pozemky evidované na katastrálním území Rohatec 586528 pod těmito katastrálními čísly: 
p.č. m2 vlastník způsob využití druh pozemku ochrana 
1500/2 2700 Obec Rohatec, Květná 

359/1, 696 01 Rohatec 
 jiná plocha ostatní plocha 

  
 
Údaje o existujících stavbách:  
Součástí parcely je stavba: Budova s číslem popisným 991 (p.č. 1500/3), stavba občanské vybavenosti. 
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3.9 Základní bilance stavby  

Výkaz výměr a materiálu 
    m.j. množství 

stromy navržené k ošetření ks 3 
stromy navržené k asanaci ks 1 
pařezy k odstranění - stávající ks 1 
pařezy k odstranění - po asanovaných stromech ks 1 
odstranění keřů, dřevin a náletových dřevin i s kořeny (výč.tl.do10cm) - 
plošně m2 3 
výsadba stromů ks 4 

listnatý strom 10/12, ZB ks 4 
záhonová výsadba keřů m2 61 

keře, Ko  ks 112 
založení trvalkových záhonů m2 51,5 

trvalky, K9 ks 267 
cibuloviny ks 89 

trávník parkový m2 2200 
 
technické prvky m.j. množství 
odstraňované herní a jiné prvky ks 7 
přesun stávajících herních prvků mimo řešené území ks 6 
navrhované herní prvky ks 39 
navrhované technické prvky ks 2 

 

3.10 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Výstavba by měla být ukončena do 1 roku od zahájení stavby.  
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapě. 
Přesný termín zahájení bude stanoven dodatečně. 
 

Předpokládané zahájení výstavby  09/2015 

Předpokládané ukončení výstavby  12/2015 

3.11 Orientační náklady stavby 
Předpokládaná hodnota stavby bez DPH    3 060 000 Kč 
Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH    3 700 000 Kč 

A4 Členění stavby na objekty 
Není členěno 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B1 Popis území určeného k provedení úpravy 

1.1 Charakteristika území, stavby a účel využití 
Dosavadní využití stavby zůstane nezměněno. Dotčené území je vymezeno hranicemi hranicí parcely, jedná se o 
plochu občanské vybavenosti - mateřská škola. 

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- Speciální průzkumy - dendrologický průzkum – Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., červen 2015 - viz příloha F.2 

- Průzkumová a podkladová fotodokumentace – Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., červen 2015 - viz příloha F.1 

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika  
Stávající geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotčena.  
 
Biogeografické členění dle Culek, M.: 
 
Panonská provincie 
4. Severopanonské podprovincie 
 4.4 Bioregion Hodonínský - 1RN Plošiny na zahliněných píscích 1. v.s. 
 
Typ představuje přechod mezi typem sprašových plošin a typem štěrkopískových teras. Pro tento typ biochory jsou 
charakteristické rozsáhlé roviny, přičemž i mělká údolí a úpady jsou velmi vzácné. Nacházely se zde hlubinné doly na 
lignit, jehož těžba byla doprovázena několikametrovými poklesy povrchu. V tomto regionu se nachází i několik 
povrchových dolů cihlářské suroviny. 
Substrát je tvořen mnohametrovými pokryvy pleistocenních štěrkopísků se slabým pokryvem spraše i slabým 
pokryvem vátých písků na slínech.  
Je zde charakteristická větší kyselost a suchost půd. Převažují arenické černozemě, výjimečně typické nebo arenické 
kambizemě. V lesích jsou luvizemě a kyselé kambizemě.  
Podnebí velmi teplé a suché (T4).   
Současné využití krajiny: Převažují pole tvořící velké celky. Hojněji se zde vyskytují remízky i středně velké lesní celky 
se směsí akátů a dubů, výjimečně i habrovými či jasanovými doubravami nebo umělými bory. Travní porosty prakticky 
chybějí. 

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na řešeném území se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
Na řešeném území se může vyskytovat vedení technických sítí, před započetím prací budou vyzváni správci sítí, aby 
je v případě skutečného trasování vytyčily. 

1.4 Poloha vůči záplavovému území 
Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

1.5 Požadavky na asanace, kácení dřevin 
Asanace dřevin: 1 ks stromu je navrženo k odstranění 
               1 ks keře je navržen k odstranění 
 
Asanace herních a technických prvků: 

• zpevněná plocha 
• plot  
• domeček 2x 
• ohniště 
• obrubník betonový 12 bm 
• kovová konstrukce nad pískovištěm včetně plachty 

 



 

ATELIÉR KREJČIŘÍKOVI 6 

Seznam přesouvaných prvků mimo řešený objekt: 
• basketbalové koše  
• přístřešek  
• herní prvek 3x 
• oboustranná tabule 

 
Seznam přesouvaných prvků v rámci řešeného území: 
Žádné prvky nejsou přesouvány. 

1.6 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo PUPFL 
Žádné požadavky nejsou. 

1.7 Územně technické podmínky  
Napojení na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno a stávající napojení bude 
prostorově i technicky zachováno.  
 

B2 Návrh, celkový popis krajinářské úpravy / stavby a souvisejících terénních úprav 

2.1 Popis území určeného k provedení krajinářské úpravy / stavby 
Řešený pozemek dětského hřiště je prostorově umístěn nedaleko ulice Hodonínské, v areálu pracoviště MŠ Duha – U 
Školky 6.  
Pozemek je svým charakterem rovinný, částečně svažitý. Podél objektu se nachází zpevněné plochy, chodníky a 
zatravněné plochy určené pro hru dětí.  

2.2 Celková koncepce, návrh řešení vegetačních úprav 
Předmětem projektové dokumentace je úprava stávající zahrada mateřské školy v přírodním stylu. Bude vytvořen herní 
prostor v přírodním stylu, kde budou zakomponovány herní prvky z přírodních materiálů a z přírodnin. Ty umožní 
dětem plně rozvíjet jejich fantazii k volné hře. Bude zde vytvořen i prostor pro pozorování a poznávání volné přírody 
především s ohledem na její přirozený celoroční rytmus. 
 
a) základní charakteristika stavby 
Rozsah úprav spočívá v odstranění / ponechání nebo přemístění stávajících herních a doplňujících prvků zahrady, 
vybavení zahrady novými herními a doplňujícími prvky v přírodním stylu a doplnění zeleně s provedením terénních 
úprav. 
 
b) účel užívání stavby 
Bude vytvořen herní prostor v přírodním stylu, kde budou zakomponovány herní prvky z přírodních materiálů a z 
přírodnin. Ty umožní dětem plně rozvíjet jejich fantazii k volné hře. Bude zde umístěn i prostor pro pozorování a 
poznávání volné přírody především s ohledem na její přirozený celoroční rytmus.  
 

2.3 Nároky na napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

2.4 Požárně bezpečnostní řešení 
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou 
navrhovanými úpravami dotčena, zůstávající nezměněna.  
 

2.5 Popis vlivů stavby na okolí, životní prostředí a jeho ochrana 
Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor  
ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Při 
vykládání materiálu, nakládání suti a montážních pracích může dojít k lokálnímu poškození a znečištění stávajících 
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zpevněných ploch. Po dokončení regenerace budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke 
snížení počtu parkovacích ploch. Vliv stavebních prací na okolní stavby bude minimální.  

2.6 Zásady organizace výstavby 
Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště 
jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením. Během celé stavby je nezbytné dodržovat 
bezpečnostní předpisy při práci a ochranu zdraví při práci, v souladu s ustanovením zákoníku práce a vyhlášky o 
bezpečnosti práce. 

Před zahájením stavebních prací je nutno  
• zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
• zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
• zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
• označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 
Během realizace bude prostředí dočasně ovlivněno při provádění stavby, které musí splňovat požadavky nařízení 
vlády 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dešťové vody z nových cest a zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku. V řešeném území se nevyskytují 
kontaminované odpadní vody. 

 

B3 Návrh jednotlivých prvků krajinářské úpravy / stavby 

3.1 Jednotlivé vegetační prvky 

Specifikace stromů k výsadbě 
Ozn. Taxon Ks Velikost 
ACP Acer platanoides 1 10/12 ZB 
TIC Tilia cordata 1 10/12 ZB 
JUR Juglans regia 1 10/12 ZB 
AML Amelanchier lamarckii 1 10/12 ZB 

 
 
Specifikace keřů k výsadbě 

Oz
n. 

Taxon 
Ks/m2 Ks/bm Ve

lik
os

t 

Po
če

t k
s 

Poznámka 
aci Actinidia arguta ´Issai´     v 30/40, Ko 6   
acw Actinidia arguta -´Weiki´     v 30/40, Ko 6   
al Amelanchier lamarckii 2   v 30/40, Ko 6   
bd Buddleja davidii 2   v 30/40, Ko 4   
ca Corylus avellana 2   v 30/40, Ko 26   
fi Forsythia intermedia 2   v 30/40, Ko 10   
lk Lonicera kamtschatica 2   v 30/40, Ko 4   
pc Philadelphus coronarius 2   v 30/40, Ko 6   
po Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ 2   v 30/40, Ko 1   
rn Ribes nigrum 2   v 30/40, Ko 3   
rr Ribes rubrum 2   v 30/40, Ko 6   
rf Rubus fruticosus 2   v 30/40, Ko 3   
ri Rubus idaeus 2   v 30/40, Ko 3   
sv Spiraea Vanhouttei 2   v 30/40, Ko 5   
sa Symphoricarpos albus 2   v 30/40, Ko 4   
sy Syringa vulgaris 2   v 30/40, Ko 11   
wh Weigelia x hybrida 2   v 30/40, Ko 7   
wi Wistaria sinensis     v 30/40, Ko 1   
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Specifikace trvalek k výsadbě 

Oz
n. 

Taxon 
Ks/m2 Ks/bm Ve

lik
os

t 

Po
če

t k
s 

Poznámka 
am Achillea millefolium ´Desert Eve Terracotta´     K9 24   
ah Anemone hupehensis ´Rotkäeppchen´     K9 14   
  Aster alpinus     K9 4   
bm Brunnera macrophylla 'Variegata'     K9 20   
  Dianthus ´Rubin´     K9 7   
  Doronicum orientale     K9 5   
ev Epimedium versicolor     K9 13   
gc Geranium cantabrigiense ' Karmina'     K9 17   
  Iberis sempervirens      K9 5   
ih Iris hybrida ´Elatior´     K9 7   
ip Iris pumila     K9 21   
la Lavandula angustifolia     K9 8   
lp Ligularia przewalski     K9 7   
nf Nepeta faassenii     K9 6   
ol Origanum laevigatum     K9 9   
  Origanum vulgare     K9 5   
pa Paeonia officinalis     Ko 1l 12   
sn Salvia nemorosa     K9 6   
  Sedum album     K9 5   
  Sedum sexangulare     K9 5   
  Sedum spectabile     K9 5   
  Sedum spurium     K9 5   
  Sempervivum sp.      K9 10 různé kultivary 
  Thymus pulegioides     K9 5   
tv Thymus vulgaris ´Fredo´     K9 10   
tw Tiarella wherryi     K9 21   
vl Veronica longifolia     K9 11   
  Galanthus nivalis     cibule 48   
  Narcissus poeticus     cibule 41   

 
 

3.2 Biotechnické a stavebně technické prvky  
 
Jednotlivé herní prvky jsou navrženy tak, aby jejich kompozice byla vyvážená. Použity budou přírodní materiály a 
přírodniny. Rozmístění nových herních prvků a zakomponování se stávajícími herními prvky je patrno ze situačního 
výkresu. 
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• Foto č. 1 - Domeček 
Stávající herní prvky 

• Foto č. 2 - Domeček 
• č. 3 - Ohniště  
• Foto č. 4 - Herní prvek 
• Foto č. 5 - Basketbalové hřiště 
• č. 6 - Přístřešek 
• Foto č. 7 - Herní prvek 
• č. 8 - Herní prvek 
• č. 9 - Přístřešek 
• Foto č. 10 - Herní prvek 
• Foto č. 11 - Čmeláčí domeček 
• Foto č. 12 - Herní prvek 
• Foto č. 13 - Pískoviště 
• č. 14 - Oboustranná tabule 
• č. 15 - Obrubník 

 

• Venkovní přírodní učebna (1) 
Navrhované doplněné herní a doplňující prvky 

• Dendrofon (2) 
• Krmítko pro ptáky (3) 
• Zahrádka (4) - 3 záhony 
• Kompostér (5) 
• Dřevěný sud (6) 
• Kreslící tabule (7) - 3ks 
• Sluneční plachta trojúhelníkového půdorysu (8) 
• Multifunkční prvek (9) 
• Multifunkční prvek (10) 
• Domeček na hraní (11) 
• Zavěšený lamelový mostek (12) 
• Hmatový chodník (13) 
• Dřevěnými špalíky v zemi (14) 
• Hmyzí hotel (15) 
• Ježkovník (16) 
• Broukoviště (17) 
• Ptačí budka (18) - 2ks 
• Ptačí krmítko (19) - 2ks 
• Skrýš (20) - 4ks 
• Dřevěná dvojitá kladina (21) 
• Herní prvek (23) 
• Květinový záhon - A (22) 
• Herní prvek (23) 
• Herní prvek (24) 
• Vodní herní prvek (25) 
• Dětské hřiště (26) 
• Dětská hora (27) 
• Průchozí tunel (28) 
• Suchá skalka – „ještěrky“ (29) 
• Suchá skalka – „sukulenty“ (30) 
• Plot (31) 
• Plot (32) 
• Vrbový plot (33) 
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B4 Provedení (realizace, organizace) krajinářské úpravy / stavby 

4.1 Obecné zásady technického řešení 

• Obecně 
Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. 
Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných 
ploch a komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 
zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

• Bezpečnost práce 
Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 
nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, 
demolicích a výkopových pracích. 

• Technické vybavení, inženýrské sítě 
Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 
v území dotčeném pracemi. V případě že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a 
použít takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována 
z prostředků zhotovitele.  
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, 
je zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

• Normy a požadavky 
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se 
k dané fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných 
předpisů, bude se zhotovitel řídit přísnějším zněním. 
Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci 
projektu, veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové 
dokumentace. 
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat 
příslušné normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, 
počítaje v to i sídla, tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i 
ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle 
norem ČSN / DIN vztahujících se k danému prvku a postupu. 

• Ochrana sítí technického vybavení 
Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném 
území dle ČSN 73 60 05.   
 

 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li 
použita chránička a protikořenové fólie) 

 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 
 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 

mm 
 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 

 
Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 
Před zahájením stavebních prací je nutno: 

 zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
 zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
 zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
 označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 



 

ATELIÉR KREJČIŘÍKOVI 11 

• Ochrana stromů při stavební činnosti 
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná 
se především o: 

 ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 
 ochranu kořenového prostoru: 
 proti snižování terénu 
 při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
 při zřizování základů stavebních objektů 
 při dočasném zatížení 
 při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

• Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 

 ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační 
institut,   2006 

 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český 
normalizační   institut, 2006 

 ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český  
  normalizační institut, 2006 

 ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu -   Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
  prvků, kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 

 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy;  Praha, Český normalizační institut, 2006 

 ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
 
Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení. 
 

4.2 Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 

Terénní úpravy 
Na vymezených plochách bude plošně doplněna chybějící ornice o mocnosti cca 10 cm. Plochu je nutno urovnat do 
požadované roviny (modelace terénu by měly být pozvolné). 

Agrotechnické termíny 

Doba vhodná pro výsadbu rostlin 
Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do zámrazu a od 
března do období před rašením cca 1/2 dubna. Výsadba kontejnerovaných a hrnkovaných rostlin je možná celoročně, 
pokud není půda zmrzlá. Doporučujeme výsadbu v agrotechnických termínech. 

Doba vhodná pro založení parkového trávníku výsevem 
Termín možný pro výsev trávníku je po celou vegetační dobu, pokud je k dispozici závlaha a teplota půdy je min. 8°C. 
Bez závlahy je vhodný jarní výsev od konce března do června, který využívá zimní vláhy a také podzimní výsev od září 
do poloviny října. Jarní výsevy jsou vhodnější ve vlhčích oblastech a na těžší půdě, podzimní výsevy upřednostníme 
v sušších oblastech, na lehké písčité půdě a směřujeme je co nejvíc do pozdního podzimu. U velmi časných nebo 
pozdních výsevů mohou nastat nežádoucí posuny ve složení trávníku ve prospěch druhů klíčících při nižších teplotách. 
 
Ošetření rostlin před výsadbou 
Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují. U dřevin se zemním balem se v případě potřeby provede 
prosvětlovací řez, tento se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti korunky nebo velikosti keře. V 
případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. 
 

 



 

ATELIÉR KREJČIŘÍKOVI 12 

Výsadba stromů 
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Výsadba 
Výsadba bude prováděna bodově bez výměny půdy  do výsadbových jam o šířce odpovídající 1,5 násobnému 
průměru kořenového systému nebo balu. Hloubka výsadbové jámy by měla být stejná jako výška kořenového balu. Po 
vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou a bude aplikováno 6x10g hnojivých tablet/strom a fyzikální půdní 
kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/rostlinu). Přesun rostliny bude proveden ručně nebo 
mechanismem UNC. Po umístění rostliny s balem do výsadbové jámy se v její těsné blízkosti zatlučou 3 kotevní kůly, 
poté bude bal zasypán a substrát bude sešlápnutý a prolitý vodou - kořenový krček stromu bude 5 cm nad úrovní 
okolního terénu. Kůly budou pevně spojeny spojkami, popruhy a úvazky.  

Požadavky na materiál pro výsadby: 
Kůly, materiály pro upevňování rostlin a drátěné a plastové chrániče používané pro mechanickou ochranu rostlin musí 
mít trvanlivost 2 roky. 

Dokončovací péče 
Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Vzrostlé dřeviny a solitéry je nutno opatřit závlahovou mísou, 
rozprostřenou 10 cm vrstvou drcené borky, která má být vytvarována tak, aby voda stékala k rostlině. Následně bude 
kmen listnaté dřeviny omotán rákosovou rohoží proti vysychání a rostlina bude zalitá min.100 l vody.  
Dřeviny jsou způsobilé k předání v okamžiku, kdy máme jistotu jejich ujmutí, to lze rozpoznat od poslední třetiny 
měsíce června podle růstu letorostů.  

Rozvojová péče 
V případě nedostatku přirozených srážek by měla být zajištěna zálivka. Po výsadbě doporučujeme 1x za 14 dní zálivku 
100-150 l vody. V rámci rozvojové péče je nutné odstraňovat nežádoucí rostliny, odříznout suché a poškozené části 
rostlin, kontrolovat funkčnost ukotvení a ochranných opatření proti slunečnímu záření a vypařování, funkčnost 
provzdušňovací a zavlažovacích zařízení, jsou-li nainstalována, napadení chorobami a škůdci a okus zvěří. Zálivka 
končí po 3.-5. roku od výsadby a postupně se snižuje, opory se ponechávají po dobu min. 2 let.  
 

Výsadba keřů 
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Příprava stanoviště 
Na ploše bude provedeno chemické odplevelení na široko totálním systémovým herbicidem, po reakci plevelů na 
herbicid následuje založení záhonu (plošné nakypření půdy, celkové urovnání plochy).  

Výsadba 
Výsadba bude provedena bez výměny půdy do výsadbových jamek odpovídajících velikosti kořenového systému nebo 
balu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Z jamek budou odstraněny zbytky plevelů, kořenů a kamenů. 
Při výsadbě bude ke každému keři aplikováno tabletové hnojivo 2x10g/keř. 

Dokončovací práce 
Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Po výsadbě budou záhony zamulčovány mulčem z drcené 
borky v síle 7 cm. Plocha záhonu bude zalitá 40 l vody/m2.  

Rozvojová péče 
V zimním období, za vhodných teplotních a sněhových podmínek, lze provést zpětný řez u opadavých keřů. Po 
druhém roce jen u těch, které dostatečně nezhoustly po prvním zpětném řezu. V případě nedostatku přirozených 
srážek musí být pro zdárný vývoj rostliny zajištěna zálivka. Rozvojová péče by měla být dokončena do tří let od 
výsadby v okamžiku dosažení zápoje. 
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Založení parkového trávníku výsevem 

Příprava stanoviště 
Příprava plochy a zeminy k založení musí být provedena s časovým předstihem před vlastním výsevem trávníku. 
Podloží by mělo být rovné, pozemek by neměl být podmáčen, napojení na okolní plochy popř. okraje by mělo být 
plynulé s maximální možnou odchylkou 2 cm směrem dolů.  
Na ploše bude provedeno chemické odplevelení na široko totálním systémovým herbicidem min. 2-3 týdny před setím. 
Po reakci na herbicidy bude přistoupeno k rozrušení půdy kultivátorem nebo orbou, dle míry zhutnění půdy. Stařina je 
z plochy vyhrabána.  
Do půdy zapravíme 2 týdny před setím trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem (30g/m2). Hnojivo je nutné zapravit 
8-10 cm do hloubky kultivátorem.  
Následuje urovnání povrchu, to je třeba opakovat tolikrát, aby bylo dosaženo potřebného vzhledu a funkčních 
požadavků. 

Vlastní založení 
Založení travního porostu bude provedeno formou výsevu. Výsevní množství (výsevek) je 25 g/m2, je však nutno jej 
přizpůsobit stanovišti a záměru zatravnění, termínu výsevu a stanovištním podmínkám, které ovlivňují klíčení a růst. 
Okraje cest vyžadují vyšší hustotu výsevu z důvodu přehřívání. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce jej 
zapravit (0,5-1 cm) a přitlačit. Během vysévání se doporučuje promíchávání osiva, aby nedošlo k rozdělení směsi na 
jednotlivé složky. Výsev se má provádět pouze na dobře ulehlé nebo utužené plochy za optimálních povětrnostních 
podmínek (bezvětří). Použitá travní směs bude složena z druhů vhodných pro dané stanoviště. Po výsevu semen 
plochu opět uválíme, aby byla semena přitlačena do vegetačního substrátu.  
 
(Realizační firma může pro založení trávníku využít také zakladače trávníku, který je schopný zajistit všechny pracovní 
operace v jednom kroku). 

Dokončovací péče  
Bude-li trávník zakládán mimo vhodné agrotechnické termíny, bude po výsevu trávníková plocha zavlažována (10 
l/m2). Časové rozložení a množství závlahy je nutno přizpůsobit stavu porostu. Závlaha vzcházejícího trávníku je 
doporučována jemná, v menších dávkách, v kratších časových intervalech (nebezpečí vyplavení semen), nutné je 
dostatečné provlhčení do hloubky 6 cm. Při dodržení správných podmínek začne trávník vzcházet cca po třech 
týdnech. Trávník schopný převzetí je zpravidla po šesti sečích, kdy již dosáhne vyrovnaného prostu. 1. seč se provádí 
při 8-10 cm (na výšku 6-8 cm, pokosenou hmotu je nutné odstranit), výška se postupně snižuje. Po prvním sečení 
nebo při výšce trávníku 2-3 cm se doporučuje stejnoměrné přihnojení dávkou dusíku (5 g/m2).  

Rozvojová péče 
Pro dobrý vývoj trávníku budou v následujícím období aplikovány selektivní herbicidy na dvouděložné plevele. 
 

 

POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní 
investora a nacení položku zvlášť! 

4.3 Požadavky na rostliny při dodávce 
Požadavky kladené na rostliny při dodávce na stavbu vychází z ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin - 
všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 

Všeobecné ukazatele jakosti podle ČSN 464902-1: 
 Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení a obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí odpovídat 

druhu/kultivaru v příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr. 
 Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce opatřeny trvanlivou jmenovkou. 
 Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry a přesazovací techniku přesazovány tak často, aby po 

odborné výsadbě, potřebném řezu a následné péči byl zaručen vývin typického habitu v požadovaném 
růstovém tvaru. 

 Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří, půdním 
poměrům a pěstování. 

 Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním poměrům a pokud možno 
rovnoměrně prokořeněné, s balovou plachetkou, zajištěny balícími kroužky, či nepozinkovaným drátěným 
pletivem, nebo v drátěném koši. 
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 Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci, nebo pěstebními 
opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C1 Situační výkres širších vztahů 

C2 Mapa vlastnických vztahů   

C3 Stávající situace   

C4 Navrhovaná situace  

C5 Vytyčovací a osazovací plán     
 
 
 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
 
 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 
V kompetenci objednatele projektové dokumentace  
 
 

F. PŘÍLOHY 
 

F1 Fotodokumentace současného stavu 

F2 Inventarizace a metodika inventarizace 

F3 Seznam stávajících herních prvků 

F4 Seznam navrhovaných herních prvků 
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