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1) Všeobecně
Předmětem tohoto projektu je návrh splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu pro

pro objekt Základní škola U Elektry II, budovaný v katastrálním území Praha  - Vysočany, na
pozemcích  1814/1,  1814/4,  1814/5,  a  1814/7.  Objekt  základní  školy  je  těsně  spjat  s  již
vybudovaným areálem ZŠ U Elektry I,  který je již vybudován.  Nově  budovaný objekt ZŠ
Elektra II je uvažován pětipodlažní s jedním podzemním podlažím, s plochými střechami.
Objekt je tvořen částmi A – podsklepený  pětipodlažní, část B čtyřpodlažní podsklepený, část
C – tělocvična zasahující do úrovní 1.PP a 1.NP. 

Objekt  základní  školy  bude  napojen  na  gravitační  řad  splaškové  kanalizace
prodloužený v komunikaci při jižní straně objektu pomocí nové gravitační přípojky splaškové
kanalizace  ukončené  v  šachtě  na  pozemku  ZŠ.  Ze  západní  strany  objektu  pak  bude
provedeno nové napojení na vodovodní řad  pomocí nově vybudované vodovodní přípojky.

Dešťové  vody  z  objektu  a  zpevněných  ploch  budou  odvedeny  do  akumulační
retenční  nádrže  opatřené  bezpečnostním  přepadem  do  vsakovací  jímky,  a  dále  do
vsakovací  jímky  opatřené  přepadem  na  terén.  Vsakovací  jímky  budou  provedeny  na
pozemku investora. 

Dokumentace  je  zpracována  ve  stupni  pro  povolení  záměru.  Podkladem  k
vypracování  projektové dokumentace byly  podklady zadavatele  – stavební  dokumentace,
vyjádření správců sítí a příslušející ČSN. 

2) K  analizace

2.1) Přípojka splaškové kanalizace
Odpadní  vody  z  nově  budovaného  objektu  budou  odváděny  novou  přípojkou

splaškové  kanalizace  DN200  mat.  kamenina.  Přípojka  bude  napojena  na  řad  jednotné
kanalizace kamenina DN300  na vysazenou vložku 300/200/87°. Přípojka  v dimenzi DN200
mat.  kamenina bude vedena kolmo na řad a  bude ukončena ve staničení 5,50 v nově
vysazené revizní  šachtě  RK1 DN1000, která bude osazena cca 1m za hranicí pozemku
stavebníka. Uvažovaný sklon přípojky je 2,0%, šachta RK1 bude opatřena poklopem DN800
třídy zatížení D.

Šachta RK1 bude provedena s kynetou ½ DN, s odtokovou stranou připravenou pro
napojení potrubí kamenina DN200, s nátokovou stranou pak pro napojení PVC KG potrubí
DN200, dno šachty bude přímé. 

Od vstupní revizní  šachty RK1 bude k objektu veden hlavní venkovní ležatý svod
splaškové kanalizace. Svod bude veden do prostor 1.PP objektu, kde do něho budou dílčími
ležatými svody svedeny veškeré splaškové vody z objektu školy. Podrobněji je odvodnění
objektu popsáno v samostatné části dokumentace Zdravotně technické instalace. 

Trubky  přípojky  budou  spojovány  pomocí  zasunovacích  hrdel  se  vsazeným
profilovaným těsnícím kroužkem.

2.2) Splašková kanalizace
Nadzemní  podlaží  objektu  ZŠ  budou  odvodněny  gravitačně,  zařizovací  předměty

osazené v 1. PP objektu budou přečerpány. 

Od  vstupní  revizní  šachty  bude  veden  hlavní  gravitační  venkovní  ležatý  svod
splaškové  kanalizace  do  objektu,  kde  na  něj  pod  stropem  1.PP  budou  dílčími  svody
napojené  svody  splaškové  kanalizace  z  nadzemních  podlaží.  Na  tyto  svislé  svody  jsou
připojovacími potrubími napojené zařizovací předměty či jejich skupiny v podlažích. Svislá
svodná potrubí jsou vyvedena nad střechu, kde jsou ukončena ventilačními hlavicemi. Je
třeba vzít  v  potaz rozmístění VZT jednotek  a  ukončení kanalizace provést  v  dostatečné
vzdálenosti od těchto jednotek, aby nemohl být nasáván zapáchající vzduch. Cca 1m nad
patou stoupacího potrubí  bude osazen čistící  kus.  Přechod svislého na ležaté potrubí  je
proveden dvěma 45° koleny či 87° kolenem při současném zvětšení dimenze. 



2.2.1) Přečerpání splaškových vod z 1.PP objektu
Přečerpávány  budou  pouze  splaškové  vody  z  1.PP objektu.  Zařizovací  předměty

osazené  v  nadzemních  podlažích  budou  odvodněny  gravitačně.  Splaškové  vody  od
zařizovacích předmětů v 1.PP budou pod základovou deskou svedeny do čerpacího boxu
osazeného v šachtě v podlaze 1.PP. Čerpací box je uvažován uzavřený, se dvěma čerpadly
se střídavým provozem, součástí boxu je nádrž na splaškové vody uvažovaného objemu 120
litrů. Spínací hladina boxu je nastavena na  60 – 100 litrů, dle výšky zapojení nátoků. Šachta
v podlaze bude krytá pochozím rozebiratelným roštem, jelikož čerpací box je vodotěsný v
šachtě nebudou žádné fekálie. Čerpací box tyto splaškové vody přečerpá pod strop 1.PP,
kde  budou  zaústěny  do  gravitační  kanalizace  vedené  pod  stropem.  V  případě  výpadku
dodávky elektrické energie bude tedy možné využívat pouze zařizovací předměty osazené v
nadzemních podlažích. Čerpací box i samostatná větev splaškové kanalizace pro zařizovací
předměty  osazené  v  prostoru  1.PP bude  odvětrána  nad střechu  objektu,  aby  nemohl  v
potrubí vzniknout podtlak vedoucí k šíření zápachu. 

Do čerpacího boxu je zapojeno 22 umyvadel, 17 sprch, 4 pisoáry, 1 výlevka  a 12
WC.  Dle výpočtu množství splaškových vod pro pravidelné používání, např. v nemocnicích,
školách apod je průtok odpadních vod vypočten na 4,9l/s. 

Pracovní  prostor  čerpacího  boxu  o  objemu  60-100  litrů  je  při  výpočtovém
přítoku 4,9l/s 10-20 sekund.

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou provedeny z polypropylenu odolávajícího
vysokým teplotám – PPHT. V případě zařizovacích předmětů v gastroprovozu kde bude tato
podmínka stanovena  bude  použito  nerezové  hrdlové  potrubí  pro  odvod  horké  vody.  Pro
svislé svody budou použity dimenze DN70 - DN100. Pro připojovací potrubí pak dimenze
DN40 –  DN100.  Stoupací  a  připojovací  potrubí  budou  izolována  zvukově  a  proti  rosení
návlekovou izolací tl. 5mm.

Jednotlivé zařizovací předměty jsou uvažovány standardní. Spádování potrubí bude
řešeno dle ČSN – připojovací potrubí min. 3%.

Odvod kondenzátu od zásobníků TV a VZT bude veden přes nálevky do splaškové
kanalizace. 

Při  průchodu ležatých svodů  nosnými prvky budou použity chráničky, při  průchodu
požárními úseky budou použity protipožární manžety na kanalizační potrubí. Při průchodu
stěnou  objektu  budou  svody  vedeny  v  utěsněné  chráničce  (zamezení  pronikání  zemní
vlhkosti do objektu). Kotvení ležatých svodů bude provedeno pomocí příchytek a objímek s
pružnou  objímkou.  Na  splaškové  kanalizaci  budou  provedeny  zkoušky  vodotěsnosti  a
plynotěsnosti podle ČSN 75 6760.

2.3) Dešťová kanalizace
Dešťové  vody  z  objektu  budou  částečně  akumulovány  a  retenovány  s  využitím

řízeného odtoku, částečně pak vsakovány. 

2.3a) Dešťová kanalizace – objekty část A a B

Dešťové vody z částí objektu A a B budou z důvodu ne zcela vhodných vsakovacích
poměrů a též pro využití těchto vod pro závlahu zeleně vedeny do akumulačně – retenční
nádrže, z níž budou řízeně vypouštěny do přípojky dešťové kanalizace DN200 napojené do
řadu jednotné kanalizace DN300 vedeného při jižní straně objektu ZŠ. 

Dešťové vody z plochých střech objektu budou svedeny vnitřními dešťovými svody,
které budou provedeny ze svařovaného PE potrubí. Tyto svislé vnitřní svody přejdou pomocí
redukce a dvou 45°  kolen na ležaté svody,  které budou vedeny pod stropy jednotlivých
podlaží objektu tak, aby je bylo možné je vést mimo objekt pod stropem 1.PP tak, aby mohly
být venku zaústěny do akumulačně retenční nádrže. V objektu budou na svislých potrubích
dešťové kanalizace před přechodem na potrubí ležaté osazeny čistící kusy, a to cca 1m nad
podlahou 1. NP. Potrubí vedená v zemi budou provedena z PVC KG potrubí. 



2.3b) Dešťová kanalizace – objekt část C

Dešťové vody z objektu C – tělocvičny budou svedeny pod stropem k severní straně
tělocvičny, kde přejdou do svislých svodů, a následně pod základovou deskou objektu opět
na  svody  ležaté,  které  budou napojeny  na vsakovací  objekt  vybudovaný  v  severní  části
pozemku investora . Vsakovací objekt bude společný pro odvodnění řešené části C objektu a
pro odvodnění komunikací. 

2.3c) Akumulačně retenční nádrž – objekt část A a B

Akumulačně retenční nádrž ARN o rozměrech 16,0 x 8,0 x 1,80m bude provedena ze
voštinových boxů výšky 600mm obalených PE folií. Nejnižší patro boxů o výšce 600mm bude
sloužit jako akumulační prostor o objemu 76,8m3. Ve výšce 600mm nad dnem nádrže bude
osazen  odtok  DN150  mat  PVC KG napojený  do  revizní  šachty  RD2,  kde  bude  osazen
regulační  prvek  o  průtoku  0,5l/s.  Nátok  do  nádrže  bude  proveden  1200mm  nad  dnem
nádrže, resp. 600mm nad odtokem tak, aby vznikl retenční prostor o objemu 76,8m3. Pro
redukovanou plochu 1974m2 je při  odtoku 0,5l/s  požadovaný objem retenční nádrže pro
pětiletý déšť 73,10m3, který je tímto splněn. Dalších 600mm výšky nádrže je  využito pro
zaústění nátoku / bezpečnostního přepadu tak, aby při dešti o úhrnu větším než pětiletém
nedošlo k naplnění nádrže až po strop. Ležaté potrubí bude vedeno v zemi v mat. PVC KG
dimenze DN125 – DN150 ve spádu min. 1,0% do navržené akumulačně retenční nádrže. Ze
dna akumulační retenční nádrže bude potrubím PVC KG DN315 napojena revizní šachta
závlahy RZ DN1000. V této šachtě která bude fungovat jako spojitá nádoba s šachtou bude
osazeno čerpadlo technologie závlahy a též hlídání hladiny tak, aby voda z akumulační části
nádrže ARN byla využita pro závlahu zahrady školy. 

Bezpečnostní  přepad  DN300  z  akumulační  retenční  nádrže  osazený  na  úrovni
550mm nad retenčním odtokem ze šachty bude napojen na vsakovací jímku bezpečnostního
přepadu VJB o rozměrech 8,0x4,0x0,6m, objemu 19,2m3. Vsakovací jímka bezpečnostního
přepadu VJB bude provedena z voštinových boxů  stejně jako akumulační retenční nádrž,
ovšem obalení bude provedeno pouze geotextilií 300g/m2. Napojení bude z důvodu velkého
převýšení potrubí provedeno pomocí spádového stupně při revizní šachtě vsakovací jímky
VJB. Vsakovací  jímka VJB bude osazena dvěma revizními šachtami DN600, a to jednou
šachtou při  nátoku a druhou na protější  straně  vsakovací  nádrže tak,  aby bylo  zajištěno
provětrání jímky.  

Na ležatém potrubí mimo objekt budou na dešťové kanalizaci osazeny revizní
šachty DN600 či DN1000. Tyto šachty budou kryty poklopy třídy zatížení A - D příslušného
průměru. Akumulační retenční nádrž bude opatřena dvěma poklopy DN800 třídy zatížení D
pro  přístup  do  této  nádrže.  Poklopy  jsou  uvažovány  provětrávané,  pro  zajištění
průvzdušnosti nádrže.

2.3d) Vsakovací jímka VJ – objekt část C

Vsakovací jímka pro nakládání s dešťovými vodami ze střechy objektu ZŠ části C –
tělocvičny se zatravněnou střechou bude osazena na pozemku investora v  jeho severní
části,  přiléhající  k  objektu  tělocvičny.  Tělocvična  bude  odvodněna  třemi  vnitřními  svody
provedenými ze svařovaného PE. Po přechodu na ležaté svody pod základovou deskou
tělocvičny budou tyto svody vedeny do vsakovací jímky. Vzhledem k nevhodným vsakovacím
poměrům vyjádřeným koeficientem 7x10-7 bude nutná velká plocha vsakovací jímky. Tato
bude provedena ze štěrku s mezerovitostí 30%, na ploše 11x10m, tedy 110m2, v mocnosti
vrstvy štěrku  300mm. Takto provedená vsakovací jímka bude mít  užitný objem 6,6m3 a
dostatečnou vsakovací plochu. Štěrková vrstva bude v zemi obalena geotextilií o gramáži
min. 300g/m2 a obsypána vrtsvou štěrku mocnosti alespoň 100mm.  Vsakovací jímka bude
osazena na vtoku dvěma revizními šachtami pro kontrolu přitékajících vod, v severní části
jímky budou osazeny dvě šachty DN400 pro provzdušnění jímky. Tyto šachty budou opatřeny



perforovaným  poklopem a  v  případě  přetečení  jímky  budou  fungovat  jako  bezpečnostní
přepad. 

2.4) Tuková kanalizace

V  objektu  jsou  splaškové  odpadní  vody  z  provozu  přípravy  jídel  a  mytí  nádobí
obsahující  tuky  odděleny  od  splaškové  kanalizace  a  do  splaškové  kanalizace  budou
napojeny samostatně  po přečištění.  Návrh lapáku tuků  je  proveden na uvažovaný počet
3000 připravovaných jídel ve dvou směnách. Pro správnou funkci lapáku tuků nesmí být tuky
v odpadní vodě emulgované, k čemuž dochází zejména při vysoké koncentraci saponátů v
odpadní vodě. Do lapáku tuků proto nejsou zapojovány myčky nádobí.

Pro likvidaci  tuků  je navržena tuková kanalizace napojená na lapák tuků  NS30 s
průtokem 30l/s  s  integrovanou  kalovou  jímkou  3000l  umístěným  vně  objektu  v  zemi.  V
lapáku  tuků  této  velikosti  je  možné  zachytit  maximálně  cca  1200kg  tuku,  což  při
předpokládaném  denním  záchytu  cca  12kg  tuku  umožní  komfortní  provoz  s  nutností
vyvážení lapáku tuků cca 4x ročně. Lapák je uvažován v provedení do země, betonový, k
obsypání.  Výtlačné  potrubí  pro  odsávání  zachyceného  tuku  je  ukončeno  pod  poklopem
lapáku.  Lapák bude vyčerpán a nově plněn ručně. Za lapákem bude na odvodu přečištěné
splaškové vody umístěna šachta  určená pro odběr  vzorků.  V této  šachtě  bude osazeno
čerpadlo pro výtlak přečištěné vody do gravitační kanalizace vedené výše než je výstup z
lapáku.  

Hlavní svod tukové ležaté kanalizace bude veden pod základovou deskou pod
1.PP objektu. 

Na odtoku z lapáku tuků bude vysazena výtlačná šachta přečištěných vod o průměru
1500mm, hloubce pracovního prostoru 500mm – v rozsahu 600-1100mm nad dnem šachty.
Splaškové  vody  z  této  čerpací  jímky  o  pracovním  prostoru  0,88m3  budou  přečerpány
výtlačným potrubím splaškové kanalizace do kanalizace gravitační, a to výtlakem o průměru
PE D110. V jímce bude osazeno čerpadlo umožňující výtlak až 30l/s, dle typu lapáku tuků.
Výpočtový  průtok  lapáku  tuků  dle  osazených  zařizovacích  předmětů   -  25  dřezů  a  25
podlahových  vpustí  –  činí  5,9l/s.   Na  tento  objem  bude  navrženo  výtlačné  čerpadlo
umožňující  odvod  přečištěných  vod  o  objemu  30l/s  do  výšky  6m,  tak  jak  to  odpovídá
nominálnímu průtoku lapáku tuků a hloubce osazení čerpadla v šachtě. Výkon čerpadla cca
5,5kW/400V. Čerpadlo zůstává v zaplavené části jímky, hladina 585mm nad dnem, aby se
chladilo  splaškovou  vodou.  Dno  jímky  bude  cca  1,10m  pod  nátokem,  jímka  bude
dobetonována tak, aby objem vody ponechaný ve spodní části jímky pro chlazení čerpadla
byl minimalizován. Pracovní prostor pak bude výšky 0,5m. Jednorázově lze vyčerpat až na
úroveň  cca 255mm nad dnem jímky, ovšem čerpadlo nelze kvůli  chlazení přečerpávaným
médiem takto provozovat v trvalém provozu. Výtlačná šachta bude osazena pachotěsným
poklopem, jedná se o lapákem tuků přečištěné šedé vody bez fekálií.  Odvětrání šachty bude
realizováno nad střechu objektu přes lapák tuků hlavním ležatým svodem tukové kanalizace.

Pracovní prostor o objemu 880 litrů dostačuje při provozu dle zařizovacích předmětů
na dobu plnění 2,5 minuty, při provozu dle výpočtu dle ČSN EN 1825-2 na cca 40 sekund.

Před  napojením  výtlačného  potrubí  do  gravitační  kanalizace  bude  osazena
uklidňovací šachta UŠ DN1000. Zaústění výtlaku bude do šachty provedeno do přímého dna
bez  převýšení,  do  kantovky  výšky  ½  dimenze  odtokového  potrubí,  čímž  by  měl  být
minimalizován rozstřik odváděných odpadních vod v šachtě. Šachta je osazena mimo hlavní
odtokové potrubí DN200 z objektu školy, na toto hlavní odtokové potrubí je napojena pomocí
odbočky 200/200/45°. Potrubí DN200 ve sklonu 2% a plnění na 70% je dostatečné pro odvod
čerpaných vod v objemu do 33l/s. 



3) Vodovod

3.1) Přípojka vodovodu

Nově  budovaný  objekt  ZŠ  bude  napojen  na  vodovodní  řad  nově  provedenou
vodovodní přípojkou. Z vodovodního řadu litina DN100 bude při výstavbě vysazena odbočka
–  T-kus  DN100/50/100.  Na  tuto  odbočku  bude  napojeno  přípojkové  šoupě  litinové
DN50/D63. Přípojka bude vedena kolmo na řad v dimenzi D63x5,8 PE100 a ukončena ve
staničení 8,0 na vstupu do objektu ve vyhrazené místnosti, kde bude osazena vodoměrná
sestava pro vodoměr DN40. Z vodoměrné sestavy bude dále provedeno rozdělení vody na
SV a PO a dále veden rozvod těchto vod po objektu pod stropem 1.PP. 

Vodovodní  přípojka je navržena z  PE100RC potrubí s detekčním vodičem a
ochranným pláštěm, v návinu či tyčích, dimenze D63 délky 8,0m, sklon potrubí 3,5%.

Uložení potrubí  resp.  dno rýhy bude provedeno v příčném sklonu (min 3%),  a to
směrem k podélnému sběrnému žlábku, do kterého budou uloženy drenážní trubky DN 100
s drenážním štěrkem (hrubým kačírkem). Drenáž je navržena z důvodu možného výskytu
podzemní  vody,  provede  se  při  jedné  straně  rýhy,  je  pouze  pracovní  a  po  vybudování
přípojek se zruší zaslepením. 
Potrubí PE bude uloženo na hutněné pískové lože tl. min. 100 mm a frakce 0-32 mm. Potrubí
bude  opatřeno  signalizačním  vodičem,  případně  bude  použito  potrubí  s  integrovaným
signalizačním  vodičem.  Signalizační  vodič  bude  propojen  se  signalizačním  vodičem
vedeným na řadu, a ukončen ve vodoměrné šachtě. Hutněný obsyp pískem bude proveden
do výše 0,20 m nad vrchol potrubí. Další zásyp je uvažován přetříděným výkopkem, který
bude po vrstvách 0,25 m hutněn. Zásyp se provede do úrovně  pláně  komunikace popř.
chodníku.  V  místech  výkopu  bude  provedena  úprava  stávajících  zpevněných  ploch.
Vhodnost zeminy pro zásyp určí geotechnik.

Nad  vrch  potrubí  bude  uložena  výstražná  folie  modré  barvy.  Armatury  budou
označeny orientačními tabulkami. 

Montáž  a  uložení  vodovodního  potrubí  musí  být  v  souladu  s  montážním
předpisem výrobce. Vhodnost zeminy pro zásyp určí geotechnik.

Přípojka vodovodu je řešena podrobně v samostatné části dokumentace.

3.3) Vnitřní domovní vodovod
Za vodoměrnou sestavou je potrubí děleno na rozvod požární a pitné vody. Dále je

rozvod  veden v souběhu pod stropem 1.PP k  jednotlivým patám stoupacích  potrubí.  Ze
stoupacích potrubí jsou v podlaze či přizdívce provedeny odbočky v jednotlivých podlažích,
které jsou vedené k jednotlivým zařizovacím předmětům a  v 1.PP též do technické místnosti
S1.29  k  zásobníku  TV.  Před  zásobníkem TV pak  budou  osazeny  armatury  předepsané
výrobcem.  Na  patách  stoupacích  potrubí  budou  osazeny  uzavírací  kohouty  příslušných
dimenzí a vyvažovací armatury. V prostupech stěnami bude potrubí opatřeno molitanovými
pouzdry.  Prostupy  budou  potom  dobetonovány.  Prostupy  požárními  úseky,  jádry  budou
opatřeny požárními průchodkami. 

Příprava TV   Teplá voda bude zajišťována v rámci kompaktní předávací stanice jako
centrální příprava s průtočným způsobem ohřevu a reakčním zásobníkem na základě bilance
profese ZTI, kde byla stanovena potřeba 18.700 l /den pro žáky a zaměstnance a 4.300 l /
den pro kuchyni. Hodinová potřeba teplé vody 4.025 l / hod. 

 Termická desinfekce není u průtokového ohřívače vody prováděna. V prostorách kde
je umožněn samostatný přístup žáků  k armaturám s teplou vodou budou na přívodu TV
osazeny směšovací ventily tak, aby bylo zabráněno opaření – maximální teplota vody na
výstupu z baterie bude 45°C. 



Na vstupu SV a výstupu TV budou před zásobníkem osazeny armatury požadované
výrobcem. 

S ohledem na délku rozvodů je navržena cirkulace TV. Na cirkulačním potrubí bude
osazeno cirkulační  čerpadlo.  Čerpadlo  bude řízeno pomocí spínacích  hodin,  každých 15
minut bude uvedeno čerpadlo do provozu na 5 minut tak, aby voda v celém rozvodu TV a
CIR byla vyměněna. Rozvody studené, teplé a cirkulační vody budou vedeny pokud možno v
souběhu. 

Rozvody  SV  budou  zhotoveny  z  PP-R  potrubí  S4,  rozvody  TV  a  cirkulace  ze
sendvičového PP-RCT potrubí S4. Potrubí budou opatřeny návlekovou izolací  – připojovací
potrubí tl. 9mm, potrubí SV tl. 13mm, potrubí TV a CIR – tl. 32 a 40mm.

PPR rozvody vody  budou vedeny v podlaze,  pod stropem či  v  podhledu,  nebo v
drážkách  ve  zdech.  Potrubí  bude  ke  stavební  konstrukci  připevněno  pomocí  objímek  s
gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce, zvuková izolace podle DIN
4109.

Rozvody vodovodního  potrubí se  musí montovat  a upravit  tak, aby  byla zachována
předepsaná provozní  pevnost  trubek  a  spojů,  zabezpečena  poloha  potrubí,   přenášení
hmotnosti a dynamických účinků  na potrubí. 

Zařizovací předměty jsou uvažovány standardní. Umyvadlové, dřezové baterie budou
stojánkové, sprchové nástěnné či podomítkové. Stojánkové baterie umyvadel a dřezu jsou
napojeny pomocí kulových rohových ventilů  1/2“ x 3/8.  Pro osazení WC je uvažováno s
podomítkovými WC moduly. Ovládání WC-modulů bude s ovládáním zepředu a ovládacím
tlačítkem pro dvojí splachování. Moduly budou vybaveny zvukoizolační soupravou. 

Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, H-132 98
(CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, TNV 75 5402 a montážních předpisů výrobce potrubí.
Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 75 5409 a montážními předpisy výrobce.
Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN EN 806-01 a ČSN EN 806-02. 

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství,  zařizovacích předmětů,
přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí
podle ČSN 75 5409. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše
uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

3.4) Požární vodovod

V objektu jsou navrženy rozvody požární vody a vnitřní hydranty dle požadavků části
PBŘ. Požadované hydranty jsou napojeny na samostatný požární rozvod, který je z přívodu
vody vyčleněn za  vodoměrnou sestavou  v 1.PP objektu.  Oddělení  je  provedeno pomocí
kontrolovatelné  zpětné  klapky  -  armatury  typu  EA zabraňující  kontaminaci  pitné  vody  z
rozvodu se stagnující vodou. Armatura typu EA je doplněna dvěma uzavíracími ventily či
kohouty  pro  snazší  demontáž  v  případě  výměny.  Požární  vodovod  bude  zhotoven  z
ocelového  pozinkovaného  potrubí.  Na  rozvodu  požární  vody  nebudou  osazeny  žádné
trasové uzávěry. Na veřejné komunikaci před objektem jsou umístěny podzemní hydranty. Při
eventuálním  požáru  se  hlavní  zásah  očekává  z  venkovního  prostoru  pomocí  mobilní
jednotky.

4. Bilance

Bilance potřeby vody – produkce splašků

provoz školy:

810 žáků 5m3/rok, uvažováno 200 dnů, tedy 25l/os a den

100 zaměstnanců 5m3/rok, uvažováno 200 dnů, tedy 25l/os a den



stravování:

25 zaměstnanců kuchyně 8m3/rok, uvažováno 200 dnů, tedy 40l/os a den

1300 jídel v teplém stavu do jídelny
1700 jídel ve schlazeném stavu na expedici

1300 jídel vaření + výdej, mytí nádobí 8m3/rok, uvažováno 200 dnů, tedy 40l/os a
den
1700 jídel pouze vaření, bez výdeje 5m3/rok, uvažováno 365 dnů, tedy 15l/os a den

Denní potřeba vody / produkce splašků

Celkem (25*810)+(25*100)+(40*25)+(40*1300)+(15*1700) =101,25m3 /den

Roční potřeba vody / produkce splašků

Celkem (5*810)+(5*100)+(8*25)+(8*1300)+(5*1700) =23650m3/rok 

Bilance dešťových vod

Akumulačně retenční nádrž ARN:

Odvodňované plochy

Plocha A1 – objekt A střecha  folie + kačírek 1139m2 Ψ = 0,90 A1red= 1019m2

Plocha A2 – objekt B střecha  folie + dlažba 457m2 Ψ = 1,00 A2red= 457m2

Plocha A3 – objekt B střecha  zatravněná  79m2 Ψ = 0,40 A3red= 32 m2

Plocha A4 – Střecha nad atriem zatravněná  499m2 Ψ = 0,40 A4red= 200 m2

Plocha A5 – dlažba na střeše úrovně 1.NP  197m2 Ψ = 1,00 A5red= 197 m2

Plocha A6 – objekt B střecha  zatravněná  172m2 Ψ = 0,40 A6red= 69 m2

Celkem redukovaná plocha 1019+457+32+200+197+69 Acred=1974m2

Qn= Acred *Q
10L10MIN

1974 * 0,03 = 59,22l/s. 

Pro odtok vody z nádrže je vyhovující potrubí DN315 při plnění 70% a sklonu 1%. Na tento
odtok je dimenzován bezpečnostní přepad dešťové kanalizace.



Pro řešenou plochu střech objektu o  redukované ploše 1974m2 a  odtok  0,5/s  je
vyžadován  retenční  prostor  o  objemu  minimálně  73,10m3.  Tento  požadavek  je  splněn
akumulačně  - retenční nádrží 16,00x8,00x1,80m. Prostor 0,6m pod odtokem z nádrže bude
využit jako akumulační s tím že zadržená voda bude využita pro závlahu zeleně – jedná se o
objem 76,8m3, prostor 600mm mezi nátokem a odtokem o objemu 76,8m3 bude využit pro
zachycení 5 letého deště o délce trvání 5 minut – 72 hodin.  Akumulační prostor není do
výpočtu zahrnut. 

Vsakovací jímka VJ:

Odvodňované plochy:

Plocha A – objekt C střecha  zatravněná  594m2 Ψ = 0,40 A1red= 238 m2

Redukovaná plocha Acred =238m2

Qn= 238 * 0,03 =7,14l/s. Pro odtok je vyhovující potrubí DN150 při plnění 70% a sklonu 1%.
Odvod dešťových vod do vsakovacího tělesa je realizován dvěma ležatými svody dimenze
DN125 a DN150. 

Pro  řešenou plochu  střech objektu  je  vyžadován  vsakovací  prostor  o  objemu minimálně
9,29m3. Tento požadavek je splněn pracovním prostorem vsakovací jímky o objemu 9,9m3.
Tento objem je vyhovující při dodržení vsakovací plochy 110m2, která je splněna. 



5 Zemní práce

Výkopy zemních rýh budou prováděny v zemině 3 a 4. třídy těžitelnosti.  Při výkopu
rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti  sklonu potrubí.  Po hrubém výkopu se
odstraní  všechny  nerovnosti  dna  a  stěn  rýhy,  zajistí  se  trvale  osa  a  výškové  uložení
vodovodního vedení potrubí.  Dno výkopu musí být vyrovnáno do předepsaného sklonu a
tvaru.  V případě,  že  bude dno rýhy  narušené mrazem nebo vodou, je  nutné tyto  vrstvy
odstranit a v místech bez podzemní vody nahradit betonem tř. 10. V místech s podzemní
vodou bude odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce
drenáže  ve  dně  rýhy  bude  končit  vždy  po  vybudování  přípojek.  Tato  drenáž  nesmí  být
napojena do vybudované stoky.

Obsyp potrubí se bude provádět pískem nebo vhodnou zeminou bez ostrohranných
částic, s hutněním po vrstvách max. 150 mm vysokých do výšky alespoň 300 mm nad vrchol
potrubí.  Max.  zrno obsypu do 8 mm. Zásyp stavební rýhy  nad obsypem se provede po
vrstvách 300 mm za stálého zhutňování. Při obsypu a zásypu se určí takový technologický
postup, který vyloučí jakékoliv mechanické poškození vodovodu či kanalizace. Zbylý výkop
bude zasypán prohozenou zeminou,  která bude zhutňována na 92 % zkoušky Proctor -
Standart  (chodník,  zeleň),  v komunikaci na 100 % zkoušky Proctor – Standart  (ČSN EN
13286).

Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 6133 „Navrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací“ a další související vyhlášky a předpisy. Ještě před
zahájením  zemních  prací  musí  být  pracující  prokazatelně  poučeni  o  způsobu  provádění
zemních prací, způsobu obnažování podzemních vedení a zároveň seznámeni s příslušnými
vyhláškami  BOZP  o  ochraně  zdraví  pracujících.  Je  povinností  investora  zajistit  před
zahájením vlastních výkopových prací vytyčení všech podzemních, křižujících inženýrských
sítí  v projektu vyznačených, ale i  nevyznačených (kanalizace,  vodovod,  plynovod, kabely
NN, kabely veřejného osvětlení apod.). Veškerá vytyčení stávajících podzemních sítí budou
dodavateli stavby předána zápisem do stavebního deníku. 

Pažení  stěn  výkopů  rýhy  -  aby  se  zemina  ve  stěně  výkopu  (rýhy)  nedostala  do
pohybu,  je  nutné provést  zároveň  s  výkopovými  pracemi i  pažení  stěn.  Výkopy stěn se
svislými stěnami hlubšími jak 1,30 m, v zastavěném území musí být opatřeny pažením (ČSN
73 6133). Po dokončení všech stavebních prací bude pažení těsně před prováděním zásypu
demontováno.

Tlakové  zkoušky  vodovodu  budou  provedeny  na  potrubí  podle  ČSN  75  5911  -
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Tlakové  zkoušky  kanalizace  budou  na  potrubí  provedeny  dle  ČSN  EN1610  -
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou obecním úřadem, nebo bude
použit pro terénní úpravy.

6 Požadavky na ostatní profese

Elektro:

Napojení vyhřívaných střešních vpustí 30W/230V

Napojení cirkulačního čerpadla TV v technické místnosti před předávací stanicí TV 
-100W/230V.

Napojení přečerpávacího boxu v jímce v 1.PP objektu – 2x2000W/380V

Napojení pisoárů v prostoru WC – 10W/230V. 

Napojení čerpadla výtlaku vyčištěné vody z lapáku tuků – 2000W/380V



7 Závěr
Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN 75 6760, ČSN 75 6101.
Projekt vodovodu v souladu ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, ČSN 06 0320, ČSN 75

5411 a  ČSN EN806-2. 
Zemní  práce  provádět  podle  ČSN  73  6133,  vzdálenosti  potrubí  od  podzemních

vedení  nutno dodržet  podle  ČSN 73 6005.  Během realizace je  třeba dodržovat  veškerá
nařízení  a  pokyny  výše  uvedených  norem a  současně  respektovat  směrnice  týkající  se
bezpečnosti práce.
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