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1) Uvod

Pfedmétem tohoto prOJektu je navrh gravitatniho fadu jednotné kanalizace v
nepriijezdné komunikaci pfi jizni strané objektu ZS Elektra Il v celkové délce 85,5m v
materialu kamenina DN300. Nové vybudovany fad jednotné kanalizace bude slouzit k
napojeni budoucich objektd vybudovanych na pozemmch v okoli zasitovanych
komunikaci, zejména ZS Elektra Il a uvazovaného gymnazia.

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro povoleni zameéru. Podkladem k
vypracovani projektové dokumentace byly podklady zadavatele — stavebni dokumentace,
vyjadreni spravcu siti a prislusejici CSN.

Vystavba inzenyrskych siti je stavbou liniovou. Nové trasy budou vedeny v
komunikacich s Zivicnym ¢i dlazdénym povrchem.

2) Podklady

Situace v digitalni podobé

Zaméfeni stavajicich siti — podklady spravci siti zakreslené v koordinacni situaci
Pozadavky investora a HIP

Platné vyhlasky a normy:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotné technické a plynovodni
instalace

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

283/2021 Sb. Stavebni zakon

3) Rad jednotné kanalizace:

Stavaj|0| fad jednotné kanalizace mat kamenina DN300 vedeny v bezejmenneé
komunikaci pfi jizni strané objektu ZS Elektra | a ukongeny ve stavaj|0| Sachté KS4 bude
prodlouzen v délce 85,5m ve sméru této komunikace podél jizni strany nové uvazovaného
objektu ZS Elektra . Tato nové provedena vétev fadu jednotné kanalizace bude slouzit k
odvodu splaskovych vod z objektu uvazované zakladni Skoly. Do fadu bude téz napojen
retenéni odtok 0,5l/s z akumulaéni retenéni nadrze destovych vod z arealu ZS Elektra L.
Dale budou do fadu napojeny dvé pfipojky DN200 od uli¢nich vpusti UV6 a UV7. Novy fad
je od stavajici Sachty KS4 veden v mat. kamenina DN300 v délce 85,5m ve sklonu 1,4%
ve veFejném prostoru v trase bezejmenné komunikace do prostoru napojeni zakladni
Skoly. Zde je nové provedeny fad ukonCen v nove koncové Sachté fadu RS2 DN1000. Na
trase fadu bude vysazena nova priibézna revizni $achta RS1 DN1000. Sachty jsou
uvazované betonové prefabrikované, kryté poklopy tf. zatizeni D provedenymi dle
Méstskych standard( kanalizaci Hlavniho mésta Prahy.

Sachty budou provedeny s kynetou Y2 DN, s odtokovou i natokovou stranou
pfipravenou pro napojeni kameninového potrubi DN300, koncova Sachta RS2 pak pouze s
odtokem.

V ramci budovani fadu splaékové kanalizace bude v Sachté RS1 pouzito dno Sachty
s natokem 100mm nad dnem umoziiujicimi napojeni pfipojky destove kanalizace objektu
ZS Elektra 1. Dale budou ve stanieni 34,50 a 74,60 vysazeny viozky 300/200/87° pro
uvazované budouci napojeni novostavby gymnazia. Ve stani¢eni 61,70 bude vysazena
odbocka 300/200/87° pro napojeni uliéni vpusti UV7. Do koncové reviznl’ Sachty RS2 ve
stani¢eni 85,50 bude zausténa pfipojka DN200 od uli¢ni vpusti UV6.

Inzenyrské sité predstavuji liniovou stavbu, ktera nema vyznamné nadzemni
objekty. Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

Novy gravitacni fad splaskové kanalizace bude veden ve stavajicich a nové
provedenych komunikacich. Rad je navrzen z mat. kamenina DN300 v hrdlovém
provedeni s tésnicimi krouzky z EPDM. Pfi stavbé kanalizace budou litinové poklopy a



vy€nivat z plané pfipadné vozovky a budou prekazet pfi jeji stavbé. Je tfeba brat na né
ohled a udrzet je neporusené.

Prostorove uspofadani siti technické infrastruktury bude provedeno v souladu s
prislousnou CSN.

4) Pozarni ochrana (PO)

Predpisy a normy

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uZivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni,Jednotlivé pracovni c¢innosti jsou
provadéné v souladu se zakonikem prace. Vycet predpist pro projektovanou stavbu ¢i
zafizeni neni taxativni- jedna se o hlavni pfedpisy PO dotéeného oboru &innosti. Jejich
seznam doplni o dalSi souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni Cinnosti
dodavatel a provozovatel stavby nebo zafizeni.

PO pri vystavbé, montazi
Vzhledem k charakteru stavby — kanalizace — neni nutno stanovit konkrétni
pozadavky PO.

Upozornéni na mozna ohrozeni

PFi fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpeéim bude
ustanovena pozarni hlidka.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpe&nymi
latkami je nutné zachovavat prislusné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nedoS$lo k jejich
vzniceni (pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozSifeni do jinych
prostor a nebyli ohrozeny na zdravi a zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

5) Zkousky potrubi

Po upravach pfipojek bude provedena zkouska vodotésnosti kanalizacniho potrubi
dle CSN 75 6909. Zasyp bude proveden po provedeni vySe uvedenych zkousek
potvrzenych dozorem budouciho provozovatele kanalizaéni sité.

O zkousce bude zpracovan protokol, ktery je nutné predlozit pfi kolaudaénim fizeni.

6) Ochranna a bezpec¢nostni pasma

Pielozky inZzenyrskych siti, také kFizeni a soubéhy, respektuji ustanoveni CSN 73
6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni. Nesmi ohrozit provoz ani stav
objektd, pro které byla tato ochranna pasma zfizena.

Pfed zahajenim stavby je nutné nechat vSechny sité za Uc€asti spravca vytycit a Fidit
se pokyny téchto spravcl. Pfipadné budou provedeny ru¢né kopané sondy.

P¥i provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét
se zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét rucné.
Podzemni vedeni v misté zemnich praci musi byt ruéné obnazeno a musi byt provizorné
vyvéseno a zajisténo. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpeéné
pazeni a zajisténi bezpec€nosti pracovnikl ve vykopu.

Zajisténi prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno
prfedem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti.
Jakékoliv poSkozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno provozovateli siti a



dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob
do ohrozeného prostoru.

Ochranna pasma kanalizaCnich stok a vodovodu, dle zakona 274/2001 Sb., jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.
U kanaliza€nich stok a vodovodd do praméru trouby 500 mm vc&etné, je ochranné pasmo
1,5 m, v pfipadé pfipojek pak 0,75 m. U kanalizace a vodovodu, jejichZ dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost zvétSuje o 1,0 m na obé
strany.

Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci je dle zakona 127/2005 Sb.
stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni siti.

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd, v intravilanu obce, je ochranné pasmo
1,0 m na obé strany od plidorysu.

7) Geodeticky prizkum

Pro navrh technického feSeni stavby a jejiho umisténi bylo pouzito geodetické
vySkopisné a polohopisné zaméreni uvedené v prehledu vychozich podkladd. Vykresova
dokumentace pouziva soufadny systém JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Zakresy podzemnich siti ve vykresové €asti dokumentace jsou pouze orientacni.
Pfed zahgjenim zemnich praci provedou spravci jejich vyty€eni. Bez vyty€eni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. Veskeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich
spravci.

8) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada dopad stavby siti na kvalitu
ovzdu$i. Z hlediska ZP bude okoli pfi prekladani inzenyrskych siti nepfiznivé ovlivnéno
zejména hlukem a prachem. Dal§i omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu k objektiim.

Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je
tfeba zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a
pfipadné zasobovani. Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do
pavodniho stavu.

Pfi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

V zastavéné Casti vykopy provadét v kratSich usecich.

Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.
Povrchy dotéeného Uzemi uvést do puvodniho stavu bezprostifedné po dokoncéeni
montaze, zkouSce vodotésnosti a zasypu.

L 2R 2R 2R 2

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky, ani na srazko-odtokové poméry v okoli.

9) Druhy odpadti, které mohou v ramci stavby vznikat

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo pfedany k vyuZiti opravnéné osobé v souladu se zakonem o odpadech a
prislusnymi provadécimi predpisy, pfi¢emz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné K jejich prevzeti podle zakona o odpadech. Ke kolaudaci stavby pak investor
predlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné predany k
jejich vyuZiti nebo odstranéni. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné
kontrolni €innosti ze strany Referatu zivotniho prostifedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je treba



dolozZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (napf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.

Pfi stavbé budou vznikat odpady pfevazné z vykopovych praci a odstranéni Zivice.

Pro pfebyte¢nou nekontaminovanou zeminu a dale pro Zivicné a betonové frakce
odpadu zajisti dodavatel prednostné recyklaci nebo eventualné skladku. Odpadni material
vznikly pfi stavbé bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech a pfisluSnymi
provadécimi predpisy.

Pfed zahajenim praci musi byt plvodci odpadi (tomu, z jehoz &innosti odpady
vzniknou) udélen souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady pro misto vzniku
nebezpecnych odpadl. O udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady je nutné,
dle zdkona o odpadech, pozadat samostatnou zadosti u mistniho odboru Zzivotniho
prostredi.

Stavba po svém dokonc&eni nebude produkovat Zadny odpad.

10) Uzemné technické podminky

V dobé vystavby novych tras inzenyrskych siti se nepredpoklada napojeni na
technickou infrastrukturu. Po dokonceni stavby budou nové &asti prelozek napojeny na
stavajici verejné fady splaskové kanalizace

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci. Pfijezd ke stavenisti
bude zabezpecen po stavajicich komunikacich.

P¥i provadéni stavebnich praci v komunikacich se predpokladaji uzavirky v souladu
s navrhem DIO. VeSkera omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena
v DI Policie. Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie a hasici.

V pfipadé, Ze by hrozilo posSkozeni pfijezdové komunikace a okolnich objektu, je
zhotovitel povinen provést takova opatfeni (zpevnéni komunikace, jina pfistupova trasa,
atd.), aby bylo jejimu poskozeni zabranéno. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim
stavebnich praci mit zpracovany a schvaleny projekt organizace dopravy (DIO).

PrebyteCné zeminy ze stavby budou deponovany na nejbliz§i mozné skladce.
Zajisténi trvalé deponie se nepredpoklada.

Napojeni staveni$té na zdroj vody a elektfiny zajisti v pfipadé potfeby dodavatel
stavby. Zafizeni stavenis§té nevyZzaduje specialni naroky na pfivod vody a energii. Vodu je
mozné brat z mistni rozvodné sité, pfipadné dovazet v cisternach. Se spotfebou elektrické
energie se neuvazuje, pripadné Ize toto fesit za pouziti mobilniho zafizeni (dieselagregat).

Béhem provozu stavby ani po jejim dokonceni se nepredpokladaji zddné naroky na
energii, vodu ani hmotu. Nebude spotfebovavat teplo ani paliva. Pouze pro zkou$ky
vodotésnosti a zkousky tlakové se vyuZije vody z okolnich stavajicich fada.

11) Zemni prace

Zasady technického reseni
Pfi manipulaci a zpusobu ukladani do stavebni ryhy je nutno dbat pokynd a
pozadavku jednotlivych vyrobcl daného potrubi.

Trasa, pokladka potrubi

Pfed zahgjenim pokladky a montdZe je nutné provést prohlidku materialu a
presvédcit se, zda nejsou trouby nebo tvarovky poskozené a Ze jsou uvnitf Cisté. Potrubi
fadu splaskové kanalizace bude ukladano do vykopové ryhy, ktera bude v prostoru
komunikaci pazena.

Pfevazné je pocitano s pouzitim pfilozného pazeni.



Sitka vykopu

Sifkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfena ve vySce

vrcholu potrubi dle CSN EN 1610 - viz nasleduijici tabulky:

Hloubka ryhy | Nejmensi Sifka ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyZaduje se
1,0-1,75 0.8
1,75-40 0,9
>4.0 1,0
Nejmensi $Sifka ryhy = OD+X (m)
DN zapazena ryha nezapazena ryha
> 60° < 60°
X (m) X (m) X (m)
<225 OD+04 CD+04 CD+04
225 - 350 OD+0,5 CD+0,5 CD+04
350 - 700 OD+0,7 oD +0,7 OD+04
700 - 1200 OD + 0,85 OD +0,85 OD+04
> 1200 oD+ 1,0 oD+ 1,0 oD+ 04

Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych vySkovych a smérovych lomu.
Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajistény tak, aby zemina nemohla byt
narusena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpe€ena stabilita stén. Stavebni ryhy budou
pazené od hloubky cca 1,30m (pazici boxy), pouze v zelenych pasech lze vykopy, pfi
malych hloubkach, provadét oteviené bez pazeni, stény vykopu vSak musi byt provedeny
v takovém sklonu, aby nedoslo k samovolnému sesouvani zeminy.

Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona o odpadech v platném znéni.

Podlozi potrubi

Litinové trouby budou uloZzeny do vykopu na zhutnélé piskové loze (podsyp)
o minimalni tloustce 100 mm pode dnem potrubi. Dno vykopu bude vytvofeno podle
spadu potrubi. Trouby se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at uz rostlou nebo nasypanou.
Pfi uloZeni do piskového loZe se uklada do Zlabku o stfedovém uhlu min. 120°. Trouby
musi na podkladu lezet v celé délce, je nutno zabranit vzniku bodovych stykd (vy€nélky
horniny apod.).

Vyskytuje-li se ve vykopové ryze podzemni voda, je nutné ji po dobu vystavby
odvadét pracovni drenédzi a od¢erpavat

Zasyp potrubi

Pro zasyp a fixaéni material, je mozZno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic o zrnitosti max. 20 mm. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trouby.
Zemina nesmi byt znecisténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po
ukonceni zkousky vodotésnosti se provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim
zeminy po stranach trouby a dale do minimalni vySky 300 mm nad horni okraj trouby.
Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
pfimo nad trubkou. Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi neposunulo. Pfed
provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméreni polozeného potrubi v
JTSK vEetné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném vykopu budou
pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

300 mm nad troubu se umisti perforovana barevna vystrazna folie typicka pro
danou inZenyrskou sit.



Zahoz ryhy potrubi

K zahozu se pouZije material, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni
pozadovaného hutnéni se pouZziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit
i nad troubou. Je nutno zabranit nadmérnému zatézovani trubek béhem pokladky
(zbyte€né pojizdéni nedostateCné zasypaného potrubi tézkymi stavebnimi mechanismy
apod).

V pfipadé novych tras fadu splaskové kanalizace, ktery je navrzen do prostoru
komunikaci je nutno pocitat s novym povrchem silnice.

Vybourané vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku. Podkladni vrstvy
vozovkového souvrstvi budou tvofeny Stérkodrti. Vozovkové souvrstvi bude napojeno na
stavajici stav tak, aby nemohlo dojit k usmyknuti plivodnich vrstev a bude opatfeno tésnici
zalivkou. Souvrstvi bude tvoreno vrstvou asfaltového betonu a obalovanym kamenivem.

12. Bilance

Splaskové vody:

Na projektovany fad bude napojena zakladni Skola a gymnézium. U gymnazia je
uvazovano s 360 osobami a provozem 200 dnl ro€né, u zakladni Skoly s 910 osobami a
provozem 200 dni ro€né, u kuchyné pak s 3000 porcemi 200 dni ro¢né, se 1700 porcemi
dalSich 60 dni ro¢né.

810 zaku 5m3/rok, uvazovano 200 dnu, tedy 25l/0s a den
100 zaméstnanct 5m3/rok, uvazovano 200 dnu, tedy 25l/0s a den
stravovani

25 zaméstnancu kuchyné 8mg3/rok, uvazovano 200 dnd, tedy 40l/os a den

1300 jidel v teplém stavu do jidelny
1700 jidel ve schlazeném stavu na expedici

1300 jidel vareni + vydej, myti nadobi 8m3/rok, uvazovano 200 dna, tedy 40l/0s a den
1700 jidel pouze vareni, bez vydeje 5m3/rok, uvazovano 365 dnu, tedy 15l/0s a den

Denni produkce splasku
Celkem (25*810)+(25*100)+(40*25)+(40*1300)+(15*1700) =101,25m3 /den
Ro¢ni produkce splaski

Celkem (5*810)+(5*100)+(8*25)+(8*1300)+(5*1700) =23650m3/rok

Destove vody:

5 Na projektovany fad bude napojen odtok z retenéni nadrze destovych vody v areélu
ZS. V retenéni nadrzi je osazen regulaéni prvek o pratoku 0,51/s. Celkova redukovana
plocha zausténa do retenéni nadrze C&ini 1974m2. Bezpelnostni pfepad nadrze neni
napojen do Fadu jednotné kanalizace.

Dale budou na projektovany fad napojeny dvé uli¢ni vpusti odvadéjici destové vody



z asfaltové komunikace pred objektem ZS. Tyto dvé uliéni vpusti UV6 a UV7 odvadi
destové vody z redukované plochy 155m2, resp. 151m2.

Pro vypocet mnozstvi destovych vod odvadénych do jednotného fadu vpustmi je
uvazovan dvoulety desetiminutovy dést, tedy 205l/s*ha.

Akumulaéné retenéni nadrz je dimenzovana na retenovani pétiletého desté
76,8m3, a je opatfena akumulacnim prostorem umoZiujicim zachyceni objemu dal§iho
pétiletého desté 76,8m3. Celkovy objem nadrze 153,6m3. Rizeny odtok 0,5I/s.
Bezpecnostni pfepad nadrze neni napojen do fadu jednotné kanalizace.

Odtok destovych vod pfi prete¢eni akumulaéné - retenéni nadrze:
Qarn=(1974/10000)*205=40,46l/s.
Odtok pfi navrhovém desti z uli€nich vpusti:

Quv6=(155/10000)*205=3,17I/s
Quv7=(151/10000)*205=3,10l/s

Quvc=3,17+3,10=6,27I/s

13) Zavér
Béhem realizace je tfeba dodrZzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych
norem a soucasné respektovat smeérnice tykajici se bezpec€nosti prace.
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