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1) Uvod

Pfedmétem tohoto projekiu je navrh vodovodniho fadu v bezejmenné komunikaci
uvazovany pro napojeni objektu ZS Elektra Il v celkové délce 84,9m _v materialu litina DN100.
Nové vybudovany vodovodni fad bude slouzit k napojeni objektu ZS Elektra Il a pro potieby
HZS.

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro povoleni zameéru. Podkladem k
vypracovani projektové dokumentace byly podklady zadavatele — stavebni dokumentace,
vyjadieni spravca siti a prislusejici CSN.

Vystavba inzenyrskych siti je stavbou liniovou. Nové trasy budou vedeny v
komunikacich s Zivicnym ¢i dlazdénym povrchem.

2) Podklady

Situace v digitalni podobé

Zameéreni stavajicich siti — podklady spravcui siti zakreslené v koordinacni situaci
Pozadavky investora a HIP

Platné vyhlasky a normy:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotné technické a plynovodni
instalace

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

283/2021Sb. Stavebni zakon

3) Vodovodni rad:

V nové vybudované komunikaci pfi zapadni strané nové budované ZS Elektra Il
bude pro napojeni uvazované vystavby a pro potieby HZS vybudovan novy vodovodni
fad.

Na stavajicim vodovodnim fadu mat. litina DN200 v ulici Podébradské bude
vysazena nova odbocka — T-kus 200/100/200. V misté odbocky nového Fadu bude
vysazen plny pocet Soupat, a hydrant H1 slouzici k odkaleni a vypousténi, pfipadné
odvzdusnéni vodovodniho Fadu. Nova vétev fadu v dimenzi DN100 mat. litina bude
vedena severnim smérem kolmo na stavajici fad, v nové komunikaci, v délce 84,9m do
prostoru napojeni pfipojky pro objekt ZS Elektra Il. Zde bude ve stanieni 82,9 vysazena
odbocka — T-kus 100/50/100 jako prfiprava napojeni Skoly. Ve stani¢eni 84,9 bude vysazen
hydrant H2 slouzici k odkaleni a vypousténi, odvzdusnéni fadu. Oba hydranty budou v
podzemnim provedeni, oba v dimenzi DN80, napojeny pres odbocky — pfirubové T-kusy
100/80/100. V komunikaci bude zakryti ovladacich a pfipojovacich prvkd hydrantd
provedeno pomoci litinovych kryt s vickem pro zakryti napojeni a ovladani hydrantu.

Z divodu nedostupnosti kanaliza¢niho fadu neni vodovodni fad opatfen vypusti do
kanalizace.

InZenyrské sité predstavuji liniovou stavbu, kter& nema vyznamné nadzemni
objekty. Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

Napojeni budoucich pfipojek na nové vodovodni fady bude provedeno navrtavkou
litinového potrubi pomoci navrtavacich past. Nové osazované uzaviraci armatury pripojek
budou prednostné umistény v komunikaci tak, aby bylo zabranéno jejich blokovani
parkujicimi vozidly.

Pfi prekladkach vodovodnich fadi bude na fadech ponechan stavajici rozsah
armatur a prvk vodovodu (Soupata, hydranty, vypusti atd...)

Vodovod bude veden ve stavajicich a nové provedenych komunikacich. Novy
vodovod je navrzen z mat. litina DN100 s téZkou antikorozni ochranou — vnitfek potrubi je
opatfen vyloZzenim z cementové malty, nanaSenym odstfedivou metodou, které nasledné
zraje za kontrolované teploty a vlhkosti, ¢imz je docileno optimalni mechanické pevnosti.



vnéjsi pokoveni slitinou zinek — hlinik 85/15 obohacenou o méd, minimalni hmotnost
400g/m?, slitina je nanasena Zarovym zinkovanim. Toto pokoveni je kryto vrstvou vodou
feditelného akrylového natéru tloustky 80mikrometri nanaSeného nastifikem. Pro ovladani
Soupatek budou osazeny zemni tuhé montazni soupravy s uli¢nimi vicky. Zajisténi poklopu
je provedeno podkladovymi deskami €.3481. Pfi stavbé vodovodu budou litinové poklopy a
uliéni vicka vyénivat z plané pfipadné vozovky a budou prekazet pfi jeji stavbé. Je tieba
brat na né ohled a udrZet je neporusené.

Prostorové usporadani siti technické infrastruktury bude provedeno v souladu s s
§19, tedy dle normy uvedené v s §84.

4) Pozarni ochrana (PO)

Predpisy a normy

Pfi vystavbé, montaZi, provozu a uZivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizen. Jednotlivé pracovni ¢&innosti jsou
provadéné v souladu se zakonikem prace. Vycet predpist pro projektovanou stavbu ¢i
zafizeni neni taxativni- jedna se o hlavni pfedpisy PO dotéeného oboru &innosti. Jejich
seznam doplni o dal$i souvisejici pfedpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni Cinnosti
dodavatel a provozovatel stavby nebo zafizeni.

PO pfi vystavbé, montazi
Vzhledem k charakteru stavby — vodovod — neni nutno stanovit konkrétni
pozadavky PO.

Upozornéni na mozna ohrozeni

PFi fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpeéim bude
ustanovena pozarni hlidka.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpe&nymi
latkami je nutné zachovavat prislusné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nedoS$lo k jejich
vzniceni (pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu rozsifeni do jinych
prostor a nebyli ohrozeny na zdravi a zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

5) Zkousky potrubi

Po polozeni vodovodniho fadu bude provedena tlakova zkouska dle CSN 73 5911.
Kazdé vodovodni potrubi se musi pfed uvedenim do provozu podrobit tlakové zkouSce.
Tlakova zkouSka se provadi predepsanym pretlakem a pracovnim postupem. Tlakové
zkousce bude podrobeno veskeré potrubi fadu véetné pripojky do objektu.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu se musi potrubi, armatury a zafizeni
dokonale proplachnout vodou a dezinfikovat. Proplachnuti musi byt provadéno vodou,
kterou bude vodovod zasobovan. Vysledek dezinfekce vodovodu bude ovéfen
akreditovanou laboratofi.

O zkouskach a desinfekci budou zpracovany protokoly, které je nutné predlozit pfi
kolaudaénim Fizeni.

6) Ochranna a bezpeénostni pasma

Pielozky inZzenyrskych siti, také kFizeni a soubéhy, respektuji ustanoveni CSN 73
6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni. Nesmi ohrozit provoz ani stav
objektd, pro které byla tato ochranna pasma zfizena.

Pfed zahajenim stavby je nutné nechat vSechny sité za Uc€asti spravca vytycit a Fidit



se pokyny téchto spravcl. Pfipadné budou provedeny ru¢né kopané sondy.

P¥i provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét
se zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét rucné.
Podzemni vedeni v misté zemnich praci musi byt ruéné obnazeno a musi byt provizorné
vyvéseno a zajisténo. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpecéné
pazeni a zajisténi bezpecnosti pracovnikl ve vykopu.

Zajisténi prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno
pfedem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti.

Jakékoliv poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno provozovateli siti a
dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob
do ohrozeného prostoru.

Ochranna pasma kanalizaCnich stok a vodovodu, dle zakona 274/2001 Sb., jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.
U kanaliza¢nich stok a vodovodl do praméru trouby 500 mm vc&etné, je ochranné pasmo
1,5 m, v pfipadé pfipojek pak 0,75 m. U kanalizace a vodovodu, jejichZ dno je uloZzeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost zvétSuje o 1,0 m na obé
strany.

Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci je dle zakona 127/2005 Sb.
stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni siti.

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu, v intravilanu obce, je ochranné pasmo
1,0 m na obé strany od pudorysu.

7) Geodeticky prizkum

Pro navrh technického feSeni stavby a jejiho umisténi bylo pouZzito geodetické
vySkopisné a polohopisné zaméreni uvedené v pfehledu vychozich podkladu. Vykresova
dokumentace pouziva soufadny systém JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Zakresy podzemnich siti ve vykresové ¢asti dokumentace jsou pouze orientacni.
Pfed zahgjenim zemnich praci provedou spravci jejich vyty€eni. Bez vytyCeni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VesSkeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich
Spravci.

8) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladd dopad stavby siti na kvalitu
ovzdusi. Z hlediska ZP bude okoli pfi pfekladani inzenyrskych siti nepfiznivé ovlivnéno
zejmeéna hlukem a prachem. DalSi omezeni vyplyvéa ze ztizeného pfistupu k objektim.

Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je
tfeba zachovat pristup obyvatelim, vozidlim hasi¢l, policie, zdravotnické pomoci a
pfipadné zasobovani. Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do
pavodniho stavu.

Pfi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

V zastavéné ¢asti vykopy provadét v kratSich Usecich.

Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.
Povrchy dotéeného Uzemi uvést do puvodniho stavu bezprostifedné po dokonceni
montaze, zkouSce vodotésnosti a zasypu.

L 2R JK 2R 2

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky, ani na srazko-odtokové poméry v okoli.



9) Druhy odpadu, které mohou v ramci stavby vznikat

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo prfedany k vyuZiti opravnéné osobé v souladu se zakonem o odpadech a
prislusnymi provadécimi predpisy, pfi¢emz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti. Ke kolaudaci stavby pak investor predlozi doklady o tom, jak
byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné predany k jejich vyuziti nebo odstranéni.
Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni &innosti ze strany
Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho prostifedi. Dodavatel bude dale
zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé
vzniku nebezpecného odpadu (napf. zemina znecisténa ropnymi latkami) bude zakladat i
evidenéni listy pro prepravu nebezpeéného odpadu.

Pfi stavbé budou vznikat odpady pfevazné z vykopovych praci a odstranéni Zivice.

Pro pfebyte¢nou nekontaminovanou zeminu a dale pro Zivicné a betonové frakce
odpadu zajisti dodavatel prednostné recyklaci nebo eventualné skladku. Odpadni material
vznikly pfi stavbé bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.

Pfed zahajenim praci musi byt plvodci odpadi (tomu, z jehoz &innosti odpady
vzniknou) udélen souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady pro misto vzniku
nebezpeclnych odpadl. O udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady je nutné,
dle zdkona o odpadech, pozadat samostatnou zadosti u mistniho odboru Zzivotniho
prostredi.

Stavba po svém dokonc&eni nebude produkovat Zadny odpad.

10) Uzemné technické podminky

V dobé vystavby novych tras inZzenyrskych siti se nepfedpoklada napojeni na
technickou infrastrukturu. Po dokonceni stavby budou nové &asti prelozek napojeny na
stavajici verejné vodovodni rady.

Pfistup na stavenisté bude zajistén z mistnich komunikaci. Pfijezd ke stavenisti
bude zabezpecen po stavajicich komunikacich.

P¥i provadéni stavebnich praci v komunikacich se predpokladaji uzavirky v souladu
s navrhem DIO. VeSkera omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena
v DI Policie. Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie a hasicl.

V pfipadé, Ze by hrozilo posSkozeni pfijezdové komunikace a okolnich objektu, je
zhotovitel povinen provést takova opatreni (zpevnéni komunikace, jina pristupova trasa,
atd.), aby bylo jejimu poskozeni zabranéno. Zhotovitel je povinen pred zapocetim
stavebnich praci mit zpracovany a schvaleny projekt organizace dopravy (DIO).

PrebyteCné zeminy ze stavby budou deponovany na nejbliz§i mozné skladce.
Zajisténi trvalé deponie se nepredpoklada.

Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektfiny zajisti v pfipadé potfeby dodavatel
stavby. Zafizeni stavenis$té nevyZzaduje specialni naroky na pfivod vody a energii. Vodu je
mozné brat z mistni rozvodné sité, pfipadné dovazet v cisternach. Se spotfebou elektrické
energie se neuvazuje, pripadné Ize toto fesit za pouziti mobilniho zafizeni (dieselagregat).

Béhem provozu stavby ani po jejim dokonceni se nepfedpokladaji zddné naroky na
energii, vodu ani hmotu. Nebude spotfebovavat teplo ani paliva. Pouze pro zkou$ky
vodotésnosti a zkousky tlakové se vyuZije vody z okolnich stavajicich fada.

11) Zemni prace

Zasady technického reseni
Pfi manipulaci a zpusobu ukladani do stavebni ryhy je nutno dbat pokynd a
pozadavku jednotlivych vyrobcl daného potrubi.



Trasa, pokladka potrubi

Pfed zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a
presvédcit se, zda nejsou trouby nebo tvarovky poskozené a Ze jsou uvniti Cisté. Potrubi
vodovodniho fadu bude ukladano do vykopové ryhy, ktera bude v prostoru komunikaci
pazena.

Pfevazné je pocitano s pouzitim pfilozného pazeni.

Sitka vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfena ve vySce
vrcholu potrubi dle CSN EN 1610 - viz nasledujici tabulky:

Hloubka ryhy | Nejmensi Sitka ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyzaduje se
1,0-1,75 0,8
1,75-40 0,8
> 4.0 1,0
Nejmensi Sifka ryhy = OD+X (m)
DN zapazena ryha nezapaZena ryha
> 60° < 60°
X (m) X (m) X (m)
<225 OoD+04 OD+04 OD+0/4
225 - 350 OD+05 OD +0,5 OD+0/4
350-700 oD +0,7 oD +0,7 OoD+04
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OoD+04
> 1200 OD+1,0 oD +1,0 OD+0/4

Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych vySkovych a smérovych lomu.
Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajistény tak, aby zemina nemohla byt
narusena povétrnostnimi vliivy a aby byla zabezpecena stabilita stén. Stavebni ryhy budou
pazené od hloubky cca 1,30m (pazici boxy) pouze v zelenych pasech Ize vykopy, pfi
malych hloubkach, provadét oteviené bez pazeni, steny vykopu vSak musi byt provedeny
v takovém sklonu, aby nedoslo k samovolnému sesouvani zeminy.

Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona o odpadech.

Podlozi potrubi

Litinové trouby budou uloZzeny do vykopu na zhutnélé piskové loze (podsyp)
o minimalni tloustce 100 mm pode dnem potrubi. Dno vykopu bude vytvofeno podle
spadu potrubi. Trouby se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at’ uz rostlou nebo nasypanou.
Pfi uloZeni do piskového loZe se uklada do Zlabku o stfedovém uUhlu min. 120°. Trouby
musi na podkladu lezet v celé délce, je nutno zabranit vzniku bodovych stykd (vyénélky
horniny apod.).

Vyskytuje-li se ve vykopové ryze podzemni voda, je nutné ji po dobu vystavby
odvadét pracovni drenazi a odcerpavat

Zasyp potrubi

Pro zasyp a fixaéni material, je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic o zrnitosti max. 20 mm. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trouby.
Zemina nesmi byt znecisténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po
ukonceni zkousky vodotésnosti se provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim



zeminy po stranach trouby a dale do minimalni vySky 300 mm nad horni okraj trouby.
Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
pfimo nad trubkou. Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi neposunulo. Pfed
provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméreni polozeného potrubi v
JTSK v€etné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném vykopu budou
pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

300 mm nad troubu se umisti perforovana barevna vystrazna folie typicka pro
danou inZzenyrskou sit.

Zahoz ryhy potrubi

K zahozu se pouZije material, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni
pozadovaného hutnéni se pouZziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit
i nad troubou. Je nutno zabranit nadmérnému zatézovani trubek béhem pokladky
(zbyte€né pojizdéni nedostateéné zasypaného potrubi tézkymi stavebnimi mechanismy
apod).

V pfipadé novych tras vodovodniho fadu, ktery je navrzen do prostoru komunikaci
je nutno pocitat s novym povrchem silnice.

Vybourané vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku. Podkladni vrstvy
vozovkového souvrstvi budou tvofeny §térkodrti. Vozovkové souvrstvi bude napojeno na
stavajici stav tak, aby nemohlo dojit k usmyknuti plivodnich vrstev a bude opatfeno tésnici
zalivkou. Souvrstvi bude tvofeno vrstvou asfaltoveho betonu a obalovanym kamenivem.

12. Bilance

Na projektovany fad bude napojena zakladni Skola. Zde jsou uvazovany nasledujici
odbéry:

810 zaku 5m3/rok, uvazovano 200 dnu, tedy 25l/0s a den
100 zaméstnancu 5m3/rok, uvazovano 200 dnu, tedy 25l/0s a den
stravovani

25 zaméstnancu kuchyné 8m3/rok, uvazovano 200 dnd, tedy 40l/os a den

1300 jidel v teplém stavu do jidelny
1700 jidel ve schlazeném stavu na expedici

1300 jidel vareni + vydej, myti nadobi 8m3/rok, uvazovano 200 dna, tedy 40l/0s a den
1700 jidel pouze vareni, bez vydeje 5m3/rok, uvazovano 365 dnd, tedy 15l/0s a den

Denni potfeba vody

Celkem (25*810)+(25*100)+(40*25)+(40*1300)+(15*1700) -101,25m3 /den

Roc¢ni potieba vody

Celkem (5*810)+(5*100)+(8*25)+(8*1300)+(5*1700) ~23650m3/rok

13) Zavér
Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych
norem a soucasné respektovat smeérnice tykajici se bezpec€nosti prace.
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