

Objednávka

Stavební úpravy objektu kabin - č.e. 100, k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky

Zhotovitel:

BEMETA STAV s.r.o.

se sídlem: Žatčany 28, 664 53 Žatčany

zastoupen jednatelem Janem Dvořákem

IČO: 09965122

DIČ: CZ09965122

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 123-7008240297/0100

email: l.dvorak@bemetastav.cz, tel.: +420722444064

Objednatel:

Obec Lažánky

se sídlem: Lažánky 14, 664 71 Lažánky

zastoupena Lubomírem Katolickým, starostou obce

IČO: 00281972

Bankovní spojení: 8520641/0100

email: starosta@lazanky.cz, tel.: +420606690327

Na základě cenové nabídky ze dne 3.1.2025, u Vás objednávané stavební práce - stavební úpravy objektu kabin, p.č. st. 340, k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky, dle projektové dokumentace vypracované společností KOMPARO realizace staveb s.r.o., odpovědný projektant Ing. Michael Jaďud', z 06/2024, dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Objednávky, dle Společného souhlasu vydaném Stavebním úřadem, Městského úřadu Veverská Bítýška dne 4. 9. 2024, nabytí právní moci dne 17. 9. 2024, pod čj. VB/1490/24/SU/M.

Doba plnění : Dokončení stavebních prací do 30.4.2025

Platební podmínky: Faktury budou vystaveny na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasených zástupcem Objednatele, ke konci kalendářního měsíce. Splatnost faktur je 14 dní od doručení Objednateli. Konečná faktura bude vystavena po podpisu protokolu o dokončení a předání stavebních prací a doložení dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Hodnota objednávky: 566 683,- Kč bez DPH / 685 686,43 Kč vč. DPH


Záruční doba: 36 měsíců

Objednávka je účinná podpisem smluvních stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby

V Lažánkách dne 9.1.2025


Za zhotovitele:



Jan Dvořák, jednatel

Za Objednatele:

Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018



Ing. Lubomír Katolický, starosta obce Lažánky