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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stépankiv rybnik se nachézi uprostied obce Stary Matefov, po pravé strané Matefovského
potoka. Voda pro rybnik se odebira pomoci odbérného objektu z rybnika Mocidlo, ktery se
nachézi v t&sné blizkosti Stépankova rybnika po levé strané Matefovského potoka. Piivodni
potrubi je v nékterych dsecich nefunkéni. Zatopa Stépankova rybnika je zanesend sedimen-
tem. Plivodni spodni vypust nebyla pfi zaméfovani nalezena. Je navrZena nova spodni vy-
pust, na kterou bude napojené odpadni potrubi zadsténé do pravého biehu Matefovského
potoka.

Pfijezd k rybniku je z mistni komunikace v obci a dale pfes pozemky p.C. 48/9, st.142 a
48/6. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

V misté stavby se nenachazeji podzemni inZenyrské site.

b) idaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem nebo verejno-

pravni smlouvou dizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Na dokumentaci tohoto rozsahu, kdy se provadi rekonstrukce v misté stavajicich objektu,

neni pozadovano tzemni rozhodnuti.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich aprav pod-

minujicich zménu v uzivani stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajicich objekttl a odbahnéni zatopy St&pankova rybnika.

d) informace o vvdanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkiu na

vyuzivani uzemi

Pro stavbu nebyla zajistovana zadna vyjimka.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu

V projektové dokumentaci jsou zapracovana stanoviska dotéenych organt jako celku. Vyja-
dfeni, stanoviska a souhlasy jsou dolozeny v dokladové ¢asti a pozadavky v nich uvedené

budou pii realizaci stavby respektovéany.
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e  Magistrat mésta Pardubic - vydalo koordinované zavazné stanovisko k zdméru ,, Re-
vitalizace Stépankova rybnika ze dne 11.10.2023, &.j. MmP 107681/2023.

- Organ ochrany zivotniho prostredi

Orgén ochrany piirody souhlasi se zdsahem do vyznamného krajinného prvku Stépankav
rybnik a souvisejicich bifehovych porosti (dale také ,,VKP*) v souvislosti se zamérem:
., REVITALIZACE STEPANKOVA RYBNIKA* za podminek:

1. pied zapocetim praci bude proveden priazkum zptisobilou osobou (zoologem), v ptipad¢
vyskytu Zivo¢ichli bude proveden zichranny transfer

2. v ptipad¢ kaceni dfevin ve vegetacnim obdobi je nutné pied samotnym kacenim stromy
zkontrolovat, zda na nich nedochdzi ke hnizdéni ptdkd, pokud ano, stromy s vyskytem
hnizdicich ptakii nemohou byt aZ do opusténi hnizd kaceny

3. po celou dobu v misté stavebni ¢innosti budou maximéalné chranény okolni dfeviny v sou-
ladu se standardy AOPK Ochrana drevin pri stavebni cinnosti (SPPK A01 002:2017)

4. na nezbytné ofezini dievin neni nutné vydavat rozhodnuti, ale musi byt provedeno odbor-
nou firmou kolmym fezem ,,na vétevni krouzek* a naleZit¢ oSetfeno, aby nedoslo k posko-
zeni dfeviny, které mtiZe byt sankciovano podle ZOPK

5. v blizkosti VKP St&pankiv rybnik ani pfilehlého lokdlniho biokoridoru nesmi byt sklado-
vany latky toxické pro vodni organismy

6. v souvislosti se stavebni ¢innosti v okoli dot¢enych vodnich tokt, respektive souvisejicich
prvkia USES, nesmi dojit k jejich piehrazeni a znepriichodnéni, a to ani do¢asnému; do kory-
ta vodnich tokl nesmi byt kadceny dieviny, ani ukladana dfevni hmota

7. Pti ptipadné vysadbé dievin musi byt pouZity vyhradné autochtonni (ptivodni) druhy.

- OZP, oddéleni odpadii a ovzduSi — vydava souhlasné zavazné stanovisko s podmin-

kami:

I. Zakon o odpadech se dle aktudlniho znéni (§2 odst. 1 pism. f) nevztahuje na sedimenty
pfemistované v rdmci povrchovych vod za ucelem spravy vod a vodnich cest, pfedchizeni
povodnim, zmirnéni d¢inku povodni a obdobi sucha nebo rekultivace ptidy, pokud nemaji
nekterou z nebezpecnych vlastnosti uvedenych v piiloze pfimo pouZzitelného piedpisu Ev-
ropské unie o nebezpecnych vlastnostech odpadi — Natizeni Komise (EU) ¢.1357/2014.

II. Jsou-li vytézené sedimenty urceny k vyuZiti na pozemcich tvoficich zeméd¢€lsky padni
fond, je nutny postup podle § 70 zdkona o odpadech.

III. Postup nakladani s vytézenymi sedimenty bude uren na zdklad¢ ptredloZeného proto-

Revitalizace Stépdnkova rybnika 4
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kolu o zkousce €. 489/23 ze dne 15. 03. 2023
IV. Pokud budou vznikat pii realizaci zaméru odpady, je nutné s nimi nakladat v souladu s
ustanovenimi zakona o odpadech.

Silni¢ni spravni urad - nevyda stanovisko ¢i zavazné stanovisko, nebot’ k tomu neni dle

§ 40 odst. 4 pism. d) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich opravnén.

Organ pamatkové péce - vydalo stanovisko pro koordinované zavazné stanovisko:

Predmétnym zamérem dotéené pozemky a stavby na nich nejsou nemovitymi kulturnimi
pamatkami, ani se nenachizi v paméatkové chranénych tzemi ve smyslu pamétkového zako-
na.

Ptislusny orgén upozoriiuje, Zze v dané lokalité lze predpokladat moznost v zemi dochova-
nych archeologickych nélezt i situaci. Zemni prace souvisejici s planovanym zamérem by
mohly v daném prostoru archeologické nalezy a situace znehodnotit. Proto jiZ na pocatku
piipravy stavby je povinnosti stavebnika dodrZet oznamovaci povinnost své planované sta-
vebni Cinnosti, dle ust. § 22 odst. 2 pamatkového zakona, a zaslat ,,Oznameni stavebniho
nebo jiného zaméru®.

Organ tizemniho pldnovani - vydava sdéleni: Pro vysSe uvedeny stavebni zdmér se zavaz-

né stanovisko dle ustanoveni § 96b stavebniho zakona NEVYDAVA.

* Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové — vydalo stanovisko k PD a k Zadosti
k nakladani s vodami ¢.j. PLa/2023/058172 ze dne 17.1.2024.

Povodi Labe, statni podnik souhlasi timto zamérem z hlediska zajmt danych platnym N&-
rodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe (ustanoveni
§ 24 a7 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoZe lze piedpokladat, Ze zamérem
nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu potencidlu dotCenych utvari
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu dtvara podzemnich vod, a ze
nebude znemoZnéno dosazeni jejich dobrého stavu /potencialu.

Povodi Labe, statni podnik souhlasi z hlediska dalSich z4jmu sledovanych vodnim zdkonem
a spravy vodniho toku za ptedpokladu splnéni konkrétnich podminek (viz stanovisko pfilo-
zené v dokladové Casti).

Nasledné byly s prisluSnym pracovnikem Povodi Labe, statni podnik (Ing. Havrdou) upfes-
nény nékteré podminky ve stanovisku uvedené. Vzhledem k netplné moZznosti rybnik vy-
pustit a nizkym prevodim pritoki z rybnika Mocidlo bylo potvrzeno vyskové umisténi od-

v v,

padniho potrubi a upusténo od nezbytnosti zpeviiovat protéjsi bfeh potoka. Déle bylo do-
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mluveno, Ze manipulaéni fad pro St€pankulv rybnik a aktualizace povoleni naklddani s povr-

chovymi vodami pro rybnik Mocidlo budou provedeny pied dokoncenim realizace stavby.

f) vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboria — geologicky pruzkum,

hvdrogeologicky priazkum, stavebné historicky pruzkum apod.

Bylo provedeno mistni Setfeni, pii kterych byl projektant sezndmen s lokalitou a
s pozadavky investora.

V bfeznu r. 2023 byly v zitopé rybnika odebriny vzorky sedimentu firmou UNS-
Laboratorni sluzby, s.r.o. Kutnd Hora a nésledn¢ vyhodnoceny. Na zaklad¢ vysledki prove-
denych chemickych rozborti je mozné sediment dle tab. 5.4 vyhl. ¢. 273/2021 pouZzit
k zasypéani a ukladani na povrch terénu (ostatni plose). Po domluvé s investorem byl pro
tento ucel v k. U. Stary Matetfov uréen pozemek p. €. 48/5 v katastru nemovitosti vedené jako
ostatni plocha.

Doporucujeme, aby byl pfi stavbé pfizvan geolog, ktery béhem odbahiiovani zatopy provede

kontrolu dna rybnika a posoudi, zda se nezasahuje do propustného podloZzi.

o) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Zajmova lokalita se nenachéazi v paméatkové rezervaci, pamatkové zoné€ a chranéném tzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmova lokalita se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-

méry v izemi

Revitalizaci Stépankova rybnika nedojde ke zméné odtokovych poméri v tizemi. Rybnik
bude obtokovy, napustén z rybnika Mocidlo a vypoustén do Matefovského potoka.

V misté ulozeni sedimentu rovnéz nedojde ke zméné odtokovych pomért, jelikoz sediment
bude ukladan do zemniku na pozemku p. €. 48/5.

Pro rybnik Mocidlo je provadén prevod vody z Matefovského potoka, IDVT 10174256,
f.km 1,39. Rybnik ma platné povoleni knakladani povrchovymi vodami, ¢.j.
OZP/VOD/50253/16/Rz (dolozeno v dokladové &asti tohoto PD). Rybnik Mogidlo je pomo-

ci spodni vypusti vypoustén do Matefovského potoka v f.km1,00.

Revitalizace Stépdnkova rybnika 6
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Stpankt rybnik je napoustén pomoci odb&mého objektu umisténého v nidvodnim biehu
rybnika Mogidlo. Od odbérného objektu je voda piivadéna potrubim DN 150 ke Stépankovu

rybniku. Potrubi podchazi Matetfovsky potok a jsou na ném umistény dv¢ kontrolni Sachty.

Stépankiv rybnik:
absolutni nadmoiska vyska ............ 228,85 m n. m. kéta nor. hl.
(10 1 TRAY o1 | PRI 839 mm

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pti stavbé dojde k odstranéni dvou betonovych stivajicich Sachet. Betonova sut’ bude pouzi-
ta do patky zpevnéni navodniho lice nizké hrazky u St&pankova rybnika.

Pti realizaci dojde k odstranéni vzrostlych stromil (o obvodu kmene nad 80 cm) - 5 ks. Po
obvodu stavajiciho rybnika se nachazeji listnaté stromy o obvodu 30-60 cm v poctu 21 ks a
stromovy nélet o ploSe 35 m?, které budou rovnéz pokaceny. Obec Stary Matetfov vydala

povoleni ke kaceni stromil (rozhodnuti doloZeno v dokladové ¢asti PD).

Specifikace dievin ke kaceni:

druh Ob‘igg lciﬁele:;edvzeegisce pocet Cislo pozemku k.a.
jasan 171 1 48/4 Stary Matefov
vrba 389 1 48/4 Stary Matefov
modiin 257 1 48/5 Stary Matefov
modfin 159 1 48/5 Stary Matefov
smrk 165 1 48/5 Stary Matefov

k) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemku urcenych Kk plnéni funkce lesa

Pro stavbu nebude provadéno vynéti ze zemédelského ptidniho fondu ani pozemki uréenych

k pInéni funkci lesa.

D) izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované

Pfijezd k rybniku je z mistni komunikace v obci a dale pfes pozemky p.C. 48/9, st.142 a

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.
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m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Jiné investice, nez které jsou feSeny v této PD, se nepredpokladaji.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

k.d. Stary Matefov

poz. p.&. | vyméra (m?) druh pozemku vlastnik
48/4 900 vodni plocha Obec Stary Matetov
48/5 2488 ostatni plocha Obec Stary Matetov
48/8 55 ostatni plocha Obec Stary Matetov
521/6 3428 vodni plocha Obec Stary Matetov
506/9 2775 ostatni plocha Obec Stary Matetov

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Nové ochranna nebo bezpecnostni pasma v disledku stavby vznikat nebudou.

I ——
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucas-

ném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a

vysledky statického posouzeni nosnych konstrukeci

Jedn4 se o revitalizaci objektii obtokového rybnika spojenou s odbahnénim zéitopy. V sou-
Casné dobé je v nevyhovujicim stavu. Odbérné potrubi z rybnika Mocidlo je zanesené-
nefunk¢ni. Spodni vypust s odpadnim potrubim pii zaméfovani rybnika nebyla nalezena,
zéatopa rybnika je zabahnéna.

Navrh byl proveden na zakladé zajidténych podkladi a dle poZadavki normy CSN 75 2410

Malé vodni nadrze.

b) acel uzivani stavby

Rybnik slouzi k akumulaci povrchové vody, doplnéni zasob podzemnich vod.

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) ddaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozZzadavka na

stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba bude spliiovat technické poZadavky a ustanoveni pfislusnych norem a piisl. vyhlasek.

Bezbariérové uzivani se u této stavby nevyzaduje.

e) informace o tom, zda a v jakvch ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organti jsou zohlednény v projektu jako celku.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Zajmov4 lokalita se nenachazi v pamatkové rezervaci, v zaplavovém tzemi a neni oznacena

jako zvlasté chranéné uzemi.
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g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plo-

cha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stépankiv rybnik je obtokovy, zahloubeny do terénu s nizkou zemni hrazkou. Napousténi
rybnika bude pomoci stavajiciho odbérného objektu a potrubim z rybnika Mocidlo. Manipu-
lace s vodou bude provadéna ve spodni vypusti tj. otevieny monoliticky poZerdk. Na pozZe-
rak bude napojené odpadni potrubi zausténé do Matefovského potoka.

Rybnik bude slouzit k zadrZeni povrchové vody. Rybnik je stavba trvala.

U rybnika je navrzena normalni hladina vody na k6t& 228,85 m n.m. o vodni plose 630 m” a

objemu vody 530 m’.

h) zakladni bilance stavby

Z prostoru zatopy rybnika bude odt&Zeno celkem 135 m’® sedimentu, ktery bude v zatopé
nahrnut do podélnych kup, piipadné opé€t rozhrnut, ¢imz bude zajisténo jeho odvodnéni.

Na pozemku p. €. 48/5 v tésné blizkosti rybnika, kde bude otevien zemnik. V misté zemniku
dojde k sejmuti zeminy v tl. 10 cm. Ze zemniku pro nasyp nizké hrazky bude pouZito 33 m’
zeminy a pro dosypani svahi zatopy 255 m”.

Do otevieného zemniku bude pfivezen a nasledné ulozen odvodnény sediment o kubatuie
135 m’®, odkopévka ze zatopy, biehti a zadni &asti (110 m’), z nizké hrazky (19 m®) a preby-
te¢na zemina z objektu SO2 a SO3. Nasledné bude zemnik ptrehrnut sejmutou zeminou,

urovnan a zatravnén.

i) zakladni piredpoklady vystavby — asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapé. Predpokladany termin realizace stavby — v roce 2024-

2025.

i) orienta¢ni naklady stavby

Stavebni ndklady stavby jsou zpracovany formou polozkového rozpoctu, ktery byl pfedan

investorovi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jedna se o zahloubeny obtokovy rybnik s nizkou zemni hrazkou.
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B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni je navrZeno dle poZadavku investora.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh neuvazuje s bezbariérovym uzZivanim stavby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zvysenou bezpecnost je nutné vénovat pii pochiizce kolem rybnika a pfi manipulaci s vodou
hlavn€ v zimnich mésicich. Pti uzivani stavby je tfeba dbat pozor zejména pii pohybu na

lavce vedouci k pozeraku.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

a) stavebni FeSeni

Stavba je ¢len€na na tyto stavebni objekty:
SO1 - Zatopa

SO2 - Piivod vody

SO3 — Spodni vypust

SO4 — Nizka hrazka

b) konstrukéni a materialové reSeni

Pti stavb¢ objekti bude pouzit beton vhodny pro vodohospodéiské stavby. Jako konstrukéni
beton bude pouzit C25/30—XC4-XF3-XW2(CZ)-Dmax 22-S3. Beton podkladni bude
C8/10-XCO(CZ)-Dmax 16-S3. Vyztuz bude z oceli B500B, 10 505.0 (R). Pfivodni a odpad-
ni potrubi je navrzeno z PVC DN150 a DN200 SN12.

Nosny systém ocelové 1avky, poklopy, Cesle, vodici drazky a kotevni patky zabradli budou z
oceli Zarov€ pozinkované.

Ke zpevnéni ndvodniho svahu nizké hrazky bude pouZit drceny a lomovy kdmen.

Revitalizace Stépdnkova rybnika 11



PROJEKCNI KANCELAR - ING. VACLAV KURKA

autorizovany inZenyr v oboru vodohospoddrské stavby

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanické odolnost a stabilita vyplyva z pouzitych materiali a ze zvoleného navrhu, ktery

respektuje platné piislusné normy a zdkonné ptedpisy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Technické feSeni vyplynulo z poZadavki investora. Jedné se o stavajici obtokovy rybnik. Je
navrzena rekonstrukce ¢asti piivodniho potrubi véetné kontrolnich Sachet. Je navrzena nova

spodni vypust s odpadnim potrubim. Ptistup ke spodni vypusti je po ocelové lavce.

Technické udaje

odbahtiovana plocha rybnika 718 m?
(plocha dna rybnika)
objem odtéZeného sedimentu 135 m’
primérna mocnost sedimentu
(vztaZend k ploSe dna) 0.19m
prumérnd mocnost sedimentu 021 m
(vzhledem k zatopené ploSe pii Hy o) ?
kéta normalni hladiny 228,85 mn. m.
zatopena plocha pfi norm. hl. 630 m’
objem pfi norm. hl. 530 m’
délka upraveného terénu-nizka hrazka 23 m
délka vzduti pfi normalni hladiné 32m
soufadnice spodni vypusti Y=652034.41
v systému S-JTSK X=1064168.46

b) vycCet technickych a technologickych zafizeni

Docasnym objektem bude zafizeni stavenisté, tj. parkovisté strojii, sklad pohonnych hmot,
maringotka a sklad stavebniho materialu. Predpoklada se, Ze zatizeni staveniSt¢ bude ziizené
na pozemcich investora v blizkosti rybnika.

K préaci budou pouzity pouze mechanismy v dobrém technickém stavu. Pfi zjiSténi mozZnosti
uniku pohonnych hmot, oleji, mazadel a podobné je nutné praci okamzité¢ zastavit a zavady

odstranit.

I ——
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Stavba nevyzaduje zv1astni pozarn¢ bezpecnostni fesSeni.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Neni feSeno.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a

komunalni prostiedi

Neni reSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky vnéjSiho

prostredi

U rybnika neni navrZena ochrana pfed dalSimi negativnimi ucinky jako pfed pronikanim

radonu, ochrana pfed bludnymi proudy, pfed technickou seizmicitou nebo pied hlukem.

B.2 PRIPOJENI NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Neni pozadovano.

B.3 DOPRAVNI RESENI

Ptijezd k rybniku je z mistni komunikace v obci a dale ptes pozemky p.C. 48/9, st.142 a

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.
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B.4 RESENI VEGETACE A SOUVISEJIiCIiCH
TERENNICH UPRAV

Pti realizaci dojde k odstranéni vzrostlych stromil (o obvodu kmene nad 80 cm) - 5 ks. Obec
Stary Matetov vydala povoleni ke kdceni stroma (rozhodnuti doloZeno v dokladové casti
PD). Po obvodu stavajiciho rybnika se nachazeji listnaté stromy o obvodu 30-60 cm v poctu

21 ks a stromovy nélet o plose 35 m?, které budou rovn&Z pokéceny.

Specifikace dievin ke kiceni:

druh Ob‘ig((l) l:ﬁ;l;edvzeewlﬁfisce pocet ¢islo pozemku k.a.
jasan 171 1 48/4 Stary Matefov
vrba 389 1 48/4 Stary Matefov
modfin 257 1 48/5 Stary Matefov
modfin 159 1 48/5 Stary Matefov
smrk 165 1 48/5 Stary Matefov

B.5 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Revitalizovany rybnik bude mit pfiznivy vliv na Zivotni prostiedi. Dojde k zadrzeni vody
v krajiné a vytvotreni podminek pro rozvoj biologickych organismu a spolecenstev v lokalité.
Zajmova lokalita se nenachdzi v pamatkové rezervaci, v zdplavovém tzemi a neni oznacena

jako zvlasté chranéné uzemi.

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA

Rekonstrukci a odbahnéni rybnika nedojde k ohroZeni obyvatelstva.

I ——
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B.7 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potireby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pitna voda bude na stavenisté dovaZena - zajisti zhotovitel stavby, jako uZitkova voda muze
byt vyuZita voda z potoka.

Elektricka energie bude zajiSténa pomoci centrély.

Pro realizaci stavebnich objektii bude tieba dodat zejména tyto hmoty: beton, lomovy ké-

men a drcené kamenivo.

b) odvodnéni staveniSté

Nebude-li mozné veskerou vodu odvést gravitaéné, bude nutné ziidit jimky pro ¢erpani vo-

dy.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd k rybniku je z mistni komunikace v obci a dale pfes pozemky p.C. 48/9, st.142 a

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V blizkosti zdjmové lokality se nachazeji stavby. Ocekava se, zZe pfi stavbé muZe dojit k
zvySenému praSeni a hluku pii pohybu stavebni mechanizace. Zhotovitel se musi postarat o

to, aby tyto negativni vlivy byly co nejvice eliminovany.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin

Pti stavbé dojde k odstranéni dvou stavajicich Sachet a ke kaceni dfevin.

Musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam. Stavba musi byt fadné ozna-
cena.

Zv1astni pozornost musi byt vénovéana vytyceni vSech stavajicich inZenyrskych siti a nasled-
né praci v jejich blizkosti.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat vSechny platné piedpi-
sy. Veskeré stavebni price spojené s vystavbou budou z hlediska bezpec¢nosti prace prova-

dény v souladu se zdkonem ¢.591/2006 Sb. O blizsich minimélnich pozadavcich na bezpec-

nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
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upravuji dalSi pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vzta-
zich.

Pti provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit v souladu s vySe uvedenymi
zakony téZ koordindtora bezpe€nosti priace a v neposledni fadé¢ dodrzovat téZ pozadavky

Zakoniku prace.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly nebo do€asny zabor pro staveniSté se neuvazuje.

o) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvi-

dace

Sut’ z betonovych Sachet bude pouZita do spodniho zpevnéni navodniho svahu nizké hrazky.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Z prostoru zatopy rybnika bude odt&Zeno celkem 135 m’ sedimentu, ktery bude v zatopé
nahrnut do podélnych kup, pfipadné opé€t rozhrnut, ¢imz bude zajisténo jeho odvodnéni.

Na pozemku p. €. 48/5 v tésné blizkosti rybnika, kde bude otevien zemnik. V misté zemniku
dojde k sejmuti zeminy v tl. 10 cm. Ze zemniku pro nasyp nizké hrazky bude pouZito 33 m’
zeminy a pro dosypani svahi zatopy 255 m”.

Do otevieného zemniku bude pfivezen a nasledné ulozen odvodnény sediment o kubatuie
135 m’®, odkopévka ze zatopy, biehti a zadni &asti (110 m’), z nizké hrazky (19 m®) a preby-
te€na zemina z objektu SO2 a SO3. Nasledné bude zemnik ptehrnut sejmutou zeminou,

urovnan a zatravnén.

i) ochrana zZivotniho prostiedi pii vystavbé

Zékladnim ptfedpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostifedi je Setrny postup
vystavby, vylucujici zasahy mimo nezbytny prostor staveniste.

K préaci budou pouzity pouze mechanismy v dobrém technickém stavu. Pfi zjiSténi moZnosti
uniku pohonnych hmot, oleji, mazadel a podobné je nutné praci okamzité¢ zastavit a zavady

odstranit.

Revitalizace Stépdnkova rybnika 16



PROJEKCNI KANCELAR - ING. VACLAV KURKA

autorizovany inZenyr v oboru vodohospoddrské stavby

Prace provadéné bezprostfedné s tokem budou provadény pouze v nejnutnéjsi mife za zvy-
Seného dozoru a opatieni pro piipadnou likvidaci ropnych latek.

Pfi stavbé je nutno respektovat podminky plynouci ze zavazného stanoviska k zasahu do
vyznamného krajinného prvku, které vydal Odbor Zivotniho prostfedi, Magistrat mésta

Pardubic. Rozhodnuti je doloZeno v dokladové ¢asti kazdého paré projektové dokumentace.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nutné pracovniky vyskolit z ptedpisii o
zajisténi bezpecnosti prace s technickym zafizenim pfii stavebnich pracich a s piedpisy sou-
visejicimi. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpeCnosti prace a
technickych zatfizeni, zejména vyhlasky 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich pro stav-
by vodnich dél a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.
Dile je nutné respektovat zejména:
e Zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisii
e Zéakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
préci, ve znéni pozd¢jsich predpisii
* Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost
aochranu zdravi pfi praci na staveniStich
* Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
* Vyhlasku ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani izemi, ve znéni
pozd¢jsich predpisii
* Vyhlasku €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby; ve znéni pozdéjSich
predpist

1) ipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenvch staveb

Neresi se.

m) zasady pro dopravni inZenvrska opatieni

V rdmci stavby je tieba zajistit plynuly odjezd vozidel ze stavby (napf. pfi odvozu sedimentu
na ur¢ené misto) a to takovym zplisobem, aby pokud mozno nebyla omezena dopravni ob-

sluZnost mistnich obyvatel a aby nebyli omezeni prasSnosti ¢i hlukem.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby-provadéni stavby za provozu,

opatreni proti u¢inkum vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

Nepredpoklada se.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude provedena v jedné etapé. Predpokladany termin realizace stavby — v roce 2024-
2025.
Predpoklada se, Ze vystavba jednotlivych stavebnich objekti bude probihat soucasné. Dopo-

ruceny postup praci je uveden v planu organizace vystavby v technické zpravé.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Celkovy objem zadrZené vody pii norm. hl. 228,85 m n. m.: 530 m’
Plocha vodni hladiny pfi k6t& norm. hl. 228,85 m n. m: 630 m”

Rozsah projektové dokumentace vyplynul z konzultaci s investorem.
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