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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Štěpánkův rybník se nachází uprostřed obce Starý Mateřov, po pravé straně Mateřovského 

potoka. Voda pro rybník se odebírá pomocí odběrného objektu z rybníka Močidlo, který se 

nachází v těsné blízkosti Štěpánkova rybníka po levé straně Mateřovského potoka. Přívodní 

potrubí je v některých úsecích nefunkční. Zátopa Štěpánkova rybníka je zanesená sedimen-

tem. Původní spodní výpust nebyla při zaměřování nalezena. Je navržena nová spodní vý-

pust, na kterou bude napojené odpadní potrubí zaústěné do pravého břehu Mateřovského 

potoka. 

Příjezd k  rybníku je z místní komunikace v obci a dále přes pozemky p.č. 48/9, st.142 a 

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

V místě stavby se nenacházejí podzemní inženýrské sítě.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejno-

právní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Na dokumentaci tohoto rozsahu, kdy se provádí rekonstrukce v místě stávajících objektů, 

není požadováno územní rozhodnutí. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav pod-

miňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů a odbahnění zátopy Štěpánkova rybníka.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Pro stavbu nebyla zajišťována žádná výjimka.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zapracována stanoviska dotčených orgánů jako celku. Vyjá-

dření, stanoviska a souhlasy jsou doloženy v dokladové části a požadavky v nich uvedené 

budou při realizaci stavby respektovány. 
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• Magistrát města Pardubic - vydalo koordinované závazné stanovisko k záměru „ Re-

vitalizace Štěpánkova rybníka ze dne 11.10.2023, č.j. MmP 107681/2023. 

- Orgán ochrany životního prostředí  

Orgán ochrany přírody souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku Štěpánkův 

rybník a souvisejících břehových porostů (dále také „VKP“) v souvislosti se záměrem: 

„REVITALIZACE ŠTĚPÁNKOVA RYBNÍKA“ za podmínek: 

1. před započetím prací bude proveden průzkum způsobilou osobou (zoologem), v případě 

výskytu živočichů bude proveden záchranný transfer 

2. v případě kácení dřevin ve vegetačním období je nutné před samotným kácením stromy 

zkontrolovat, zda na nich nedochází ke hnízdění ptáků, pokud ano, stromy s výskytem 

hnízdících ptáků nemohou být až do opuštění hnízd káceny 

3. po celou dobu v místě stavební činnosti budou maximálně chráněny okolní dřeviny v sou-

ladu se standardy AOPK Ochrana dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2017) 

4. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbor-

nou firmou kolmým řezem „na větevní kroužek“ a náležitě ošetřeno, aby nedošlo k poško-

zení dřeviny, které může být sankciováno podle ZOPK 

5. v blízkosti VKP Štěpánkův rybník ani přilehlého lokálního biokoridoru nesmí být sklado-

vány látky toxické pro vodní organismy 

6. v souvislosti se stavební činností v okolí dotčených vodních toků, respektive souvisejících 

prvků ÚSES, nesmí dojít k jejich přehrazení a zneprůchodnění, a to ani dočasnému; do kory-

ta vodních toků nesmí být káceny dřeviny, ani ukládána dřevní hmota 

7. Při případné výsadbě dřevin musí být použity výhradně autochtonní (původní) druhy. 

- OŽP, oddělení odpadů a ovzduší – vydává souhlasné závazné stanovisko s podmín-

kami: 

I. Zákon o odpadech se dle aktuálního znění (§2 odst. 1 písm. f) nevztahuje na sedimenty 

přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení 

povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají 

některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Ev-

ropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů – Nařízení Komise (EU) č.1357/2014. 

 II. Jsou-li vytěžené sedimenty určeny k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní 

fond, je nutný postup podle § 70 zákona o odpadech. 

III. Postup nakládání s vytěženými sedimenty bude určen na základě předloženého proto-
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kolu o zkoušce č. 489/23 ze dne 15. 03. 2023 

IV. Pokud budou vznikat při realizaci záměru odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s 

ustanoveními zákona o odpadech. 

Silniční správní úřad - nevydá stanovisko či závazné stanovisko, neboť k tomu není dle 

§ 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oprávněn. 

Orgán památkové péče - vydalo stanovisko pro koordinované závazné stanovisko:  

Předmětným záměrem dotčené pozemky a stavby na nich nejsou nemovitými kulturními 

památkami, ani se nenachází v památkově chráněných území ve smyslu památkového záko-

na. 

Příslušný orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochova-

ných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem by 

mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku 

přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované sta-

vební činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního 

nebo jiného záměru“. 

Orgán územního plánování - vydává sdělení: Pro výše uvedený stavební záměr se závaz-

né stanovisko dle ustanovení § 96b stavebního zákona NEVYDÁVÁ. 

 

• Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové – vydalo stanovisko k PD a k žádosti 

k nakládání s vodami č.j. PLa/2023/058172 ze dne 17.1.2024. 

Povodí Labe, státní podnik souhlasí tímto záměrem z hlediska zájmů daných platným Ná-

rodním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení 

§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem 

nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu potenciálu dotčených útvarů 

povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že 

nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /potenciálu. 

Povodí Labe, státní podnik souhlasí z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem 

a správy vodního toku za předpokladu splnění konkrétních podmínek (viz stanovisko přilo-

žené v dokladové části).  

Následně byly s příslušným pracovníkem Povodí Labe, státní podnik (Ing. Havrdou) upřes-

něny některé podmínky ve stanovisku uvedené. Vzhledem k neúplné možnosti rybník vy-

pustit a nízkým převodům průtoků z rybníka Močidlo bylo potvrzeno výškové umístění od-

padního potrubí a upuštěno od nezbytnosti zpevňovat protější břeh potoka. Dále bylo do-
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mluveno, že manipulační řád pro Štěpánkův rybník a aktualizace povolení nakládání s povr-

chovými vodami pro rybník Močidlo budou provedeny před dokončením realizace stavby. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum,  

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Bylo provedeno místní šetření, při kterých byl projektant seznámen s lokalitou a 

s požadavky investora.  

V březnu r. 2023 byly v zátopě rybníka odebrány vzorky sedimentu firmou ÚNS-

Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora a následně vyhodnoceny. Na základě výsledků prove-

dených chemických rozborů je možné sediment dle tab. 5.4 vyhl. č. 273/2021 použít 

k zasypání a ukládání na povrch terénu (ostatní ploše). Po domluvě s investorem byl pro 

tento účel v k. ú. Starý Mateřov určen pozemek p. č. 48/5 v katastru nemovitostí vedené jako 

ostatní plocha.  

Doporučujeme, aby byl při stavbě přizván geolog, který během odbahňování zátopy provede 

kontrolu dna rybníka a posoudí, zda se nezasahuje do propustného podloží. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmová lokalita se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně a chráněném území. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

měry v území 

Revitalizací Štěpánkova rybníka nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Rybník 

bude obtokový, napuštěn z rybníka Močidlo a vypouštěn do Mateřovského potoka. 

V místě uložení sedimentu rovněž nedojde ke změně odtokových poměrů, jelikož sediment 

bude ukládán do zemníku na pozemku p. č. 48/5.  

Pro rybník Močidlo je prováděn převod vody z Mateřovského potoka, IDVT 10174256, 

ř.km 1,39. Rybník má platné povolení k nakládání povrchovými vodami, č.j. 

OŽP/VOD/50253/16/Rz (doloženo v dokladové části tohoto PD). Rybník Močidlo je pomo-

cí spodní výpusti vypouštěn do Mateřovského potoka v ř.km1,00. 
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Štěpánků rybník je napouštěn pomocí odběrného objektu umístěného v návodním břehu 

rybníka Močidlo. Od odběrného objektu je voda přiváděna potrubím DN 150 ke Štěpánkovu 

rybníku. Potrubí podchází Mateřovský potok a jsou na něm umístěny dvě kontrolní šachty. 

Štěpánkův rybník: 

absolutní nadmořská výška ………… 228,85 m n. m. kóta nor. hl. 

roční výpar ………………………….          839 mm 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě dojde k odstranění dvou betonových stávajících šachet. Betonová suť bude použi-

ta do patky zpevnění návodního líce nízké hrázky u Štěpánkova rybníka.  

Při realizaci dojde k odstranění vzrostlých stromů (o obvodu kmene nad 80 cm) - 5 ks. Po 

obvodu stávajícího rybníka se nacházejí listnaté stromy o obvodu 30-60 cm v počtu 21 ks a 

stromový nálet o ploše 35 m2, které budou rovněž pokáceny. Obec Starý Mateřov vydala 

povolení ke kácení stromů (rozhodnutí doloženo v dokladové části PD). 

Specifikace dřevin ke kácení: 

druh 
obvod kmene ve výšce 

130 cm nad zemí 
počet číslo pozemku k.ú. 

jasan 171 1 48/4 Starý Mateřov 

vrba 389 1 48/4 Starý Mateřov 

modřín 257 1 48/5 Starý Mateřov 

modřín 159 1 48/5 Starý Mateřov 

smrk 165 1 48/5 Starý Mateřov 

 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa        

Pro stavbu nebude prováděno vynětí ze zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkcí lesa.  

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované  

Příjezd k  rybníku je z místní komunikace v obci a dále přes pozemky p.č. 48/9, st.142 a 

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Jiné investice, než které jsou řešeny v této PD, se nepředpokládají. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

k.ú. Starý Mateřov 

poz. p.č. výměra (m2) druh pozemku vlastník 

48/4 900 vodní plocha Obec Starý Mateřov 

48/5 2488 ostatní plocha Obec Starý Mateřov 

48/8 55 ostatní plocha Obec Starý Mateřov 

521/6 3428 vodní plocha Obec Starý Mateřov 

506/9 2775 ostatní plocha Obec Starý Mateřov 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná nebo bezpečnostní pásma v důsledku stavby vznikat nebudou. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o revitalizaci objektů obtokového rybníka spojenou s odbahněním zátopy. V sou-

časné době je v nevyhovujícím stavu. Odběrné potrubí z rybníka Močidlo je zanesené-

nefunkční. Spodní výpust s odpadním potrubím při zaměřování rybníka nebyla nalezena, 

zátopa rybníka je zabahněná. 

Návrh byl proveden na základě zajištěných podkladů a dle požadavků normy ČSN 75 2410 

Malé vodní nádrže. 

 

b) účel užívání stavby 

Rybník slouží k akumulaci povrchové vody, doplnění zásob podzemních vod. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba bude splňovat technické požadavky a ustanovení příslušných norem a přísl. vyhlášek. 

Bezbariérové užívání se u této stavby nevyžaduje. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektu jako celku. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Zájmová lokalita se nenachází v památkové rezervaci, v záplavovém území a není označena 

jako zvláště chráněné území.  
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-

cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Štěpánkův rybník je obtokový, zahloubený do terénu s nízkou zemní hrázkou. Napouštění 

rybníka bude pomocí stávajícího odběrného objektu a potrubím z rybníka Močidlo. Manipu-

lace s vodou bude prováděna ve spodní výpusti tj. otevřený monolitický požerák. Na pože-

rák bude napojené odpadní potrubí zaústěné do Mateřovského potoka. 

Rybník bude sloužit k zadržení povrchové vody. Rybník je stavba trvalá. 

U rybníka je navržena normální hladina vody na kótě 228,85 m n.m. o vodní ploše 630 m2 a 

objemu vody 530 m3. 

 
             

h) základní bilance stavby 

Z prostoru zátopy rybníka bude odtěženo celkem 135 m3 sedimentu, který bude v zátopě 

nahrnut do podélných kup, případně opět rozhrnut, čímž bude zajištěno jeho odvodnění. 

Na pozemku p. č. 48/5 v těsné blízkosti rybníka, kde bude otevřen zemník. V místě zemníku 

dojde k sejmutí zeminy v tl. 10 cm. Ze zemníku pro násyp nízké hrázky bude použito 33 m3 

zeminy a pro dosypání svahů zátopy 255 m3.  

Do otevřeného zemníku bude přivezen a následně uložen odvodněný sediment o kubatuře 

135 m3, odkopávka ze zátopy, břehů a zadní části (110 m3), z nízké hrázky (19 m3) a přeby-

tečná zemina z objektu SO2 a SO3. Následně bude zemník přehrnut sejmutou zeminou, 

urovnán a zatravněn. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Předpokládaný termín realizace stavby – v roce 2024-

2025. 

 

j) orientační náklady stavby 

Stavební náklady stavby jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který byl předán 

investorovi. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o zahloubený obtokový rybník s nízkou zemní hrázkou.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení je navrženo dle požadavku investora.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh neuvažuje s bezbariérovým užíváním stavby. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zvýšenou bezpečnost je nutné věnovat při pochůzce kolem rybníka a při manipulaci s vodou 

hlavně v zimních měsících. Při užívání stavby je třeba dbát pozor zejména při pohybu na 

lávce vedoucí k požeráku. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO1 – Zátopa 

SO2 – Přívod vody 

SO3 – Spodní výpust  

SO4 – Nízká hrázka 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Při stavbě objektů bude použit beton vhodný pro vodohospodářské stavby. Jako konstrukční 

beton bude použit C25/30–XC4–XF3-XW2(CZ)-Dmax 22-S3. Beton podkladní bude 

C8/10-XC0(CZ)-Dmax 16-S3. Výztuž bude z oceli B500B, 10 505.0 (R). Přívodní a odpad-

ní potrubí je navrženo z PVC DN150 a DN200 SN12. 

Nosný systém ocelové lávky, poklopy, česle, vodící drážky a kotevní patky zábradlí budou z 

oceli žárově pozinkované.  

Ke zpevnění návodního svahu nízké hrázky bude použit drcený a lomový kámen. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita vyplývá z použitých materiálů a ze zvoleného návrhu, který 

respektuje platné příslušné normy a zákonné předpisy. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické řešení vyplynulo z požadavků investora. Jedná se o stávající obtokový rybník. Je 

navržena rekonstrukce části přívodního potrubí včetně kontrolních šachet. Je navržena nová 

spodní výpust s odpadním potrubím. Přístup ke spodní výpusti je po ocelové lávce. 

 

Technické údaje 

odbahňovaná plocha rybníka 
(plocha dna rybníka) 

718 m2 

objem odtěženého sedimentu 135 m3 

průměrná mocnost sedimentu 
(vztažená k ploše dna) 

0,19 m 

průměrná mocnost sedimentu 
(vzhledem k zatopené ploše při Hnorm) 

0,21 m 

kóta normální hladiny 228,85 m n. m. 

zatopená plocha při norm. hl. 630 m2 

objem při norm. hl. 530 m3 

délka upraveného terénu-nízká hrázka 23 m 

délka vzdutí při normální hladině 32 m 

souřadnice spodní výpusti 
v systému S-JTSK 

Y=652034.41 
X=1064168.46 

 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Dočasným objektem bude zařízení staveniště, tj. parkoviště strojů, sklad pohonných hmot, 

maringotka a sklad stavebního materiálu. Předpokládá se, že zařízení staveniště bude zřízené 

na pozemcích investora v blízkosti rybníka. 

K práci budou použity pouze mechanismy v dobrém technickém stavu. Při zjištění možnosti 

úniku pohonných hmot, olejů, mazadel a podobně je nutné práci okamžitě zastavit a závady 

odstranit. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nevyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Není řešeno. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

U rybníka není navržena ochrana před dalšími negativními účinky jako před pronikáním 

radonu, ochrana před bludnými proudy, před technickou seizmicitou nebo před hlukem. 

 

 

B.2 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Není požadováno. 

 

 

B.3 DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

Příjezd k  rybníku je z místní komunikace v obci a dále přes pozemky p.č. 48/9, st.142 a 

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
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B.4 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Při realizaci dojde k odstranění vzrostlých stromů (o obvodu kmene nad 80 cm) - 5 ks. Obec 

Starý Mateřov vydala povolení ke kácení stromů (rozhodnutí doloženo v dokladové části 

PD). Po obvodu stávajícího rybníka se nacházejí listnaté stromy o obvodu 30-60 cm v počtu 

21 ks a stromový nálet o ploše 35 m2, které budou rovněž pokáceny. 

 

Specifikace dřevin ke kácení: 

druh 
obvod kmene ve výšce 

130 cm nad zemí 
počet číslo pozemku k.ú. 

jasan 171 1 48/4 Starý Mateřov 

vrba 389 1 48/4 Starý Mateřov 

modřín 257 1 48/5 Starý Mateřov 

modřín 159 1 48/5 Starý Mateřov 

smrk 165 1 48/5 Starý Mateřov 

 

 

B.5 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Revitalizovaný rybník bude mít příznivý vliv na životní prostředí. Dojde k zadržení vody 

v krajině a vytvoření podmínek pro rozvoj biologických organismů a společenstev v lokalitě. 

Zájmová lokalita se nenachází v památkové rezervaci, v záplavovém území a není označena 

jako zvláště chráněné území.  

 

 

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Rekonstrukcí a odbahnění rybníka nedojde k ohrožení obyvatelstva.  
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B.7 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pitná voda bude na staveniště dovážena - zajistí zhotovitel stavby, jako užitková voda může 

být využita voda z potoka. 

Elektrická energie bude zajištěna pomocí centrály. 

Pro realizaci stavebních objektů bude třeba dodat zejména tyto hmoty: beton, lomový ká-

men a drcené kamenivo.  

 

b) odvodnění staveniště 

Nebude-li možné veškerou vodu odvést gravitačně, bude nutné zřídit jímky pro čerpání vo-

dy.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd k  rybníku je z místní komunikace v obci a dále přes pozemky p.č. 48/9, st.142 a 

48/6. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V blízkosti zájmové lokality se nacházejí stavby. Očekává se, že při stavbě může dojít k 

zvýšenému prášení a hluku při pohybu stavební mechanizace. Zhotovitel se musí postarat o 

to, aby tyto negativní vlivy byly co nejvíce eliminovány. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě dojde k odstranění dvou stávajících šachet a ke kácení dřevin.  

Musí být zabráněno vstupu na stavbu neoprávněným osobám. Stavba musí být řádně ozna-

čena. 

Zvláštní pozornost musí být věnována vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a násled-

né práci v jejich blízkosti. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat všechny platné předpi-

sy. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce prová-

děny v souladu se zákonem č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
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upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vzta-

zích. 

Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit v souladu s výše uvedenými 

zákony též koordinátora bezpečnosti práce a v neposlední řadě dodržovat též požadavky 

Zákoníku práce. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý nebo dočasný zábor pro staveniště se neuvažuje. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvi-

dace 

Suť z betonových šachet bude použita do spodního zpevnění návodního svahu nízké hrázky. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z prostoru zátopy rybníka bude odtěženo celkem 135 m3 sedimentu, který bude v zátopě 

nahrnut do podélných kup, případně opět rozhrnut, čímž bude zajištěno jeho odvodnění. 

Na pozemku p. č. 48/5 v těsné blízkosti rybníka, kde bude otevřen zemník. V místě zemníku 

dojde k sejmutí zeminy v tl. 10 cm. Ze zemníku pro násyp nízké hrázky bude použito 33 m3 

zeminy a pro dosypání svahů zátopy 255 m3.  

Do otevřeného zemníku bude přivezen a následně uložen odvodněný sediment o kubatuře 

135 m3, odkopávka ze zátopy, břehů a zadní části (110 m3), z nízké hrázky (19 m3) a přeby-

tečná zemina z objektu SO2 a SO3. Následně bude zemník přehrnut sejmutou zeminou, 

urovnán a zatravněn. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Základním předpokladem omezení dopadu výstavby na životní prostředí je šetrný postup 

výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 

K práci budou použity pouze mechanismy v dobrém technickém stavu. Při zjištění možnosti 

úniku pohonných hmot, olejů, mazadel a podobně je nutné práci okamžitě zastavit a závady 

odstranit. 
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Práce prováděné bezprostředně s tokem budou prováděny pouze v nejnutnější míře za zvý-

šeného dozoru a opatření pro případnou likvidaci ropných látek. 

Při stavbě je nutno respektovat podmínky plynoucí ze závazného stanoviska k zásahu do 

významného krajinného prvku, které vydal Odbor životního prostředí, Magistrát města 

Pardubic. Rozhodnutí je doloženo v dokladové části každého paré projektové dokumentace.   

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné pracovníky vyškolit z předpisů o 

zajištění bezpečnosti práce s technickým zařízením při stavebních pracích a s předpisy sou-

visejícími. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména vyhlášky 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro stav-

by vodních děl a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

Dále je nutné respektovat zejména: 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

aochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších 

předpisů 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci stavby je třeba zajistit plynulý odjezd vozidel ze stavby (např. při odvozu sedimentu 

na určené místo) a to takovým způsobem, aby pokud možno nebyla omezena dopravní ob-

služnost místních obyvatel a aby nebyli omezeni prašností či hlukem.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nepředpokládá se. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Předpokládaný termín realizace stavby – v roce 2024-

2025. 

Předpokládá se, že výstavba jednotlivých stavebních objektů bude probíhat současně. Dopo-

ručený postup prací je uveden v plánu organizace výstavby v technické zprávě. 

 

 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Celkový objem zadržené vody při norm. hl. 228,85 m n. m.: 530 m3 

Plocha vodní hladiny při kótě norm. hl. 228,85 m n. m: 630 m2  

Rozsah projektové dokumentace vyplynul z konzultací s investorem. 


