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Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

Základ 0% Základ 12%

DPH 12%

Základ 21%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Poznámka: Uchazeč odpovídá za to, že projektovou dokumentaci zkontroloval a že v případě nějakých nesrovanlostí mezi textovou, výkresovou a rozpočtovou částí konktaktuje stavebníka, aby mu tyto

nesrovnalosti objasnil.
Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Název stavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

13179276/CZ5407011005

146

Obec Starý Mateřov

83315

Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

J.Všetečková 02.01.2024

IČO/DIČ: 00274330

Revitalizace Štěpánkova rybníka

revitalizace

k.ú. Starý Mateřov

Druh stavby:

Lokalita:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN Kč Kč% Základna

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Náklady na umístění stavby NUS Kč Kč% Základna

CELKEM DN

Zařízení staveniště 1,00

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

CELKEM NUS

Celkem VRN

Ostatní rozpočtové náklady ORN Kč Kč% Základna

Ostatní rozpočtové náklady ORN

dokumentace skutečného provedení 2,00

geodetické zaměření po stavbě

geometricý plán

GP pro věcné břemeno

Celkem ORN
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Slepý stavební rozpočet - objekty

Název stavby:Revitalizace Štěpánkova rybníka

Druh stavby: revitalizace

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Zpracoval: J.Všetečková

Doba výstavby:

Datum zpracování:02.01.2024

Objekt Zkrácený popis Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost

ZátopaSO1      0,0231

Přívod vodySO2     27,0416

Spodní výpustSO3     21,5335

Nízká hrázkaSO4     41,0419
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Slepý stavební rozpočet

Název stavby:Revitalizace Štěpánkova rybníka

Druh stavby: revitalizace

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Zpracoval: J.Všetečková

Doba výstavby:

Datum zpracování:02.01.2024

Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Zátopa SO1       0,0231

Přípravné a přidružené práce SO1 11       0,0033

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min1 SO1 115101201R00 h         150,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

150          150,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l2 SO1 115101301R00 den          20,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

20           20,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm3 SO1 112101101R00 kus          21,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

21           21,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm4 SO1 112101103R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm5 SO1 112101104R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm6 SO1 112101123R00 kus           2,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2            2,00

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm7 SO1 112101124R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Spálení větví všech druhů stromů8 SO1 112111111R00 kus          26,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

26           26,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm9 SO1 112201101R00 kus          21,00     0,0001   0,0011 RTS II / 2023

21           21,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm10 SO1 112201103R00 kus           3,00     0,0001   0,0003 RTS II / 2023
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

3            3,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm11 SO1 112201104R00 kus           2,00     0,0001   0,0002 RTS II / 2023

2            2,00

Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m212 SO1 111201101R00 m2          35,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

35           35,00

Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm13 SO1 111201401R00 m2          35,00     0,0001   0,0018 RTS II / 2023

35           35,00

Odkopávky a prokopávky SO1 12       0,0000

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)14 SO1 122101101R00 m3         110,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

89+21   břehy zátopy+zadní část          110,00

Odstranění nánosu při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením15 SO1 122703603R00 m3          67,50     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

135/2           67,50

Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením16 SO1 122703602R00 m3          67,50     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

135/2           67,50

Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:517 SO1 121103111R00 m3          40,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

20*20*0,1   v místě zemníku           40,00

Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)18 SO1 122101401R00 m3         255,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

255          255,00

Přemístění výkopku SO1 16       0,0000

Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa19 SO1 162253101R00 m3         135,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

135          135,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)20 SO1 162301101R00 m3         110,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

110   odkopávka          110,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)21 SO1 162201102R00 m3         390,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

135+255   sediment+násyp          390,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m22 SO1 162201411R00 kus          21,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

21           21,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m23 SO1 162201413R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 1000 m24 SO1 162201414R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m25 SO1 162201417R00 kus           2,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2            2,00

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m26 SO1 162201418R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

1            1,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m27 SO1 162201401R00 kus          21,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

21           21,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m28 SO1 162201403R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m29 SO1 162201404R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m30 SO1 162201407R00 kus           2,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2            2,00

Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m31 SO1 162201408R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Konstrukce ze zemin SO1 17       0,0000

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)32 SO1 171101101R00 m3         255,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

255          255,00

Povrchové úpravy terénu SO1 18       0,0000

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním33 SO1 181201102R00 m2         400,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

400   v místě uložení sedimentu          400,00

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)34 SO1 181101102R00 m2         259,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

259   dno zátopy          259,00

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm35 SO1 181006111R00 m2         400,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

400   zemník          400,00

Svahování násypů (HT)36 SO1 182201101R00 m2         616,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

616          616,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině37 SO1 180401211R00 m2         400,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

400   v místě uložení sedimentu          400,00

Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)38 SO1 180401212R00 m2         260,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

260          260,00

Ostatní materiál SO1       0,0198

NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)39 SO1 Specifikace 1 t            3,71     0,0000   0,0000

3,715            3,71

NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci(do 10 km) dvě cesty40 SO1 Specifikace 2 km          40,00     0,0000   0,0000

40           40,00

NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci41 SO1 Specifikace 3 hod.           4,00     0,0000   0,0000

4            4,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Směs travní standard PROFI42 SO1 00572465 kg          19,80     0,0010   0,0198 RTS II / 2023

660/100*3           19,80

Přívod vody SO2      27,0416

Přípravné a přidružené práce SO2 11       1,2000

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min43 SO2 115101201R00 h          24,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

24           24,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l44 SO2 115101301R00 den           3,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

3            3,00

Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu45 SO2 114211101R00 m          30,00     0,0400   1,2000 RTS II / 2023

9+21           30,00

Přesun hmot pro nádrže46 SO2 998331011R00 t            1,20     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Odkopávky a prokopávky SO2 12       0,0000

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)47 SO2 122101101R00 m3          42,36     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9)   odběr.obj.+šachta č.2           42,36

Hloubené vykopávky SO2 13       0,0000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením48 SO2 132101210R00 m3          31,64     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)           31,64

Přemístění výkopku SO2 16       0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina49 SO2 162201102R00 m3           8,50     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

8,5            8,50

Konstrukce ze zemin SO2 17       9,6390

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním50 SO2 174101101R00 m3          33,86     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

33,26+0,6   včetně zásypu šachty č.1           33,86

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm51 SO2 175101101RT2 m3           5,67     1,7000   9,6390 RTS II / 2023

(0,6*0,35*29,5)-0,52            5,67

Obsyp objektu bez prohození sypaniny52 SO2 175101201R00 m3          40,10     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

(3,9-0,3)+(38,5-2)   odběr.obj.+šachta č.2           40,10

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS53 SO2 171101101R00 m3           8,50     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

8,5   přebytečná zemina            8,50

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop54 SO2 998276101R00 t            9,64     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Povrchové úpravy terénu SO2 18       0,0000

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním55 SO2 181201102R00 m2          45,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

30*1,5           45,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Založení trávníku lučního výsevem v rovině56 SO2 180401211R00 m2          45,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

30*1,5           45,00

Svahování násypů57 SO2 182201101R00 m2           4,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2*2            4,00

Zdi přehradní a opěrné SO2 32       5,3072

Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF358 SO2 329321114R00 m3           1,64     3,0045   4,9274 RTS II / 2023

(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6)   šachta č.2            1,32

(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2)   odběrný objekt            0,32

Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných59 SO2 329351010R00 m2          15,00     0,0145   0,2175 RTS II / 2023

(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1)   šachta č.2           11,44

(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2)   odběrný objekt            3,56

Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných60 SO2 329352010R00 m2          15,00     0,0010   0,0144 RTS II / 2023

15           15,00

Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm61 SO2 329366111R00 t            0,01     1,0610   0,0106 RTS II / 2023

14,066/1000   obet.potrubí            0,01

Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí62 SO2 329368211R00 t            0,13     1,0561   0,1373 RTS II / 2023

103,1/1000   šachta č.2            0,10

17,22/1000   odběrný objekt            0,02

12,087/1000   obetonování potrubí            0,01

Přesun hmot pro nádrže63 SO2 998331011R00 t            5,31     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) SO2 45       7,3314

Desky podkladní pod potrubí z betonu64 SO2 452311151R00 m3           0,10     2,5000   0,2500 RTS II / 2023

0,4*0,10*2,5            0,10

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/1065 SO2 457311114R00 m3           0,82     2,5254   2,0708 RTS II / 2023

1,2*0,1*1,2   šachta č.2            0,14

0,7*0,7*0,1   odběr.obj.            0,05

0,7*0,1*9   pod potrubí            0,63

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm66 SO2 451573111R00 m3           2,65     1,8908   5,0105 RTS II / 2023

(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)            2,65

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop67 SO2 998276101R00 t            7,33     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových SO2 87       0,0032

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm68 SO2 871311111R00 m          32,30     0,0001   0,0032 RTS II / 2023

32,3           32,30

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop69 SO2 998276101R00 t            0,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení SO2 89       0,4113

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/3070 SO2 899623171R00 m3           0,16     2,5250   0,4040 RTS II / 2023

(0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04            0,16

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu71 SO2 899643111R00 m2           1,75     0,0042   0,0073 RTS II / 2023

0,35*2,5*2            1,75

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop72 SO2 998276101R00 t            0,41     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb SO2 93       0,0131

Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na

šachtu)
73 SO2 936941113R00 kg          43,49     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

15,59+3,5+4,4+20           43,49

Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm74 SO2 934956121R00 m2           0,42     0,0312   0,0131 RTS II / 2023

0,26*0,8*2            0,42

Přesun hmot pro nádrže75 SO2 998331011R00 t            0,01     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Bourání konstrukcí SO2 96       3,1350

Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+276 SO2 960321271R00 m3           1,10     2,8500   3,1350 RTS II / 2023

0,55*2            1,10

Přesuny sutí SO2 S       0,0000

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m77 SO2 979012112R00 t            3,13     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

3,135            3,13

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m78 SO2 979082312R00 t            3,13     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

3,135            3,13

Ostatní materiál SO2       0,0014

NC - roura PVC Quantum 160/6m SN1279 SO2 Specifikace 1 ks           5,00     0,0000   0,0000

5            5,00

NC - roura PVC Quantum 160/3 m SN1280 SO2 Specifikace 2 ks           1,00     0,0000   0,0000

1            1,00

NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy81 SO2 Specifikace 3 kg          43,49     0,0000   0,0000

43,49           43,49

NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů82 SO2 Specifikace 4 kg          43,49     0,0000   0,0000

43,49           43,49

Směs travní standard PROFI83 SO2 00572465 kg           1,35     0,0010   0,0014 RTS II / 2023

45/100*3            1,35

Spodní výpust SO3      21,5335

Přípravné a přidružené práce SO3 11       0,8120
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min84 SO3 115101201R00 h          50,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

50           50,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l85 SO3 115101301R00 den           5,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

5            5,00

Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu86 SO3 114211103R00 m           8,00     0,1015   0,8120 RTS II / 2023

8            8,00

Přesun hmot pro nádrže87 SO3 998331011R00 t            0,81     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Odkopávky a prokopávky SO3 12       0,0000

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m388 SO3 122101101R00 m3           8,75     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2,5*2,5*1,4            8,75

Hloubené vykopávky SO3 13       0,0000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ89 SO3 132101210R00 m3          24,19     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

0,8*1,6*18,9           24,19

Roubení SO3 15       0,0299

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m90 SO3 151101101R00 m2          30,24     0,0010   0,0299 RTS II / 2023

1,6*18,9           30,24

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m91 SO3 151101111R00 m2          30,24     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1,6*18,9           30,24

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop92 SO3 998276101R00 t            0,03     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Přemístění výkopku SO3 16       0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením93 SO3 162201102R00 m3           4,49     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

4,49   přebytečná zemina            4,49

Konstrukce ze zemin SO3 17       2,7370

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním94 SO3 174101101R00 m3          19,70     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

19,70           19,70

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm95 SO3 175101101RT2 m3           1,61     1,7000   2,7370 RTS II / 2023

(7,7*0,4*0,6)-0,242            1,61

Obsyp objektu bez prohození sypaniny96 SO3 175101201R00 m3           8,02     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

8,75-(0,75*0,75*1,3)            8,02

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop97 SO3 998276101R00 t            2,74     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Povrchové úpravy terénu SO3 18       0,0000

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním98 SO3 181201102R00 m2          28,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

14*2           28,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Svahování násypů99 SO3 182201101R00 m2           5,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

2,5*2            5,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině100 SO3 180401211R00 m2          30,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

30           30,00

Zdi přehradní a opěrné SO3 32       4,1039

Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3101 SO3 329311114R00 m3           0,05     2,9560   0,1478 RTS II / 2023

0,3*0,2*0,8            0,05

Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF3102 SO3 329321114R00 m3           1,20     3,0045   3,6054 RTS II / 2023

(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6)   požerák            1,20

Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných103 SO3 329351010R00 m2           9,67     0,0145   0,1402 RTS II / 2023

(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6)   požerák            9,23

(0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2)   patka pod lávku            0,44

Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných104 SO3 329352010R00 m2           9,67     0,0010   0,0093 RTS II / 2023

9,67            9,67

Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm105 SO3 329366111R00 t            0,11     1,0610   0,1167 RTS II / 2023

52/1000   požerák            0,05

63,76/1000   obetonování potr.            0,06

Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí106 SO3 329368211R00 t            0,08     1,0561   0,0845 RTS II / 2023

7/1000   požerák            0,01

66,6/1000   obet.potr.            0,07

Přesun hmot pro nádrže107 SO3 998331011R00 t            4,10     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) SO3 45       6,3916

Desky podkladní pod potrubí z betonu108 SO3 452311151R00 m3           0,76     2,5000   1,9000 RTS II / 2023

0,46*0,15*11            0,76

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10109 SO3 457311114R00 m3           0,89     2,5254   2,2476 RTS II / 2023

1,1*1,05*0,1   požerák            0,12

0,7*0,1*11   pod obet.potrubí            0,77

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm110 SO3 451573111R00 m3           0,69     1,8908   1,3046 RTS II / 2023

7,7*0,15*0,6            0,69

Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy111 SO3 457572111R00 m3           0,45     2,0875   0,9394 RTS II / 2023

1,5*2*0,15   pod rovnaninu            0,45

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop112 SO3 998276101R00 t            6,39     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) SO3 46       5,2112

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu113 SO3 464531112R00 m3           0,90     2,1600   1,9440 RTS II / 2023
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

3*1,5*0,2            0,90

Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár114 SO3 461211711R00 m3           0,72     1,9968   1,4377 RTS II / 2023

0,6*0,6*2   pod zpevněním na výtoku do potoka            0,72

Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce115 SO3 463211100R00 m3           0,90     2,0328   1,8295 RTS II / 2023

1,5*2*0,30            0,90

Přesun hmot pro nádrže116 SO3 998331011R00 t            5,21     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) SO3 767       0,0019

Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka117 SO3 767590120R00 kg          31,00     0,0001   0,0019 RTS II / 2023

31           31,00

Přesun hmot pro nádrže118 SO3 998331011R00 t            0,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových SO3 87       0,0021

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm119 SO3 871351111R00 m          18,90     0,0001   0,0021 RTS II / 2023

18,9           18,90

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200120 SO3 877353123R00 kus           1,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

1            1,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop121 SO3 998276101R00 t            0,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení SO3 89       2,1923

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30122 SO3 899623171R00 m3           0,85     2,5250   2,1463 RTS II / 2023

(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037            0,85

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu123 SO3 899643111R00 m2           9,90     0,0042   0,0414 RTS II / 2023

11*0,45*2            9,90

Osazení poklopu s rámem do 50 kg124 SO3 899101111R00 kus           1,00     0,0047   0,0047 RTS II / 2023

1            1,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop125 SO3 998276101R00 t            2,19     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb SO3 93       0,0195

Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm126 SO3 934956122R00 m2           0,54     0,0361   0,0195 RTS II / 2023

0,36*0,75*2            0,54

Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle127 SO3 936941116R00 kg         259,01     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

(1,65*4*5,59)+217,715+4,4          259,01

Přesun hmot pro nádrže128 SO3 998331011R00 t            0,02     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Ostatní materiál SO3       0,0321

NC roura PVC Quantum 200/6m SN12129 SO3 Specifikace 1 ks           3,00     0,0000   0,0000

3            3,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

NC roura PVC Quantum 200/3m SN12130 SO3 Specifikace 1 ks           1,00     0,0000   0,0000

1            1,00

NC koleno kanalizační DN200/45 st.131 SO3 Specifikace 1 ks           1,00     0,0000   0,0000

1            1,00

NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop132 SO3 Specifikace 2 kg         270,37     0,0000   0,0000

36,89+222,78+4,4+6,3          270,37

NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle133 SO3 Specifikace 3 kg         270,37     0,0000   0,0000

270,37          270,37

NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytek134 SO3 Specifikace 4 ks           3,00     0,0104   0,0312

3            3,00

Směs travní standard PROFI135 SO3 00572465 kg           0,90     0,0010   0,0009 RTS II / 2023

30/100*3            0,90

Nízká hrázka SO4      41,0419

Odkopávky a prokopávky SO4 12       0,0000

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)136 SO4 122101101R00 m3          19,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

19           19,00

Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)137 SO4 122101401R00 m3          33,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

33           33,00

Přemístění výkopku SO4 16       0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením138 SO4 162201101R00 m3          52,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

33+19   násyp+odkopávka           52,00

Konstrukce ze zemin SO4 17       0,0000

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS139 SO4 171101101R00 m3          33,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

33           33,00

Povrchové úpravy terénu SO4 18       0,0000

Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)140 SO4 180401211R00 m2          62,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

62           62,00

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)141 SO4 181201102R00 m2          62,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

62           62,00

Svahování násypů (HT)142 SO4 182201101R00 m2         132,00     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

132          132,00

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) SO4 46      41,0400

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)143 SO4 464531112R00 m3          17,90     2,1600  38,6640 RTS II / 2023

19-1,1   kámen-vybouraná suť           17,90
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Cenová

soustava

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu144 SO4 464531112R00 m3           1,10     2,1600   2,3760 RTS II / 2023

1,1   vybouraná suť použita do paty zpevnění            1,10

Přesun hmot pro nádrže145 SO4 998331011R00 t          41,04     0,0000   0,0000 RTS II / 2023

Ostatní materiál SO4       0,0019

Směs travní standard PROFI146 SO4 00572465 kg           1,86     0,0010   0,0019 RTS II / 2023

62/100*3            1,86
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Výkaz výměr

Název stavby:Revitalizace Štěpánkova rybníka

Druh stavby: revitalizace

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Zpracoval: J.Všetečková

Doba výstavby:

Datum zpracování:02.01.2024

Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Výměra Cenová

soustava

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min1 SO1 115101201R00 h         150,00 RTS II / 2023

150          150,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l2 SO1 115101301R00 den          20,00 RTS II / 2023

20           20,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm3 SO1 112101101R00 kus          21,00 RTS II / 2023

21           21,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm4 SO1 112101103R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm5 SO1 112101104R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm6 SO1 112101123R00 kus           2,00 RTS II / 2023

2            2,00

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm7 SO1 112101124R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Spálení větví všech druhů stromů8 SO1 112111111R00 kus          26,00 RTS II / 2023

26           26,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm9 SO1 112201101R00 kus          21,00 RTS II / 2023

21           21,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm10 SO1 112201103R00 kus           3,00 RTS II / 2023

3            3,00

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm11 SO1 112201104R00 kus           2,00 RTS II / 2023

2            2,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Výměra Cenová

soustava

Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m212 SO1 111201101R00 m2          35,00 RTS II / 2023

35           35,00

Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm13 SO1 111201401R00 m2          35,00 RTS II / 2023

35           35,00

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min14 SO2 115101201R00 h          24,00 RTS II / 2023

24           24,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l15 SO2 115101301R00 den           3,00 RTS II / 2023

3            3,00

Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu16 SO2 114211101R00 m          30,00 RTS II / 2023

9+21           30,00

Přesun hmot pro nádrže17 SO2 998331011R00 t           1,20 RTS II / 2023

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min18 SO3 115101201R00 h          50,00 RTS II / 2023

50           50,00

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l19 SO3 115101301R00 den           5,00 RTS II / 2023

5            5,00

Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu20 SO3 114211103R00 m           8,00 RTS II / 2023

8            8,00

Přesun hmot pro nádrže21 SO3 998331011R00 t           0,81 RTS II / 2023

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)22 SO2 122101101R00 m3          42,36 RTS II / 2023

(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9)   odběr.obj.+šachta č.2           42,36

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)23 SO1 122101101R00 m3         110,00 RTS II / 2023

89+21   břehy zátopy+zadní část          110,00

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m324 SO3 122101101R00 m3           8,75 RTS II / 2023

2,5*2,5*1,4            8,75

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)25 SO4 122101101R00 m3          19,00 RTS II / 2023

19           19,00

Odstranění nánosu při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením26 SO1 122703603R00 m3          67,50 RTS II / 2023

135/2           67,50

Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením27 SO1 122703602R00 m3          67,50 RTS II / 2023

135/2           67,50

Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:528 SO1 121103111R00 m3          40,00 RTS II / 2023

20*20*0,1   v místě zemníku           40,00

Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)29 SO1 122101401R00 m3         255,00 RTS II / 2023

255          255,00
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Výměra Cenová

soustava

Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)30 SO4 122101401R00 m3          33,00 RTS II / 2023

33           33,00

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením31 SO2 132101210R00 m3          31,64 RTS II / 2023

(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)           31,64

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ32 SO3 132101210R00 m3          24,19 RTS II / 2023

0,8*1,6*18,9           24,19

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m33 SO3 151101101R00 m2          30,24 RTS II / 2023

1,6*18,9           30,24

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m34 SO3 151101111R00 m2          30,24 RTS II / 2023

1,6*18,9           30,24

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop35 SO3 998276101R00 t           0,03 RTS II / 2023

Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa36 SO1 162253101R00 m3         135,00 RTS II / 2023

135          135,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)37 SO1 162301101R00 m3         110,00 RTS II / 2023

110   odkopávka          110,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)38 SO1 162201102R00 m3         390,00 RTS II / 2023

135+255   sediment+násyp          390,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m39 SO1 162201411R00 kus          21,00 RTS II / 2023

21           21,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m40 SO1 162201413R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 1000 m41 SO1 162201414R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m42 SO1 162201417R00 kus           2,00 RTS II / 2023

2            2,00

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m43 SO1 162201418R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m44 SO1 162201401R00 kus          21,00 RTS II / 2023

21           21,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m45 SO1 162201403R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m46 SO1 162201404R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m47 SO1 162201407R00 kus           2,00 RTS II / 2023
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2            2,00

Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m48 SO1 162201408R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina49 SO2 162201102R00 m3           8,50 RTS II / 2023

8,5            8,50

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením50 SO3 162201102R00 m3           4,49 RTS II / 2023

4,49   přebytečná zemina            4,49

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením51 SO4 162201101R00 m3          52,00 RTS II / 2023

33+19   násyp+odkopávka           52,00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním52 SO2 174101101R00 m3          33,86 RTS II / 2023

33,26+0,6   včetně zásypu šachty č.1           33,86

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm53 SO2 175101101RT2 m3           5,67 RTS II / 2023

(0,6*0,35*29,5)-0,52            5,67

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)54 SO1 171101101R00 m3         255,00 RTS II / 2023

255          255,00

Obsyp objektu bez prohození sypaniny55 SO2 175101201R00 m3          40,10 RTS II / 2023

(3,9-0,3)+(38,5-2)   odběr.obj.+šachta č.2           40,10

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním56 SO3 174101101R00 m3          19,70 RTS II / 2023

19,70           19,70

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm57 SO3 175101101RT2 m3           1,61 RTS II / 2023

(7,7*0,4*0,6)-0,242            1,61

Obsyp objektu bez prohození sypaniny58 SO3 175101201R00 m3           8,02 RTS II / 2023

8,75-(0,75*0,75*1,3)            8,02

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop59 SO3 998276101R00 t           2,74 RTS II / 2023

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS60 SO4 171101101R00 m3          33,00 RTS II / 2023

33           33,00

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS61 SO2 171101101R00 m3           8,50 RTS II / 2023

8,5   přebytečná zemina            8,50

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop62 SO2 998276101R00 t           9,64 RTS II / 2023

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním63 SO2 181201102R00 m2          45,00 RTS II / 2023

30*1,5           45,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině64 SO2 180401211R00 m2          45,00 RTS II / 2023

30*1,5           45,00

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním65 SO1 181201102R00 m2         400,00 RTS II / 2023
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400   v místě uložení sedimentu          400,00

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)66 SO1 181101102R00 m2         259,00 RTS II / 2023

259   dno zátopy          259,00

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm67 SO1 181006111R00 m2         400,00 RTS II / 2023

400   zemník          400,00

Svahování násypů (HT)68 SO1 182201101R00 m2         616,00 RTS II / 2023

616          616,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině69 SO1 180401211R00 m2         400,00 RTS II / 2023

400   v místě uložení sedimentu          400,00

Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)70 SO1 180401212R00 m2         260,00 RTS II / 2023

260          260,00

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním71 SO3 181201102R00 m2          28,00 RTS II / 2023

14*2           28,00

Svahování násypů72 SO3 182201101R00 m2           5,00 RTS II / 2023

2,5*2            5,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině73 SO3 180401211R00 m2          30,00 RTS II / 2023

30           30,00

Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)74 SO4 180401211R00 m2          62,00 RTS II / 2023

62           62,00

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)75 SO4 181201102R00 m2          62,00 RTS II / 2023

62           62,00

Svahování násypů (HT)76 SO4 182201101R00 m2         132,00 RTS II / 2023

132          132,00

Svahování násypů77 SO2 182201101R00 m2           4,00 RTS II / 2023

2*2            4,00

Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF378 SO2 329321114R00 m3           1,64 RTS II / 2023

(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6)   šachta č.2            1,32

(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2)   odběrný objekt            0,32

Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných79 SO2 329351010R00 m2          15,00 RTS II / 2023

(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1)   šachta č.2           11,44

(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2)   odběrný objekt            3,56

Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných80 SO2 329352010R00 m2          15,00 RTS II / 2023

15           15,00

Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm81 SO2 329366111R00 t           0,01 RTS II / 2023

14,066/1000   obet.potrubí            0,01
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Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí82 SO2 329368211R00 t           0,13 RTS II / 2023

103,1/1000   šachta č.2            0,10

17,22/1000   odběrný objekt            0,02

12,087/1000   obetonování potrubí            0,01

Přesun hmot pro nádrže83 SO2 998331011R00 t           5,31 RTS II / 2023

Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF384 SO3 329311114R00 m3           0,05 RTS II / 2023

0,3*0,2*0,8            0,05

Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF385 SO3 329321114R00 m3           1,20 RTS II / 2023

(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6)   požerák            1,20

Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných86 SO3 329351010R00 m2           9,67 RTS II / 2023

(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6)   požerák            9,23

(0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2)   patka pod lávku            0,44

Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných87 SO3 329352010R00 m2           9,67 RTS II / 2023

9,67            9,67

Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm88 SO3 329366111R00 t           0,11 RTS II / 2023

52/1000   požerák            0,05

63,76/1000   obetonování potr.            0,06

Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí89 SO3 329368211R00 t           0,08 RTS II / 2023

7/1000   požerák            0,01

66,6/1000   obet.potr.            0,07

Přesun hmot pro nádrže90 SO3 998331011R00 t           4,10 RTS II / 2023

Desky podkladní pod potrubí z betonu91 SO2 452311151R00 m3           0,10 RTS II / 2023

0,4*0,10*2,5            0,10

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/1092 SO2 457311114R00 m3           0,82 RTS II / 2023

1,2*0,1*1,2   šachta č.2            0,14

0,7*0,7*0,1   odběr.obj.            0,05

0,7*0,1*9   pod potrubí            0,63

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm93 SO2 451573111R00 m3           2,65 RTS II / 2023

(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)            2,65

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop94 SO2 998276101R00 t           7,33 RTS II / 2023

Desky podkladní pod potrubí z betonu95 SO3 452311151R00 m3           0,76 RTS II / 2023

0,46*0,15*11            0,76

Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/1096 SO3 457311114R00 m3           0,89 RTS II / 2023

1,1*1,05*0,1   požerák            0,12

0,7*0,1*11   pod obet.potrubí            0,77
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Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm97 SO3 451573111R00 m3           0,69 RTS II / 2023

7,7*0,15*0,6            0,69

Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy98 SO3 457572111R00 m3           0,45 RTS II / 2023

1,5*2*0,15   pod rovnaninu            0,45

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop99 SO3 998276101R00 t           6,39 RTS II / 2023

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu100 SO3 464531112R00 m3           0,90 RTS II / 2023

3*1,5*0,2            0,90

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)101 SO4 464531112R00 m3          17,90 RTS II / 2023

19-1,1   kámen-vybouraná suť           17,90

Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár102 SO3 461211711R00 m3           0,72 RTS II / 2023

0,6*0,6*2   pod zpevněním na výtoku do potoka            0,72

Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce103 SO3 463211100R00 m3           0,90 RTS II / 2023

1,5*2*0,30            0,90

Přesun hmot pro nádrže104 SO3 998331011R00 t           5,21 RTS II / 2023

Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu105 SO4 464531112R00 m3           1,10 RTS II / 2023

1,1   vybouraná suť použita do paty zpevnění            1,10

Přesun hmot pro nádrže106 SO4 998331011R00 t          41,04 RTS II / 2023

Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka107 SO3 767590120R00 kg          31,00 RTS II / 2023

31           31,00

Přesun hmot pro nádrže108 SO3 998331011R00 t           0,00 RTS II / 2023

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm109 SO2 871311111R00 m          32,30 RTS II / 2023

32,3           32,30

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop110 SO2 998276101R00 t           0,00 RTS II / 2023

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm111 SO3 871351111R00 m          18,90 RTS II / 2023

18,9           18,90

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200112 SO3 877353123R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop113 SO3 998276101R00 t           0,00 RTS II / 2023

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30114 SO2 899623171R00 m3           0,16 RTS II / 2023

(0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04            0,16

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30115 SO3 899623171R00 m3           0,85 RTS II / 2023

(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037            0,85

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu116 SO3 899643111R00 m2           9,90 RTS II / 2023

11*0,45*2            9,90
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Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu117 SO2 899643111R00 m2           1,75 RTS II / 2023

0,35*2,5*2            1,75

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop118 SO2 998276101R00 t           0,41 RTS II / 2023

Osazení poklopu s rámem do 50 kg119 SO3 899101111R00 kus           1,00 RTS II / 2023

1            1,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop120 SO3 998276101R00 t           2,19 RTS II / 2023

Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm121 SO3 934956122R00 m2           0,54 RTS II / 2023

0,36*0,75*2            0,54

Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na šachtu)122 SO2 936941113R00 kg          43,49 RTS II / 2023

15,59+3,5+4,4+20           43,49

Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm123 SO2 934956121R00 m2           0,42 RTS II / 2023

0,26*0,8*2            0,42

Přesun hmot pro nádrže124 SO2 998331011R00 t           0,01 RTS II / 2023

Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle125 SO3 936941116R00 kg         259,01 RTS II / 2023

(1,65*4*5,59)+217,715+4,4          259,01

Přesun hmot pro nádrže126 SO3 998331011R00 t           0,02 RTS II / 2023

Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+2127 SO2 960321271R00 m3           1,10 RTS II / 2023

0,55*2            1,10

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m128 SO2 979012112R00 t           3,13 RTS II / 2023

3,135            3,13

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m129 SO2 979082312R00 t           3,13 RTS II / 2023

3,135            3,13

NC - roura PVC Quantum 160/6m SN12130 SO2 Specifikace 1 ks           5,00

5            5,00

NC - roura PVC Quantum 160/3 m SN12131 SO2 Specifikace 2 ks           1,00

1            1,00

NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy132 SO2 Specifikace 3 kg          43,49

43,49           43,49

NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů133 SO2 Specifikace 4 kg          43,49

43,49           43,49

Směs travní standard PROFI134 SO2 00572465 kg           1,35 RTS II / 2023

45/100*3            1,35

NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)135 SO1 Specifikace 1 t           3,71

3,715            3,71
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NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci(do 10 km) dvě cesty136 SO1 Specifikace 2 km          40,00

40           40,00

NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci137 SO1 Specifikace 3 hod.           4,00

4            4,00

Směs travní standard PROFI138 SO1 00572465 kg          19,80 RTS II / 2023

660/100*3           19,80

NC roura PVC Quantum 200/6m SN12139 SO3 Specifikace 1 ks           3,00

3            3,00

NC roura PVC Quantum 200/3m SN12140 SO3 Specifikace 1 ks           1,00

1            1,00

NC koleno kanalizační DN200/45 st.141 SO3 Specifikace 1 ks           1,00

1            1,00

NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop142 SO3 Specifikace 2 kg         270,37

36,89+222,78+4,4+6,3          270,37

NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle143 SO3 Specifikace 3 kg         270,37

270,37          270,37

NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytek144 SO3 Specifikace 4 ks           3,00

3            3,00

Směs travní standard PROFI145 SO3 00572465 kg           0,90 RTS II / 2023

30/100*3            0,90

Směs travní standard PROFI146 SO4 00572465 kg           1,86 RTS II / 2023

62/100*3            1,86
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