

V Českých Budějovicích 28. 7. 2026

Účastníkům veřejné zakázky na stavební práce
„Parkovací stání a úprava VO ul. Dukelská, Zlív“

Veřejný zadavatel: Město Zlív
Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zlív
IČ: 00245721

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací stání a úprava VO ul. Dukelská, Zlív“ obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícím dotazem:

Dotaz č. 1

V SO 00 – Ostatní a vedlejší náklady se nachází položka č. 12 – 005121038R – Nepředpokládané vlivy v průběhu stavby - I soubor. Již z názvu položky vyplývá, že jde o vlivy, které nelze v době podání nabídky objektivně předvídat. Zhotovitel nemůže za rovných podmínek nacenit plnění, jehož rozsah ani věcnou náplň Zadavatel v zadávací dokumentaci nevymezil. Prosíme Zadavatele přesnou specifikaci, co má položka obsahovat, případně o vypuštění položky ze soupisu prací

Odpověď zadavatele:

Uvedenou položku **neoceneňte** (neocenění této položky, event. ocenění nulou nebude považováno za porušení požadavku uvedeného v čl. 10 Zadávací dokumentace).

Zadavatel zveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>.

Ing. Kamil
Rucký

Digitálně podepsal Ing. Kamil Rucký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393,
o=Česká vodohospodářská s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Kamil Rucký, sn=Rucký,
givenName=Kamil, serialNumber=P408586
Datum: 2026.07.28 09:12:25 +02'00'

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*