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IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

1.1. Nazev stavby
03-L, Lavka u vodni nadrze, Stary Matefov

1.2. Katastralni uzemi
Stary Matefov [755079]

1.3. Obec
Stary Matefov [575739]

1.4. Okres

Pardubice

1.5. Investor a stavebnik

Obec Stary Matefov
Stary Matefov 38, 530 02
ICO: 00274330

1.6. Spravce objektu

Obec Stary Matefov
Stary Matefov 38, 530 02
ICO: 00274330

1.7. Projektant

1.7.1. Generalni projektant (PDPS)

Mostafska s.r.o.

Nam. Republiky 1400, 530 02 Spojil
ICO: 068 20 751

DIC: CZ 068 20 751

Tel: +420 777 622 521

E-mail: dobrovolny@mostarska.cz

email.:
Autorizace:
Ing. Jan Dobrovolny €. a. 38100 — obor IMOO - Mosty a inZzenyrské konstrukce

1.8. Kfizeni mostu s prekazkou

1.8.1. Kfizeni s vodnim tokem (pole 1.)
1.8.1.1. Bod krizeni

Osa komunikace s osou vodniho toku: 50.0028394N, 15.7157514E"
1.8.1.2.  Stani€eni na komunikaci

S osou vodniho toku: km neznamo
1.8.1.3.  StaniCeni prekazky (vodni tok)

Vodni tok v kfizeni f. km. neuvedeno

1.8.1.4.  Uhel kiizeni
S osou koryta toku
Uhel kfizeni: 90°

6/25 Mostafska s.r.o.
U Lipy 150, 530 02 Spqjil
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1.8.1.5. PrUjezdni vysSka

Vy8ka podhledu nad dnem koryta:

2. ZAKLADNI UDAJE O MOSTE

2.1. Charakteristika mostu

Podle druhu pfevedené komunikace

zafizenim

Podle pfekracované prekazky
Podle po&tu mostnich poli

Podle poctu mostovkovych podlazi
Podle vyskové polohy mostovky
Podle ménitelnosti zakladni polohy
Podle planované doby trvani
Podle prabéhu trasy na mosté

Podle situaéniho uspofadani
Podle projektované zatiZitelnosti
Podle hmotné podstaty

Podle ¢lenitosti nosné konstrukce
Podle vychozi charakteristiky
Podle konstr. uspofadani pfi€. fezu
Podle omezené volné vysky

2.2. Délka premosténi
Most pres vodni tok:

2.3. Délka mostu

pélka mostu
Sitka mostu

2.4. Sikmost mostu
Sikmy most

cca 1,8 m (v ose mostu)

- pozemni komunikace
Podle podruznosti jinych nebo k jinym provoznim - neuvedeno

- most pfes vodni tok
- most o 3 polich

- jednopodlazni

- s horni mostovkou
- nepohyblivy

- trvaly

- smérové v pfimé
- vySkové s podélnym spadem

- kolmy

- s normovou zatizitelnosti (lavka)

- masivni

- plnost&nny most

- spojity nosnik

- s omezenou volnou $ifkou na lavce
- s neomezenou volnou vyskou

10,325m (3 pole)

10,725 m
2,090 m

most je kolmy

2.5. Sitka vozovky mezi obrubniky

2.6. Sifka chodniku
2.7. Sifka mostu mezi zabradlimi

2.8. Volna Sirka mostu

2.9. Vyska mostu

7/25

3,00 m

Bez chodnikl

1,70 m

1,70 m

1,97 m (v ose, nad dnem vodniho
toku)

Mostarska s.r.o.
U Lipy 150, 530 02 Spqjil
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2.10. Stavebni vySka mostu
0,170 m

2.11. Plocha mostu

Plocha mostu je uréena jako soucin délky pfemosténi a vzdalenosti mezi vné&jSimi ochrannymi
konstrukcemi.
Plocha mostu 17,55 m?

2.12. Nosna konstrukce mostu

Délka nosné konstrukce 10,725 m

Sitka nosné konstrukce 1,70 m

Celkova Sitka 2,090 m

Vyska nosné konstrukce 0,170 m (v ose mostu — pole 2)
Plocha nosné konstrukce 18,23 m2

Plocha nosné konstrukce je urena jako soucin délky a Sitky NK

213. Zatizeni mostu
Lavka je vzhledem ke své 8ifi zatizena krom stalého zatiZeni také nahodilym zatiZenim — chodci.

214. Zatizitelnost mostu
Nosna konstrukce lavky nebyla podrobena statickému vypoétu zatiZitelnosti. ZatiZitelnost neni znama.

2.15. Dulezita upozornéni

Jedna se o udrzbové prace na predmétném mostu. Do nosné konstrukce ani vodniho
toku nebude konstrukéné zasahovano.

3. VSEOBECNY POPIS

3.1. Stavba a jeji zvlastnosti
3.1.1. Navaznost na predchozi stupné PD a podklady

Jedna se o udrzbové prace doporucené v opatfenich dle Hlavni mostni prohlidky (2024, Ing.
Jan Dobrovolny) — zadné pfedchozi stupné PD nejsou zhotoveny.

Tato PD (PDPS) slouzi investorovi pro vybér zhotovitele a pro stanoveni rozsahu a zplsobu
provedeni udrzbovych praci.

3.1.2. Popis stavajici konstrukce mostu

Zaklady mostnich podpér jsou pravdépodobné zaloZzeny masivnim ploSnym zpusobem, ackoli
presny zpUsob zaloZeni neni znam.

Mostni objekt byl postaven cca v roce 1920-1930. Lavka o tfech polich je tvofena spojitou
deskovou Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Jedna se o Zelezobetonovou, spojitou, 3 pélovou,
deskovou nosnou konstrukci.

Opéry a pilife jsou betonové.

8/25 Mostafska s.r.o.
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3.1.3. Popis navrhovaného objektu mostu

S ohledem na stavebni stav stavajiciho mostniho objektu a posledni HMP (Ing. Jan
Dobrovolny 2024) je na stavajicim objektu navrzena oprava v rezimu béznych udrzbovych praci (pfi
uplném zachovani spodni stavby — pilife P2 a P3, opér O1 a O4 a zachovani celé nosné konstrukce).
Povrchy nosné konstrukce a spodni stavby budou sanovany.

Zalozeni mostniho objektu zlstane plvodni a je bez zasahu.

Vodorovna ¢ast nosné konstrukce zlstane zachovana. Na nosné konstrukci je dle
predpokladu jeji horni povrch degradovany dlouhodobym zatékanim. Proto je na nosné konstrukci
navrzena sanace horniho povrchu sanaéni stérkou a bude aplikovana pfimopochozi hydroizoalce.

Na konstrukci lavky je osazen zadrzny systém. Jedna se o dfevoocelové zabradli vySky 1,1m,
kotvené do svislych ploch NK vlepenymi kotvami, ocelové sloupky a ocelové madlo - obloZeno
dfevem, vypli nerezova sitovina, napnuta v nerez lanu kotveném do sloupku.

Vykopy pro vystavbu mostniho objektu jsou navrzeny jako oteviene se sklony svahu 1:1.
Podél lice pilife P2 a P3 je navrzena ZB pfibetonavka.

V prostoru stavenisté se nenachazi inzenyrské sité.

Odvodnéni povrchu vozovky je navrzeno gravitacné na pfedmosti.
Pfed a za mostem bude nova vozovka (SD) napojena na stavajici stav.

3.1.4. Zhotoveni stavby

Zhotoveni stavebnich praci se uvaZuje vjedné stavebni sezoné. Pro demolice d&asti
stavajiciho objektu v daném rozsahu a pro provedeni opray mostniho objektu je nutné proveést
nasledujici kroky:

- pFevedeni dopravy z prostoru komunikace

Pési: bez nahrady

Automobilova doprava: neni pfedmétem provozu na lavce

- vypracovani a schvaleni technologickych postupll a pfedpisi na jednotlivé prace a
konstrukce (TePF a TeP).

- vypracovani a odsouhlaseni Planu kontrolnich a zkuSebnich zkou$ek (KZP) dle TKP
platnych pro pozemni komunikace a mosty pozemnich komunikacich vydanych Ministerstvem
dopravy.

3.1.5. Prejimka
Délka predpokladané vystavby akce jsou cca 1 mésic. Pfejimka objektu bude provedena po

dokonceni stavebnich praci mostniho objektu a po provedeni hlavni mostni prohlidky s odstranénim
vSech pripadnych nedodélkd.

3.1.6. Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Soucasti dokumentace nejsou stanoviska zadnych organl — jedna se udrzovaci prace bez
zasahu do nosné konstrukce a vodniho toku.

3.2. Objekt stavby a vztah k uzemi

NavrZzena oprava mostniho objektu je provedena s ohledem na stavajici trasu komunikace,
vodniho toku pod mostnim objektem (Matefovsky potok) a charakter zajmového uzemi.

V zavislosti na stavu stavajiciho mostniho objektu je navrZzena jeho oprava/udrzba ve
stavajicim misté.

Objekt je umistén v intravilanu obce Stary Matefov.
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UDRZBOVE PRACE - PDPS (Projektova dokumentace pro provedeni stavby)
03-L, Lavka u vodni nadrze, Stary Matefov
C.1 Technicka zprava

3.2.1. Hlavni trasa

Trasa komunikace bude smérové ponechana dle souasného stavu. Pouze bude povrch
vyspadovan dle vykresoveé Casti pro gravitatni odvodnéni povrchu.

3.2.2. Souvisejici objekty
Nejsou.

3.2.3. Vztah k izemi (inzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu)

Navrhovana akce se nachazi v intravilanu obce Stary Matefov, v katastralnim Uuzemi Stary
Matefov

Mostni objekt se nenachazi v blizkosti pozemku plnicich funkci lesa.

Oblast okoli mostu se nachazi v zaplavovém tzemi.

Mostni objekt a zajmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznicni trati.

V blizkosti mostu a komunikace se nenachazi stavajici obytné nemovitosti.

Most se nenachazi v ochranném pasmu pfirodniho IéCivého zdroje apod.

3.3. Rozsah vykonu

- Vypracovani TeP a TePf dodavatele, Planu kontrolnich a zkuSebnich zkou3ek

- Osazeni dopravniho znaceni

- Demolice mostniho pfisluSenstvi na mostnim objektu - zabradli

- Sanace stavajiciho degradovaného povrchu nosné konstrukce (pfedpoklad je jeji
degradace do hl. 5-10mm - rozsah ubourani bude upfesnén po obnazeni s TDS)

- Sanace podhledu a bo¢nich ploch NK

- Aplikace pfimopochozi hydroizolace na sanovaném povrchu NK

- Provedeni zabradli

- Sanace nosné konstrukce a spodni stavby (sanace typu A + B + C)

- Provedeni pfibetonavek pilifa

- Uvedeni dotéenych ploch do plvodniho stavu

- Vyklizeni prostoru a pfedani mostu do uzivani

- 1.HMP

- Prfedani objektu objednateli

3.3.1. Zhotovitel objektu nebude provadét nasledujici ukony
- Zhotovitel provede kompletni prace spojené s opravou/udrzbou mostu.

3.3.2. Oprava mostu — ostatni podminky

S akci souvisi uvedeni okolnich ploch uzitych po dobu stavebnich praci a zahrnutych do
docasného zaboru stavby do plivodniho stavu.

S vystavbou akce souvisi i zajisténi a dodrzovani zasad BOZP. Prace souvisejici s BOZP
budou zahrnuty do kalkulace ceny dila.

S opravou mostniho objektu souvisi i realizace kontrolnich a prikaznich zkou$ek stavby.
Vtéto PD se uvaZuje realizace zkouSek na zakladé planu kontrolnich a zkuSebnich zkouSek
vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to vSech kapitol. Plan kontrolnich a zku8ebnich zkousek
bude predlozen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlaseni. Ceny za tyto zkousky budou zahrnuty
do kalkulace ceny dila SO 201.

4. POPIS PRACI

4.1. VSeobecné a pripravné prace

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést dopravni opatfeni s ohledem na vymezeni
mistni dopravy v pribéhu provadéni stavebnich praci na hlavnim stavebnim objektu.

10/25 Mostafska s.r.o.
U Lipy 150, 530 02 Spqjil



UDRZBOVE PRACE - PDPS (Projektova dokumentace pro provedeni stavby)
03-L, Lavka u vodni nadrze, Stary Matefov
C.1 Technicka zprava

4.2. Stavba mostu

4.2.1. Uvolnéni stavenisté a demolice
Uvolnéni stavenisté bude zahajeno jeho pfedanim.

4.2.2. Skryvka ornice
V ramci stavebniho objektu se predpoklada pouze minimalni skryvka ornice. Ornice bude
v plném rozsahu zpétné uZita.

4.2.3. Zemni prace a vykopové prace

Vykopové prace (pouze na pfedpoli mostu) jsou navrzeny v otevieném stavebnim vykopu.

Svahy vykopu spodni stavby jsou navrzeny ve sklonu 1:1 a 1:1,5 s ohledem na vyskytované
zeminy.

Vykopovy materidl bude odvezen na fizenou skladku.

4.2.3.1. Rozsah bouracich praci

Na mosté bude odstranén stavajici zadrzny systém (zabradli).

Budou odstranény degradované vrstvy betonovych povrch(.

PodrobnéjSi postup demoliénich praci bude popsan v ,Technologickém postupu praci®
dodavatele objektu.

42.3.2. ZpUsob bouracich praci

Bourani se provede takovym zpUsobem, aby nedoslo k poSkozeni stavajici nosné konstrukce.
Zde se uvaZuje provedeni demolice &asti mostu vdaném rozsahu s vylou€enim provozu na
komunikaci.

Bouraci prace budou provedeny mechanicky v kombinaci mechanické demolice s fezanim a
délenim jednotlivych konstrukci.

Bouraci prace, stejné jako kazdé jiné hluéné prace je nutné provadét v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb.

4.2.3.3. Postup bouracich praci

V projektové dokumentaci je pfedbézné uvazovan nasledujici postup stavebnich praci:
- Demolice degradovanaych Casti betonovych &asti NK a spodni stavby.

Pri vSech pracich, které budou provadény v ramci stavby, musi byt dodrzeny bezpecnostni
vyhlasky a predpisy, zejména vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich ¢. 309 / 2006 Sh.

4.2.3.4. Vliv na zivotni prostredi, likvidace suti

Dodavatel stavby zajisti, aby negativni vlivy stavebnich praci omezil na minimum. Déle zajisti,
aby nedochazelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd uniky pohonnych hmot a maziv.

Likvidaci odpadu provede dle platnych pfedpisi a nepouzitelné materidly, nevhodné k
zasypum, odveze na trvalou skladku.

42.3.5. Stavebnijamy
Stavebni jamy se uvaZzuji jako oteviené se sklonem svahu 1:1 a 1:1,5. Rozsah vykopu je
navrzen dle pozadavku FeSeni odvodnéni predpoli mostu (vySkové po Uroven stavajicich prostupu
skrze opéry).
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UDRZBOVE PRACE - PDPS (Projektova dokumentace pro provedeni stavby)
03-L, Lavka u vodni nadrze, Stary Matefov
C.1 Technicka zprava

Cerpani vody ve vykopech se nepredpoklada.

4.2.3.6. Zasyp stavebnich jam

Po provedeni vystavby nosné konstrukce mostu, bude proveden nasyp svahl télesa
komunikace po obou stranach. Nasyp je navrzen z hutnéné zeminy vhodné pro budovani nasypu po
vrstvach o mocnosti max. 300mm s 1d=0,8-0,9.

4.2.4. Zakladani, ochrana proti agresivni podzemni vodé
4.2.41. Zakladani
ZaloZeni je ponechano stavajici.

4.2.5. Spodni stavba
4251, Provedeni

Obecné spodni stavba zlistane ponechana stavajici bez zasahu.

4.2.5.2. Krajni opéry O1 a 04
Opéry budou ponechany bez zasahu.

4.253. Kridlamostul., Il., 1ll. a V.
KFidla na lavce nejsou zhotoveny.

4.2.54. Pilifte

Pilife budou ponechany.
Povrchy pilifl budou sanovany (viz popis nize a ve vykresové ¢asti).

U spodniho povrchu bude zhotovena ZB pribetonavka, kotvena do stavajiciho pilife viepenymi
kotvami D12mm v poétu 4ks/m2. Pfibetonavka bude zhotovena na bocich pilife a na ploSe smérem
k ose toku a bude mit rozméry 600*200mm. Pfibetonavka bude vyztuzena 1 vrstvou KARI sité
8/100/100.

4.25.1. Osazeni zdvihacich list
Neni pfedpokladano.

4.2.5.2. Stykovani vyztuze
Stykovani vyztuze bude provedeno presahem dle CSN 73 6203. Kryci vrstva betonu u
jednotlivych povrchtl musi odpovidat hodnoté pfislusné danému stupni agresivity prostfedi dle CSN
EN 1992-2. U spodni stavby je kryti jednotné nasleduijici:

Minimalni kryti 40 mm

Jmenovité kryti (nominalni hodnota) 50 mm.

Nejmensi vnitfni priméry zakfiveni vlozek dr zebirkové vyztuze se uvazuje:
Pramér viozky: dr

D<=16 mm 4D

D> 16 mm 7D.

4.25.3. Pohledové plochy
Povrchova uprava betonovych konstrukci bude provedena v téchto kategoriich dle TKP — kapitola
18:
Aa - v8echny neviditelné plochy
Bd - viditelné plochy (viditelné ¢asti kfidel, opér a pilifi a pohledové plochy).
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Viditelné povrchy nosné konstrukce budou ocdistény a opatifeny ochrannym natérem betonu.

Specifikace natéru bude predlozena zhotovitelem ke schvaleni AD a TDS. RAL natéru bude

predlozena zhotovitelem ke schvaleni AD a TDS.

nize.

4.254. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodni stavby
Povrch spodni stavby bude sanovan bez pouZiti zvlastni hydroizolace.

4.2.55. Odvodnéni za opérami
Nebude realizovano.

4.2.5.6. Prechodové oblasti, pfesypané objekty
Pfechodova oblast mostu je ponechana stavajici.

4257. Uprava pod mostem
Koryto pod mostem bude ponechano bez zasahu.

4.2.6. Nosna konstrukce a jeji soucasti
4.2.6.1. Nosna konstrukce
Stavajici nosna konstrukce zachovana. Povrchy podhledu budou pouze sanovany viz popis

4.2.6.2. LoZiska
LoZiska na mosté nejsou.

4.2.6.3. Mostni zavéry
Mostni zavéry na mosté nejsou.

4.2.7. Mostni svrSek a odvodnéni

4.2.71. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a pod
fimsou), v€etné odvodnéni

Povrch nosné konstrukce bude opatfen pfimopochozi hydroizolaci.

4.2.7.2. Vozovka, chodniky
Vozovka nebude realizovana — jedna se o pfimopochozi NK.

42.7.3. Rimsana mosté
Rimsy a lavce nejsou realizovany.

4.2.7.4. Dopravni znacéeni

Nebude osazeno

4.2.7.5. Mostni odvodnovace a rigoly
Na nosné konstrukci nejsou navrzeny odvodfiovaci rigoly.
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42.7.6. Sbérné potrubi a svody, odtokové Zlaby

Svodna potrubi:
Nejsou navrzeny.

Odtokoveé Zlaby:
Nejsou navrzeny.

Vyustni objekty:
Nejsou navrzeny.

4.2.7.7. Odvodnéni tloznych praht
Neni navrzeno.

4.2.7.8. Odvodnéni povrchu vozovky za opérami, uliéni vpusti
Neni navrzeno.

4.2.8. Mostni vybaveni
4.2.8.1. Svodidla, zabradelni svodidla
Na mosté neni navrzeno svodidlo ani zabradelni svodidlo.

4.2.8.2. Zabradli

Na vnéjSich hranach nosné konstrukce mostu je osazeno dievoocelové zabradli vysky 1,1m.
Dfevoocelové zabradli vySky 1,1m, kotvené do svislych ploch NK vlepenymi kotvami, ocelové sloupky
a ocelové madlo - obloZzeno dfevem, vyplfi nerezova sitovina, napnutd v nerez lanu kotveném do
sloupkd.

Pfed zhotovenim zabradli je nutno, aby zhotovitel vypracoval vyrobni dokumentaci zadrzného
systému a tuto dokumentaci musi nechat schvalit zastupci investora (TDS).

4.2.8.3. Schodisté, dlazby a rovnaniny

Rampova napojeni:
Rampové napojeni fims nebude feSeno.

Kamenna dlaZzba pod mostem:
Neni pfedmétem akce.

Kamenna rovnanina pod mostem:
Neni pfedmétem akce.

Vyustni objekt rubové drenaze:
Reseno ve vykresové ¢asti (opevnéno kamennou dlazbou do betonu)

4.2.8.4. Vstupy poklopy, dvere
Neni navrzeno.

4.2.8.5. Elektroinstalace
Neni navrzeno.

4.2.8.6. Ochrana proti bludnym prouddm
Neni navrzeno.
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4.2.8.7. Ochrany dle CSN 73 6223
Neni navrzeno.

42.88. Prevadéné inZzenyrské sité (popis, chranicky, uchyceni)
Neni pfedmétem akce. V fimsach jsou umisténé rezervni chrani¢ky DN 110mm.

4.2.8.9. Protihlukové clony
Nejsou navrzeny.
4.2.8.10. Stalé zafizeni
Neni navrzeno. Na stavajicim objektu se nenachazi.

4.2.8.11. Revizni zafizeni
Nejsou navrzeny.

4.2.8.12. Tabule s letopoétem
Nejsou navrzeny.

4.2.8.13. Sanalni prace
Sanace povrchu betonovych konstrukci
SANACE A - reprofilace bet. povrchi - povrchova tl. do 20 mm - pochozi povrch lavky

Lokalizace:
sanace se tyka téch casti konstrukce, kde dochazi k poruseni kryci vrstvy betonu, ale porudeni
nedosahlo Urovné vyztuze.

Popis:
sanace se sklada z téchto operaci:
. odstranéni znehodnoceného betonu otryskanim vhodnym abrazivnim materidlem
. diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musi mit po otryskani pevnost v tahu
povrchovych vrstev 1,50 mpa, nesmi

byt zkarbonatovan (ph mensi nez 9,5), obsahovat vice nez 0,4% chloridovych iontd
hmotnostné vicéi mnozstvi cementu,
povrch by mél byt dale po otryskani bez trhlin vétSich nez 0,3 mm.
. vlastni reprofilace pohledovych ploch, ktera zahrnuje vyplf nerovnosti vzniklych po
odstranéném znehodnoceném betonu,
naneseni reprofilatni hmoty. pfitom je nutné nanést reprofilacni hmotu s kolmym ukon&enim. (nikoliv
naneseni reprofilacni  hmoty "do ztracena")

SANACE B - nosna konstrukce, opéry:

Lokalizace:

sanace se tyka téch casti konstrukce, kde dochazi k poruseni kryci vrstvy betonu a porudeni
(karbonatace) dosahlo urovné vyztuze a ta koroduje.

Popis:

viditelny povrch bude ocistén tlakovou vodou od necistot a vyluhu a opatfen sjednocujicim natérem v
kvalité os - b dle tp 89. sanace maltovinami pfed provedenim natér( se pfedpoklada v min. rozsahu
pro sanaci betonovych povrchil budou pouzity reprofilacni maltoviny.

sanace se sklada z téchto ukonu:

. odstranéni znehodnoceného betonu otryskanim vhodnym abrazivnim materidlem

. zafiznuti betonu ve vzdalenosti min. 50 mm od hrany vloZky na kaZdou stranu do hloubky min.
50 mm, av3ak tak, aby nebyla zasaZzena sousedni vioZka.
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. ocisténi vyztuze po celém obvodu viozky. stuperi €istoty sa 2 2.
. oSetieni vyztuZe pasivacnim natérem dle pouZitého sanaéniho systému
. diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musi mit po otryskani pevnost v tahu

povrchovych vrstev 1,50 mpa, nesmi

byt zkarbonatovan (ph mensi nez 9,5), obsahovat vice nez 0,4% chloridovych iontdl hmotnostné vugi
mnozstvi cementu, povrch by mél byt dale po otryskani bez trhlin vétSich nez 0,3 mm.

. vlastni reprofilace, ktera zahrnuje vypli nerovnosti vzniklych po odstranéném znehodnoceném
betonu, naneseni

reprofilacni hmoty v odpovidajici tloustce odstranéného betonu. pfitom je nutné nanést reprofilacni
hmotu s kolmym ukoncenim. (nikoliv naneseni reprofilacni hmoty "do ztracena")

SANACE C - ochranny natér betonové konstrukce, nosna konstrukce, opéry
Lokalizace:

pokud neni uvedeno jinak tento typ praci bude proveden na vSech pohledovych plochach. je
uvazovano provedeni plosného sjednoceni betonovych povrchii konstrukce.

Popis:

nanasi se na vyspraveny povrch. jedna se o uceleny systém véetné provadéni v poZadovanych
podtech vrstev

natér je zvolen tak, aby zajiStoval minimalné tyto funkce:

. ochranny povlak proti u¢inkim vyfukovych plynta dle ¢sn 73 6223

. protikarbonataéni schopnost vyjadfenou difuznim odporem sd (co,) vét§im nez 50 m.

. hydrofobizacni schopnost.

. zajisténi praniku vodnich par, difuzni odpor sd (h,0) mensi nez 2 m.

. uzavieni trhlin do max. 8ifky 0,3 mm vcetné.

. barevné sjednoceni ploch konstrukce, a to jak na betonovém plvodnim podkladu, tak na

podkladu ze sanaéni malty.
barevny odstin bude upfesnén investorem

Rozsah sanaci:

-SANACE TYP A Cely pochozipovrch lavky (pfedpklad) — pfipadné bude redukovano
TDS

- SANACE TYP B 5% (podhled a boky NK, pilife)

-SANACE TYPC 100 % (podhled a boky NK, pilite)

5. KVALITATIVNI BODY POSTUPU VYSTAVBY

Navrh kvalitativnich bodd postupu vystavby:
- kontrola vyty€eni podkladniho betonu
- kontrola vytyCeni opér mostu a dfiku kridel
- kontrola polohy opér mostu a dfikd kFidel
- kontrola vyty€eni nosné konstrukce
- kontrola polohy betonaiské vyztuze
- kontrola polohy nosné konstrukce
- kontrola tvaru nosné konstrukce
- kontrola tvaru odvodnéni
- kontrola vyty€eni fims na mosté a na kfidlech
- kontrola polohy fims na mosté a na kfidlech
- kontrola polohy zabradelniho svodidla
- kontrola provedeni zasypu na pfedmostich
- kontrola provedeni komunikace na mosté a na pfedmostich.
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Vyse uvedeny ,,Nadvrh kvalitativnich bodt postupu vystavby“ je pouze orienta¢ni! Pred
zahdjenim stavebnich praci doda dodavatel s ohledem na rozsah praci na tomto stavebnim objektu
plan zkusebnich a kontrolnich zkousek. Jejich Cetnost a rozsah bude vychazet z TKP, TP, platnych
CSN a VL-4:2008.

6. PRIPRAVNE PRACE
6.1. Vyty€eni (souradny systém, pevné body)

Podrobné body vyty€eni objektu (spodni stavba, ulozné prahy, kfidla, nosné konstrukce, fimsy
apod...) jsou vytyCeny v soufadnicovém systému JTSK v zobrazovaci roviné dané priamérnou vyskou
bodd, tj. bez zavedeni oprav ze zobrazeni a z nadmorské vysSky. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve
vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Jednotlivé vytyCované body a rozméry jsou provedeny v projektové dokumentaci ve vySkovém
systému BpV a soufadném systému S-JTSK.

Pfesnosti vyty€eni a mezni odchylky jednotlivych konstrukénich &asti jsou uvedeny ve
vykresové dokumentaci.

Smérové vyty€eni objektu je provedeno v soufadném systému S-JTSK

Vy8kové vyty€eni objektu je vztaZzeno k vyskovému systému Balt po vyrovnani — BpV.

NavrZeny objekt si vyZaduje maximalni pfesnost vyty€ovacich praci.

PFesnost vyty&eni a pfipustné odchylky jsou dany CSN 73 0122, CSN 01 3419, TKP kapitola
1 — pfiloha 9 a TKP kapitola 16,18 a 29.

6.1.1. Trida presnosti je dana:

- zemni prace - neni poZadovana

- z&klady kromé pilot a podzemnich stén - tfida 12

- Casti z&kladu navazujici na podpéry - tfida 11

- opéry mimo uloznych prah, piloty - tfida 11

- pilife, nosné Zb. konstrukce, ul. prahy, svodidla - tfida 10

- svrSek mostu, pfedpjaté konstrukce, bloky loZisek - tfida 9
6.1.2. Tolerance rovnosti:

- VztaZzna délka [m] 2 4 8 10

- Tolerance [mm] — obecna hodnota 10 15 20 25

- Tolerance [mm] — fimsy, zabradli, obrubniky 6 10 12 15
6.1.3. Mezni odchylky svislych ploch:

- Vyska H

- Mezni odchylka [mm] viditelnych ploch a hran obecné H/300

- Mostni pilite H/400

- Mezni odchylka [mm] neviditelnych ploch a hran H/200

6.1.4. Pripustné odchylky:
6.1.4.1. Rimsy a chodniky dle TKP — kapitola 18.:

- Polohové odchylka £ 20 mm
- Vy8kova odchylka £ 10mm
- Rovinatost povrchu n. k. pfi méfeni na 2,0m lati maximalné 5 mm dle JEHO 02 3570 ¢l. 60

6.1.4.2. Poloha betonarské vyztuze:
- pro hodnoty h

- min = - 10mm

- h<=180mm = +15mm

- h=400mm = +15mm

- h>=2250 = + 20 mm (mezilehlé hodnoty se interpoluji)
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6.1.4.3. Poznamka:

Dodavatelem stavby bude zpracovan plan kontrolnich a zkuSebnich zkoudek. V tomto planu
bude zahrnuta i kapitola ohledné kontroly pfesnosti vytyéovanych bodu.

Projektant zde poZaduje dodrZeni uvedenych geometrickych odchylek konstrukénich &asti a
celku objektu z vytyGovanych bodu. Zde je nutné po realizaci danych konstrukénich prvkda provést
kontrolu odchylky vyty€ovanych bodl a pfipadné reagovat na jejich nadmérné odchylky.

6.2. Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych ¢i doporuc¢enych norem CSN:
CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0203/1986 PFesnost geometrickych parametru ve vystavbé. Funkéni
; tolerance.
CSN 73 0204/1986 PFesnost geometrickych parametrt ve vystavbé. Zasady vypoctu.
CSN 73 0210-1/1992 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
. Cast1:Piesnost osazeni.
CSN 73 0210-2/1993 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cast 2: Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci.

6.3. Zemni prace

Zemni prace budou probihat z povrchu souvisejiciho terénu.
Popis vykopovych praci je realizovan v kapitole 4.2.3..

7. POPIS MiISTNICH PODMINEK

71. Poloha stavenisté

Stavenisté se nachazi v naSem pfipadé v prostoru stavajiciho mostniho objektu 03-L a
komunikace a souvisejicich plochach.

7.2. Stavajici vefejné komunikace
Stavajici pésina.

7.3. Prijezdy a pristupy
Pfistup na stavenisté bude zabezpe&en po pfevadéné komunikaci.

7.4. Skladovaci a pracovni plochy

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v tésné blizkosti navrhovaného objektu, a to na
souvisejicich plochach na komunikaci, v mistech kde bude vylouéen provoz.

7.5. Moznosti pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité
PFipojeni na tyto potfebné sité bude zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.

7.6. Prace s ohledem na pfitomnost inz. siti
V blizkosti mostu se nenachazi zadné inZenyrské sité.
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8. POVRCHOVE VODY

8.1. Odvodnéni stavenisté
Zalozeni mostniho objektu je ponechano bez zasahu. Poloha hladiny vody se nachazi pod
urovni realizace vykopovych praci. Cerpani vody ve vykopech se tedy nepfedpoklada.
Zatrubnéni toku v prabéhu vystavby se nepredpoklada.
8.2. Povodné a ochrana dila

Neni feSeno.

9. ZAKLADOVE POMERY
9.1. Geologické poméry

Z hlediska rozsahu praci nebyl pfed pfFipravou stavby zajistén geologicky prazkum.

9.2. Podzemni voda
Nezjisténo.

9.3. Geotechnické a hydrotechnické pruzkumy
Nebylo provedeno.

9.4. Zemniky a deponie

Neni v této PD feSeno. Zemniky a deponie zajisti pfipadné zhotovitel dle svych moZnosti.

9.5. Cizi zarizeni v prostoru stavenisté (stavajici inzenyrské sité)
V prostoru stavenisté se nenachazi stavajici inzenyrské sité.

10. POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

10.1. LeSeni
Nebude provedeno.

10.2. Skruze

Skruze nejsou uvazovany.

10.3. Pazeni stavebnich jam
Nebude provedeno.

10.4. Mostni provizoria
Nebude provedeno.
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11.

MATERIAL PRO STAVBU
11.1. Material pro zasyp a obsyp

Nebude provedeno.

11.2. Bednéni pro betonaz
Nebude provedeno.

11.3. Betonarska vyztuz

Betonarska vyztuz: B500B - 10 505 (R)
Pfepinaci vyztuz: neni v n.k. navrzena
Konstrukéni ocel: neni v n.k. navrzena

11.4. Beton
11.4.1. Pouzité betony
Beton: o . oznaceni podle ¢sn en 206-1
KONSTRUKCNI BETONY (DLE CSN EN 206-A2 TKP 18):
PRIBETONAVKA OPER C 30/37 XC4 XF2 XD3

OSTATNI BETONY (DLE CSN EN 206-A2 A TKP 18):
PODKLADNI BETONY C8/10 X0

11.5. Dilatacni a pracovni spary a tésnéni

Nebude provedeno.

11.6. Konstrukcni ocel

Ocel:
- betonaiska vyztuz B500B
- doplrikové ocelové konstrukce S235 JO DLE TKP 19A - PLECHY, PROFILY

11.7. lzolace
Material pfimopochozi hydroizolace bude pfedem schvalen v Tepf zhotovitele.

11.8. Svodidla, zabradli
Viz kapitola 4.2.8.1. a 4.2.8.2..

11.9. Vozovka a vyplnové materialy véetné zalivek
Viz kapitola 4.2.7.2..

12. OPRAVNE PRACE

12.1. Sanace trhlin
Sanace a opravy pfipadnych poruch betonu budou realizovany dle TKP 31 — opravy

betonovych konstrukci, TP 43 a 88 — viz vypis sanaci
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12.2. Umélé pryskyrice

Neni uvazovano.

12.3. Freonové latky

V konstrukci mostu se neuvazuje pouZiti t&chto latek.

13. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI ZARIZENI

13.1. Ochranna lesSeni, prichody a ochranné stény pro verejny
provoz
Pfevedeni vefejného provozu je po objizdné trase mimo prostor stavby.

13.2. Ochranna zabradli

V prostorach a v dobé odstranéni stavajiciho zadrzného systému bude osazeno dfevéné
doCasné bezpelnostni zabradli.
Bude provedeno dle BOZP.

13.3. Odtok povodnovych vod

Odtok povodriovych vod bude feSen pres stavenis§té. Tuto problematiku bude feSit pfipadny
povodnovy plan dodavatele pfedloZzeny ke schvaleni pfed zalatkem vystavby a odsouhlaseny
spravcem vodniho toku a referatem zivotniho prostfedi Krajského Gfadu.

14. STATICKE POSOUZENI

14.1. Zatizeni mostu

Lavka je vzhledem ke své $ifi zatiZena krom stalého zatiZeni také nahodilym zatiZenim —
chodci.

14.2. Zatizitelnost mostu — prevzato z predchozi stupné PD
Nosna konstrukce lavky nebyla podrobena statickému vypoétu zatiZitelnosti. ZatiZitelnost neni znama.

14.3. Predpokladané charakteristiky zakladové pudy

Zalozeni mostniho objektu je pivodni. Zistane bez zasahu. Pravdépodobné plosSné.

14.4. Prehled provedenych vypoctu

Jedna se o udrzbové prace. Vypocty nebyly provedeny.

14.5. Moduly pruznosti betonu nosné konstrukce (pozadavky
na kontrolu u konstrukci se zménou systému)

UvaZuje se b&zné dle TKP a to dle jejich konkrétnich kapitol a dle CSN EN 206-1 a dle CSN
EN 1992-1, 1992-2. ZvIastni poZzadavky zde nejsou kladeny.
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14.6. Minimalni vyztuzeni vybranych nosnych konstrukci
Neni pfedmétem akce.

15. POZADAVKY NA SLEDOVANI MOSTU BEHEM
VYSTAVBY

Viz kapitola 6.

16. PODKLADY PRO PROJEKTOVANI

16.1. Provedené prizkumy a
projektové dokumentace
Viz kapitola 3.1.1..

méreni vcéetné podkladi

16.2. Informace o inzenyrskych sitich, ochrannych pasmech
Viz kapitola 3.2.3..

16.3. Podklady pro projektovani

16.3.1. Normy, TKP:
- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — MD — ¢erven 2008

CSN 73 1001 Zakladova plda pod ploSnymi zaklady
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 013466-1a-2 Vykresy pozemnich komunikaci

CSN 73 6200 Mostni nazvoslovi

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1991-1-5
CSN EN 1991-1-6
CSN EN 1992-1-1
CSN EN 1992-2
CSN 73 6203
CSN 73 6206
CSN 73 6207
CSN 73 6242
CSN 73 6244
CSN EN 1317-1

CSN EN 1317-1
CSN EN 206 + A2
CSN EN 13670
CSN EN 13369

CSN EN 1090-1,2,3

ZatiZeni konstrukci — obecna zatizeni

ZatiZzeni konstrukci - zatizeni vétrem

ZatiZzeni konstrukci — zatiZeni teplotou

Zatizeni konstrukci — zatizeni béhem provadéni

Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla
Navrhovani betonovych konstrukci — mosty

Zatizeni mostl

Navrhovani betonovych a Zzelezobetonovych mostu
Navrhovani mostu z pfedpjatého betonu

Navrhovani vozovek na mostech pozemnich komunikaci
PFechody mostll pozemnich komunikaci

Silniéni zachytné systémy — Cast 1: Technologie a obecna kriteria pro
zkuSebni metody

Silniéni zachytné systémy — Cast 2: Svodidla — Funkéni tfidy
Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
Provadéni betonovych konstrukci

Spolecna ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
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16.3.2. Vzorové listy pozemnich komunikaci:

VLO Vzorové listy oprav mostnich objekt(i pozemnich komunikaci
VL 1 Vozovky a krajnice

VL 2 Silniéni téleso

VL 2.2 Odvodnéni

VL 3 KFiZovatky

VL4 Mosty

VL5 Tunely

VL 6.1 Svislé dopravni znacky + Dodatek z r. 11/2009
VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky

VL 6.3 Dopravni zafizeni + Dodatek z r. 9/2009

VL 6.4 Proménné dopravni znacky — pfiklady

16.3.3. Technické podminky:

TP 41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu

TP 43 Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostl injektazi netradiénimi
materialy

TP 63 Ocelova svodidla na pozemnich komunikacich

TP 65 Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho zna¢eni na
pozemnich komunikacich

TP 72 Diagnosticky prdzkum mostd pozemnich komunikaci

TP 75 Ulozeni nosnych konstrukci mostd pozemnich komunikaci

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

TP 80 Elasticky mostni zavér

TP 81 Navrhovani svételnych signalizanich zafizeni pro fizeni silni¢niho provozu

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 86 Mostni zavéry

TP 88 Oprava trhlin v betonovych konstrukcich

TP 89 Ochrana povrchu betonovych mostl proti chemickym viivim

TP 107 Odvodnéni mostl pozemnich komunikaci

TP 101 Vypocet svodidel

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 120 Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostti pozemnich komunikaci

TP 124 Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

TP 128 Ocelové svodidlo NH4 prostorové usporadani

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

TP 136 Povlakovana vyztuz do betonu

TP 135 Projektovani okruznich kfiZovatek

TP 139 Betonové svodidlo

TP 144 Doporuceni pro navrhovani, posuzovani a sledovani betonovych mosta PK

TP 145 Zasady pro navrhovani Uprav pritahu silnic obcemi

TP 160 Mostni elastomerova loZiska

TP 164 Izolagni systémy mostll pozemnich komunikaci - polyuretany

TP 167 Ocelové svodidlo NH

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 173 Pouziti mostnich hrncovych loZisek

TP 175 Stanoveni zivotnosti betonovych konstrukci objektt pozemnich komunikaci

TP 178 Izolagni systémy mostl pozemnich komunikaci - polymetylmetakrylaty

TP 183 Diagnosticky prdzkum mostd pozemnich komunikac

TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich

TP 187 Samozhutnitelny beton pro mostni objekty pozemnich komunikaci

TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2
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17.

TP 193 Svafovani betonarské vyztuze a jiné druhy spoju

TP 200 Stanoveni zatizitelnosti mostd PK navrzenych podle norem a predpis(i
platnych pfed u€innosti EN

TP 201 Méfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich

TP 203 Ocelova svodidla (svodnicového typu)

TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektl na vodnich tocich

TP 211 Izolagni systémy mostl PK (pfimo pojizdéné)

TP 216 Navrhovani, provadéni, prohlidky, udrzba, opravy a rekonstrukce ocelovych a
ocelobetonovych mostt PK

TP 224 Ovérovani existujicich betonovych mostli pozemnich komunikaci

TP 231 Osetfovani betonu

TP VP 001-000 Mostni odvodriovace Vi¢ek

Vyhlaska ¢. 369/2001 Sb.

SSBK IITechnické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

16.3.4. Provedené prizkumy a méreni véetné podkladi PD
Viz. :3.1.1..

ROZSAH STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni PDPS, ktera slouzi zhotoviteli pro

provedeni stavby.

Pred zapocetim vystavby bude vypracovan na diléi c¢asti nasledujici stupen

dokumentace RDS/VDS.

18.

17.1. Statické reSeni nosné konstrukce
Nosna konstrukce nebyla podrobena statickému vypoctu zatiZitelnosti.

17.2. Inzenyrsko — geologicky prizkum a prizkum PKO
InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden.

17.3. Geodetické zaméreni
Bylo provedeno v pfipravé PD.

17.4. Hydrotechnické posouzeni
Nebylo pfedmétem akce.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Pfi akci obnovy mostnich objektd je nutné seznameni vSech zuc€astnénych osob

s bezpec€nostnimi zakony, vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje
Zakonik prace v uplném znéni €.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Stavebni prace se fidi pfedevSim uvedenymi vyhlaskami, nafizenimi vlady s doplnénim o

dané CSN:

Zakonik prace — Sbirka zakonl 262/2006 a 350/2012 Sb.

Sbhirka zakon( 251/2001 o inspekci prace

Zakon ¢. 309/2006 kterym se zajiStuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi)
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19.

Nafizeni vlady 362/2005Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky a do hloubky

Nafizeni vlady 591/2009Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti.

Dale pak vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji§téni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni (zdUraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

Vyhlaska CUBP a CUB &. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice.

Nafizeni vlady €. 523/2002 Sb, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni a pfistroju.

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostredka.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedku.

Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢&. 133/1985 Sb, o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Rovnéz vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

CSN 26 9030 Zasady bezpe&né manipulace

CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 131-2 Zebriky

CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny

CSN 73 0845 Pozarni bezpecnost staveb — skladky.

PODKLADY PRO ZHOTOVENi STAVBY

Jedna se o udrzbové prace doporucené v opatfenich dle Hlavni mostni prohlidky (2022, Ing.

Jan Dobrovolny) — zadné pfedchozi stupné PD nejsou zhotoveny.

Provedeni obnovy mostniho objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentaci

PDPS a pfipadné i RDS/VDS.

Pfipadné zmény oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem.
Pfi vSech pracich, které budou provadény v ramci stavby, musi byt dodrzeny bezpelnostni

vyhlasky a pfedpisy, zejména vyhldSka o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich ¢. 309 / 2006 Sb.

ZvIasté je nutno dbat bezpecénosti prace na zavédenych plosinach a leSenich.

Stavebni prace a postup stavby bude realizovan v souladu s témito normami a predpisy:
Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL-4 Mosty a VL-0 Vzorové listy oprav mostnich
objektll pozemnich komunikaci

CSN 73 6242 Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci

ZTKP této projektové dokumentace

Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce podzemnich vedeni o jejich

vyty€eni. Prace v blizkosti téchto inZenyrskych siti musi probihat dle podminek vyjadienych
spravcu a majitell siti a dle CSN 73 6005.

Ing. Jan
Dobrovolny

V Pardubicich 06/2025 Ing. Jan Dobrovolny

25/25 Mostafska s.r.o.
U Lipy 150, 530 02 Spqjil
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	03-L LÁVKA U VODNÍ NÁDRŽE-C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA


		2025-07-01T12:09:30+0200




