
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MAŘATICE, UL. NA ZÁPOVĚDI 
REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ O-7 A O-8 

VYPRACOVAL: 

S. KREJČÍ  

ODP. PROJEKTANT:  

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště STAVEBNÍK: 

DATUM 

STUPEŇ 

09 / 2025 

DPZ + DPS 

FORMÁT A4 

MĚŘÍTKO … 

AKCE: 

A. 

PARÉ Č. 

PRŮVODNÍ LIST 

STANISLAV KREJČÍ 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

VE VÝSTAVBĚ 

Dolany 601, 783 16 Dolany 

www.sk-projekt.cz 

S. KREJČÍ  

PŘÍLOHA: 

ČÍSLO ZAKÁZKY:  

2025-10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘÍLOHA Č. 



Uherské Hradiště, ul. Na Zápovědi – rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8 A. Průvodní list 
Dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby (DPZ + DPS) 

A_Pruvodni list 2510 2 

A. PRŮVODNÍ LIST 

A.I Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Zápovědi – rekonstrukce 

vodovodních řadů O-7 a O-8 
Místo stavby: k.ú. Mařatice, parc.č. 2050/19, 2050/13, 348/21, 348/260, 

348/259, 348/217, 348/218 
 Souřadnice začátku řadu O-7 a O-8:  X = -536563.17 
        Y = -1181057.09 
 Souřadnice konce řadu O-7:   X = -536618.46 
       Y = -1181004.90 

Souřadnice konce řadu O-8:   X = -536495.75 
       Y = -1180998.15 
Předmět dokumentace: rekonstrukce stávajících vodovodních řadů 

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Mařatice: 

PARC. Č. ČÍSLO 
LV 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ DRUH POZEMKU VLASTNÍK 

2050/19 10001 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště 

2050/13 10001 Jiná plocha Ostatní plocha Město Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště 

348/21 10001 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště 

348/260 10001 Zeleň Ostatní plocha Město Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště 

348/259 10001 Jiná plocha Ostatní plocha Město Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště 

348/217 4147 Manipulační 
plocha 

Ostatní plocha Vala - výroba kartáčů s.r.o., 
Sokolovská 1763, Mařatice,  
68601 Uherské Hradiště 

348/218 4146 Manipulační 
plocha 

Ostatní plocha KANSAI HELIOS Czech Republic 
s.r.o., Sokolovská 115, Mařatice, 
68601 Uherské Hradiště 

 

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace                  
Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí 
                                             Dolany 601, 783 16 Dolany 
     IČO: 60287349  
     Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a  

krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 
     Číslo autorizace: 1202269 

A.II Seznam vstupních podkladů 
Pro projektovanou stavbu nebylo s ohledem na charakter stavby (oprava vodovodního 
potrubí ve stávající trase, dimenzi a hloubce) vydáno stavební povolení. 
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Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů. 

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• Katastrální mapa (DKM) k.ú. Mařatice ze serveru cuzk.cz platná k 08/2025 

• Polohopis a výškopis dotčeného území  

• Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace, přípojkové karty 

• Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, 
sdělovací vedení a vedení VN a NN) 

• Technické projednání se stavebníkem projektované stavby 

• Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD 

• Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy 

A.III Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a 
provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech 
dopravní a technické infrastruktury 

Niveleta řadu je navržena cca 1,6 m pod terénem. Rekonstrukce vodovodního potrubí je 
navržena bezvýkopově metodou burstlining. Při stavbě bude nutné ověřit bezproblémové 
křížení ostatních inženýrských sítí, zejména u plynovodního potrubí bude každé křížení 
ověřeno kopanou sondou otevřenou v době provádění pokládky potrubí. 

Výška stavby – jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. 

Předpokládaný začátek realizace stavby je 2.pololetí roku 2025, délka realizace stavby je 
cca 6 týdnů. 


