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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev: FVE Knihovna s infocentrem — fotovoltaicka elektrarna
Kat. Uzemi: Kolovraty [668591]

Parc.¢.: p. €. 410, k. . Kolovraty

Stupefi: DSP

A.1.2. Stavebnik

J[néno: Knihovna s infocentrem, Praha-Kolovraty,
ICO: 00240346
Adresa: Mirova 20/54, Kolovraty, 103 00 Praha 10

A.1.3. Zpracovatel projektant

AUTOR NAVRHU

Jméno: Ing. Dan Stanék

Adresa: Na Zahabfi 73, Pofi¢any 289 014
GENERALNI

PROJEKTANT

Jméno: Ing. Karel Cervenka

Adresa: Evan 11, Lovosice 41002

Opravnéni projektanta:  CKAIT 0000576
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A.2. Seznam vstupnich podkiladu
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady:

- kopie katastralni mapy
- zadani a pozadavky investora

Dokumentace je provedena podle platnych zakond, vyhlaSek a norem, platnych v dobé zpracovani PD.
Zejména pak:

- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- CSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudt

- CSN EN 60446 (33 0165) Znageni vodici barvami nebo &islicemi

- CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany kryti (kryti IP kod)

- CSN EN 61140 ed.2 Ochrana ped trazem elektrickym proudem — Spole&na hlediska pro instalaci

a zafizeni

- CSN EN 50438 (33 0127) Pozadavky na paralelni pfipojeni mikrogeneratordi s vefejnymi distribuénimi
sitémi nizkého napéti

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmét(l

- CSN 33 2000-1 ed. 2 El. instalace budov - Cast 1 - rozsah platnosti, Ggel

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred (razem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Ochrana pred cinky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadproudiim

- CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim

- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pred podpétim

- CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zaji$téni bezpeénosti. oddil 473: OpatFeni k ochrané
proti nadprouddm

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Viybér a stavba elektrickych zafizeni. V&eobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-52 ed. 2 \iybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Vybér soustav a stavba vedeni oddil 523: Dovolené proudy

- CSN 33 2000-5-534 Prepétova ochranna zafizeni

- CSN 33 2000-5-537 Pistroje pro odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 \iybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-7-712 Zafizeni jednotcelova a ve zviastnich objektech — Solarni fotovoltaické (PV) nap.
systémy

- CSN 33 2000-7-729 Zatizeni jednotéelova a ve zviastnich objektech - Uligky pro obsluhu nebo tdrzbu

- CSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana pred bleskem

-CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN 73 6005 Z4 Prostorové Uprava vedeni technického vybaveni

- CSN EN 60439-1 ed. 2 Z1 Rozvadéde NN - Typové a &astecné typové zkousené rozvadéde

- CSN EN 50274 Rozvadége NN - Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Ochrana pied
neumysinym pfimym dotykem nebezpeénych Zivych ¢asti

- CSN EN 62109-1 Bezpeénost vykonovych méni&i pro pouiti ve vykonovych fotovoltaickych systémech
Cast 1: Véeobecné pozadavky

- CSN CLC/TS 50539-12 Ochrany pred prepétim nizkého napéti — Ochrany pred prepétim pro zvladtni pouziti

zahmuijici DC — Cast 12: Zasady vybéru a pouziti — SPD pfipojena do fotovoltaickych instalaci

- Vyhlaska 50/78Sb.

- Pfiloha €. 4 Pravidel provozu distribuénich soustav — Pravidla pro paralelni provoz zdroji se siti provozovatele

distribuéni soustavy
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A.3. Udaje o uzemi

A.3.1. Rozsah reSeného uzemi

Zamérem je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajicino objektu Knihovny
s infocentrem v ul. Mirova €.p. 20/54, Kolovraty, 103 00 Praha 10, st. p. ¢. 410, v k.U. Kolovraty [668591], obec Praha
[554782]. Stfedni konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlova stfecha s palenou taskou. Vlastni
instalace FVE o vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych panel, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp,
z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti.
Panely budou umistény na lehké zatéZové konstrukci pod sklonem 45°.

Objekt Knihovny s infocentrem Kolovraty, na ktery budou instalovany fotovoltaické panely se nachazi v zastavéné
Casti na okraji obce. VeSkeré stavebni prace budou probihat na téchto pozemcich investora, jiné pozemky nebudou
prabéhem praci dotceny.

Jedna se pouze o stavbu na stavajicim objektu pfedmétu rekonstrukce, kde bude umisténa nova fotovoltaicka

elektrarna. Na stavbu se nevtahuje povoleni stavebniho Ufadu, postaduje Uzemni rozhodnuti. Tato stavba nikterak
nemeéni raz Uzemi ani jeho vyuziti. Dale se neméni ani uzivani dotéenych budov.

A.3.2. DOSAVADNI VYUZITI A ZASAZENOST UZEMi

Nova fotovoltaicka elekirarna bude umisténa na stfeSe stavajiciho objektu budovy Knihovny s infocentrem, ktera
slouzi pro kulturni a komeréni vyuZiti, v daném pfipadé pro potfeby knihovny méstské &asti Praha Kolovraty. Instalace
fotovoltaickych panelli bude na ¢asti stfechy objektu knihovny orientované na zapad a z ¢asti na vychod.

A.3.3.UDAJE O OCHRANE UZEMIi

DotCené Uzemi neni chranénym uzemim dle zadnych pravnich predpist (pamatkova péce, Zivotni prostiedi,
zaplavové uzemi, apod.).

A.3.4. UDAJE 0 ODTOKOVYCH POMERECH
Stavajici odtokové poméry se navrhovanymi stavebnimi Gpravami nezméni.

A.3.5.UDAJE 0 SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, objekt se nachazi v zastavitelném tuzemi obce.
Stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vyuziti Uzemi.

A.3.6. UDAJE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Objekt €.p. 20/54 — Knihovna s infocentrem Kolovraty.se nachézi v zastavitelném uzemi obce. Realizace
FVE na stfeSe objektu méstského Ufadu je stavebni Uprava a pouze dopliiuje nékteré funkce objektu.

Dokumentace byla vypracovana na zakladé platnych pfedpist (V platném znéni véetné pozdéjich zmén,
doplnéni a novelizaci):

Viyhladka €. 266/2021 Sh. O technickych pozadavcich na stavby
Viyhladka €. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi
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A.3.7. UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Stanoviska pfilozena v dokladové €asti jsou projektem respektovana. Stavba je v souladu s poZadavky dotéenych
organl na daném Uzemi.

A.3.8.SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Stavba-instalace nevyzaduje Zadné vyjimky ani tlevova feSeni z hlediska dotéeného tzemi.

A.3.9. SEZNAM SOUVISEJiCICH A PODMINUJICiCH INVESTIC

Z&dné souvisejici ani podmifiujici investice nejsou predmétem Feseni navrhovaného projektu, ale ma ¢asovou vazbu

na rekonstrukci objektu.

A.3.10.SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

DRUHY A PARCELNI CiSLA DOTCENYCH POZEMKU VE VLASTNICTVi INVESTORA DLE KN:

Tabulka dotéenych pozemku

Vyméra
Obec Katastralni uzemi |Parcelni €.| Druh pozemku podle katastru nemovitosti [m2]
Praha Kolovraty
[554782] [668591] 410 zastavéna plocha a nadvori 933

A.4. Udaje o stavbé

A.4.1.NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Zamérem projektu je instalace stfe$niho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu &.p. 20/54 -
Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.i. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Stfe$ni
konstrukce objektu Knihovny infocentra Kolovraty je sedlova stfecha s krytinou palené tasky. Vlastni instalace FVE
0 instalovaném vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych paneld, kazdy o jmenovitém vykonu 400
Wp, z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidaCe, ktery bude umistén na sténé technické v
mistnosti. Panely budou umistény na lehké z&téZzové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj.
bateriovy systém o poétu 4 ks a 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spole¢né s hybridnim
stfidacem a rozvadécem DC v technické mistnosti knihovny.

A.4.2. UCEL UZIVANI STAVBY

Ugel uzivani stavajiciho objektu se neméni. Stfesni fotovoltaicka elektrarna je pouhou stavebni Gipravou na stfese.

A.4.3. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.4. UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNiCH PREDPISU

Udaje o ochrané stavby nejsou znamy. Nejedna se o chranénou stavbu podle zadnych pravnich predpist.
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A.4.5. INFORMACE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH
BEZBARIEROVE UZIiVANI STAVEB

FVE nepodliéha vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., v platném znéni (o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb) povinnosti splfiovat kritéria bezbariérového pohybu osob.

Stavba je navrzena dle zasad stanovenych ve vyhlasce €. 266/2021 Sb. o technickych pozadavcich na stavby tak, aby
neohrozovala zdravi, Zivot uzivatell okolnich staveb a neohroZovala Zivotni prostfedi.

Projektova dokumentace splfiuje obecné pozadavky na vystavbu. Je dodrzena CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani
siti.

A.4.6. UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

PoZzadavky dotéenych organu jsou spinény. Stanoviska pfilozena v dokladové €asti jsou projektem respektovana.
A.4.7.SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Projekt stavebnich Uprav neobsahuje Zadni vyjimky nebo ulevova feseni.

A.4.8. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Zamérem projektu je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu ¢.p. 20/54 -
Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.i. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Stiesni
konstrukce objektu Kolovraty je sedlova stfech s palenou stfedni krytinou. Vlastni instalace FVE o instalovaném
vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych paneld, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp, z typové
pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti. Panely
budou umistény na lehké zatézové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriovy systém o poétu
4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spole¢né s hybridnim stfidacem a rozvadétem DC v
technické mistnosti knihovny.

Parametry fotovoltaického systému FVE:
¢ Instalovany vykon FVE (fotovoltaické panely): 12 kWp
¢ Instalovan kapacita bateriového systému: 14,2 kWh

A.4.9. ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Stavba fotovoltaické elektrarny béhem provozu nevyZaduje kromé elektrické energie Zadna dal$i media, neprodukuje
Zadné dalSi odpady ani emise.

Pfedpokladana rocni vyroba elektrické energie ze systému s instalovanym vykonem 12 kWp je mezi 11 500 — 12 500
kWh/rok.

Celkové vyrobené elektrické energie fotovoltaickym systémem bude spotfebovéna v objektu knihovny Kolovraty.
Vyuziti vyrobené elektrické energie se pfedpoklada 100% pro potfeby knihovny. Pouze v nékterém obdobi a

pfipadech, kdy nebude moZzné vyuzit vyrobenou elektfinu ani v akumulaénim systému, mize dojit minimalnim
pretokim do elektrizaéni sité.

A.4.10.ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY

Pfedpoklad zahajeni stavebnich praci je éerven-Cervenec 2022. Doba vystavby se odhaduje na 1 mésic, stanovi
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investor v ramci konkrétni dohody s vybranou dodavatelskou firmou.

A.4.11.0RIENTACNI NAKLADY STAVBY

Odhadované celkové naklady na instalaci FVE je odhadovana na cca 600 tis. KE bez DPH. Naklady budou upfesnény
na zakladé dohody investora s vybranou dodavatelskou firmou.

A.5. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Vzhledem k celkovému rozsahu nebude stavba ¢lenéna na etapy. Stavba fotovoltaické elektrarny bude realizovéna v
jedné etapé vystavby bez dalSiho ¢lenéni.

B. SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Zameérem projektu je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny ¢.p.
20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.0. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Stfesni
konstrukce objektu knihovny Kolovraty je sedlovéa s krytinou z palené tadky. Vlastni instalace FVE o instalovaném
vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych panell, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp, z typové
pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti. Panely
budou umistény na lehké zatézové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriovy systém o poétu
4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spole¢né s hybridnim stfidacem a rozvadétem DC v
technické mistnosti knihovny.

Instalace fotovolatického systému bude probihat zejména na stfeSe knihovny Kolovraty st. p. €. 410, na které budou
instalovany fotovoltaické panely. Technologie fotovoltaického systému je rozvadé¢ RFV-DC, popf. novy rozvadéc
RFV-AC, jeden hybridni stfida¢, bateriovy akumulaéni systém o poctu baterii 4 ks & 3,55 kWh a celkové kapacité 14,2
kWh budou instalovany v technické mistnosti objektu knihovny.

Tabulka dotéenych pozemku

Vyméra
Obec Katastralni izemi |Parcelni €.| Druh pozemku podle katastru nemovitosti [m2]
Praha Kolovraty
[654782] [668591] 410 zastavéna plocha a nadvofi 933

VesSkeré stavebni prace budou probihat na téchto pozemcich investora, jiné pozemky nebudou pribéhem praci
dotceny.

B.1.2. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

V ramci pfipravy projektu nebyly zapotfebi specializované prizkumy. Zadny priizkum a rozbor (geologicky,
hydrogeologicky, stavebné historicky apod.), neni vyzadovan.
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B.1.3. STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Navrhované stavby se nedotknou zadného ochranného &i bezpe&nostniho pasma. Zadna stavajici ochranna a
bezpecnostni pAsma nejsou navrzenou stavbou dotéena.

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMi
A POD.

Pozemek stavby se nenachazi v zatopovém UGzemi, v poddolovaném Gzemi ani v seizmicky aktivni oblasti. Lokalita
neni ohrozena sesuvy pldy. Nejsou nutna specialni opatfeni, konstrukce jsou standardné dimenzovany dle platnych
norem a predpisu.

B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavajici odtokové poméry se navrhovanymi stavebnimi Gpravami neméni. FVE nebude mit negativni vliv na
okolni objekty a pozemky.

B.1.6. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Stavba nevyvolava pozadavky na asanace, resp. demolice Zadnych objektl. Pfi realizaci stavby nedojde ke kaceni
dfevin.

B.1.7. POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PODNiHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Zamér nevyZaduje z&bor, FVE bude instalovana na stfeSe stavajici budovy. Pfi stavbé fotovoltaické elektrarny nebude
nutné provést odebrani pldy ZPF. Trasa kabelovych vedeni a navrzené fotovoltaické panely budou umistény na
pozemcich, které nespadaji do ZPF.

B.1.8. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu zlstane stavajici. Navrzena FVE bude napojena na stavajici kabelové
vedeni NN. Dal$i pozadavky na dopravni a technickou infrastrukturu zde nejsou.

Veskeré stavebni prace budou probihat na téchto pozemcich investora, jiné pozemky nebudou pribéhem praci
dotceny.

Pozadavek na pojeni na stavajici dopravni infrastrukturu neni.
Pozadavek na bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé neni.

B.1.9. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJiCi, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nevyvolavé Zadné dalsi investice. DalSi vazby a investice nejsou v sou¢asné dobé znamy.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Zamérem projektu je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny €.p.
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20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.0. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Stfe$ni
konstrukce objektu knihovny Kolovraty je sedlova s krytinou z palené tasky. Vlastni instalace FVE o instalovaném
vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych paneld, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp, z typové
pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti. Panely
budou umistény na lehké zatézové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, {j. bateriovy systém o poétu
4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spole¢né s hybridnim stfidacem a rozvadéfem DC v
technické mistnosti knihovny.

Ze stfechy budou vedeny fotovoltaické kabely do prostoru technické mistnosti objektu knihovny, kde bude umistén
stejnosmérny rozvadé¢ RFV-DC. Z rozvadéée RFV-DC budou stejnosmérné kabely vedeny do jednoho hybridniho
stfidaCe umisténého také v prostoru technické mistnosti. Viystupni stfidavé napéti z tohoto stfidaCe bude vedeno do
stavajiciho elektromérového rozvadéce knihovny nebo v pfipadé nedostatku mista do nového rozvadéée RFV-AC
umisténého také v prostoru technické mistnosti.

V tomto technické mistnosti bude dale umisténa technologie akumulace, tj. bateriovy systém o poctu 4 ks & 3,55 kWh
o celkové kapacité 14,2 kWh.

Rozméry fotovoltaickych panelt u vykonu 400 Wp nebo 450 Wp, popt. jiném budou zaleZet na jednotlivych
vyrobcich/dodavatelich a mohou nabyvat rozméry 1690x1046x40 nebo 2000x992x35 nebo 1559x1046x46 mm.
Konkrétni velikost fotovoltaickych panelli bude upfesnéna po konéeni vybérovém fizeni na zhotovitele dila.

Sklon FV panel vici horizontalni roviné je dan typovou nosnou konstrukcei, ktera svira s konstrukei stfechy thel 45°.
VySkové budou panely na stavajici budové vystupovat o nékolik centimetrd nad stfeSni krytinu. Pohledové budou
panely ze zemé viditelné. Hmotnost panell a typové konstrukce je do 40 kg/m2. Fotovoltaické panely budou uchyceny

do pomocné konstrukce z hlinikovych profild, ktera bude upevnéna do konstrukce stfechy.

Veskeré rozvody DC, které zUstavaji pod napétim i pfi vypnutém hlavnim vypinadi (v zavislosti na osvitu PV
panell), zstavaji na stieSe objektu v co mozna nejkratSich délkach.

Soustava fotovoltaickych panelll produkuje elektrickou energii, ktera je spotfebovana pro vlastni spotfebu objektu a
pfebytek je dodan do mistni distribuéni sité PRE distribuce, a.s. Fotovoltaicky systém obsahuje vSechny nezbytné
komponenty pro montaz na stfechu objektu, kabelovy rozvod, hybridni stfida¢ a rozvadéc el. vyrobny FVE. FVE je
tvofena stacionarnimi FV panely o celkovém poétu 30 kust o jmenovitém vykonu jednoho PV modulu 400 Wp.

Celkové instalovany vykon fotovoltaické instalace ve fotovoltaickych panelech je 12 kWp a v instalovanych bateriich o
celkové instalované kapacité 14,2 kWh.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Umisténé panely na stfeSe objektu neméni vyznamné vzhled objektu ani jeho zplsob uZivani. Panely budou ze
z vychodni i zapadni strany objektu knihovny viditelné ve sklonu 45°. Vzhled a G¢el objektu z(stava nezménén.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Neni pfedmétem stavby FVE.
B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Vzhledem k tomu, Zze se jedna o stavbu FVE, nepodléhd stavba vyhlaSce €. 398/2009 Sb. (o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb) povinnosti splfiovat kritéria
bezbariérového pohybu osob.
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B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANIi STAVBY

Stavba FVE je navrZena podle platnych norem, predpisi a Obecné technickych pozadavku. Pro uzivani stavby
plati obecné bezpecnostni pfedpisy pouZitych technologii a instalovanych spotfebicu jednotlivych vyrobcd.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedo$lo k Urazu padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Jedna se o stavbu elektrického zafizeni, z hlediska Urazu elektrickym proudem se jedné o prostory nebezpecné dle
PNE 33 0000-2.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem:

Ochrana pied pfimym dotykem v rozvodnach elektrickych zafizeni do 1000 V i nad 1000 V v distribu¢ni soustavé:
Polohou, dle PNE 33 0000-1 4V, ¢l. 3.2.2.1
Izolaci, dle PNE 33 0000-1 4V, ¢l. 3.2.2.4.

Dle PNE 33 0000-1 4V, ¢l. 3.4.3.1 do 1000 V, kde je pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich TN-C
automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi ochrannymi pfistroji, dle PNE 33 0000-1 3V, ¢l. 3.3.2.5
izolaci — v nové vybudovanych ¢astech sité nn a kabelovych sitich dle PNE 33 0000-1 4V, ¢l. 3.3.2.1

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.1.STAVEBNI RESENI

Zamérem projektu je instalace stfesniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny €.p.
20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.0. Kolovraty [668591], obec Praha [554782)]. Stfe$ni
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlova s krytinou z palené tasky. Vlastni instalace FVE o
instalovaném vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych paneld, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp, z
typové pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti.
Panely budou umistény na lehké zatéZové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriovy systém
0 poctu 4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spole¢né s hybridnim stfidaem a rozvadétem
DC v technické mistnosti knihovny.

Fotovoltaickou elektrarnu tvofi celkem 30 ks paneld o vykonu 400 Wp, zapojenych do 2 stringl. Prostfednictvim DC
(solarnich) kabell jsou panely pfipojeny pfes pojistkové odpinace pfimo do hybridniho ménice, odtud pfipojeny kabely
CYKY-J pfimo do stavajiciho, popf. nového rozvadéte FVE AC. Souasti tohoto rozvadéce jsou méfici, jistici a
spinaci prvky. Panely budou pfichyceny k hlinikové konstrukci, ktera bude upevnéna do konstrukce stfechy.

Rozvody z AC strany stfidaCe budou napojeny do stavajiciho elektromérového rozvaddée NN nebo do nového
rozvadéte FVE-AC, ktery bude umistén v prostoru 1.PP (alternativné v 1. NP v jedné z technickych mistnosti objektu,
popf. ve 2. NP). Stavajici elektromérovy rozvadé¢ ER je umistény v 1. NP na zapadni strané objektu v prostoru
chodby schodisté do 2. NP. Elektromérovy rozvadé¢ ER je napajen ze zapusténé HDS umisténé na zapadni strané
fasady budovy. Propojovaci vodi¢e DC mezi jednotlivymi panely na stfeSe budou pfichyceny ke konstrukci upinacimi
paskami. Od koncU fad panell (stringt) budou propojovaci vodi¢e DC 4-6 mm2 vedeny po stfeSe do mista svodu a
pak po fasadé, popf. vhodnymi konstrukénimi prvky k rozvadéci DC. Svod kabeldZe nebo priichodem konstrukénich
prvkl stfechy nesmi narusit hydroizolaéni viastnosti stfechy.

B.2.6.2.KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENI

Fotovoltaicky systém obsahuje vSechny nezbytné komponenty pro montdZz panell na stfechu objektu, instalaci
hybridniho stfidace, instalaci bateriového systému v€etné regulace, kabelovy rozvodl a rozvadécu RFV-DC a RFV-
AC.
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FVE je tvofena stacionarnimi FV panely o celkovém poétu 30 kust o jmenovitém vykonu jednoho PV modulu 400 Wp.
Sklon kazdého FV panell vici horizontalni roving je uréen typovou nosnou konstrukci, ktera svira s konstrukci
stfechy Uhel 45°. Celkovy navrzeny instalovany vykon 12 kWp.

FVE systém je instalovan na modularni stavebni systém z hlinikovych profilli, umoZriujici uchyceni fotovoltaickych
panell pod poZzadovanym uhlem k roviné stfechy. Podpérna konstrukce je vyrobena z hlinikovych profilt. Veskery
spojovaci material je pouzity z nerezaveéjici oceli A2, jiny material z divodu mozného vzniku koroze neni povolen.
Systém Sroubovych spoji umoziuje rychlou montaz bez nutnosti vrtani otvort a eliminaci malych nepfesnosti, které
mohou vzniknout pfi montazi v terénu. Konstrukce je sestavena z konstrukénich celkil spojenych pomoci
nerezovych Sroubl a matic. Fotovoltaicky panel je ke konstrukci pfichycen pomoci hlinikovych krajovych a
stfedovych Gchytd.

Rozméry fotovoltaickych panell u vykonu 400 Wp nebo 450 Wp, popf. jiném budou zaleZet na jednotlivych
vyrobcich/dodavatelich a mohou nabyvat rozméry 1690x1046x40 nebo 2000x992x35 nebo 1559x1046x46 mm. Sklon
fotovoltaickych panell bude odpovidat sklonu stfechy 45°. VySkové na stavajici budové budou panely vystupovat o
cca 35 cm nad stfesni krytinu. Hmotnost panell a typové konstrukce je do 40 kg/m2.

Fotovoltaické panely budou uchyceny do pomocné konstrukce z hlinikovych profild, ktera bude upevnéna do
konstrukce stfechy.

Hybridni stfidac je vybaven bezpe€nostni ochranou zajistujici automatické odpojeni od sité v pfipadé ztraty napéti, .
nedodava do sité NN zadné (nebezpeéné) napéti v pfipadé vypadku hlavni napajeci sité.

Technologie akumulace se bude skladat z 4 ks baterie LiFePo4 s kapacitou jedné baterie a 3,55 kWh o celkové
kapacité 14,2.

B.2.6.3.MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Budou pouzity typové vyrobky (stfedni konstrukce, panely, stfidae atd.) s odpovidajicim atestem. Na stfeSe budou
uchyceny konstrukce a panely a to tak, aby nedochazelo k posunim v ramci stfechy, kde bude provedena instalace.
Konstrukce bude uchycena pevné, a to tak aby nedochazelo k uvolnéni materialu ze stfechy, a nevznikly nebezpecné
situace, pro osoby a uZivatele komunikaci kolem budov. Je nutné provést statické posouzeni stfe$nich konstrukci, na
které se budou umistovat fotovoltaické panely a brat na to pfi rekonstrukci objektu zfetel.

Stresni systém FVE je mechanicky odolny proti povétrnostnim vlivim a snéhové zatizeni. Stabilita je zajisténa
typovou konstrukci pro uchyceni panelli na stfechu.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
B.2.7.1.TECHNICKE RESENi

Zameérem projektu je instalace stfesniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny €.p.
20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k. U. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. StfeSni
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlova s krytinou z palené tasky. Vlastni instalace FVE o
instalovaném vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych panell, kazdy o jmenovitém vykonu 400 Wp, z
typové pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidace, ktery bude umistén na sténé technické v mistnosti.
Panely budou umistény na lehké z&téZové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriovy systém
0 poCtu 4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spolecné s hybridnim stfidacem a rozvadécem
DC v technické mistnosti knihovny.
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Elektricka energie z fotovoltaického systému bude spotfebovavana pro vlastni spotfebu objektu. Prebytky vyrobené
elektfin, které nebude mozné ulozit do instalované baterie bude dodavano do elektrizaéni sité.

Stavba fotovoltaické elektrarny b&éhem provozu nevyzaduje kromé el. energie Zzadna dalSi média, neprodukuje zadné
emise.

B.2.7.2.VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi

Zameérem projektu je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny
¢.p. 20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k. U. Kolovraty [668591], obec Praha [554782].

Technické a technologické feSeni:

hlinikova zatézova konstrukce pro upevnéni fotovoltaickych panell

30 ks fotovoltaickych paneld s vykonem & 400 Wp (12kWp)

1 ks hybridni stfida¢ & 13 kW (DC)

4 ks baterii typu LiFePO4 o kapacité a 3,55 kWh

1 ks rozvadé¢ RFV-DC

1 ks rozvadé¢ RFV-AC (podle mista ve stavajicim elektromérovém rozvadéci)

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Zprava pozarné bezpecnostniho feseni je pfilohou této zpravy.

Zhotovitel v oblasti PO povinen:

Zajistit zakaz koufeni, svazovani, manipulaci s otevienym ohném a poZarmné nebezpeCnymi latkami, zejména v
prostorach se zvySenym poZarnim nebezpeéim, § 4, zakona o poZarni ochrané Cislo 133/1985 Sb. ve znéni pozdgjSich
pfedpisd.

Zajistit volny pfistup k hasicim pfistrojim, pozarnim hydrantlim a pozarnim zafizenim.
Radné oznagit své prostory, objekty, pracoviété, ve vztahu k pozami ochrané v souladu s NV 11/2002 Sb.

Nahlasit zastupci objednatele druhy, mnozstvi, pocet skladovanych hoflavych latek a materiald, ty ukladat a skladovat
dle CSN 65 0201 ze dne 6.5. 1991. Bez odkladu nahlasit zastupci objednatele kazdy vznik pozaru v prostorach nebo
objektech, ve kterych provadi zhotoveni dila a dale postupovat podle § 5 Zakona €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdgjSich
pfedpisd.

Nahradit vSechny Skody a naklady objednatele, spojené s pfipadnym zavinénym poZarem nebo pouZitim vécnych
prostfedkid pozarni ochrany a pouZitim poZarni techniky nebo poZarné bezpeénostniho zafizeni.
Dodrzovat technické podminky a navody, vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobku nebo ¢innosti.

Pii svafovani postupovat v souladu s vyhlakou Ministerstva vnitra CR &.87/2000 Sb.

Zajistit volné pfijezdové komunikace a néstupni plochy pro pozérni techniku, tnikové cesty a volny pfistup k nouzovym
vychoddm, rozvodnym zafizenim elektrické energie, uzavérim vody, plynu, topeni a produktovoddm, k vécnym
prostfedkdm poZarni ochrany a k ruénimu ovladani pozamé bezpecénostnich zafizeni v prostorach, vztahujicich se k
pfedanému pracovisti. Objednatel seznami zhotovitele s rozmisténim a pouzitim vécnych prostfedk( pozari ochrany.
Rozmisténi, druhy a poCty prostfedku pozarni ochrany budou soucasti zapisu o predani pracovisté. Zhotovitel bere na
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védomi svoji odpovédnost za priibéZné plnéni povinnosti v oblasti pozarni ochrany po celou dobu provadéni smluvnich
praci — ve smyslu Zakona o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, technickych norem,
vztahujicich se k pozarni ochrané i obecné platnych pravnich predpisu (napf. Zakon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpisti). Zaméstnanci zhotovitele i osoby, zdrzujici se s jeho védomim na pracovistich objednatele, jsou pfi zdolavani
pozaru, zivelnych pohrom a jinych mimofadnych udalosti povinno poskytnout pfiméfenou osobni pomoc a potiebnou
vécnou pomoc

Pozarné bezpecnostni feSeni je navrzeno v souladu s pfislusnymi vyhlaSkami a normami:

-CSN 73 0802:2009 — PBS: Nevyrobni objekty

-CSN 73 0804 — Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

-CSN 73 0810:2009 — PBS: Spole¢na ustanoveni

-CSN 73 0818 — Pozarni bezpecnost staveb — Obsazeni objektii osobami

-CSN 73 0821 - Pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

-CSN 73 0833 — Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

-CSN 73 0834:2011 — PBS: Zmény staveb

-CSN 73 0810 Z1:2012 — PBS: Spole¢na ustanoveni

-CSN 73 0833:2011 — PBS: Stavby pro bydleni a ubytovani

-CSN 73 0873 — Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

-CSN 73 0875 — Pozami bezpeénost staveb — Navrhovani elektrické pozarni signalizace

-Vyhlaska ¢&. 246/2001 - vyhlaska o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpist

-Vyhlaska ¢&. 23/2008 - Viyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdgjSich predpist
-CSN a predpisti souvisejicich a platnych v dobé zpracovani projektu

-Pfiru¢ka PAVUS Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukcich podle Eurokédu

-Viyhlaska €. 246/2001 - vyhlaska o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpisl

-Vyhlaska ¢&. 23/2008 - Viyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdgjSich predpis(

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B.2.9.1.KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Umisténim FVE na stfechu stavajiciho objektu se neméni tepelné technické vlastnosti objektu.

B.2.9.2.POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIE

El. energie bude zpracovavana vyrobcem na daném odbérmém misté a pfipadny pfebytek el. energie bude
dodavan do mistni distribuéni sité.

Jsou navrZena takova zafizeni (panely, stfidaCe), ktera svymi parametry odpovidaji pozadavk(im na maximalni
ucinnost a efektivnost vyrobny elektrické energie.

B.2.10.HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

V ramci technického navrhu stavby FVE jsou spinény poZadavky pro tento typ stavby. Instalaci FVE na stfechu
objektu nedochazi ke zhorSeni vibraci, hluku nebo prasnosti.

Stavba je navrZena dle zasad stanovenych ve vyhlaSce €. 137/1998 Sb. (502/2006 Sb.), tak aby neohrozovala
zdravi, Zivot uzivatel okolnich staveb, neohrozovala Zivotni prostfedi.
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B.2.11.0CHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Ochrana pred korozi

V8echny nové kovové souCasti (napf. draténé zlaby apod.) jsou chranény zinkovanim. Nosné konstrukce jsou z
nerezovych a hlinikovych materiall.

B.2.11.1.0CHRANA PROTI PRONIKANi RADONU Z PODLOZi

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.2.11.2.0CHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich Uprav neni ochrana pfed bludnymi proudy navrhovana.

B.2.11.3.0CHRANA PRED TECHNICKOU SEISMICITOU

Neni pfedmétem stavby FVE. Za béZného provozu nebude dochazet k vibracim.

B.2.11.4.0CHRANA PRED HLUKEM

Instalaci FVE na stfechu objektu nedochazi ke zhorSeni hluku.

B.2.11.5.PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba se nenachézi v zatopovém uzemi. Nejsou nutna speciélni opatfeni. Stavba se nachézi na stfeSe
stavajiciho objektu.

B.2.11.6.0STATNIi UCINKY

Instalaci FVE se ostatni G¢inky netykaji, nedochazi k poddolovani a metan se nevyskytuje.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1. NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zamérem projektu je instalace stfeSniho fotovoltaického systému (FVE) na stfechu stavajiciho objektu knihovny ¢.p.
20/54 - Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. €. 410, v k.0. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Stfedni
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlova s krytinou z palené tasky.

Vlastni instalace FVE o instalovaném vykonu 12 kWp se bude skladat z 30 ks fotovoltaickych panelu, kazdy o
jmenovitém vykonu 400 Wp, z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridniho stfidage, ktery bude umistén na
sténé technické v mistnosti. Panely budou umistény na lehké zatéZové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie
akumulace, tj. bateriovy systém o poctu 4 ks & 3,55 kWh o celkové kapacité 14,2 kWh bude umisténa spolecné s
hybridnim stfidacem a rozvadécem DC v technické mistnosti knihovny.

Fotovoltaickou elektrarnu tvofi celkem 30 ks panel o vykonu 400 Wp, zapojenych do 2 stringu. Prostfednictvim DC
(solarnich) kabelu jsou panely pfipojeny pfes pojistkové odpinace pfimo do hybridniho ménice, odtud pfipojeny kabely
CYKY-J pfimo do stavajiciho, popf. nového rozvadéte FVE AC. Souasti tohoto rozvadéce jsou méfici, jistici a
spinaci prvky. Panely budou pfichyceny k hlinikové konstrukci, ktera bude upevnéna do konstrukce stfechy. Rozvadéé
FVE AC bude napojen do stévajiciho elektromérového rozvadéce NN, ktery je umistén v 1.NP na z&padni strané
objektu v prostoru chodby schodité do 2. NP. Elektromérovy rozvadéc NN je napajen z rozpojovaci zapusténé skiiné
SR na z&padni strané objektu. Propojovaci vodi¢e DC mezi jednotlivymi fes fi
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konstrukci upinacimi paskami. Od koncl fad panell (stringl) budou propojovaci vodie DC 4-6 mm2 pomoci
pruchodek svedeny pod stfeSni konstrukci k rozvadéci RFV-DC. Prlchod stfechou nesmi narusit hydroizolacni
vlastnosti stfechy.

o  Pripojovaci mista technické infrastruktury — napojeni fotovoltaické elektrarny bude provedeno do stavajiciho
elektromérového rozvadéce NN.

e Dotéené zafizeni technické infrastruktury — Nedojde ke styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi jinych spravci
komunikaci.

B.3.2. PRIPOJOVACIi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Stavajici rozpojovaci skfifi SR je zapusténa do fasady knihovny na zapadni strané objektu. Z rozpojovaci skfiné SR je
kabelovym vedenim propojen elektromérovy rozvadéc knihovny (ER) u mistény v prostoru chodby schodisté do 2. NP.

Kabelovy vyvoj z nové fotovoltaické elektrarny pro propojeni s distribuéni soustavou bude provedeno na odbérné
misto s jisticim prvky 3x25 A.

Zamérem je napojeni nové instalovaného fotovolatického zdroje na odbérné misto. Zpusob napojeni FVE na

elektrické rozvody, bude feSeno s dodavatelem elektfiny spolednosti CEZ Distribuce, a.s. podle pfipojovacich
podminek a vyjadfeni.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B.4.1. POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Neni pfedmétem stavby FVE. Pro dopravu materialu a pfijezd montaznich mechanizmi se pouzivaji stavajici
komunikace.

B.4.2. NAPOJENI NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Neni pfedmétem stavby FVE.

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.4.4. PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

B.5.1. TERENNI UPRAVY

Neni predmétem stavby FVE. Redeni vegetace se daného typu netyka. Po dokondeni stavby je zhotovitel povinen
uvést dotéené parcely, nemovitosti do plvodniho stavu.

B.5.2. POUZITE VEGETACNI PRVKY

Neni pfedmétem stavby FVE.
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B.5.3. BIOTECHNICKA OPATRENI

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, neprodukuje Zadné emise ani Skodlivé latky. Odpadni material,
vznikly béhem stavby, bude po vytfidéni odvezen na skladku, pfipadné do sbérnych surovin. V pfipadé materiald,
které by mohly ohrozit Zivotni prostfedi dle zakona o ochrané Zivotniho prostfedi a vyhlasky o kategorizaci odpad,
budou odstranény opravnénou firmou.

B.6.1.1.VLIVY NA OVzZDUSI
VLIVY NA OVZDUSi BEHEM VYSTAVBY

V prubéhu stavebni Cinnosti dojde na stavenisti k doSasnému nardstu provozu stavebnich mechanisml. Na
stavenisti a pfilehlych komunikaci nedojde k vyznamnéj§imu narstu provozu néakladnich automobilli pfepravujicich
stavebni materialy a stavebni odpady.

V pribéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni pradnosti, u vefejnych
komunikaci pak provadét jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto povinnost
zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Ufad. Vzhledem k lokalité stavenisté a charakteru stavebnich praci, budou
nutna tato dalSi opatfeni:

e  PfizpUsobit technologii provadéni praci podminkam na stavenisti.

o Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd, které produkuji ve vyfukovych plynech vice Skodlivin, nez stanovi
vyhlaska o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

e Zamezit nadmémému vzniku prasnosti v prostoru vystavby (neskladovat material na volném prostranstvi a
urychlené jej odvazet.

Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim neovlivni stavebni prace ani stavebni doprava zasadnim
zplsobem kvalitu ovzdusi v zajmovém Uzemi nebo podél pfepravnich tras.

VLIVY NA OVZDUSi BEHEM PROVOZU
Imisni pFispévek vlivu dopravnich pohybi v ramci stavajici imisni situace v lokalité je zanedbatelny a
nezpusobi prekro¢eni imisnich limitd.

V ramci navrhované stavby FVE nejsou z objektu odvadény zadné Skodliviny, které by troveri Zivotniho prostfedi v
okoli zatéZovaly.

B.6.1.2.VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
HLUK BEHEM VYSTAVBY

Problematiku a pozadavky na ochranu hluku ze stavebni Cinnosti, které musi dodavatel po dobu vystavby dodrZovat,
feSi zakon €. 258/2000Sb. (o ochrané vefejného zdravi) a jeho dalSi nésledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni viady €. 361/2007 Sb. (pracovni podminky), atd. Z téchto
ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:
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Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji Gdaje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét
opatfeni na ochranu proti $kodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pom(ckami a pferuSovat jejich praci v hluéném prostredi ze zdravotnich diivod( nezbytnymi pfestavkami.
Z dikce nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb. (ochrana zdravi pfed nepfiznivymi cinky hluku a vibraci) vyplyvaji

nasledujici nejvyse pfipustné hodnoty hladin akustického tlaku A:

a) limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru:

- zakladni hladina akustického tlaku se rovna 50 dB

- korekce pro stanoveni hygienickych limitl hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

b) limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru

o z&kladni hladina akustického tlaku se rovna 40 dB
e pficte v pracovnich dnech pro dobu mezi 7. a 21. hodinou korekce +15 dB.

JelikoZ se jedna o stavebni ¢innost malého rozsahu a tim i kratké doby trvani, bude béhem stavby provedeno
pro minimalizaci obtéZovani hlukem nasledujici organiza¢ni opatfeni:

e Obyvatelé sousednich domud budou informovani o telefonickém spojeni na stavbyvedouciho.

e Stavebni prace budou probihat pouze v pracovni dny od 7 do 20 hodin s hodinovou poledni pfestavkou.

HLUK BEHEM PROVOZU

Z hlediska hlukové zatéze vlivem dopravy béhem provozu budovy neni uvazovana zmeéna oproti stavajicimu
stavu. Stavba FVE nezméni intenzitu vyuzivani objektu v misté.

Z dikce nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (ochrana zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci) vyplyvaji
nasledujici nejvyse pfipustné hodnoty hladin akustického tlaku A:

a) limity hluku v chranéném venkovnim prostoru:

e zakladni hladina akustického tlaku se rovna 50 dB.

e pro dobu mezi 22. a 6. hodinou se pro chranény venkovni prostor staveb odecte korekce -

10 dB. b) limity hluku v chrdnéném vnitfnim prostoru

e zakladni hladina akustického tlaku se rovna 40 dB.

e pro dobu mezi 22. a 6. hodinou se pro obytné mistnosti odecte korekce -10 dB.
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B.6.1.3.VLIVY NA VODU
VYUZiVANi ZDROJU VODY

V pribéhu stavebni ¢innosti bude na stavenisti pouzivana pitna voda ze stavajiciho objektu. Pro pitné ucely
se piedpoklada voda balena.

VLIV NA CHARAKTER ODVODNENi OBLASTI A HYDROLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Pfedmétna stavba FVE nebude mit negativni vliv na charakter odvodnéni a hydrogeologii v oblasti.
VLIV NA JAKOST VODY

Pfedmétna stavba FVE nebude mit negativni vliv na jakost vody.

B.6.1.4.VLIVY PRODUKCE ODPADU

ODPADY BEHEM VYSTAVBY

prostfedi bude poZadovano v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouZiti
odpadd, které v ramci stavebni &innosti vzniknou (napf. stavebni sut - inertni odpad, dfevo, barevné kovy) nebo
zajistit nezavadnou likvidaci (zbytky izolaCnich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.). Doklady o
vyuziti odpadu popfipadé nezavadné likvidaci odpadu vzniklych stavebni ¢innosti budou predloZeny pfi kolaudaci
a potvrzeny opravnénym pfijemcem.

Povinnosti ptivodce odpadu:

V rdmci vystavby FVE se pfedpoklada vznik uréitého mnozstvi odpadu - obaly.

Nakladani s odpady ptvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. Plvodce odpadu povinen odpady
zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska €. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k
vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je nutné zajistit zneSkodnéni odpadu.
Dale je povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpeénych viastnosti. Pivodce odpadu
je povinen vést evidenci 0 mnoZzstvi a zpisobu nakladani s odpadem.

Zpusob vedeni evidence je stanoven v zakoné ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech. Pdvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby nez jsou pfedany opravnéné osobé.

V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakonu a zakonnych opatfeni:

Zakon 541/2020 Sb. o odpadech

Viyhlaska €. 94/2016, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu ve znéni pozdéjSich predpisu;
Viyhlaska €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu)
Viyhlaska €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Nafizeni viady €. 352/2014, o Planu odpadového hospodafstvi CR pro obdobi 2015 - 2024

ODPADY BEHEM PROVOZU FVE

Béhem provozu FVE Zadné odpady nevznikaji.
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B.6.1.5.VLIVY NA PUDU

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit Zadny negativni vliv na ptdu, horninové prostfedi ani na vyuzivani
hornin a nerostnych zdrojl. Nedojde ke zménam hydrogeologickych charakteristik.

FVE se umistuje na stfechu stavajiciho objektu.

B.6.2. VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU
V ramci navrhovanych stavebnich uprav (stavba FVE) se nepfedpoklada negativni vliv na pfirodu.
B.6.3. VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMIi NATURA 2000

V ramci navrhovanych stavebnich uprav (stavba FVE) se nepfedpoklada negativni vliv na soustavu chranénych
Uzemi Natura 2000.

B.6.4. NAVRH ZOHLEDNEN{ PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISKA EIA

Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich uprav (stavba FVE) neni nutno z&dat o stanovisko EIA.

B.6.5. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Z4dn4a omezeni nejsou v souéasnosti znama.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich Uprav se ochrana obyvatelstva nefesi.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
K montazi FVE bude zajiSténa potieba el. energie pro runi naradi ze stavajiciho objektu.

B.8.2. ODVODNENI STAVENISTE

Neni pfedmétem stavby FVE.

B.8.3. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je stavajicim pfijezdem ke stavajici budoveé.

Pro stavebni Ucely se pfedpokladd moznost vyuziti elektrické energie ze stavajiciho objektu.
B.8.4. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Umisténi zafizeni stavenisté bude vyhradné na vlastnim pozemku stavebnika a nebude mit negativni vliv na
sousedni pozemky Ci stavby. Zafizeni stavenisté nebude obsahovat stavby vyZadujici ohlaSeni stavby.
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B.8.5. OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Montaz FVE bude probihat na stfede stavajiciho objektu. Stavebni Upravy nebudou mit dopad na kéceni
vzrostlych dfevin, nejsou potieba asanace a demolice.

B.8.6. MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE
Umisténi zafizeni staveni$té bude vyhradné na vlastnim pozemku investora, nepfedpoklada se nutnost zabord.

B.8.7. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Béhem vystavby bude vyprodukovano cca 200 kg odpadu — kategorie O pod kodem 20 01 01 papirové obaly.

B.8.8. BILANCE ZEMNIiCH PRACI, POZADAVKY NA PRiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni pfedmétem stavba FVE.

B.8.9. OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

VSEOBECNE PODMINKY PRO OMEZENi NEBO VYLOUCENI NEZADOUCICH VLIVU

Pfi provadéni stavby jsou pouzity standardni technologické postupy stavéni, které budou ve vysledku minimainé
ovliviiovat Zivotni prostfedi v okoli realizované stavby. Vzhledem k témto skuteénostem vybrany dodavatel musi
pfijmout takovéa opatfeni, aby maximalné omezil nebo vyloucil nezadouci vlivy své €innosti, tj. pfedevsim:

o stavebni ¢innosti obecné provadét pouze v denni dobu, tj. od 6 do 22 hodin, vyjimeéné je mozno
provadét po souhlasu organu hygieny vybrané ¢innosti i v nocni dobé

e provadét tfidéni vzniklych stavebnich odpadl a suti podle kategorizace odpadu a provadét jejich odbornou
likvidaci, pfipadné podle druhd odpadu zadat likvidaci odborné firmé, o téchto skuteénostech vést pfisluSnou
agendu

o jakékoli zmény v(c¢i navrhu POV a stanovenym podminkam stavebniho povoleni je vybrany dodavatel
povinen pfedjednat a projednat s pfisluSnymi organy

VLIV NA OVZDUSI

Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim neovlivni stavebni prace ani stavebni doprava zasadnim
zpusobem kvalitu ovzdusi v zajmovém Gzemi.

VLIVY HLUKU A VIBRACI

Problematiku a pozadavky na ochrany hluku ze stavebni ¢innosti, které musi dodavatel po dobu vystavby dodrzovat,
feSi zakon €. 258/2000Sb. (o ochrané vefejného zdravi) a jeho dalSi nésledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni vlady €. 361/2007Sb. (pracovni podminky), vyhlaska ¢&. 37/2001
Sb. Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro U¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcu stavebnich stroju udaje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét
opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi

pomuckami a pferuovat jejich praci v hluéném prostedi ze zdravotnich divod( nezbytnymi pfestavkami. Nejvyssi
pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy vEetné korekce ve vysi 65 dB(A) pro denni dobu 7 - 21 hodin a
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45 dB(A) pro nocni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. V pfipadé
zjisténi, ze v pribéhu vystavby pfesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen pfizpisobit rezim
praci tak, aby neobtézoval okoli (napf. prace ve specialnim dennim rezimu, nasazeni méné hlu¢nych zafizeni
apod.).

B.8.10.ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi provadéni praci je tfeba dodrzovat zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak budou respektovana nasledujici
zakony, vyhlasky a nafizeni:

Zakonik prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplnéni

Zék. &. 48-82 - Viyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpegnosti prace

Zak.¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak.¢. 150/2000 Sb. - o silni¢ni dopravé

Zak.¢. 102/2000 Sb. - o pozemnich komunikacich

Zak.€. 355/1999 Sb., o technickych podminkach provozu silniénich vozidel na pozemnich komunikacich

Pfedpis 10/1999 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisii a v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

e \/yhlaska 601/2006 Sb., (bezpecnost prace na technickych zafizenich pfi stavebnich pracich)

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s provadéci firmou.
Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky
stavby, V€. telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v noénich hodinach nebo ve dnech pracovniho
klidu a volna bude stavba pod uzam¢enim.

Z pozérniho hlediska budou respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materiély a pfi jejich skladovani
(prace pfi fezani ocelovych profild).

Realizaci bude provadét odborna firma s pfisluSnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem podnikani za
stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude Fadné pojiSténa na Skody zpisobené jejim
vlastnim zavinénim a soucasné bude v pribéh stavby tato stavba pojisténa (Zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované
prace budou provadét pracovnici s patfitnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZzovana viechna
nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpeénosti prace.

Je nutno zvy$ené dbat na dodrzovani platnych predpist v CR pro BOZ, véetn& dlrazu na pouzivani
ochrannych pomucek. Pfedev§im pro praci ve vyskach.

B.8.11.UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH
STAVEB

Stavebni Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou v souvislosti s viastni vystavbou
FVE nutné.

B.8.12.ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
Neni pfedmétem stavby FVE.
B.8.13.STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Specialni podminky provadéni nejsou predpokladany.
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B.8.14.POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJici DILCI TERMINY

Pfedpoklad zahajeni stavby — Cerven-Cervenec 2021. Doba vystavby se odhaduje na 1 mésic, stanovi investor v
ramci konkrétni dohody s vybranou dodavatelskou firmou, stejné jako pfipadné rozhodujici dilCi terminy.

C. SITUACNI VYKRESY

C1  SITUACE SIRSICH VZTAHU
C2  KATASTRANIVYKRES

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D1 PREHLEDOVE SCHEMA INSTALACE FVE
D2  JEDNOPOLOVE SCHEMA INSTALACE FVE

PBR POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

E. DOKLADOVA CAST
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