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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

 
Název:                 FVE Knihovna s infocentrem – fotovoltaická elektrárna 
Kat. území:               Kolovraty [668591] 
Parc.č.:                 p. č. 410, k. ú. Kolovraty 
Stupeň:                 DSP 

 

A.1.2. Stavebník 
 

Jméno: Knihovna s infocentrem, Praha-Kolovraty,  

IČO: 00240346 

Adresa: Mírová 20/54, Kolovraty, 103 00 Praha 10 
 

 

A.1.3. Zpracovatel projektant 
 

AUTOR NÁVRHU 
Ing. Dan Staněk Jméno: 

Adresa: Na Záhabří 73, Poříčany 289 014 
 

 

GENERÁLNÍ 
PROJEKTANT 

Ing. Karel Červenka Jméno: 
Adresa: Evaň 11, Lovosice 41002 
Oprávnění projektanta: ČKAIT 0000576 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity podklady: 
 
- kopie katastrální mapy 
- zadání a požadavky investora 
 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů, vyhlášek a norem, platných v době zpracování PD.  
Zejména pak: 

 

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.  
- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC  
- ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů 
- ČSN EN 60446 (33 0165) Značení vodičů barvami nebo číslicemi  
- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytí (krytí IP kód) 
- ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci  
 a zařízení 
- ČSN EN 50438 (33 0127) Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními 
  sítěmi nízkého napětí 
- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů  
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 El. instalace budov - Část 1 – rozsah platnosti, účel  
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
- ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Ochrana před účinky tepla  
- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadproudům  
- ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Ochrana proti atmosférickým a spinacím přepětím  
- ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím  
- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojování a spínání  
- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně  
   proti nadproudům  
- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení  
- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a stavba vedení  
- ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Výběr soustav a stavba vedení oddíl 523: Dovolené proudy  
- ČSN 33 2000-5-534 Přepěťová ochranná zařízení  
- ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání 
- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění a ochranné vodiče  
- ČSN 33 2000-7-712 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) nap.  
  systémy 
- ČSN 33 2000-7-729 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu 
- ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana před bleskem  
- ČSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
- ČSN 73 6005 Z4 Prostorová úprava vedení technického vybavení  
- ČSN EN 60439-1 ed. 2 Z1 Rozváděče NN - Typové a částečně typově zkoušené rozváděče  
- ČSN EN 50274 Rozváděče NN - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 
   neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 
- ČSN EN 62109-1 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech 
   Část 1: Všeobecné požadavky 
- ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití 
zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických instalací 
- Vyhláška 50/78Sb. 
- Příloha č. 4 Pravidel provozu distribučních soustav – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele 
distribuční soustavy 
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A.3. Údaje o území 
 

A.3.1. Rozsah řešeného území 
 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu Knihovny 

s infocentrem v ul. Mírová č.p. 20/54, Kolovraty, 103 00 Praha 10, st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha 

[554782]. Střešní konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlová střecha s pálenou taškou. Vlastní 
instalace FVE o výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, 

z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. 
Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. 
 
 
Objekt Knihovny s infocentrem Kolovraty, na který budou instalovány fotovoltaické panely se nachází v zastavěné 
části na okraji obce. Veškeré stavební práce budou probíhat na těchto pozemcích investora, jiné pozemky nebudou 
průběhem prací dotčeny. 
 

Jedná se pouze o stavbu na stávajícím objektu předmětu rekonstrukce, kde bude umístěna nová fotovoltaická 
elektrárna. Na stavbu se nevtahuje povolení stavebního úřadu, postačuje územní rozhodnutí. Tato stavba nikterak 
nemění ráz území ani jeho využití. Dále se nemění ani užívání dotčených budov. 
 
 

A.3.2. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASAŽENOST ÚZEMÍ 
 
Nová fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše stávajícího objektu budovy Knihovny s infocentrem, která 
slouží pro kulturní a komerční využití, v daném případě pro potřeby knihovny městské části Praha Kolovraty. Instalace 
fotovoltaických panelů bude na části střechy objektu knihovny orientované na západ a z části na východ. 
 

A.3.3. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 
 

Dotčené území není chráněným územím dle žádných právních předpisů (památková péče, životní prostředí, 
záplavové území, apod.). 
 

A.3.4. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
 

Stávající odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami nezmění. 
 

A.3.5. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, objekt se nachází v zastavitelném území obce. 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
 

A.3.6. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 

Objekt č.p. 20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty.se nachází v zastavitelném území obce. Realizace 

FVE na střeše objektu městského úřadu je stavební úprava a pouze doplňuje některé funkce objektu. 
  
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů (V platném znění včetně pozdějších změn, 
doplnění a novelizací): 
  
Vyhláška č. 266/2021 Sb. O technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 
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A.3.7. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Stanoviska přiložená v dokladové části jsou projektem respektována. Stavba je v souladu s požadavky dotčených 
orgánů na daném území. 
 

A.3.8. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 

Stavba-instalace nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení z hlediska dotčeného území. 
 

A.3.9. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou předmětem řešení navrhovaného projektu, ale má časovou vazbu 
na rekonstrukci objektu. 
 

A.3.10. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH ÚMÍSTĚNÍM STAVBY 
 

DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ INVESTORA DLE KN: 
 
Tabulka dotčených pozemků 

            Obec Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí 
Výměra  

[m2] 
     

Praha Kolovraty    

[554782] [668591] 410 zastavěná plocha a nádvoří 933 
- - - - - 

     
 

A.4. Údaje o stavbě 
 

A.4.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu č.p. 20/54 - 

Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu Knihovny infocentra Kolovraty je sedlová střecha s krytinou pálené tašky. Vlastní instalace FVE 

o instalovaném výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 

Wp, z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v 
místnosti. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. 

bateriový systém o počtu 4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním 
střídačem a rozváděčem DC v technické místnosti knihovny. 
 

A.4.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Účel užívání stávajícího objektu se nemění. Střešní fotovoltaická elektrárna je pouhou stavební úpravou na střeše. 
 

A.4.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

A.4.4. ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Údaje o ochraně stavby nejsou známy. Nejedná se o chráněnou stavbu podle žádných právních předpisů. 
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A.4.5. INFORMACE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 
FVE nepodléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb., v platném znění (o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb) povinnosti splňovat kritéria bezbariérového pohybu osob. 
 

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 266/2021 Sb. o technických požadavcích na stavby tak, aby 
neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb a neohrožovala životní prostředí. 
Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Je dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí. 
 

A.4.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Stanoviska přiložená v dokladové části jsou projektem respektována. 
 

A.4.7. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 

Projekt stavebních úprav neobsahuje žádní výjimky nebo úlevová řešení. 
 

A.4.8. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu č.p. 20/54 - 

Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu Kolovraty je sedlová střech s pálenou střešní krytinou. Vlastní instalace FVE o instalovaném 
výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, z typové 
pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. Panely 

budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriový systém o počtu 
4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním střídačem a rozváděčem DC v 

technické místnosti knihovny. 

 

Parametry fotovoltaického systému FVE: 

 

• Instalovaný výkon FVE (fotovoltaické panely): 12 kWp 

• Instalovaná kapacita bateriového systému: 14,2 kWh 

A.4.9. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
 
Stavba fotovoltaické elektrárny během provozu nevyžaduje kromě elektrické energie žádná další media, neprodukuje 
žádné další odpady ani emise. 
 

Předpokládaná roční výroba elektrické energie ze systému s instalovaným výkonem 12 kWp je mezi 11 500 – 12 500  

kWh/rok.  
 

Celková vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem bude spotřebována v objektu knihovny Kolovraty. 

Využití vyrobené elektrické energie se předpokládá 100% pro potřeby knihovny. Pouze v některém období a 

případech, kdy nebude možné využít vyrobenou elektřinu ani v akumulačním systému, může dojít minimálním 
přetokům do elektrizační sítě. 
 

A.4.10. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
 

Předpoklad zahájení stavebních prací je červen-červenec 2022. Doba výstavby se odhaduje na 1 měsíc, stanoví 
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investor v rámci konkrétní dohody s vybranou dodavatelskou firmou. 
 

A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 

Odhadované celkové náklady na instalaci FVE je odhadována na cca 600 tis. Kč bez DPH. Náklady budou upřesněny 
na základě dohody investora s vybranou dodavatelskou firmou. 
 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 

Vzhledem k celkovému rozsahu nebude stavba členěna na etapy. Stavba fotovoltaické elektrárny bude realizována v 
jedné etapě výstavby bez dalšího členění. 

B. SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny č.p. 
20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu knihovny Kolovraty je sedlová s krytinou z pálené tašky. Vlastní instalace FVE o instalovaném 
výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, z typové 
pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. Panely 
budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriový systém o počtu 
4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním střídačem a rozváděčem DC v 
technické místnosti knihovny. 

 
Instalace fotovolatického systému bude probíhat zejména na střeše knihovny Kolovraty st. p. č. 410, na které budou 
instalovány fotovoltaické panely. Technologie fotovoltaického systému je rozváděč RFV-DC, popř. nový rozváděč 
RFV-AC, jeden hybridní střídač, bateriový akumulační systém o počtu baterií 4 ks á 3,55 kWh a celkové kapacitě 14,2 

kWh budou instalovány v technické místnosti objektu knihovny. 
 

Tabulka dotčených pozemků 

            Obec Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí 
Výměra  

[m2] 
     

Praha Kolovraty    

[554782] [668591] 410 zastavěná plocha a nádvoří 933 
- - - - - 

     
 

Veškeré stavební práce budou probíhat na těchto pozemcích investora, jiné pozemky nebudou průběhem prací 
dotčeny. 
 

B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 

V rámci přípravy projektu nebyly zapotřebí specializované průzkumy. Žádný průzkum a rozbor (geologický, 
hydrogeologický, stavebně historický apod.), není vyžadován. 
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B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

 
Navrhované stavby se nedotknou žádného ochranného či bezpečnostního pásma. Žádná stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma nejsou navrženou stavbou dotčena. 
 

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
A POD. 

 

Pozemek stavby se nenachází v zátopovém území, v poddolovaném území ani v seizmicky aktivní oblasti. Lokalita 

není ohrožena sesuvy půdy. Nejsou nutná speciální opatření, konstrukce jsou standardně dimenzovány dle platných 
norem a předpisů.  
 

B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 

STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
 

Stávající odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami nemění. FVE nebude mít negativní vliv na 
okolní objekty a pozemky.  
 

B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 

Stavba nevyvolává požadavky na asanace, resp. demolice žádných objektů. Při realizaci stavby nedojde ke kácení 
dřevin. 
 

B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

Záměr nevyžaduje zábor, FVE bude instalována na střeše stávající budovy. Při stavbě fotovoltaické elektrárny nebude 
nutné provést odebrání půdy ZPF. Trasa kabelových vedení a navržené fotovoltaické panely budou umístěny na 
pozemcích, které nespadají do ZPF. 
 

B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Navržená FVE bude napojena na stávající kabelové 
vedení NN. Další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu zde nejsou. 
 
Veškeré stavební práce budou probíhat na těchto pozemcích investora, jiné pozemky nebudou průběhem prací 
dotčeny. 
 
Požadavek na pojení na stávající dopravní infrastrukturu není. 
Požadavek na bezbariérový přístup k navrhované stavbě není. 
 

B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMÍŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

 
Stavba nevyvolává žádné další investice. Další vazby a investice nejsou v současné době známy. 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny č.p. 
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20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu knihovny Kolovraty je sedlová s krytinou z pálené tašky. Vlastní instalace FVE o instalovaném 
výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, z typové 
pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. Panely 
budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriový systém o počtu 
4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním střídačem a rozváděčem DC v 
technické místnosti knihovny. 

 

Ze střechy budou vedeny fotovoltaické kabely do prostoru technické místnosti objektu knihovny, kde bude umístěn 
stejnosměrný rozváděč RFV-DC. Z rozváděče RFV-DC budou stejnosměrné kabely vedeny do jednoho hybridního 
střídače umístěného také v prostoru technické místnosti. Výstupní střídavé napětí z tohoto střídače bude vedeno do 
stávajícího elektroměrového rozváděče knihovny nebo v případě nedostatku místa do nového rozváděče RFV-AC 
umístěného také v prostoru technické místnosti. 
 
V tomto technické místnosti bude dále umístěna technologie akumulace, tj. bateriový systém o počtu 4 ks á 3,55 kWh 
o celkové kapacitě 14,2 kWh.  
 
Rozměry fotovoltaických panelů u výkonu 400 Wp nebo 450 Wp, popř. jiném budou záležet na jednotlivých 
výrobcích/dodavatelích a mohou nabývat rozměry 1690x1046x40 nebo 2000x992x35 nebo 1559x1046x46 mm. 

Konkrétní velikost fotovoltaických panelů bude upřesněna po končení výběrovém řízení na zhotovitele díla.  
 

Sklon FV panelů vůči horizontální rovině je dán typovou nosnou konstrukcí, která svírá s konstrukcí střechy úhel 45°. 
 

Výškově budou panely na stávající budově vystupovat o několik centimetrů nad střešní krytinu. Pohledově budou 
panely ze země viditelné. Hmotnost panelů a typové konstrukce je do 40 kg/m2. Fotovoltaické panely budou uchyceny 
do pomocné konstrukce z hliníkových profilů, která bude upevněna do konstrukce střechy.  
  
Veškeré rozvody DC, které zůstávají pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači (v závislosti na osvitu PV 

panelů), zůstávají na střeše objektu v co možná nejkratších délkách.  
  
Soustava fotovoltaických panelů produkuje elektrickou energii, která je spotřebována pro vlastní spotřebu objektu a 
přebytek je dodán do místní distribuční sítě PRE distribuce, a.s. Fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné 
komponenty pro montáž na střechu objektu, kabelový rozvod, hybridní střídač a rozváděč el. výrobny FVE. FVE je 
tvořena stacionárními FV panely o celkovém počtu 30 kusů o jmenovitém výkonu jednoho PV modulu 400 Wp.  

 

Celkově instalovaný výkon fotovoltaické instalace ve fotovoltaických panelech je 12 kWp a v instalovaných bateriích o 
celkové instalované kapacitě 14,2 kWh. 

 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Umístěné panely na střeše objektu nemění významně vzhled objektu ani jeho způsob užívání. Panely budou ze 

z východní i západní strany objektu knihovny viditelné ve sklonu 45°. Vzhled a účel objektu zůstává nezměněn.  
 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.2.4. BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu FVE, nepodléhá stavba vyhlášce č. 398/2009 Sb. (o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) povinnosti splňovat kritéria 
bezbariérového pohybu osob. 
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B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Stavba FVE je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků. Pro užívání stavby 
platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců. 
 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo k úrazu pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 

Jedná se o stavbu elektrického zařízení, z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory nebezpečné dle 
PNE 33 0000-2. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
 

Ochrana před přímým dotykem v rozvodnách elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě: 
Polohou, dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.2.2.1 
Izolací, dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.2.2.4. 
 
Dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.4.3.1 do 1000 V, kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN-C 
automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 3V, čl. 3.3.2.5 
izolací – v nově vybudovaných částech sítě nn a kabelových sítích dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.3.2.1 
 
 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

B.2.6.1.STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny č.p. 
20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlová s krytinou z pálené tašky. Vlastní instalace FVE o 

instalovaném výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, z 
typové pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. 
Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriový systém 
o počtu 4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním střídačem a rozváděčem 
DC v technické místnosti knihovny. 
 

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří celkem 30 ks panelů o výkonu 400 Wp, zapojených do 2 stringů. Prostřednictvím DC 
(solárních) kabelů jsou panely připojeny přes pojistkové odpínače přímo do hybridního měniče, odtud připojeny kabely 
CYKY-J přímo do stávajícího, popř. nového rozváděče FVE AC. Součástí tohoto rozváděče jsou měřící, jistící a 
spínací prvky. Panely budou přichyceny k hliníkové konstrukci, která bude upevněna do konstrukce střechy. 
Rozvody z AC strany střídače budou napojeny do stávajícího elektroměrového rozváděče NN nebo do nového 
rozvaděče FVE-AC, který bude umístěn v prostoru 1.PP (alternativně v 1. NP v jedné z technických místností objektu, 
popř. ve 2. NP). Stávající elektroměrový rozvaděč ER je umístěný v 1. NP na západní straně objektu v prostoru 
chodby schodiště do 2. NP. Elektroměrový rozvaděč ER je napájen ze zapuštěné HDS umístěné na západní straně 
fasády budovy. Propojovací vodiče DC mezi jednotlivými panely na střeše budou přichyceny ke konstrukci upínacími 
páskami. Od konců řad panelů (stringů) budou propojovací vodiče DC 4-6 mm2 vedeny po střeše do místa svodu a 
pak po fasádě, popř. vhodnými konstrukčními prvky k rozváděči DC. Svod kabeláže nebo průchodem konstrukčních 
prvků střechy nesmí narušit hydroizolační vlastnosti střechy.  
 

B.2.6.2.KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

Fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné komponenty pro montáž panelů na střechu objektu, instalaci 
hybridního střídače, instalaci bateriového systému včetně regulace, kabelový rozvodů a rozváděčů RFV-DC a RFV-

AC.  
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FVE je tvořena stacionárními FV panely o celkovém počtu 30 kusů o jmenovitém výkonu jednoho PV modulu 400 Wp. 

Sklon každého FV panelů vůči horizontální rovině je určen typovou nosnou konstrukcí, která svírá s konstrukcí 
střechy úhel 45°. Celkový navržený instalovaný výkon 12 kWp. 
  
FVE systém je instalován na modulární stavební systém z hliníkových profilů, umožňující uchycení fotovoltaických 
panelů pod požadovaným úhlem k rovině střechy. Podpěrná konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů. Veškerý 
spojovací materiál je použitý z nerezavějící oceli A2, jiný materiál z důvodu možného vzniku koroze není povolen. 
Systém šroubových spojů umožňuje rychlou montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které 
mohou vzniknout při montáži v terénu. Konstrukce je sestavena z konstrukčních celků spojených pomocí 
nerezových šroubů a matic. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí hliníkových krajových a 
středových úchytů.  
 
Rozměry fotovoltaických panelů u výkonu 400 Wp nebo 450 Wp, popř. jiném budou záležet na jednotlivých 
výrobcích/dodavatelích a mohou nabývat rozměry 1690x1046x40 nebo 2000x992x35 nebo 1559x1046x46 mm. Sklon 
fotovoltaických panelů bude odpovídat sklonu střechy 45°. Výškově na stávající budově budou panely vystupovat o 
cca 35 cm nad střešní krytinu. Hmotnost panelů a typové konstrukce je do 40 kg/m2.  

 

Fotovoltaické panely budou uchyceny do pomocné konstrukce z hliníkových profilů, která bude upevněna do 
konstrukce střechy. 

 

Hybridní střídač je vybaven bezpečnostní ochranou zajišťující automatické odpojení od sítě v případě ztráty napětí, tj. 
nedodává do sítě NN žádné (nebezpečné) napětí v případě výpadku hlavní napájecí sítě. 
 
Technologie akumulace se bude skládat z 4 ks baterie LiFePo4 s kapacitou jedné baterie á 3,55 kWh o celkové 
kapacitě 14,2.  
 

B.2.6.3.MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Budou použity typové výrobky (střešní konstrukce, panely, střídače atd.) s odpovídajícím atestem. Na střeše budou 
uchyceny konstrukce a panely a to tak, aby nedocházelo k posunům v rámci střechy, kde bude provedena instalace. 
Konstrukce bude uchycena pevně, a to tak aby nedocházelo k uvolnění materiálu ze střechy, a nevznikly nebezpečné 
situace, pro osoby a uživatele komunikací kolem budov. Je nutné provést statické posouzení střešních konstrukcí, na 
které se budou umísťovat fotovoltaické panely a brát na to při rekonstrukci objektu zřetel. 
 
Střešní systém FVE je mechanicky odolný proti povětrnostním vlivům a sněhové zatížení. Stabilita je zajištěna 

typovou konstrukcí pro uchycení panelů na střechu. 
 
 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

B.2.7.1.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny č.p. 
20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k. ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlová s krytinou z pálené tašky. Vlastní instalace FVE o 

instalovaném výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 400 Wp, z 
typové pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na stěně technické v místnosti. 
Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie akumulace, tj. bateriový systém 
o počtu 4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s hybridním střídačem a rozváděčem 
DC v technické místnosti knihovny. 

 

 



  

WATTEST, s.r.o. 

 

14 z 24 

 

 

Elektrická energie z fotovoltaického systému bude spotřebovávána pro vlastní spotřebu objektu. Přebytky vyrobené 
elektřin, které nebude možné uložit do instalované baterie bude dodáváno do elektrizační sítě. 
 
Stavba fotovoltaické elektrárny během provozu nevyžaduje kromě el. energie žádná další média, neprodukuje žádné 
emise. 
 

B.2.7.2.VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny 

č.p. 20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k. ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. 

 

Technické a technologické řešení: 
 

• hliníková zátěžová konstrukce pro upevnění fotovoltaických panelů 

• 30 ks fotovoltaických panelů s výkonem á 400 Wp (12kWp) 

• 1 ks hybridní střídač á 13 kW (DC) 

• 4 ks baterií typu LiFePO4 o kapacitě á 3,55 kWh 

• 1 ks rozváděč RFV-DC 

• 1 ks rozváděč RFV-AC (podle místa ve stávajícím elektroměrovém rozváděči) 
 
 

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Zpráva požárně bezpečnostního řešení je přílohou této zprávy. 
 
Zhotovitel v oblasti PO povinen: 
 

• Zajistit zákaz kouření, svažování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v 
prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

• Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením. 
 

• Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb. 
 

• Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, ty ukládat a skladovat 
dle ČSN 65 0201 ze dne 6.5. 1991. Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo 
objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

• Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných 
prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení. 

 

• Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 
 

• Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č.87/2000 Sb. 
 

• Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým 
východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným 
prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k 
předanému pracovišti. Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. 
Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště. Zhotovitel bere na 
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vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních 
prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, 
vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání 
požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinno poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou 
věcnou pomoc 

 
Požárně bezpečnostní řešení je navrženo v souladu s příslušnými vyhláškami a normami: 
 

· ČSN 73 0802:2009 – PBS: Nevýrobní objekty  
· ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
· ČSN 73 0810:2009 – PBS: Společná ustanovení  
· ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
· ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
· ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
· ČSN 73 0834:2011 – PBS: Změny staveb  
· ČSN 73 0810 Z1:2012 – PBS: Společná ustanovení  
· ČSN 73 0833:2011 – PBS: Stavby pro bydlení a ubytování  
· ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
· ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace 
· Vyhláška č. 246/2001 – vyhláška o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů 
· Vyhláška č. 23/2008 – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 
· ČSN a předpisů souvisejících a platných v době zpracování projektu 
· Příručka PAVUS Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcích podle Eurokódů 
· Vyhláška č. 246/2001 – vyhláška o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů 
· Vyhláška č. 23/2008 – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 
           

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

B.2.9.1. KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 
 

Umístěním FVE na střechu stávajícího objektu se nemění tepelně technické vlastnosti objektu. 

 
B.2.9.2. POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 

 
El. energie bude zpracovávána výrobcem na daném odběrném místě a případný přebytek el. energie bude 
dodáván do místní distribuční sítě. 
 

Jsou navržena taková zařízení (panely, střídače), která svými parametry odpovídají požadavkům na maximální 
účinnost a efektivnost výrobny elektrické energie. 
 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

V rámci technického návrhu stavby FVE jsou splněny požadavky pro tento typ stavby. Instalací FVE na střechu 
objektu nedochází ke zhoršení vibrací, hluku nebo prašnosti. 
 

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. (502/2006 Sb.), tak aby neohrožovala 
zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí. 
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B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Ochrana před korozí 
 
Všechny nové kovové součásti (např. drátěné žlaby apod.) jsou chráněny zinkováním. Nosné konstrukce jsou z 
nerezových a hliníkových materiálů. 
 

B.2.11.1.OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.2.11.2.OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

 

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav není ochrana před bludnými proudy navrhována. 
 

B.2.11.3.OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU 

 

Není předmětem stavby FVE. Za běžného provozu nebude docházet k vibracím. 
 

B.2.11.4.OCHRANA PŘED HLUKEM 

 

Instalací FVE na střechu objektu nedochází ke zhoršení hluku. 
 

B.2.11.5.PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 

Stavba se nenachází v zátopovém území. Nejsou nutná speciální opatření. Stavba se nachází na střeše 
stávajícího objektu. 
 

B.2.11.6.OSTATNÍ ÚČINKY 

 

Instalaci FVE se ostatní účinky netýkají, nedochází k poddolování a metan se nevyskytuje. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Záměrem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu knihovny č.p. 
20/54 – Knihovna s infocentrem Kolovraty na st. p. č. 410, v k.ú. Kolovraty [668591], obec Praha [554782]. Střešní 
konstrukce objektu Knihovny s infocentrem Kolovraty je sedlová s krytinou z pálené tašky. 
Vlastní instalace FVE o instalovaném výkonu 12 kWp se bude skládat z 30 ks fotovoltaických panelů, každý o 
jmenovitém výkonu 400 Wp, z typové pomocné konstrukce a jednoho hybridního střídače, který bude umístěn na 
stěně technické v místnosti. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 45°. Technologie 

akumulace, tj. bateriový systém o počtu 4 ks á 3,55 kWh o celkové kapacitě 14,2 kWh bude umístěna společně s 
hybridním střídačem a rozváděčem DC v technické místnosti knihovny. 

 

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří celkem 30 ks panelů o výkonu 400 Wp, zapojených do 2 stringů. Prostřednictvím DC 
(solárních) kabelů jsou panely připojeny přes pojistkové odpínače přímo do hybridního měniče, odtud připojeny kabely 
CYKY-J přímo do stávajícího, popř. nového rozváděče FVE AC. Součástí tohoto rozváděče jsou měřící, jistící a 
spínací prvky. Panely budou přichyceny k hliníkové konstrukci, která bude upevněna do konstrukce střechy. Rozvaděč 
FVE AC bude napojen do stávajícího elektroměrového rozváděče NN, který je umístěn v 1.NP na západní straně 
objektu v prostoru chodby schodiště do 2. NP. Elektroměrový rozváděč NN je napájen z rozpojovací zapuštěné skříně 
SR na západní straně objektu. Propojovací vodiče DC mezi jednotlivými panely na střeše budou přichyceny ke 
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konstrukci upínacími páskami. Od konců řad panelů (stringů) budou propojovací vodiče DC 4-6 mm2 pomocí 
průchodek svedeny pod střešní konstrukci k rozváděči RFV-DC. Průchod střechou nesmí narušit hydroizolační 
vlastnosti střechy. 
 

• Připojovací místa technické infrastruktury – napojení fotovoltaické elektrárny bude provedeno do stávajícího 
elektroměrového rozváděče NN. 

 

• Dotčené zařízení technické infrastruktury – Nedojde ke styku s ostatními inženýrskými sítěmi jiných správců 
komunikací. 

 

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
 

Stávající rozpojovací skříň SR je zapuštěná do fasády knihovny na západní straně objektu. Z rozpojovací skříně SR je 
kabelovým vedením propojen elektroměrový rozvaděč knihovny (ER) u místěný v prostoru chodby schodiště do 2. NP. 
 
Kabelový vývoj z nové fotovoltaické elektrárny pro propojení s distribuční soustavou bude provedeno na odběrné 
místo s jistícím prvky 3x25 A.  
 
Záměrem je napojení nově instalovaného fotovolatického zdroje na odběrné místo. Způsob napojení FVE na 
elektrické rozvody, bude řešeno s dodavatelem elektřiny společností ČEZ Distribuce, a.s. podle připojovacích 
podmínek a vyjádření. 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Není předmětem stavby FVE. Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se používají stávající 
komunikace. 
 

B.4.2. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

Není předmětem stavby FVE. Řešení vegetace se daného typu netýká. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen 
uvést dotčené parcely, nemovitosti do původního stavu. 
 
 

B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 

Není předmětem stavby FVE. 
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B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

 
Není předmětem stavby FVE. 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

B.6.1. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise ani škodlivé látky. Odpadní materiál, 
vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, 
které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, 
budou odstraněny oprávněnou firmou. 
 

B.6.1.1.VLIVY NA OVZDUŠÍ 
 

VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
  
V průběhu stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanismů. Na 
staveništi a přilehlých komunikací nedojde k významnějšímu nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících 
stavební materiály a stavební odpady. 
 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak provádět jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost 
zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou 
nutná tato další opatření: 
 
• Přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi.  

 
• Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví 

vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
 

• Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a 
urychleně jej odvážet.  

 
Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním 
způsobem kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 

 
 
VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM PROVOZU 
  
Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů v rámci stávající imisní situace v lokalitě je zanedbatelný a 
nezpůsobí překročení imisních limitů. 
 
V rámci navrhované stavby FVE nejsou z objektu odváděny žádné škodliviny, které by úroveň životního prostředí v 
okolí zatěžovaly. 
 

B.6.1.2.VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 

 

HLUK BĚHEM VÝSTAVBY 
  
Problematiku a požadavky na ochranu hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, 
řeší zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), atd. Z těchto 

ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
 

Z dikce nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) vyplývají 
následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A: 
 

a) limity hluku v chráněném venkovním prostoru: 
 

- základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB  
 
- korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti  
 

Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

 

b) limity hluku v chráněném vnitřním prostoru 
 

• základní hladina akustického tlaku se rovná 40 dB  

• přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7. a  21. hodinou korekce +15 dB.  

Jelikož se jedná o stavební činnost malého rozsahu a tím i krátké doby trvání, bude během stavby provedeno 
pro minimalizaci obtěžování hlukem následující organizační opatření: 
 

• Obyvatelé sousedních domů budou informováni o telefonickém spojení na stavbyvedoucího.  

• Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7 do 20 hodin s hodinovou polední přestávkou.  
 
HLUK BĚHEM PROVOZU 

  
Z hlediska hlukové zátěže vlivem dopravy během provozu budovy není uvažována změna oproti stávajícímu 
stavu. Stavba FVE nezmění intenzitu využívání objektu v místě. 
 
Z dikce nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) vyplývají 
následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A: 
 
a) limity hluku v chráněném venkovním prostoru: 
 

• základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB.  

• pro dobu mezi 22. a 6. hodinou se pro chráněný venkovní prostor staveb odečte korekce -

10 dB. b) limity hluku v chráněném vnitřním prostoru  

 
• základní hladina akustického tlaku se rovná 40 dB.  

• pro dobu mezi 22. a  6. hodinou se pro obytné místnosti odečte korekce -10 dB.  
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B.6.1.3.VLIVY NA VODU 

 

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ VODY 
  
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána pitná voda ze stávajícího objektu. Pro pitné účely 
se předpokládá voda balená. 
 
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
  
Předmětná stavba FVE nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. 
 
VLIV NA JAKOST VODY 
  
Předmětná stavba FVE nebude mít negativní vliv na jakost vody. 
 

B.6.1.4.VLIVY PRODUKCE ODPADŮ 

 

ODPADY BĚHEM VÝSTAVBY 

  
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní 
prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití 
odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo 
zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o 

využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudaci 
a potvrzeny oprávněným příjemcem. 
 

 
Povinnosti původce odpadu: 
 
V rámci výstavby FVE se předpokládá vznik určitého množství odpadu - obaly. 
 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Původce odpadu povinen odpady 

zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. 
Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu 
je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. 
Způsob vedení evidence je stanoven v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě. 
 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 
 
• Zákon 541/2020 Sb. o odpadech  

• Vyhláška č. 94/2016, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;  
• Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
• Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

• Nařízení vlády č. 352/2014, o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 

 
ODPADY BĚHEM PROVOZU FVE 

  
Během provozu FVE žádné odpady nevznikají. 
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B.6.1.5.VLIVY NA PŮDU 

 

Navrhované stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na půdu, horninové prostředí ani na využívání 
hornin a nerostných zdrojů. Nedojde ke změnám hydrogeologických charakteristik. 
 
FVE se umísťuje na střechu stávajícího objektu. 
 

B.6.2. VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 
 

V rámci navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) se nepředpokládá negativní vliv na přírodu. 
 

B.6.3. VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 

V rámci navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) se nepředpokládá negativní vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000. 
 

B.6.4. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA 

 

Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) není nutno žádat o stanovisko EIA. 
 

B.6.5. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Žádná omezení nejsou v současnosti známa. 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav se ochrana obyvatelstva neřeší. 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
 

K montáži FVE bude zajištěna potřeba el. energie pro ruční nářadí ze stávajícího objektu. 
 

B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je stávajícím příjezdem ke stávající budově. 
 
Pro stavební účely se předpokládá možnost využití elektrické energie ze stávajícího objektu. 
 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 

Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku stavebníka a nebude mít negativní vliv na 
sousední pozemky či stavby. Zařízení staveniště nebude obsahovat stavby vyžadující ohlášení stavby. 
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B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 

Montáž FVE bude probíhat na střeše stávajícího objektu. Stavební úpravy nebudou mít dopad na kácení 
vzrostlých dřevin, nejsou potřeba asanace a demolice. 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
 

Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku investora, nepředpokládá se nutnost záborů. 
 

B.8.7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 

Během výstavby bude vyprodukováno cca 200 kg odpadu – kategorie O pod kódem 20 01 01 papírové obaly. 
 

B.8.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
 

Není předmětem stavba FVE. 
 

B.8.9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 

  
Při provádění stavby jsou použity standardní technologické postupy stavění, které budou ve výsledku minimálně 
ovlivňovat životní prostředí v okolí realizované stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem vybraný dodavatel musí 
přijmout taková opatření, aby maximálně omezil nebo vyloučil nežádoucí vlivy své činnosti, tj. především: 
 
• stavební činnosti obecně provádět pouze v denní dobu, tj. od 6 do 22 hodin, výjimečně je možno 

provádět po souhlasu orgánu hygieny vybrané činnosti i v noční době  
• provádět třídění vzniklých stavebních odpadů a suti podle kategorizace odpadu a provádět jejich odbornou 

likvidaci, případně podle druhů odpadů zadat likvidaci odborné firmě, o těchto skutečnostech vést příslušnou 
agendu  

• jakékoli změny vůči návrhu POV a stanoveným podmínkám stavebního povolení je vybraný dodavatel 
povinen předjednat a projednat s příslušnými orgány  

 
VLIV NA OVZDUŠÍ 
  
Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním 
způsobem kvalitu ovzduší v zájmovém území. 
 
 
VLIVY HLUKU A VIBRACÍ 
  
Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, 
řeší zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007Sb. (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 
Sb. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 

ochrannými 
 

pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší 
přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy včetně korekce ve výši 65 dB(A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 
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45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. V případě 
zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim 
prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení 
apod.). 

 

B.8.10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektována následující 
zákony, vyhlášky a nařízení: 
 
• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění   
• Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce   
• Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích   
• Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě   
• Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích   
• Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích   
• Předpis 10/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami  
• Vyhláška 601/2006 Sb., (bezpečnost práce na technických zařízeních při stavebních pracích)  

 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního 
klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 
 
Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování 
(práce při řezání ocelových profilů). 
 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím 
vlastním zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.) 
 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované 
práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 
Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání 
ochranných pomůcek. Především pro práci ve výškách. 
 

B.8.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 

STAVEB 
 

Stavební úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou v souvislosti s vlastní výstavbou 

FVE nutné. 
 

B.8.12. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Není předmětem stavby FVE. 
 

B.8.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

Speciální podmínky provádění nejsou předpokládány. 
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B.8.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 

Předpoklad zahájení stavby – červen-červenec 2021. Doba výstavby se odhaduje na 1 měsíc, stanoví investor v 
rámci konkrétní dohody s vybranou dodavatelskou firmou, stejně jako případné rozhodující dílčí termíny. 
 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

 

C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C2 KATASTRÁNÍ VÝKRES 
 
 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

D1 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA INSTALACE FVE 

D2 JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA INSTALACE FVE 

 

PBŘ     POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 
 

 

 
 

 

 

 










