

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SOUPIS PRACÍ

Kód: 11_2016

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ: 12631

Datum: 11.2016

Objednatel:
Obec Třebotov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Jan Linhart

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2016/I.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00 0,00
snížená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11_2016

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00
02_1	SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI	0,00	0,00
02_2	SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ	0,00	0,00
02_3	SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD	0,00	0,00
02_4	SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE	0,00	0,00
03	SO 02 - DEMOLICE A HTÚ	0,00	0,00
04	SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	0,00
05_1	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	0,00
05_2	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI	0,00	0,00
05_3	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN	0,00	0,00
05_4	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ	0,00	0,00
05_5	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00
05_6	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ	0,00	0,00
05_7	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT	0,00	0,00
05_8	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT	0,00	0,00
05_9	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE	0,00	0,00
05_10	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž	0,00	0,00
05_11	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa	0,00	0,00
05_12	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony	0,00	0,00
05_13	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
05_14	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávký a výdeje stravy	0,00	0,00
05_15	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém	0,00	0,00
05_16	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika	0,00	0,00
05_17	SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy	0,00	0,00
06	SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY	0,00	0,00
07	SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ	0,00	0,00
08	IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO	0,00	0,00
09_1	IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD	0,00	0,00
09_2	IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ	0,00	0,00
09_3	IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	0,00	0,00
10_1	IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	0,00	0,00
10_2	IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	0,00	0,00
11	IO 04 - LAPAČ TUKŮ	0,00	0,00
12	PROVOZNÍ SOUBORY	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00
2	K	032403000	Provizorní komunikace - dočasná přístupová šterková cesta	Kč	1,000		0,00

VRN4 - Inženýrská činnost **0,00**

3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--	------

VRN9 - Ostatní náklady **0,00**

4	K	091003000	Náklady na vzorky	Kč	1,000		0,00
---	---	-----------	-------------------	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

722 - Vnitřní vodovod 0,00

723 - Vnitřní plynovod 0,00

725 - Zařizovací předměty 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_1 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

722 - Vnitřní vodovod **0,00**

1	K	722172311R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

2	K	722172313R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

3	K	722172314R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	15,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastických hmot

4	K	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	10,000		0,00
---	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

5	K	722181211RV9	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	10,000		0,00
---	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	722181212RW6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	15,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

7	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	10,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

8	K	72223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,000		0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

9	K	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,000		0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

10	K	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

11	K	722237125R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

12	K	722237662R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	722237664R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

14	K	722265163V	Podružný vodoměr- mokroběžný Qn=2,5m3/h, - magnetem neovlivnitelný -03 , vč.šroubení	kus	1,000		0,00
15	K	722280107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	45,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

16	K	722290234R00	...do DN 80	m	45,000		0,00
----	---	--------------	-------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

17	K	722290801V	Vypuštění nezbytných úseků stáv.TV,SV,Cirk., v modulární školce	hod	5,000		0,00
18	K	722290802V	Napojení na stávající rozvody SV,TV,Cirk	hod	10,000		0,00
19	K	722355122V	Zkružené plechy pro vedení potrubí	m	45,000		0,00
20	K	734255135V	Ventil pojistný, DN 25 x 6,0 bar se zpětnou klakou - před zásobník TUV	kus	1,000		0,00
21	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Tlakově

včetně dodávky materiálu :

včetně dodávky materiálu

22	K	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro vnitřní vodovod:

vodorovně do 50 m

723 - Vnitřní plynovod

0,00

23	K	723980115V	Odstavení a vypuštění stávající plynoinstalace modulární školky	hod	6,000		0,00
24	K	723980116V	Demontáž nepoužívaných úseků plynoinstalace	hod	10,000		0,00

725 - Zařizovací předměty

0,00

25	K	725536334V	Ohřívač elek.zásobníkový ležatý 100L - ležatý	ks	1,000		0,00
26	K	725536335V	Ocelové podpěry pod el.zásobník l.č.80 včetně ukotvení do stěny a nátěru	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	130,741		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro zařizovací předměty:

vodorovně do 50 m

799 - Ostatní

0,00

28	K	723911221V	Pomocný materiál spojovací , těsnící, drobné fitinky,šroubení,	kg	15,000		0,00
29	K	799722601V	Stavební výpomoci- průrazy	hod	10,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

731 - Kotelny 0,00

733 - Rozvod potrubí 0,00

734 - Armatury 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_2 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolace tepelné **0,00**

1	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	8,000		0,00
---	---	--------------	--	---	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

731 - Kotelny **0,00**

2	K	731249133R00	...přes 17 do 23 kW	soubor	1,000		0,00
---	---	--------------	---------------------	--------	-------	--	------

Ústřední vytápění

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

elektrokotlů

3	K	731249134V	Uvedení kotle do provozu servisním technikem a seznámení uživatele s obsluhou	ks	1,000		0,00
4	M	484178154R	kotel elektro závěsný; s možností ohřevu TV v externím zásobníku; topný výkon 18 kW; v = 740 mm; š = 410 mm; hloubka kotle 310 mm; možnost připojení k otopnému systému	kus	1,000		0,00
5	K	998731201R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%			0,00

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro kotelny:

vodorovně do 50 m

733 - Rozvod potrubí **0,00**

6	K	733113116R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	2,000		0,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z trubek závitových

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	733113961V	Napojení na stáv. rozvod ÚT v modulární školce	hod	8,000		0,00
8	K	733113962V	Vypuštění nezbytných úseků stáv. rozvodu ÚT v modulární školce	hod	4,000		0,00
9	K	733163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000		0,00

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

10	K	733190106R00	...do DN 32	m	8,000		0,00
----	---	--------------	-------------	---	-------	--	------

Ústřední vytápění

Tlakové zkoušky potrubí
ocelových závitových, plastových, měděných

11	K	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro rozvody potrubí

734 - Armatury

0,00

12	K	734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily odvzdušňovací závitové
včetně dodávky materiálu

13	K	734235124R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily a kohouty uzavírací závitové
včetně dodávky materiálu

14	K	734265315R00	...topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Šroubení
včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	734295214R00	...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

16	K	734295321R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu :

kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

17	K	734494213R00	...G 1/2"	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	-----------	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Stavoznak, ochranné jímky, návarky

návarky s trubkovým závitem :

návarky s trubkovým závitem

18	K	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro armatury

799 - Ostatní

0,00

19	K	799110008V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	5,000		0,00
20	K	799731810V	Uvedení do původního stavu před výstavbo MŠ(DMTZ zásobníku TUV 100L, DMTZ elektrokotle,, DMTZ potrubí a armatur ZTI, UT	hod	40,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Radim Blaták

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Radim Blaták

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

D2 - Instalační materiál 0,00

D3 - Rozvaděče a příslušenství 0,00

D9 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_3 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - ELEKTRO - SILNOPROUD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Radim Blaták

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

1	K	Pol1	Krabice lištová 6486-10 pro přístroje	ks	1,000		0,00
2	K	Pol2	LISTA LHD 40X20	m	10,000		0,00
3	K	Pol4	CYKY-J 4x1,5	m	2,000		0,00
4	K	Pol5	CYKY-J 3x2,5	m	6,000		0,00
5	K	Pol6	CYKY-J 5x10	m	8,000		0,00
6	K	Pol7	CYKY-J 5x16	m	2,000		0,00
7	K	Pol9	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	3,000		0,00

D2 - Instalační materiál 0,00

8	K	Pol11	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem 3938A-A106 B	ks	1,000		0,00
9	K	Pol12	1_rameček bílý TANGO	ks	1,000		0,00

D3 - Rozvaděče a příslušenství 0,00

10	K	Pol15	Rozvodnice nástěnná 2x12M	ks	1,000		0,00
11	K	Pol16	LTE-32B-3	ks	1,000		0,00
12	K	Pol17	LTE-6B-1	ks	1,000		0,00
13	K	Pol18	LTE-16B-1	ks	1,000		0,00
14	K	Pol19	Instalační stykač RSI-20-20-A230-M	ks	1,000		0,00
15	K	Pol20	Instalační stykač RSI-40-40-A230-M	ks	1,000		0,00
16	K	Pol21	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	3,000		0,00
17	K	Pol22	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00

D9 - Ostatní 0,00

18	K	Pol10	HZS	hod	3,000		0,00
19	K	Pol13	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,000		0,00
20	K	Pol14	Provedení vých. elektrovevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	5,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Vnitřní kanalizace 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 02_4 - SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - KANALIZACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

721 - Vnitřní kanalizace **0,00**

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.□

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	50,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.□

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	3,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	-------	--	------

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na
ruční dopravní prostředek□

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	65,000		0,00

Zemní práce

*Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,□*

5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	65,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	----	--------	--	------

Zemní práce

*Odstranění pažení a rozepření rýh:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu,□*

6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	50,000		0,00
---	---	--------------	---	----	--------	--	------

Zemní práce

*Svislé přemístění výkopku:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,□*

7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	50,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

*Vodorovné přemístění výkopku:
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□*

8	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	18,000		0,00
---	---	--------------	--------------------------------	----	--------	--	------

Zemní práce

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

*nakládání výkopku :
nakládání výkopku□*

9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,000		0,00
---	---	--------------	---	----	--------	--	------

Zemní práce

*Zásyp sypaninou se zhutněním:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	13,200		0,00

Zemní práce

Obsyp potrubí:

*sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru
zhuštění,□*

11	K	175101102V	Podklad ze šterku pod betonové jímky, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,000		0,00
12	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	14,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

13	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	15,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

14	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	32,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

15	K	899711123V	Betonová jímka 9,9m3, vodoznak, uzamykatelný poklop, žlutá	ks	2,000		0,00
16	K	899711125V	Signální vodič	m	35,000		0,00
17	K	899711130V	Geotextilie 400g/m2	m2	30,000		0,00
18	K	899711131V	Plastové perforované drenážní potrubí DN 100	m	7,000		0,00
19	K	899711132V	Rozpojení stávající dešťové kanalizace a nové napojení na vsakovací jímky	hod	10,000		0,00
20	K	899711133V	Napojení na žumpu	hod	6,000		0,00
21	K	899711134V	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci uvnitř modulární školky	hod	4,000		0,00
22	K	899711135V	Vybourání podlahy a uvedení do původního stavu	ks	1,000		0,00
23	K	899711136V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize , zkouška těsnosti	hod	20,000		0,00
24	K	899711137V	Demontáž vsaků a betonové jímky, napojení po výstavbě na MŠ na areálovousplaškovou a dešťovou, kanalizaci	hod	25,000		0,00
25	K	899711139V	Manipulace , doprava, jímky a jeřábnické práce	hod	20,000		0,00
26	K	979081111R00	...do 1 km	t	4,000		0,00

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

JKSO: 801 31
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:
Datum: 11.2016

Objednatel:
Obec Třebotov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Jan Linhart

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTÚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	1112011	Odstranění křovin a travin	soubor	1,000		0,00
2	K	1121011	Kácení stromů vč pařezu a likvidace	kus	1,000		0,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zatrav dlaždic	m2	29,000		0,00
4	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	51,000		0,00
5	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	29,000		0,00
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	51,000		0,00
7	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	563,000		0,00

280,0+283,0 563,000

8	K	113107230	Odstranění krytu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	283,000		0,00
9	K	113107241	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	280,000		0,00
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	500,000		0,00

+2500,0*0,20 500,000

11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	500,000		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

12	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	25,000		0,00
13	K	9810113-R	Demolice budov postupným rozebíráním - kombinace zděná/dřevěná konstrukce	m3	3 766,500		0,00

- komplet demolice vč základů, venk schodišť, spojovacího krčku, apod

+37,2*13,5*7,5 3 766,500

14	K	9810201	Vybourání oplocení (pletivo na sloupky), vč brány a branky, vč založení	m	119,000		0,00
----	---	---------	---	---	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

0,00

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1 194,445		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+20 km)	t	1 194,445		0,00

indexováno v jednotkové ceně

17	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	27,440		0,00
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 167,005		0,00

+1194,445-27,44

1 167,005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113202101	Rozebrání obrubníků stojatých	m	7,000		0,00
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	643,000		0,00
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	643,000		0,00
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,000		0,00
5	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	518,000		0,00
+643,0-125,0					518,000		

6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	125,000		0,00
7	K	17110110	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	125,000		0,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	518,000		0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	880,600		0,00
+518,0*1,7					880,600		

10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 565,000		0,00
+298,0+146,0+453,0+447,0+221,0					1 565,000		

2 - Zakládání **0,00**

11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,250		0,00
+0,5*0,5*1,0*5					1,250		

5 - Komunikace pozemní **0,00**

12	K	564201110	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm	m2	599,000		0,00
+146,0+453,0					599,000		

13	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	519,000		0,00
"veget"+221,0					221,000		
"dlažba"+298,0					298,000		
Součet					519,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	599,000		0,00
+146,0+453,0					599,000		
15	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	966,000		0,00
"asfalt"+447,0					447,000		
"veget"+221,0					221,000		
"dlažba"+298,0					298,000		
Součet					966,000		
16	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	447,000		0,00
17	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	447,000		0,00
18	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	447,000		0,00
19	K	596311101	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl do 100 mm pl do 300 m2	m2	146,000		0,00
20	M	59245201	dlažba betonová drobná nepravidelná tl 60 mm - přírodní	m2	135,663		0,00
+146,0*0,92*1,01					135,663		
21	M	59245202	dlažba betonová drobná nepravidelná tl 60 mm - antracit	m2	11,797		0,00
+146,0*0,08*1,01					11,797		
22	K	596311102	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	453,000		0,00
23	M	59245301	dlažba betonová 200/200 mm tl 60 mm - přírodní	m2	420,928		0,00
+453,0*0,92*1,01					420,928		
24	M	59245302	dlažba betonová 200/200 mm tl 60 mm - antracit	m2	36,602		0,00
+453,0*0,08*1,01					36,602		
25	K	596312101	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm pl do 300 m2	m2	298,000		0,00
26	M	59245303	dlažba betonová 200/200 mm tl 80 mm - přírodní	m2	276,902		0,00
+298,0*0,92*1,01					276,902		
27	M	59245304	dlažba betonová 200/200 mm tl 80 mm - antracit	m2	24,078		0,00
+298,0*0,08*1,01					24,078		
28	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	221,000		0,00
29	M	592281050	tvárnice betonová zatravnovací tl 8 cm	kus	223,210		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
30	K	914111101	Montáž svíslé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000		0,00
31	M	4044401	značka dopravní svíslá	kus	5,000		0,00
32	M	4044402	značka dopravní svíslá E13	kus	2,000		0,00
33	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	5,000		0,00
35	K	916131201	Zpětná montáž obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000		0,00
36	K	916131213	Osazení silničního obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,000		0,00
37	M	592174600	obrubník betonový 100x15x25 cm	kus	171,700		0,00
38	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430,000		0,00
39	M	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní	kus	868,600		0,00
+430,0*2*1,01					868,600		
40	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm	m	55,000		0,00
41	M	592275140	žlabovka betonová 33x63x15 cm	kus	165,000		0,00
+55*3					165,000		
42	K	935112301	Osazení schodišť vyrovnávacích stupňů do betonu	m	119,000		0,00
43	M	59245401	betonové stupně schodiště - schodišťový prvek 150x350x1000	kus	120,190		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	400,813		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Vladimír Mrázek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

777 - Podlahy lité 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

795 - Ostatní výrobky PSV 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 022,021		0,00
			"úr -0,420"				
			+1,0*1,5*11,5		17,250		
			+2,2*5,0*11,5		126,500		
			+3,5*19,0*11,5+3,0*2,0*2,0		776,750		
			+2,0*8,5*4,5		76,500		
			+3,3*16,5*22,0		1 197,900		
			+2,0*8,0*22,0		352,000		
			+3,5*22,0*23,0+1,0*15,0*23,0		2 116,000		
			+2,0*7,0*18,0		252,000		
			"dokopávky"				
			"do -0,920"				
			+0,50*0,8*(6,0+5,5+26,3+24,5+15,5+51,5+13,5+25,0+6,5+10,5+2,5+6,5+2,6+2,4+1,8+3,2)		81,520		
			+0,50*0,4*(3*1,9)		1,140		
			+0,17*0,6*8,3		0,847		
			+1,0*0,8*(3,0+2,0)		4,000		
			+1,15*(2,6*2,6*5+2,6*2,9)		47,541		
			+0,50*(2,1*1,4+0,8*7,0+0,6*0,8*2)		4,750		
			+0,13*1,6*1,7		0,354		
			Mezisoučet		5 055,052		
			-5055,052		-5 055,052		
			Součet		0,000		
			"hornina 3"+5055,052*0,40		2 022,021		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2 022,021		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 527,526		0,00
5055,052*0,50					2 527,526		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2 527,526		0,00
5	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	505,505		0,00
5055,052*0,10					505,505		
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	318,468		0,00
+(2022,021+2527,526)*0,07					318,468		
7	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	80,881		0,00
+505,505*0,16					80,881		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro zpětný zásyp)	m3	498,260		0,00
9	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 051,287		0,00
4549,547-498,26					4 051,287		
10	K	162401151	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	505,505		0,00
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	498,260		0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 556,792		0,00
+4051,287+505,505					4 556,792		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 746,546		0,00
+4556,792*1,7					7 746,546		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	498,260		0,00
+1,0*3,6*26,0					93,600		
+1,2*2,3*10,0+1,3*3,3*10,0					70,500		
+3,0*0,6*7,0+2,0*3,3*17,0					124,800		
+1,2*3,2*29,0					111,360		
+1,5*2,5*14,0					52,500		
+1,0*1,0*38,0					38,000		
+1,0*2,5*3,0					7,500		
Součet					498,260		

2 - Zakládání

0,00

15	K	211001	Podchycení stáv základů mikropilotami	soubor	1,000		0,00
Podrobný popis - viz - statika - výkres D.1.2.4.1							
16	K	211002	Záporové pažení nekotvené - D+M vč všech systémových detailů (výměra = plocha výdřevy)	m2	114,000		0,00
Podrobný popis - viz - statika - výkres D.1.2.4.1							
+4,0*28,5					114,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	50,800		0,00
+127,0*0,8*0,5					50,800		
18	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	330,200		0,00
+127,0*(2*0,5+2*0,8)					330,200		
19	M	693111490	geotextilie 500 g/m2	m2	379,730		0,00
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	127,000		0,00
+55,0+16,5+51,5+4,0					127,000		
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	138,086		0,00
+0,14*(3,0*15,0)					6,300		
+0,15*(5,0*4,0+6,3*11,8+26,0*13,8+25,5*15,7-2,5*2,5+2,3*10,0)					130,536		
+0,20*(2,5*2,5)					1,250		
Součet					138,086		
22	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,439		0,00
"strop deska 1NP"+10,439					10,439		
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,375		0,00
"rampa vstup krčku"+0,375					0,375		
24	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	96,122		0,00
"R1"+0,8*0,5*(52,0+2*2,5)					22,800		
"R2"+0,8*0,55*(13,5)					5,940		
"R3"+0,8*0,55*(23,5)					10,340		
"R4"+0,8*0,55*(26,5+6,0)					14,300		
"R5"+0,8*0,55*(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5)					26,224		
"R6"+0,65*0,15*(2,1+1,2)					0,322		
"R7"+0,9*0,28*(15,3)					3,856		
"R8"+0,8*0,28*(3,0)					0,672		
"R9"+0,8*0,55*(11,5)					5,060		
"R10"+0,6*0,5*(3,0)					0,900		
"R11"+0,8*0,55*(7,0)+0,6*0,55*(0,9)					3,377		
"R12"+0,6*0,55*(2,6)					0,858		
"R13"+0,425*0,55*(1,5+1,6*3)					1,473		
Součet					96,122		
25	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	243,388		0,00
"R1"+2*0,5*(52,0+2*2,5)					57,000		
"R2"+2*0,55*(13,5)					14,850		
"R3"+2*0,55*(23,5)					25,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"R4"+2*0,55*(26,5+6,0)		35,750		
			"R5"+2*0,55*(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5)		65,560		
			"R7"+2*0,28*(15,3)		8,568		
			"R8"+2*0,28*(3,0)		1,680		
			"R9"+2*0,55*(11,5)		12,650		
			"R10"+2*0,5*(3,0)		3,000		
			"R11"+2*0,55*(7,0)+2*0,55*(0,9)		8,690		
			"R12"+2*0,55*(2,6)		2,860		
			"R13"+2*0,55*(1,5+1,6*3)		6,930		
			Součet		243,388		
26	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	243,388		0,00
27	K	274351219	Bednění prostupů	soubor	1,000		0,00
28	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	15,504		0,00
			"P1"+0,6*2,0*2,0*3		7,200		
			"P2"+0,6*2,0*2,0*2		4,800		
			"P3"+0,6*2,3*0,8		1,104		
			"P4"+0,6*2,0*2,0		2,400		
			Součet		15,504		
29	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	32,520		0,00
			"P1"+0,6*4*2,0*3		14,400		
			"P2"+0,6*4*2,0*2		9,600		
			"P3"+0,6*(2*2,3+2*0,8)		3,720		
			"P4"+0,6*4*2,0		4,800		
			Součet		32,520		
30	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	32,520		0,00
31	K	275361821	Výztuž základových patek a pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,873		0,00
32	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,500		0,00
			+2,5*1,5*2		7,500		
33	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,500		0,00
			+0,5*3,0		1,500		
34	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,500		0,00
			+0,5*3,0		1,500		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
35	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační keramickéh tl 190 mm	m2	48,960		0,00
			"1NP"				
			+3,4*(7,2*2)		48,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	311238341	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 175 mm	m2	47,210		0,00
			"1PP"				
			+3,4*(2,8)		9,520		
			+3,4*(3,2+0,6)		12,920		
			Mezisoučet		22,440		
			"1NP"				
			+3,4*(1,7+1,0+2,2)		16,660		
			+3,4*1,1		3,740		
			Mezisoučet		20,400		
			"2NP"				
			+1,9*(0,7+1,6)		4,370		
			Mezisoučet		4,370		
			Součet		47,210		
37	K	311238343	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 240 mm	m2	9,380		0,00
			"1PP"				
			+3,4*1,1		3,740		
			"pod schody"				
			+1,2*2,5+2,2*1,2		5,640		
			Součet		9,380		
38	K	311321411	Nosná zed' ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	259,807		0,00
			"MS0.1"+0,15*(45,41*3,37-1,05*1,4-3,5*1,4-3,5*2,92*4-2,5*2,92-2,0*2,92*3-1,05*2,92-2,16*2,92)		10,738		
			"MS0.2"+0,25*(6,36*3,37)		5,358		
			"MS0.3"+0,25*(15,1*3,37-0,6*0,6*2)		12,542		
			"MS0.4"+0,25*(25,2*3,37)		21,231		
			"MS0.5"+0,25*(26,2*3,37)		22,074		
			"MS0.6"+0,25*(6,0*3,12+3,0*1,0)		5,430		
			"MS0.7"+0,15*(15,0*4,2)		9,450		
			"MS0.8"+0,20*(10,8*4,0)		8,640		
			"MS0.9"+0,15*(2,85*2,18)		0,932		
			"MS0.10"+0,15*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,0*2,1)		0,414		
			"MS0.11"+0,15*(7,24*3,3-0,87*2,35*3)		2,664		
			"MS0.12"+0,15*(6,65*3,37-0,97*2,22)		3,039		
			"MS0.13"+0,15*(2,05*3,37-1,2*2,37)		0,610		
			"MS0.14"+0,15*(3,5*3,37-1,0*2,13)		1,450		
			"MS0.15"+0,15*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0,45-0,5*0,35-0,97*2,35*3)		11,672		
			"MS0.16"+0,20*(7,47*3,37-0,5*0,35)		5,000		
			"MS0.17"+0,15*(3,51*3,13)		1,648		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS0.18"+0,15*(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2)		1,693		
			"MS0.19"+0,15*(3,42*3,37)		1,729		
			"MS0.20"+0,15*(3,17*3,37)		1,602		
			Mezisoučet		127,916		
			"MS1.1"+0,15*(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2-2,77*2,77*2-2,0*2,3*9)		15,412		
			"MS1.2"+0,15*(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-0,89*2,9*3)		7,597		
			"MS1.3"+0,15*(5,58*3,4)		2,846		
			"MS1.4"+0,15*(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34)		2,587		
			"MS1.5"+0,15*(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45)		1,479		
			"MS1.6"+0,15*(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0)		1,365		
			"MS1.7"+0,25*(4,3*2,05+3,7*2,4+1,7*2,05)		5,295		
			"MS1.8"+0,25*(4,1*3,7)		3,793		
			"MS1.9 - viz opěrky"				
			"MS1.10"+0,25*(10,84*3,42)		9,268		
			"MS1.11"+0,15*(2,35*3,4-2,2*2,33)		0,430		
			"MS1.12"+0,15*(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9-1,05*2,9*2)		9,291		
			"MS1.13"+0,15*(11,13*3,4)		5,676		
			"MS1.14"+0,15*(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35*0,5)		7,489		
			"MS1.15"+0,15*(26,35*3,4-0,97*2,33*3)		12,421		
			"MS1.16"+0,15*(3,5*3,72)		1,953		
			Mezisoučet		86,902		
			"MS2.1"+0,15*(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1)		4,217		
			"MS2.2"+0,15*(9,6*4,9-1,55*2,92-2,0*3,8)		5,237		
			"MS2.3"+0,15*(5,55*2,9)		2,414		
			"MS2.4"+0,15*(8,6*2,1-3,64*1,05-3,64*1,4)		1,371		
			"MS2.5"+0,20*(1,8*1,6)		0,576		
			"MS2.6"+0,20*(2,4*1,4)		0,672		
			Mezisoučet		14,487		
			"atiky"				
			+0,15*1,07*(11,7)		1,878		
			+0,15*0,835*(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0)		12,387		
			+0,15*0,55*(10,8)		0,891		
			+0,20*0,935*(20,5+20,8+4,3)		8,527		
			+0,20*1,3*(4,8)		1,248		
			Mezisoučet		24,931		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"světliky"				
			+0,15*0,61*(5,3*5+4,0*2)		3,157		
			+0,15*0,96*(5,3*2)		1,526		
			+0,15*1,48*(4,0*1)		0,888		
			Mezisoučet		5,571		
			Součet		259,807		
39	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 996,860		0,00

"MS0.1"+2*(45,41*3,37-1,05*1,4-3,5*1,4-3,5*2,92*4-2,5*2,92-2,0*2,92*3-1,05*2,92-2,16*2,92)	143,177
"MS0.2"+2*(6,36*3,37)	42,866
"MS0.3"+2*(15,1*3,37-0,6*0,6*2)	100,334
"MS0.4"+2*(25,2*3,37)	169,848
"MS0.5"+2*(26,2*3,37)	176,588
"MS0.6"+2*(6,0*3,12+3,0*1,0)	43,440
"MS0.7"+2*(15,0*4,2)	126,000
"MS0.8"+2*(10,8*4,0)	86,400
"MS0.9"+2*(2,85*2,18)	12,426
"MS0.10"+2*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,0*2,1)	5,520
"MS0.11"+2*(7,24*3,3-0,87*2,35*3)	35,517
"MS0.12"+2*(6,65*3,37-0,97*2,22)	40,514
"MS0.13"+2*(2,05*3,37-1,2*2,37)	8,129
"MS0.14"+2*(3,5*3,37-1,0*2,13)	19,330
"MS0.15"+2*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0,45-0,5*0,35-0,97*2,35*3)	155,624
"MS0.16"+2*(7,47*3,37-0,5*0,35)	49,998
"MS0.17"+2*(3,51*3,13)	21,973
"MS0.18"+2*(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2)	22,568
"MS0.19"+2*(3,42*3,37)	23,051
"MS0.20"+2*(3,17*3,37)	21,366
Mezisoučet	1 304,669
"MS1.1"+2*(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2-2,77*2,77*2-2,0*2,3*9)	205,498
"MS1.2"+2*(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-0,89*2,9*3)	101,293
"MS1.3"+2*(5,58*3,4)	37,944
"MS1.4"+2*(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34)	34,492
"MS1.5"+2*(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45)	19,720
"MS1.6"+2*(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0)	18,200
"MS1.7"+2*(4,3*2,05+3,7*2,4+1,7*2,05)	42,360
"MS1.8"+2*(4,1*3,7)	30,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS1.9 - viz opěrky"				
			"MS1.10"+2*(10,84*3,42)		74,146		
			"MS1.11"+2*(2,35*3,4-2,2*2,33)		5,728		
			"MS1.12"+2*(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9-1,05*2,9*2)		123,884		
			"MS1.13"+2*(11,13*3,4)		75,684		
			"MS1.14"+2*(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35*0,5)		99,851		
			"MS1.15"+2*(26,35*3,4-0,97*2,33*3)		165,619		
			"MS1.16"+2*(3,5*3,72)		26,040		
			Mezisoučet		1 060,799		
			"MS2.1"+2*(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1)		56,220		
			"MS2.2"+2*(9,6*4,9-1,55*2,92-2,0*3,8)		69,828		
			"MS2.3"+2*(5,55*2,9)		32,190		
			"MS2.4"+2*(8,6*2,1-3,64*1,05-3,64*1,4)		18,284		
			"MS2.5"+2*(1,8*1,6)		5,760		
			"MS2.6"+2*(2,4*1,4)		6,720		
			Mezisoučet		189,002		
			"ostění"				
			"MS0.1"+0,15*(1,5+3,5*5+2,5+2,0*3+1,05+2,17+1,4*4+2,92*20)		14,208		
			"MS0.3"+0,25*(0,6*6)		0,900		
			"MS0.6"+0,25*(2,65+2*0,9)		1,113		
			"MS0.10"+0,15*(1,0+2*2,32)		0,846		
			"MS0.11"+0,15*(0,87*3+2,36*6+0,75+0,35*2+3,4+2*3,2)		4,203		
			"MS0.12"+0,15*(0,97+2*2,23)		0,815		
			"MS0.13"+0,15*(1,2+2*2,37)		0,891		
			"MS0.14"+0,15*(3,5*3,37-1,0*2,13)		1,450		
			"MS0.15"+0,15*(0,97*3+2,36*6+0,66+2*0,45+0,5+2*0,35)		2,975		
			"MS0.16"+0,20*(0,5+2*0,35)		0,240		
			"MS0.18"+0,15*(0,87*2+2,36*4)		1,677		
			Mezisoučet		29,318		
			"MS1.1"+0,15*(1,6*3*5+1,0*3*2+2,77*3*2+2,0*9+2,3*18)		15,903		
			"MS1.2"+0,15*(0,95+2,35*2+1,7+3,0*2+2,9*6)		4,613		
			"MS1.4"+0,15*(1,65+2,13*2+0,87+2,34*2)		1,719		
			"MS1.5"+0,15*(2,83+2,42*2)		1,151		
			"MS1.6"+0,15*(0,64*5)		0,480		
			"MS1.11"+0,15*(2,2+2,34*2)		1,032		
			"MS1.12"+0,15*(1,67+1,8*2+3,0+1,0+1,05*2+2,9*8)		5,186		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS1.14"+0,15*(0,53+0,35*2+0,35+0,5*2)		0,387		
			"MS1.15"+0,15*(0,5*2+0,35*4+0,97*3+2,34*6)		2,903		
			Mezisoučet		33,374		
			"MS2.1"+0,15*(0,9*3+0,5+0,7+0,8+0,9+1,1+1,2)		1,185		
			"MS2.2"+0,15*(1,56+2,92*2+2,0+3,82*2)		2,556		
			"MS2.4"+0,15*(3,64*2+0,9+1,3+1,2+1,6)		1,842		
			Mezisoučet		5,583		
			"atiky"				
			+2*1,07*(11,7)		25,038		
			+2*0,835*(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0)		165,163		
			+2*0,55*(10,8)		11,880		
			+2*0,935*(20,5+20,8+4,3)		85,272		
			+2*1,3*(4,8)		12,480		
			Mezisoučet		299,833		
			"světlíky"				
			+2*0,61*(5,3*5+4,0*2)		42,090		
			+2*0,96*(5,3*2)		20,352		
			+2*1,48*(4,0*1)		11,840		
			Mezisoučet		74,282		
			Součet		2 996,860		
40	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných	m2	2 996,860		0,00
41	K	3113512	Příplatek na bednění kruhové	m2	74,282		0,00
			"světlíky"				
			+2*0,61*(5,3*5+4,0*2)		42,090		
			+2*0,96*(5,3*2)		20,352		
			+2*1,48*(4,0*1)		11,840		
			Součet		74,282		
42	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	30,477		0,00
			"MS0.1"+2,5424		2,542		
			"MS0.2"+2,1509		2,151		
			"MS0.3"+2,3169		2,317		
			"MS0.4"+0,465		0,465		
			"MS0.5"+0,4923		0,492		
			"MS0.6"+0,5164		0,516		
			"MS0.7"+0,8143		0,814		
			"MS0.8"+0,6817		0,682		
			"MS0.9"+0,2898		0,290		
			"MS0.10"+0,043		0,043		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"MS0.11"+0,4622		0,462		
			"MS0.12"+2,1822		2,182		
			"MS0.13"+2,063		2,063		
			"MS0.14"+0,1604		0,160		
			"MS0.15"+1,0668		1,067		
			"MS0.16"+2,1889		2,189		
			"MS0.17"+0,3529		0,353		
			"MS0.18"+0,3757		0,376		
			"MS0.19"+0,3498		0,350		
			"MS0.20"+0,3387		0,339		
			Mezisoučet		19,853		
			"MS1.1"+2,9361		2,936		
			"MS1.2"+0,9913		0,991		
			"MS1.3"+0,2327		0,233		
			"MS1.4"+0,2281		0,228		
			"MS1.5"+0,131		0,131		
			"MS1.6"+0,11		0,110		
			"MS1.7"+0,221		0,221		
			"MS1.8"+0,2823		0,282		
			"MS1.10"+0,5877		0,588		
			"MS1.11"+0,0954		0,095		
			"MS1.12"+1,045		1,045		
			"MS1.13"+0,561		0,561		
			"MS1.14"+0,6478		0,648		
			"MS1.15"+1,1178		1,118		
			"MS1.16"+0,275		0,275		
			Mezisoučet		9,462		
			"MS2.1"+0,4132		0,413		
			"MS2.2"+0,4439		0,444		
			"MS2.3"+0,1824		0,182		
			"MS2.4"+0,089		0,089		
			"MS2.5"+0,022		0,022		
			"MS2.6"+0,012		0,012		
			Mezisoučet		1,162		
			Součet		30,477		

43	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	18,000		0,00
44	K	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	13,000		0,00
45	K	317168116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	1,000		0,00
46	K	317168117	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,000		0,00
48	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	13,001		0,00
			"S.01"+0,53*0,40*4,1*3		2,608		
			"S.02"+0,40*0,40*3,6*2		1,152		
			"S.03"+1,45*0,30*3,9*1		1,697		
			"S.04"+1,15*0,30*3,9*1		1,346		
			Mezisoučet		6,803		
			"S1.1"+0,53*0,40*3,57*3		2,271		
			"S1.2"+0,40*0,40*3,57*2		1,142		
			"S1.3"+1,45*0,30*3,57*1		1,553		
			"S1.3"+1,15*0,30*3,57*1		1,232		
			Mezisoučet		6,198		
			Součet		13,001		
49	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	113,551		0,00
			"S.01"+(2*0,53+2*0,40)*4,1*3		22,878		
			"S.02"+4*0,40*3,6*2		11,520		
			"S.03"+(2*1,45+2*0,30)*3,9*1		13,650		
			"S.04"+(2*1,15+2*0,30)*3,9*1		11,310		
			Mezisoučet		59,358		
			"S1.1"+(2*0,53+2*0,40)*3,57*3		19,921		
			"S1.2"+4*0,40*3,57*2		11,424		
			"S1.3"+(2*1,45+2*0,30)*3,57*1		12,495		
			"S1.3"+(2*1,15+2*0,30)*3,57*1		10,353		
			Mezisoučet		54,193		
			Součet		113,551		
50	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	113,551		0,00
51	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,050		0,00
			"S.01"+3*0,0814		0,244		
			"S.02"+2*0,1065		0,213		
			"S.03,04"+1*0,241		0,241		
			Mezisoučet		0,698		
			"S1.1"+3*0,0498		0,149		
			"S1.2"+2*0,04		0,080		
			"S1.3,4"+0,1225		0,123		
			Mezisoučet		0,352		
			Součet		1,050		
52	K	342248341	Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm	m2	845,230		0,00
			"1PP"				
			+3,4*(6,0+4,6+2,6+1,4+1,0+5,9+4,6+0,7)-0,9*2,1*4		83,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+3,4*(6,9+1,8+6,5+2,4+1,8)-0,9*2,1-1,1*2,15		61,705		
			+3,4*(3,1*5+3,1+1,0+1,7+1,6+3,9)-0,7*2,1-1,1*2,15-2,0*2,1		83,085		
			+3,4*(3,1+1,6)-0,9*2,1		14,090		
			+3,4*(6,8+4,5+3,9+3,5+3,4+7,6+2,3+2*3,1+1,8)-0,8*2,1*2-0,7*2,1-2,2*2,2		126,330		
			+3,4*(3,2+1,6+2*2,4+1,7)-0,7*2,1		36,950		
			Mezisoučet		405,720		
			"1NP"				
			+3,4*(3,4+3,1+0,2+3,4+0,5)-0,8*2,1*2-0,9*2,1		30,790		
			+3,4*(2*6,8+1,0+3,1+6,0+1,0+4,5+0,7+4,0)-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6*2		90,830		
			+3,4*(4,2+2,5)-2,9*3,2		13,500		
			+3,4*(3,3+0,3+2*0,6+0,8+2*6,9+3,0+2*1,0+5,9+5,4+3*1,4+1,4+3,8+0,2)-0,8*2,1*2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6*2		126,750		
			+3,4*(1,1+0,7)		6,120		
			+3,4*(4,9+4,5+3*2,3+4,0+2*3,5+3,7+6,1+1,8+3,8)-0,8*2,1*5		136,780		
			+3,4*(4,4)-0,8*2,1		13,280		
			Mezisoučet		418,050		
			"2NP"				
			+2,9*(2*1,7+1,9+1,3+0,8)		21,460		
			Mezisoučet		21,460		
			Součet		845,230		
53	K	342248342	Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm	m2	27,220		0,00
			"1PP"				
			+3,4*1,5-0,8*2,1		3,420		
			"1NP"				
			+3,4*(7,0)		23,800		
			Součet		27,220		
54	K	346272111	Přizdivky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,800		0,00
			"1NP"+3,2*1,5		4,800		
55	K	346272112	Přizdivky tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,920		0,00
			"1PP"+1,2*1,6		1,920		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
56	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	460,884		0,00
			"D1"+0,25*(26,5*13,2+25,0*15,1-6,0*2,5-1,6*1,2-4,9*1,1-1,6*1,7)		175,568		
			"krček"+0,20*(3,5*11,0+3,0*14,5)		16,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,20*(1,7*7,8)		2,652		
			"D2.1"+0,15*(3,7*4,0)		2,220		
			"D2"+0,3*(23,0*13,0+18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8-0,38*7-0,2*3)		244,224		
			"D3"+0,22*(10,0*2,0+7,5*8,8)		18,920		
			"výtah"+0,15*(2,0*3,0)		0,900		
			Součet		460,884		
57	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1 718,410		0,00
			"D1"+(26,5*13,2+25,0*15,1-6,0*2,5-1,6*1,2-4,9*1,1-1,6*1,7)		702,270		
			"krček"+(3,5*11,0+3,0*14,5)		82,000		
			+(1,7*7,8)		13,260		
			"D2.1"+(3,7*4,0)		14,800		
			"D2"+(23,0*13,0+18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8-0,38*7-0,2*3)		814,080		
			"D3"+(10,0*2,0+7,5*8,8)		86,000		
			"výtah"+(2,0*3,0)		6,000		
			Součet		1 718,410		
58	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1 718,410		0,00
59	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 718,410		0,00
60	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 718,410		0,00
61	K	4113542	Příplatek na pohledový beton	m2	1 522,630		0,00
			"1PP"+768,97-7,02-17,34-2,72		741,890		
			"1NP"+791,31-10,57		780,740		
			Součet		1 522,630		
62	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	41,936		0,00
			"1NP"+19,572+12,381+7,698		39,651		
			"2NP"+1,588		1,588		
			"rampa výtahu a D2.1"+0,697		0,697		
			Součet		41,936		
63	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	3,967		0,00
			"deska 1NP"+2,272		2,272		
			"deska 2NP"+1,539		1,539		
			"rampa výtahu a D2.1"+0,1561		0,156		
			Součet		3,967		
64	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 XC 1	m3	8,842		0,00
			"SCH.01"				
			+0,2*(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0*2,9)		4,320		
			"SCH.02"				
			+0,16*1,1*(4,8+1,0+2,4)		1,443		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SCH1.1"				
			+0,16*2,83*(2,8+1,0+3,0)		3,079		
			Součet		8,842		
65	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,091		0,00
			"SCH0.1"+0,4968		0,497		
			"SCH0.2"+0,2406		0,241		
			"SCH1.1"+0,3528		0,353		
			Součet		1,091		
66	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,358		0,00
			"SCH0.1"+0,1557		0,156		
			"SCH0.2"+0,0845		0,085		
			"SCH1.1"+0,1172		0,117		
			Součet		0,358		
67	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	49,864		0,00
			"SCH.01"				
			+(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0*2,9)		21,600		
			"SCH.02"				
			+1,1*(4,8+1,0+2,4)		9,020		
			"SCH1.1"				
			+2,83*(2,8+1,0+3,0)		19,244		
			Součet		49,864		
67	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	49,864		0,00
68	K	43431112	Schodišťové stupně na desku z betonu tř. C 25/30	m	145,860		0,00
			+3,63*4		14,520		
			"SCH.01"+(6*2,3+15*2,9)		57,300		
			"SCH.02"+(21*1,1)		23,100		
			"SCH1.1"+(18*2,83)		50,940		
			Součet		145,860		
69	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	72,930		0,00
			145,86*0,5		72,930		
70	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	72,930		0,00
5 - Komunikace pozemní							0,00
71	K	56467111	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 172-322 mm	m2	73,250		0,00
			"ST 6 "+73,25		73,250		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
72	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 873,724		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	633,076		0,00
			"1PP"				
			"002"+(2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1		22,785		
			"003"+(2*1,6+1,65)*3,15-0,7*2,1		13,808		
			"004"+(2*3,2+3,6-1,5)*3,15		26,775		
			"011"+3,15*4,6		14,490		
			"012"+(6,3+2*9,1+2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1		50,085		
			"015"+(2*4,6+3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2		26,880		
			"018"+(3,1)*2,1		6,510		
			"019"+(2*3,1+2*1,95)*2,1		21,210		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1		9,450		
			"021"+(2*2,9+3,0-1,5-1,9)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1		8,190		
			"022"+(4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15		27,875		
			"024-025"+(3*4,0+3,8-1,6)*3,15-0,8*2,1		43,050		
			"026"+(2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1		27,038		
			"027"+(2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1		26,460		
			"028"+(1,8)*2,1		3,780		
			Mezisoučet		328,386		
			"1NP"				
			"107"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1		11,330		
			"108"+(2*7,3+2*2,9+2*0,4-1,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6		49,650		
			"110"+3,2*(2,8+3,2)		19,200		
			"113"+3,2*(1,0+2*0,2)		4,480		
			"114"+(2*1,8+2*1,2-0,7)*3,2-0,8*2,1		15,280		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		16,240		
			"116"+(2*7,4+2*2,9-1,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6		47,990		
			"117"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1		11,330		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1		18,800		
			"121"+(2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1		32,240		
			"122"+(2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2		20,960		
			"123"+(2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2		20,960		
			"124"+(3,8+3,5+2,9-1,7)*3,2-0,8*2,1		25,520		
			Mezisoučet		293,980		
			"2NP"				
			"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6)		10,710		
			Mezisoučet		10,710		
			Součet		633,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 873,724		0,00

"1PP"

"001"+3,0*(2*2,5+2,7)+3,3*(2*9,0)+3,6*(3,4+2,65)+
2,8*(2*3,5)+3,15*(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,4*(2*2,5+2
,2)

270,940

-1,7*2,6-2,65*0,9-0,9*2,1*3-2,1*2,1-0,8*2,1*4

-23,605

+0,25*(1,7+2*2,6+2,65+2*0,9)

2,838

"005"+3,15*(2*1,5+2*1,2)

17,010

-0,8*2,1

-1,680

"006"+2,0*2,6+3,1*(3,2+0,5)+2,6*(2*2,5)

29,670

-0,9*2,0

-1,800

"007-009"+3,15*(2*21,8+2*7,2-3,5-1,4)-0,4*(2,5*2)

165,265

-0,9*2,1*3-0,8*2,1*3-2,0*2,7*2-3,5*2,7*2-2,2*2,7

-46,350

+0,15*(2*2,0+2*3,5+2,2+2,7*10)

6,030

"010"+3,15*(2*1,5+2*4,4-1,4)

32,760

-0,9*2,1-0,9*2,7

-4,320

+0,15*(1,05+2*2,7)

0,968

"011"+3,15*(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4*6+0,54)+2,
75*(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+0,4*4)

170,499

-2,2*2,2-2,0*2,2-1,7*3,15-1,0*2,1-0,9*2,1-
3,5*2,7*2-2,5*2,7-2,0*2,7

-49,635

+0,15*(2*3,5+2,5+2,0+2,7*8)

4,965

"013"+3,15*(2*5,9+2*3,0)

56,070

-0,9*2,1

-1,890

"014"+3,15*(2*2,5+2,7)

24,255

-0,9*2,1

-1,890

"015"+1,05*(2*4,6+2*3,0+2*1,2)

18,480

"016"+3,15*(2*12,3+2*9,5+2*1,1)

144,270

-1,0*2,1*3-0,9*2,1*7-0,8*2,1-1,2*2,15

-23,790

"018"+1,05*(2*1,6+2*3,1)

9,870

"019"+1,05*(2*3,3+2*3,1+2*1,95)

17,535

"020"+1,05*(2*1,6+2*1,0)

5,460

"021"+1,05*(2*2,9+3,0)+3,15*3,0

18,690

"023"+3,15*(2*3,7+2*3,1)

42,840

-2,0*2,1

-4,200

"028"+1,05*(3,1+2,9+1,8+1,3)

9,555

"029"+1,4*2,4+3,15*3,0+2,3*4,1*2

31,670

-0,8*2,1

-1,680

Mezisoučet

918,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1NP"				
			"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6)		62,400		
			-0,8*2,1-1,65*1,8		-4,650		
			+0,15*(1,65+2*1,8)		0,788		
			"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*1,6		93,360		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"103"+3,2*(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*2,2		92,080		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*1,4		94,000		
			-0,9*2,1-2,0*2,3*3		-15,690		
			+0,15*(3*2,0+6*2,3)		2,970		
			"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+3,3)+2,8*(2,5)		79,320		
			-4,0*2,6-1,0*1,0-1,6*1,6*2-2,8*2,8		-24,360		
			"106"+3,2*(12,3+1,3+3,3+6,0+0,4)+2,8*(2,5)		81,560		
			-1,6*1,6*3-2,8*2,8-0,8*2,1-4,0*2,6		-27,600		
			+0,15*(0,95+2*2,15)		0,788		
			"109"+3,6*(2*6,8+2*2,4)		66,240		
			-0,9*2,1-1,2*2,15-1,7*2,8		-9,230		
			+0,15*(1,7+2*2,8+1,2+2*2,15)		1,920		
			"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6)		19,840		
			-0,8*2,1*2-0,9*2,1		-5,250		
			"111"+2,2*(2*1,4+3,1)+2,62*(2*3,5+3,1)		39,442		
			-0,8*2,1-1,9*1,4-1,3*1,3		-6,030		
			"112A"+2,2*(2*1,55+4,2)+2,8*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0,3+7,4+2*0,3)		64,540		
			-3,5*2,6*2-2,9*3,2		-27,480		
			+0,25*(2*3,5+4*2,6)		4,350		
			"112BC"+2,8*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+3*0,4+4,9+2*1,5+2*0,7)+3,2*(2*1,6+0,3)		72,380		
			-0,8*2,1*2		-3,360		
			"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5)		99,520		
			-2,9*3,2-2,9*3,0-0,8*2,1*2		-21,340		
			"118"+3,0*(2*2,2+4,6)		27,000		
			-2,9*3,0-2,2*2,1		-13,320		
			"119"+3,2*(3,6+3,2+2*2,2)		35,840		
			-0,9*2,6		-2,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,15*(1,05+2*2,7)		0,968		
			"125"+3,2*(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		192,000		
			-0,9*2,1*3-0,8*2,1*4-2,2*2,1-0,9*2,6-1,0*2,7-3,0*2,7		-30,150		
			+0,15*(1,05+1,0+3,0+2,7*6)		3,188		
			Mezisoučet		918,254		
			"2NP"				
			"202"+0,6*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4)		4,500		
			"203-204"+3,2*(4,3+2,0)+2,4*(8,3)		40,080		
			-0,8*2,0-0,9*2,0-1,1*2,0-0,7*3,6-1,0*3,6		-11,720		
			+0,15*(0,8+0,9+1,1+6*2,0+2*3,6+2*0,7+2*1,0)		3,810		
			Mezisoučet		36,670		
			Součet		1 873,724		
75	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	9,800		0,00
			+(1,7+2*1,6)*2		9,800		
76	K	622221-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z fenolické pěny tl do 120 mm, vč kotevních a montážních prvků, armované stěrky, lišt a všech systémových detailů	m2	73,760		0,00
			TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM - ETICS				
			"OP3"				
			"jih"				
			+2,3*(1,2*5+0,4*3)		16,560		
			+1,65*0,9+2,7*(3,22+2*1,0)		15,579		
			+2,7*(0,63+0,6*4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0,6+1,2)		35,541		
			"západ"				
			+3,9*0,8+3,7*0,8		6,080		
			Součet		73,760		
77	M	634823050	deska z tuhé fenolické pěny s povrch. úpravou ze skelné tkaniny - tl 120 mm	m2	77,448		0,00
			parametry - viz PD				
78	K	622222-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z kombi desek tl přes 160 mm, vč kotevních a montážních prvků, armované stěrky, lišt a všech systémových detailů	m2	545,007		0,00
			TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM - ETICS				
			"OP2"				
			"jih"				
			+38,5*8,0+7,5*7,0+5,5*6,5		396,250		
			+1,5*3,5+1,5*2,0+2,0*8,0		24,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-				
			(25,0*2,3+37,7*2,6+6,5*1,4+1,5*1,5*6+2,7*2,7*2+1,0*1,0*2)		-194,700		
			-6,5*0,7		-4,550		
			"východ"				
			+11,5*4,5+1,3*0,4		52,270		
			+4,5*(1,4+0,8)		9,900		
			+6,0*3,5		21,000		
			"sever"				
			+24,4*4,5-11,9*2,6		78,860		
			+7,7*1,2		9,240		
			+3,5*5,5+3,3*1,0/2*2+0,3*5,5		24,200		
			"západ"				
			+6,0*6,0+12,5*5,5+6,9*4,5+2,5*1,5		139,550		
			+3,0*3,0+2,5*1,0		11,500		
			-(4,2*3,8+11,0*2,9)		-47,860		
			"OP6"				
			"západ"				
			+11,0*2,9		31,900		
			-(1,7*2,8+0,95*2,15)		-6,803		
			Mezisoučet		545,007		
			Součet		545,007		
79	M	631515410	kombi fasádní izolační deska pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm - celk tl. 220 mm	m2	572,257		0,00
			parametry - viz PD				
80	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnějších stěn nanášená ručně	m2	453,690		0,00
			+255,05+198,64		453,690		
81	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	618,767		0,00
			+73,76+545,007		618,767		
82	K	6225391-R	Nátěr fasádní silikonový	m2	618,767		0,00
83	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	247,797		0,00
			"1PP"+1,1*1,4+3,5*1,4+3,5*2,7*4+2,5*2,7+2,0*2,7*3+1,1*2,7+2,21*2,7+1,0*2,1+2,7*0,9		80,657		
			"1NP"+2,0*2,3*9+1,6*1,6*5+1,0*1,0+2,8*2,8*2+1,0*2,2+1,7*2,8+3,5*0,9+3,8*0,9+4,0*0,9+7,5*2,6+4,4*3,0+1,1*2,7+1,0*2,7*2+3,0*2,7		137,180		
			"2NP"+0,8*3,5+1,1*3,8+0,9*4,0+2,0*3,6+3,6*1,0+3,6*0,7+1,0*2,1+1,8*2,2		29,960		
			Součet		247,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podkladní	m3	72,951		0,00
			+0,07*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)		59,217		
			+0,07*(2,3*10,0)		1,610		
			+0,07*(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)		12,124		
			Součet		72,951		
85	K	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 - XC3 - XA2 - XF4 - střecha	m3	1,830		0,00
			"ST5-krček"+0,061*(3,0*10,0)		1,830		
86	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	130,585		0,00
			+0,15*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0-2,2*2,2)		126,167		
			+0,15*(2,3*10,0)		3,450		
			+0,20*(2,2*2,2)		0,968		
			Součet		130,585		
87	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	74,811		0,00
			"ST5-krček"+0,061*(3,0*10,0)		1,830		
			"podkl"+72,981		72,981		
			Součet		74,811		
88	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	130,585		0,00
89	K	63134213	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného objem hmot 400 kg/m3	m3	110,368		0,00
			"ST1"+0,13*(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		51,932		
			"ST1-krček"+0,13*(2,7*13,8)		4,844		
			"ST2"+0,13*(253,4)		32,942		
			"ST5-krček"+0,10*(3,0*10,0)		3,000		
			"ST6"+0,20*(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		17,650		
			Součet		110,368		
90	K	63134215	Mazanina z betonu lehčeného (polystyrenbeto)	m3	16,957		0,00
			"1PP"				
			+2,65*(0,66*2,0+0,6*3,2+0,4*2,6+0,2*2,8+0,1*3,4)		13,727		
			+0,25*3,8*3,4		3,230		
			Součet		16,957		
91	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	13,910		0,00
			"podkladní"				
			+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1		4,187		
			+0,0045*(2,3*10,0)*1,1		0,114		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+0,0045*(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)*1,1		0,857		
			Mezisoučet		5,158		
			"podlah deska"				
			+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0-2,2*2,2)*2*1,1		8,327		
			+0,0045*(2,3*10,0)*2*1,1		0,228		
			+0,0045*(2,2*2,2)*2*1,1		0,048		
			Mezisoučet		8,603		
			"ST5-krček"+0,0045*(3,0*10,0)*1,1		0,149		
			Součet		13,910		
92	K	6324501-R	Potěr litý cementový tl 61 mm	m2	3,200		0,00
			P19_kd_30_30		3,200		
93	K	6324503-R	Potěr litý cementový tl 71 mm	m2	5,200		0,00
			P7_kd_30_30		5,200		
94	K	6324505-R	Potěr litý cementový tl 81 mm	m2	89,810		0,00
			P5_kd_30_30+P5_kd_60_60		82,210		
			P17_kd_30_30		7,600		
			Součet		89,810		
95	K	6324506-R	Potěr litý cementový tl 85 mm	m2	45,460		0,00
			P6_kd_30_30+P11_kd_30_30+P11_kd_60_60		45,460		
96	K	6324509-R	Potěr litý cementový tl 67-77 mm	m2	83,260		0,00
			P18_stěrka		83,260		
97	K	6324511-R	Potěr litý cementový tl 61-81 mm	m2	145,560		0,00
			P2_kd_20_20+P2_kd_60_60		54,510		
			P10_kd_60_60		13,260		
			P14_kd_20_20+P14_kd_30_30		65,060		
			P16_kd_60_60		12,730		
			Součet		145,560		
98	K	6324512-R	Potěr litý cementový tl 65-85 mm	m2	466,600		0,00
			P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60		384,820		
			P3_kd_20_20		4,750		
			P8_kd_120_60+P8_kd_60_60		38,960		
			P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60		38,070		
			Součet		466,600		
99	K	6324513-R	Potěr litý cementový tl 76-96 mm	m2	718,010		0,00
			P4_vinyl		259,660		
			P13_vinyl		458,350		
			Součet		718,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	6324601-R	vyrovnávací cementová stěrka tl 0-10 mm vč adhezního můstku	m2	85,980		0,00
"P9"+2,72					2,720		
P18_stěrka					83,260		
Součet					85,980		
101	K	6324602-R	cementový potěr CP - C30 - F6 X0, hlazený tl 37-47 mm vč penetrace	m2	2,720		0,00
102	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	23,625		0,00
+0,5*(14,0+2*4,8+4,0+7,0)					17,300		
+1,15*5,5					6,325		
Součet					23,625		
103	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	25,988		0,00
104	K	6372112	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 (30 mm) - D+M	m2	30,000		0,00
"ST5-krček"*(3,0*10,0)					30,000		
105	K	6372113	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku (30 mm) - D+M	m2	73,250		0,00
"ST 6 "+73,25					73,250		
106	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	41,800		0,00
+7,0+4,0+2*5,0+0,7+5,5+0,6+14,0					41,800		
107	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	38,000		0,00
"700/2100"+2+3					5,000		
"800/2100"+13+1+3+1					18,000		
"800/2700"+2					2,000		
"900/2100"+5+6+1+1					13,000		
Součet					38,000		
108	M	55331501	zárubeň ocelová 700/2100 mm - š 135 mm	kus	5,000		0,00
109	M	55331502	zárubeň ocelová 800/2100 mm - š 135 mm	kus	11,000		0,00
110	M	55331503	zárubeň ocelová 800/2100 mm - š 150 mm	kus	7,000		0,00
111	M	55331504	zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 135 mm	kus	5,000		0,00
112	M	55331505	zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 150 mm	kus	7,000		0,00
113	M	55331506	zárubeň ocelová 900/2100 mm - š 200 mm	kus	1,000		0,00
114	M	55331507	zárubeň ocelová 800/2700 mm - š 135 mm	kus	2,000		0,00
115	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	2,000		0,00
116	M	553316230	pouzdro stavební STANDARD S700-091 900 mm	kus	2,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

117	K	9411001	Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž	m2	831,500		0,00
"sever"+4,0*(25,0+6,0+11,0)+5,5*10,0					223,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"západ"+5,5*7,0+4,5*17,0+5,0*3,5		132,500		
			"východ"+4,0*13,5		54,000		
			"jih"+5,0*3,0+8,0*39,5+6,5*14,0		422,000		
			Součet		831,500		
118	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 600,000		0,00
119	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 710,000		0,00
			"1PP"+780,0		780,000		
			"1NP"+800,0		800,000		
			"2NP"+130,0		130,000		
			Součet		1 710,000		
120	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20 mm	m2	1,500		0,00
			"1PP"				
			+0,3*3,0+0,2*3,0		1,500		
121	K	953312114	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 40 mm	m2	1,125		0,00
			"1NP"				
			+0,25*4,5		1,125		
122	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 50 mm	m2	82,500		0,00
			+5,5*15,0		82,500		
123	K	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	82,500		0,00
			+5,5*15,0		82,500		
124	K	953611123	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ T8 mezi podestou a ramenem	kus	4,000		0,00
125	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B podepření ramene u základu	kus	3,000		0,00
126	K	9539101	PHP práškový - 6kg - 34A - D+M	kus	14,000		0,00
127	K	9539102	PHP CO2 - 5kg - 55B - D+M	kus	1,000		0,00
128	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,554		0,00
			"1PP"+0,5*1,7*2,6		2,210		
			"2NP"+0,3*1,6*2,8		1,344		
			Součet		3,554		
129	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	13,200		0,00
			"1PP"+2,4*4		9,600		
			"2NP"+1,8*2		3,600		
			Součet		13,200		
130	K	9740901	Vybourání okna	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

0,00

131	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,305		0,00
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	7,305		0,00
133	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+30 km)	t	7,305		0,00

indexováno v jednotkové ceně

134	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,305		0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------

998 - Přesun hmot

0,00

135	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3 657,961		0,00
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

136	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 146,365		0,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	------

+ (15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1

930,545

+ (2,3*10,0)*1,1

25,300

+ (10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)*1,1

190,520

Součet

1 146,365

137	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	343,910		0,00
138	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	453,690		0,00

+255,05+198,64

453,690

139	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	158,792		0,00
140	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP, vč všech systém detailů - zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod (výměra = půdorysná plocha)	m2	2 292,730		0,00

1146,365*2

2 292,730

141	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem SBS - s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	1 146,365		0,00
142	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyester. rohože	m2	1 318,320		0,00
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP, vč všech systém detailů - zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod	m2	907,380		0,00

+(255,05+198,64)*2

907,380

144	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem SBS - s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	544,428		0,00
145	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyester. rohože	m2	544,428		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	71192001	Stěrka hydroizolační na exteriér stupně vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	28,620		0,00
+52,2*0,5+2,52					28,620		
147	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	1 146,365		0,00
148	M	693110780	geotextilie 700 g/m2	m2	1 318,320		0,00
149	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	453,690		0,00
+255,05+198,64					453,690		
150	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	453,690		0,00
151	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	453,690		0,00
+255,05+198,64					453,690		
152	M	283230450	folie multifunkční profilovaná (nopová) 20 mm	m2	544,428		0,00
153	K	71191001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	260,570		0,00
- HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚŘ 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)							
"1PP"+4,91+2,81+8,5+56,85+12,44+13,73+9,79+1,6 6+7,14+13,26+14,2+1,77+4,72+5,24+4,6					161,620		
"1NP"+1,87+18,89+12,73+2,05+2,01+18,82+1,87+10 ,57+2,4+6,11+3,75+3,64+11,04					95,750		
"2NP"+3,2					3,200		
Součet					260,570		
154	K	71191002	Stěrka hydroizolační svislá, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů	m2	25,070		0,00
- HYDROIZOL. STĚRKA - VE DVOU VRSTVÁCH VYTAŽENO 150 mm NAD PODLAHU, V ROZÍCH FABION POLOMĚŘ 20mm (V ROZÍCH ZESÍLENÍ PÁSKOU)							
"1PP"							
"021"+2,1*(2*1,0+1,1)					6,510		
"1NP"							
"108"+3,2*(0,9+2*1,0)					9,280		
"116"+3,2*(0,9+2*1,0)					9,280		
Součet					25,070		
155	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

156	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým, vč svislého vytažení	m2	1 129,490		0,00
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 +16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)					399,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ST1-krček" + (2,7*13,8)		37,260		
			"ST2" + (253,4)		253,400		
			"ST4" + (10,0*10,3)		103,000		
			"ST5-krček" + (3,0*10,0)		30,000		
			"ST6" + (0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		911,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			"ST5-krček - svisle" + 0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		218,100		
			Součet		1 129,490		
157	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	338,847		0,00
158	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	140,800		0,00
			"ST5-krček" + (3,0*10,0)		30,000		
			"ST5-krček - svisle" + 0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		37,800		
			"ST4" + (10,0*10,3)		103,000		
			Mezisoučet		103,000		
			Součet		140,800		
159	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy - na bednění	m2	118,450		0,00
160	M	628662820	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy - na izolaci	m2	43,470		0,00
161	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	1 167,290		0,00
			"ST1" + (6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček" + (2,7*13,8)		37,260		
			"ST2" + (253,4)		253,400		
			"ST4" + (10,0*10,3)		103,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		911,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		218,100		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST5-krček - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0)		7,800		
			Mezisoučet		37,800		
			Součet		1 167,290		
162	M	628526740	pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem	m2	1 298,914		0,00
163	M	62852264	pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem	m2	43,470		0,00
164	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	988,690		0,00
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
165	M	283230540	fólie multifunkční profilovaná (nopová) s perforacemi na horním povrchu	m2	1 136,994		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	988,690		0,00
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
167	M	2832201	fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy	m2	1 136,994		0,00
168	K	712361706	Provedení povlakové krytiny střech a stěn fólií, vč svislého vytažení a všech systémových detailů (zpětný spoj, rohy, kouty, dilatace, opracování prostupů, apod)	m2	181,945		0,00
			"ST3"+68,4		68,400		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		181,945		
169	M	2832202	hydroizolační střešní fólie z PVC-P s výztužnou PES (polyesterovou) vložkou	m2	209,237		0,00
170	K	712361709	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií s přelepením spojů	m2	103,000		0,00
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
171	M	2832921	difúzně propustná fólie, polyester/polymer	m2	118,450		0,00
172	K	712361710	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií ochrannou	m2	30,000		0,00
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
173	M	2832923	fólie PE-LD	m2	34,500		0,00
174	K	712361711	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - drenážní vrstva	m2	30,000		0,00
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	M	2832924	rohož z prostorově orientovaných PE vláken	m2	34,500		0,00
176	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	988,690		0,00

"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)	399,480
"ST1-krček"+(2,7*13,8)	37,260
"ST2"+(253,4)	253,400
"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)	88,250
Mezisoučet	778,390
"ST1,2,6 svisle"	
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)	69,160
+0,5*(10,0)	5,000
+0,9*(10,8)	9,720
+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8	16,690
+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3	53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)	33,080
"ST1-krček - svisle"	
+0,7*(2*2,7+2*13,8)	23,100
Mezisoučet	210,300
Součet	988,690

177	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	1 136,994		0,00
178	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy (vč šikmých a svislých ploch)	m2	1 170,635		0,00

"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)	399,480
"ST1-krček"+(2,7*13,8)	37,260
"ST2"+(253,4)	253,400
"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+1,9*16,2)	88,250
"ST3"+68,4	68,400
Mezisoučet	846,790
"ST1,2,6 svisle"	
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)	69,160
+0,5*(10,0)	5,000
+0,9*(10,8)	9,720
+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8	16,690
+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3	53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)	33,080
"ST1-krček - svisle"	
+0,7*(2*2,7+2*13,8)	23,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		210,300		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Mezisoučet		113,545		
			Součet		1 170,635		
179	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	1 346,230		0,00
180	K	712391173	Provedení povlakové krytiny střech do 10° separační textilní vrstvy	m2	988,690		0,00
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 +16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 1,9*16,2)		88,250		
			Mezisoučet		778,390		
			"ST1,2,6 svisle"				
			+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0)		69,160		
			+0,5*(10,0)		5,000		
			+0,9*(10,8)		9,720		
			+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8		16,690		
			+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3		53,550		
			+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1)		33,080		
			"ST1-krček - svisle"				
			+0,7*(2*2,7+2*13,8)		23,100		
			Mezisoučet		210,300		
			Součet		988,690		
181	M	693110400	geotextilie 200 g/m2	m2	1 136,994		0,00
182	K	71239138	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - vegetační a hydroakumulační vrstva - substrát pro travní povrch - tl 400-250 mm	m2	436,740		0,00
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 +16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			Součet		436,740		
183	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

184	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů - do podhledu	m2	10,570		0,00
185	M	631481410	deska minerální izolační tl. 200 mm	m2	11,099		0,00
186	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 557,100		0,00
			"EPS - 60+60mm"				
			P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60		384,820		
			P2_kd_20_20+P2_kd_60_60		54,510		
			P3_kd_20_20		4,750		
			P4_vinyl		259,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P5_kd_30_30+P5_kd_60_60		82,210		
			P6_kd_30_30		27,670		
			P8_kd_120_60+P8_kd_60_60		38,960		
			P10_kd_60_60		13,260		
			P11_kd_30_30+P11_kd_60_60		17,790		
			P18_stěrka		83,260		
			Mezisoučet		966,890		
			"EPS - 50+50mm"				
			P13_vinyl		458,350		
			P14_kd_20_20+P14_kd_30_30		65,060		
			P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60		38,070		
			P16_kd_60_60		12,730		
			P17_kd_30_30		7,600		
			Mezisoučet		581,810		
			"EPS - 30+30mm"				
			P7_kd_30_30		5,200		
			Mezisoučet		5,200		
			"EPS - 30+40mm"				
			P19_kd_30_30		3,200		
			Mezisoučet		3,200		
			Součet		1 557,100		
187	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	2 030,469		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+966,89*2*1,05		2 030,469		
188	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	1 221,801		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+581,81*2*1,05		1 221,801		
189	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	14,280		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+(5,2*2+3,2)*1,05		14,280		
190	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	3,360		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+3,2*1,05		3,360		
191	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	1 169,450		0,00
			"1PP"				
			"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4)		85,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"002"+(2*2,9+2*2,4)		10,600		
			"003"+(2*1,6+2*1,65)		6,500		
			"004"+(2*3,2+2*3,6)		13,600		
			"005"+(2*1,5+2*1,2)		5,400		
			"006"+(2*3,2+2*2,5)		11,400		
			"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9)		73,600		
			"010"+(2*1,5+2*4,4)		11,800		
			"011"+(14,7+4,5+1,65+9,5+4,0+6,5+3,3+6,0+11,4+0,4*4*3)		66,350		
			"012"+(2*6,3+2*9,1+2*0,7+2*0,5)		33,200		
			"013"+(2*5,9+2*3,0)		17,800		
			"014"+(2*4,5+2*2,7)		14,400		
			"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2)		17,600		
			"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1)		45,800		
			"018"+(2*1,6+2*3,1)		9,400		
			"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95)		16,700		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)		5,200		
			"021"+(2*2,9+2*3,0)		11,800		
			"022"+(2*4,4+2*3,1+2*0,3)		15,600		
			"023"+(2*3,7+2*3,1)		13,600		
			"024-025"+(3*4,0+3,8)		15,800		
			"026"+(2*3,0+1,65+1,4)		9,050		
			"027"+(2*3,0+2*1,7)		9,400		
			"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3)		9,100		
			"029"+(2*4,1+3,0+2,4)		13,600		
			Mezisoučet		542,650		
			"1NP"				
			"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6)		19,500		
			"102"+(2*8,5+2*7,2)		31,400		
			"103"+(2*8,6+2*7,2)		31,600		
			"104"+(2*8,5+2*7,2)		31,400		
			"105"+(2*12,0+2*7,0)		38,000		
			"106"+(2*12,2+2*7,0)		38,400		
			"107"+(2*1,0+2*2,0)		6,000		
			"108"+(2*7,3+2*2,9+2*0,4)		21,200		
			"109"+(2*6,8+2*2,4)		18,400		
			"110"+(2*4,4+2,9)		11,700		
			"111"+(2*4,9+2*3,1)		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0,5+3,9+4,0+3,3+5,1+2*1,2+2*0,6)		68,200		
			"113"+(2*7,5+2*8,8)		32,600		
			"114"+(2*1,8+2*1,2)		6,000		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)		5,600		
			"116"+(2*7,4+2*2,9)		20,600		
			"117"+(2*1,0+2*2,0)		6,000		
			"118"+(2*2,2+2*4,6)		13,600		
			"119"+(3,6+3,2+2*2,2)		11,200		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)		6,400		
			"121"+(2*3,6+2,0+1,4)		10,600		
			"122"+(2*1,6+2*2,2)		7,600		
			"123"+(2*1,6+2*2,2)		7,600		
			"124"+(3,8+3,5+2*2,9)		13,100		
			"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		60,000		
			Mezisoučet		532,700		
			"2NP"				
			"201"+(3,9+6,6+1,7+1,9+1,3+0,8+11,0+4,8+20,2)		52,200		
			"202"+(2,4+2*1,6+1,2+0,8)		7,600		
			"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2)		34,300		
			Mezisoučet		94,100		
			Součet		1 169,450		
192	M	631402730	pásek okrajový	m	1 227,923		0,00
193	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	462,690		0,00
			"tl 180 mm				
			+3,8*3,0		11,400		
			+3,0*26,5		79,500		
			+3,5*25,2		88,200		
			+3,0*15,4		46,200		
			+5,0*1,3+0,5*8,0		10,500		
			+0,5*38,5		19,250		
			Mezisoučet		255,050		
			"tl 230 mm"				
			+3,3*3,1		10,230		
			+0,6*26,5		15,900		
			+1,4*15,4		21,560		
			+1,4*13,0		18,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+3,0*2,5		7,500		
			+1,0*4,5		4,500		
			+0,8*(9,9+2,2+2,0)		11,280		
			+2,1*8,3		17,430		
			+1,2*4,5+2,0*4,0*2		21,400		
			+5,4*10,8+1,6*7,7		70,640		
			Mezisoučet		198,640		
			"tl 100 mm"				
			+3,0*3,0		9,000		
			Mezisoučet		9,000		
			Součet		462,690		
194	M	2837641-PC	deska z extrudovaného polystyrénu XPS PERIMETER SD 150 tl 180 mm	m2	267,803		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
195	M	2837642-PC	deska z extrudovaného polystyrénu XPS PERIMETER SD 150 tl 230 mm	m2	208,572		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
196	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm	m2	9,450		0,00
197	K	71314115	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně - 2 vrstvy	m2	911,390		0,00
			"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 +16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3)		399,480		
			"ST1-krček"+(2,7*13,8)		37,260		
			"ST2"+(253,4)		253,400		
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
			"ST5-krček"+(3,0*10,0)		30,000		
			"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 1,9*16,2)		88,250		
			Součet		911,390		
198	M	283759201	deska z pěnového polystyrenu EPS tl 60 mm	m2	848,810		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
			+(911,39-103,0)*1,05		848,810		
199	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS tl 80 mm	m2	108,150		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
200	M	283759602	deska z pěnového polystyrenu EPS tl 200 mm	m2	956,960		0,00
			součinitel tepelné vodivosti - viz PD				
201	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	181,945		0,00
			"ST3" +68,4		68,400		
			"OP4" +46,0		46,000		
			"OP5" +67,545		67,545		
			Součet		181,945		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	M	631480110	deska minerální střešní izolační tl. 200 mm	m2	191,042		0,00
součinitel tepelné vodivosti - viz PD							
203	K	71318001	Montáž izolace tepelné podlah - SCH1.1	m2	1,698		0,00
+2,83*(0,4+0,2)					1,698		
204	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm	m2	1,783		0,00
součinitel tepelné vodivosti - viz PD							
205	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE	m2	1 557,100		0,00
+(966,89+581,81+5,2+3,2)					1 557,100		
206	M	283292350	fólie PE 0,25 mm	m2	1 790,665		0,00
207	K	71321001	Lehky sendvič s jádrem PIR ve spádu - D+M	m2	1,800		0,00
+3,0*0,6					1,800		
208	K	71321002	Izolace ostění PIR 40 mm - D+M	m2	1,500		0,00
+2,5*0,6					1,500		
209	K	71321003	Izolace vrchu atiky - fenolická pěna 30 mm - D+M	m2	77,000		0,00
+154,0*0,5					77,000		
210	K	71321004	Izolace vnitřní stěny atiky - XPS 100 mm - D+M	m2	144,900		0,00
"krček"+0,8*(2*13,8+2*2,7)					26,400		
"hl střecha"+1,0*(10,7+50,5+11,3+17,5+5,0+23,5)					118,500		
Součet					144,900		
211	K	71321005	Izolace stěn tubusů a atiky - minerální vata 200 mm - D+M	m2	110,160		0,00
"VZT"+1,5*5,5+0,9*(4,5+20,8*2)					49,740		
"tubusy"+1,2*5,4+0,9*6,6*5+0,9*5,4*2+1,1*6,6*2					60,420		
Součet					110,160		
212	K	71321006	Izolace stěn 2NP - XPS 230 mm - D+M	m2	11,120		0,00
+0,8*(3,5+1,8+8,0+0,6)					11,120		
213	K	71321007	Izolace stěn 1.26 - XPS 230 mm - D+M	m2	16,000		0,00
+0,8*(2*10,0)					16,000		
214	K	71321008	Zateplení stropu - místn 0.06 - PIR 100 mm - D+M	m2	10,500		0,00
+3,5*3,0					10,500		
215	K	71321009	2NP - zrušení otvoru - minerální vata tl min 200 mm - D+M	m2	2,400		0,00
+1,0*2,4					2,400		
216	K	71321010	Zateplení nadpraží v prostoru kastlíků žaluzií - fenolická pěna tl 60 mm - D+M	m2	16,000		0,00
+64,0*0,25					16,000		
217	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							0,00
218	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	333,000		0,00
			"140/160"+103,0		103,000		
			"120/140"+85,0		85,000		
			"80/180"+145,0		145,000		
			Součet		333,000		
219	M	605121401	KVH hranoly	m3	6,406		0,00
			"140/160"+103,0*0,14*0,16*1,1		2,538		
			"120/140"+85,0*0,12*0,14*1,1		1,571		
			"80/180"+145,0*0,08*0,18*1,1		2,297		
			Součet		6,406		
220	K	762341023	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve - D+M	m2	250,345		0,00
			"ST3"+68,4*2		136,800		
			"OP4"+46,0		46,000		
			"OP5"+67,545		67,545		
			Součet		250,345		
221	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	103,000		0,00
			"ST4"+(10,0*10,3)		103,000		
222	M	60515111	řezivo jehličnaté - prkna tl. 2 - 3 cm	m3	2,719		0,00
			+103,0*0,024*1,1		2,719		
223	K	762342441	Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	128,750		0,00
			+1,25*103,0		128,750		
224	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	0,453		0,00
			+128,75*0,04*0,08*1,1		0,453		
225	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - ostatní	m3	9,578		0,00
			+6,406+2,719+0,453		9,578		
226	K	7624310-R	Obložení stěn z desek OSB tl 10 mm - D+M	m2	453,690		0,00
			+255,05+198,64		453,690		
227	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
228	K	76311141	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	4,290		0,00
			"112C"+3,3*(0,5+0,8)		4,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
229	K	76311142	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez TI - zavěšená od stropu	m2	6,930		0,00
"1PP"+0,6*(1,7+7,3)					5,400		
"1NP"+0,6*2,55					1,530		
Součet					6,930		
230	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	53,730		0,00
"světlíky"							
+3,14*(1,3*2+1,9)					14,130		
+4,4*(1,2*2+1,5*2+1,2*3)					39,600		
Součet					53,730		
231	K	76312141	SDK 1str opláštění profil 50 deska 2xA 12,5 bez TI	m2	71,330		0,00
"1PP"							
"012"+3,2*(2*0,4+2*0,25+0,4)					5,440		
"011"+3,2*(3*0,25+0,5+2*0,15+0,4+2*0,15)					7,200		
"008,009"+3,2*(3,5+2*0,15)					12,160		
Mezisoučet					24,800		
"1NP"							
"112"+3,3*(4*0,25+2*0,3)					5,280		
"108"+3,3*(0,5+2*0,15)					2,640		
"116"+3,3*(1,0+0,2)					3,960		
"104"+3,3*(1,2+0,2)					4,620		
"103"+3,3*(2,0+0,2)					7,260		
"102"+3,3*(1,4+0,2)					5,280		
"124"+3,3*1,8					5,940		
"105"+3,3*(1,6)					5,280		
"106"+3,3*(1,6+0,3)					6,270		
Mezisoučet					46,530		
Součet					71,330		
232	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,400		0,00
"2NP - zrušení otvoru"+1,0*2,4					2,400		
233	K	76312148	SDK stěna předsazená tl 140 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická MA 12,5 Izolace 80 mm	m2	23,100		0,00
"105"+3,3*7,0					23,100		
234	K	763121752	Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku	m2	53,730		0,00
235	K	76312242	SDK stěna tl 75 mm profil 50 desky 2xA 12,5 bez TI	m2	90,180		0,00
"1PP"							
+3,2*(4*3,9)					49,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"1NP"							
+3,3*(2*6,1)					40,260		
Součet					90,180		
236	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,570		0,00
237	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	181,945		0,00
238	M	283293340	<i>parozábrana s Al vrstvou</i>	m2	209,237		0,00
239	K	763161721	SDK obklad stěn, šikmin, stropu - deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	181,945		0,00

"ST3"+68,4 68,400
"OP4"+46,0 46,000
"OP5"+67,545 67,545
Součet 181,945

240	K	7632511	Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 50 mm bez podsypu	m2	9,100		0,00
-----	---	---------	--	----	-------	--	------

P20_koberec 9,100

241	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
-----	---	-----------	---	---	--	--	------

764 - Konstrukce klempířské 0,00

242	K	7641001	Střešní plechová krytina z legovaného hliníku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	103,000		0,00
-----	---	---------	---	---	---------	--	------

*dvouvrstvý vypalovaný lak, dvojité stojaté falcovaná drážka
šířka pásu po položení - 220 a 330mm, tl 0,7 mm*

"ST4"+(10,0*10,3) 103,000

243	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00
-----	---	-----------	---	---	--	--	------

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

244	K	7661001	Okno dřevěné 1045/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.1	kus	1,000		0,00
245	K	7661002	Okno dřevěné 3500/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.2	kus	1,000		0,00
246	K	7661003	Okno dřevěné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.3	kus	1,000		0,00
247	K	7661004	Okno dřevěné 2500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.4	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
248	K	7661005	Okno dřevěné pevné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.5	kus	1,000		0,00
249	K	7661006	Okno dřevěné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.6	kus	1,000		0,00
250	K	7661008	Okno dřevěné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.8	kus	1,000		0,00
251	K	7661009	Okno dřevěné pevné 2000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.9	kus	1,000		0,00
252	K	7661010	Okno dřevěné 3500/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.10	kus	2,000		0,00
253	K	7661011	Okno dřevěné pevné 2165/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.11	kus	1,000		0,00
254	K	7661013	Okno dřevěné pevné 585/2265-2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.13	kus	1,000		0,00
255	K	7661014	Okno dřevěné pevné 2650/900 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.14	kus	1,000		0,00
256	K	7661015	Okno dřevěné 1590/1590 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.15	kus	3,000		0,00
257	K	7661016	Okno dřevěné 1020/1020 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.16	kus	1,000		0,00
258	K	7661017	Okno dřevěné pevné 2770/2770 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.17	kus	2,000		0,00
259	K	7661018	Okno dřevěné 1020/1020 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.18	kus	1,000		0,00
260	K	7661019	Okno dřevěné 1590/1590 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.19	kus	3,000		0,00
261	K	7661020	Okno dřevěné 2000/2300 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.20	kus	5,000		0,00
262	K	7661021	Okno dřevěné 2000/2300 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.21	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
263	K	7661022	Okno dřevěné 1665/1800 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.22	kus	1,000		0,00
264	K	7661023	Okno dřevěné pevné 3000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.23	kus	1,000		0,00
265	K	7661024	Okno dřevěné pevné 1000/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.24	kus	1,000		0,00
266	K	7661027	Okno dřevěné pevné 7450/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.27	kus	1,000		0,00
267	K	7661028	Okno dřevěné pevné 890/3985-4135 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.28	kus	1,000		0,00
268	K	7661029	Okno dřevěné pevné 890/3710-3855 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.29	kus	1,000		0,00
269	K	7661030	Okno dřevěné pevné 890/3430-3580 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.30	kus	1,000		0,00
270	K	7661033	Okno dřevěné pevné 2000/3600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.33	kus	1,000		0,00
271	K	7661034	Okno dřevěné pevné 560-850/3640-3650 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.34	kus	1,000		0,00
272	K	7661035	Okno dřevěné pevné 875-1160/3640-3650 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.35	kus	1,000		0,00
273	K	7662001	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 700/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D1.1	kus	2,000		0,00
274	K	7662002	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 700/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D1.2	kus	3,000		0,00
275	K	7662003	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.1	kus	13,000		0,00
276	K	7662004	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.2	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
277	K	7662005	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.3	kus	3,000		0,00
278	K	7662006	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2100 mm - požární, do vlhka - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.5	kus	1,000		0,00
279	K	7662007	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 800/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D2.6	kus	2,000		0,00
280	K	7662008	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.1	kus	5,000		0,00
281	K	7662009	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.3	kus	6,000		0,00
282	K	7662010	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.4	kus	1,000		0,00
283	K	7662011	Dveře z HPL bezfalcové 1kř plné otevíravé 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D3.5	kus	1,000		0,00
284	K	7662012	Dveře z HPL 1kř plné posuvné na stěnu 1100/2150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D5	kus	2,000		0,00
285	K	7662013	Dveře z HPL 1kř plné posuvné do pouzdra 900/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn D6	kus	2,000		0,00
286	K	7663001	Dveře 1kř proskl + okno pevné 965/2135+1035/1285 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V01	kus	1,000		0,00
287	K	7663002	Dveře 1kř proskl + okno pevné 900/2200+1930/1400 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V02	kus	1,000		0,00
288	K	7663003	Dveře 2kř proskl + okno pevné 1900/3200+1015/3200 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V03	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
289	K	7663004	Dveře 2kř proskl + okno pevné 1900/3000+1000/3000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V04	kus	1,000		0,00
290	K	7664001	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST2	m2	253,400		0,00

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů
40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 337-
187mm
- výměra = půdorysná plocha

291	K	7664002	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST3	m2	68,400		0,00
-----	---	---------	---	----	--------	--	------

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů
40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+19,0*3,6 68,400

292	K	7664003	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha OP4	m2	46,000		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů
40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+2,3*20,0 46,000

293	K	7664004	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha OP5	m2	67,545		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů
40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm

+2,0*4,0/2+19,0*2,8+6,0*0,8/2-1,6*2,1-0,95*2,1 54,245

+3,5*3,8 13,300

Součet 67,545

294	K	7664005	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - oboustranně - D+M vč všech systémových detailů	m2	35,100		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm
- nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jáckl. profilů
40/40/3mm v osové vzdál 400mm - 40 mm
- dřevoplastová terasová prkna - 23 mm

+39,0*0,9 35,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	K	7664006	Obklad fasády na zatepl systém - Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů	m2	98,857		0,00

"OP3"

"jih"

+2,3*(1,2*5+0,4*3) 16,560

+1,65*0,9+2,7*(3,22+2*1,0) 15,579

+2,7*(0,63+0,6*4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0,6+1,2) 35,541

"západ"

+3,9*0,8+3,7*0,8 6,080

Mezisoučet 73,760

"OP6"

"západ"

+11,0*2,9 31,900

-(1,7*2,8+0,95*2,15) -6,803

Mezisoučet 25,097

Součet 98,857

296	K	7665001	Dřevěný obklad stěn lepený z 3vrstevých podlahových lamel - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	m2	111,679		0,00
-----	---	---------	--	----	---------	--	------

"1PP"

"011"+2,7*(4,2+1,1+0,3+0,3+1,9)+3,15*(0,5)-1,0*2,0-1,0*1,3-1,2*2,1 16,815

"007,008"+3,15*(1,5+2*0,15) 5,670

Mezisoučet 22,485

"1NP"

"105"+3,2*(1,8+0,5) 7,360

"106"+3,2*(1,7+0,35) 6,560

"112A"+2,75*(1,1+3,0)+3,2*(5,0+0,3+1,0+0,5)+2,2*(1,6*2)+2,84*(3,6+3,3+3,7)-(2,55*1,5+0,8*2,1) 64,674

Mezisoučet 78,594

"2NP"

"203"+5,5*4,0-11,4 10,600

Mezisoučet 10,600

Součet 111,679

297	K	7665002	PVC tvrzená kompaktní deska - obklad - D+M vč všech systémových detailů	m2	55,676		0,00
-----	---	---------	---	----	--------	--	------

"1NP"

"pouzdra pro posuv stěny"+3,2*(4*1,6+2*0,27+4*1,5+2*0,27) 43,136

"nadpraží"+(2*0,15+0,25)*(5,8+5,6+2*5,7) 12,540

Součet 55,676

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
298	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

299	K	767001	Ocelová konstrukce rampy střechy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	1 588,000		0,00
300	K	767002	Ocelová konstrukce VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	2 185,000		0,00
301	K	767003	Ocelová konstrukce markýzy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	704,000		0,00
302	K	767004	Ocelová konstrukce rámců oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kg	1 122,000		0,00

+403,0+102,0+617,0

1 122,000

303	K	7671007	Dveře hliníkové prosklené 1050/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.7	kus	1,000		0,00
304	K	7671012	Dveře hliníkové plné 1000/2050 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.12	kus	1,000		0,00
305	K	7671025	Dveře hliníkové prosklené 1050/2700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.25	kus	1,000		0,00
306	K	7671026	Stěna hliníková prosklená 4375/3000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.26	kus	1,000		0,00
307	K	7671031	Dveře hliníkové prosklené 1700/2800 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.31	kus	1,000		0,00
308	K	7671032	Dveře hliníkové plné 950/2150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.32	kus	1,000		0,00
309	K	7671036	Dveře hliníkové plné 950/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.36	kus	1,000		0,00
310	K	7671037	Dveře hliníkové plné 1800/2200 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.37	kus	1,000		0,00
311	K	7671038	Dveře hliníkové plné 1050/2700 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.38	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
312	K	7671039	Dveře hliníkové prosklené 1700/2600 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.39	kus	1,000		0,00
313	K	7671040	Pochozí střešní světlík - prům 1500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.40	kus	7,000		0,00
314	K	7671041	Pochozí střešní světlík - prům 1000 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.41	kus	3,000		0,00
315	K	7671042	Dveře plastové prosklené 1050/2500 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.42	kus	1,000		0,00
316	K	7671043	Dveře hliníkové prosklené 1550/2700 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnějších výplní - ozn O.43	kus	1,000		0,00
317	K	7672001	Dveře hliníkové prosklené 1000/2050 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn H4.1	kus	1,000		0,00
318	K	7672002	Dveře hliníkové prosklené 2kř 2x1050/2050 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn H7.1	kus	1,000		0,00
319	K	7673005	Dveře hliníkové prosklené 1kř + pevné zasklení 2200/2135 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V05	kus	1,000		0,00
320	K	7673006	Bezrámová interierová výplň prosklená 4040/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V06	kus	1,000		0,00
321	K	7673007	Bezrámová interierová výplň prosklená 3930/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V07	kus	1,000		0,00
322	K	7673008	Bezrámová interierová výplň prosklená 1395/3150 mm - požární - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - Tabulka vnitřních výplní - ozn V08	kus	1,000		0,00
323	K	7674001	Ocelový překlad - I 160, dl 1600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
324	K	7674002	Ocelový překlad - I 160, dl 2200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	4,000		0,00
325	K	7674101	Systémový obrubník k zeleným střechám - D+M vč všech systémových detailů	m	80,200		0,00
+1,0+6,8+9,5+49,4+7,0+6,5					80,200		
326	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
327	K	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do hydroizolačního tmelu š do 300 mm	m	52,200		0,00
+18*2,9					52,200		
328	K	771271242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických do do hydroizolačního tmelu v do 200 mm	m	52,200		0,00
329	M	5977101	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	28,710		0,00
+52,2*0,5*1,1					28,710		
330	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	23,100		0,00
"031"+1,1*(14+7)					23,100		
331	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	23,100		0,00
332	M	5976111	dlažba keramická 300/600 mm	m2	12,752		0,00
+23,1*0,3*1,15					7,970		
+23,1*0,18*1,15					4,782		
Součet					12,752		
333	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	257,750		0,00
"dlažba 20/20"							
"005"+(2*1,5+2*1,2)-0,8					4,600		
Mezisoučet					4,600		
"dlažba 30/30"							
"006"+(2*3,2+2*2,5)-0,9					10,500		
"010"+(2*1,5+2*4,4)-0,9*2*0,15					10,300		
"013"+(2*5,9+2*3,0)-0,9					16,900		
"014"+(2*4,5+2*2,7)-0,9					13,500		
"021"+3,0					3,000		
"119"+(3,6+3,2+2*2,2)-1,05+2*0,15					10,450		
Mezisoučet					64,650		
"dlažba 60/60"							
"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1-2*4,0-2,3)-0,9*7-1,15+2*0,2					28,450		
"023"+(2*3,7+2*3,1)-0,8					12,800		
"029"+(2*4,1+3,0+2,4)-0,8					12,800		
"109"+(2*6,8+2*2,4)-0,9-1,7-1,2+2*0,15+2*0,2					15,300		
"118"+(2*2,2+2*4,6)-2*1,8-0,9					9,100		
Mezisoučet					78,450		
"dlažba 120/60"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4)-1,7-0,9*3-0,8*4-2,2+2*0,3		76,150		
			"016"+(2*4,0+2,3)-0,8-1,0*3		6,500		
			"113"+(2*7,5+2*8,8)-0,8*2-1,8*2		27,400		
			Mezisoučet		110,050		
			Součet		257,750		
334	M	5976101	dlažba keramická 200/200 mm	m2	0,253		0,00
			+4,6*0,05*1,1		0,253		
335	M	5976102	dlažba keramická 300/300 mm	m2	3,556		0,00
			+64,65*0,05*1,1		3,556		
336	M	5976103	dlažba keramická 600/600 mm	m2	4,511		0,00
			+78,45*0,05*1,15		4,511		
337	M	5976104	dlažba keramická 1200/600 mm	m2	6,328		0,00
			+110,05*0,05*1,15		6,328		
338	K	771474131	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	22,900		0,00
			+0,5*21*2+2*0,95		22,900		
339	M	5976111	dlažba keramická 300/600 mm	m2	1,317		0,00
			+22,9*0,05*1,15		1,317		
340	K	77157113	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do hydroizolačního tmelu	m2	2,520		0,00
			"mezipodesta 1.28"+2,8*0,9		2,520		
341	M	5977101	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	2,772		0,00
342	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	95,570		0,00
		P11_kd_30_30	"P.11 - 30/30"+6,94		6,940		
		P1_kd_30_30	"P.1 - 30/30"+6,74+1,66+7,14		15,540		
		P6_kd_30_30	"P.6 - 30/30"+17,88+9,79		27,670		
		P5_kd_30_30	"P.5 - 30/30"+2,6*2,7+13,73+4,61		25,360		
		P7_kd_30_30	"P.7 - 30/30"+2,0*2,6		5,200		
		P14_kd_30_30	"P.14 - 30/30"+2,05+2,01		4,060		
		P17_kd_30_30	"P.17 - 30/30"+7,6		7,600		
		P19_kd_30_30	"P.19 - 30/30"+3,2		3,200		
			Součet		95,570		
343	M	5976102	dlažba keramická 300/300 mm	m2	95,570		0,00
344	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	86,550		0,00
		P2_kd_20_20	"P.2 - 20/20"+4,91+8,5		13,410		
		P3_kd_20_20	"P.3 - 20/20"+2,81+1,94		4,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		P14_kd_20_20	"P.14 - 20/20"+1,87+18,89+18,82+1,87+2,4+6,11+11,04		61,000		
		P15_kd_20_20	"P.15 - 20/20"+3,75+3,64		7,390		
			Součet		86,550		
345	M	5976101	dlažba keramická 200/200 mm	m2	95,205		0,00
346	K	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	392,640		0,00
		P1_kd_120_60	"P.1 - 120/60"+110,42+215,41+7,5*4,3		358,080		
		P8_kd_120_60	"P.8 - 120/60"+4,0*2,3		9,200		
		P15_kd_120_60	"P.15 - 120/60"+57,61-7,5*4,3		25,360		
			Součet		392,640		
347	M	5976104	dlažba keramická 1200/600 mm	m2	451,536		0,00
348	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	181,070		0,00
		P5_kd_60_60	"P.5 - 60/60"+56,85		56,850		
		P2_kd_60_60	"P.2 - 60/60"+14,2+1,77+4,72+5,24+4,6+10,57		41,100		
		P11_kd_60_60	"P.11 - 60/60"+10,85		10,850		
		P8_kd_60_60	"P.8 - 60/60"+38,96-4,0*2,3		29,760		
		P10_kd_60_60	"P.10 - 60/60"+13,26		13,260		
		P1_kd_60_60	"P.1 - 60/60"+11,2		11,200		
		P15_kd_60_60	"P.15 - 60/60"+5,32		5,320		
		P16_kd_60_60	"P.16 - 60/60"+12,73		12,730		
			Součet		181,070		
349	M	5976103	dlažba keramická 600/600 mm	m2	208,231		0,00
350	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
351	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	773,218		0,00
			+16,1+757,118		773,218		
352	K	776211111	Lepení textilních pásů, vč stupňů	m2	16,100		0,00
		P20_koberec	"P.20"+3,5*2,6		9,100		
			"stupně"+0,5*3,5*4		7,000		
			Součet		16,100		
353	M	697510500	koberec zátěžový	m2	17,710		0,00
354	K	77624111	Lepení pásů z vinylu, vč schodiště a rampy	m2	757,118		0,00
		P4_vinyl	"P.4"+54,12+50,71+52,0+15,21+103,2-10,6*3,1+28,98-1,5*7,8		259,660		
		P13_vinyl	"P.13"+22,78+61,05+61,32+60,69+84,26+85,49+10,6*3,1+25,19+24,71		458,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		P21_vinyl	"P.21"+1,5*7,8+7,2*2,5+0,16*(8*2,1+15*2,8)		39,108		
			Součet		757,118		
355	M	2841108	vinyl podlahovina v pásech	m2	832,830		0,00
356	K	776421111	Montáž obvodových lišt	m	409,580		0,00

"1PP"

"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9)-0,8*3-0,9*3-2,2-2*3,5-2*2,0+0,15*10 56,800

"030"+0,93+0,5*(8+15) 12,430

"1NP"

"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6)-0,8 18,700

"102"+(2*8,5+2*7,2)-0,9 30,500

"103"+(2*8,6+2*7,2)-0,9 30,700

"104"+(2*8,5+2*7,2)-0,9 30,500

"105"+(2*12,0+2*7,0)-4,0-1,3 32,700

"106"+(2*12,2+2*7,0)-4,2-1,3-0,8 32,100

"111"+(2*4,9+2*3,1)-0,8 15,200

"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0,5+3,9+4,0+3,3+5,1+2*1,2+2*0,6)-0,8*2-1,8 64,800

"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)-0,9*5-0,8*4+4*0,15 52,900

"2NP"

"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2)-1,15-1,6+2*0,15+2*0,2 32,250

Součet 409,580

357	M	2831867	lišta AL soklová v 50 mm	m	450,538		0,00
358	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00

777 - Podlahy lité

0,00

359	K	777530021	Podlahy ze stěrky epoxidové tl 3 mm, vč vytažení na sokl (výměra = půdorysná plocha)	m2	83,260		0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------

P18_stěrka "P.18"+83,26 83,260

360	K	77753003	Stěrka pochozí tl 3 mm, vč vytažení na sokl (výměra = půdorysná plocha), vč penetrace - výtah	m2	2,720		0,00
-----	---	----------	---	----	-------	--	------

361	K	7779001	Penetrace betonových podlah	m2	3 197,460		0,00
-----	---	---------	-----------------------------	----	-----------	--	------

+1557,1*2 3 114,200

P18_stěrka 83,260

Součet 3 197,460

362	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%			0,00
-----	---	-----------	--	---	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

363	K	78141411	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	314,711		0,00
-----	---	----------	--	----	---------	--	------

"1PP - obklad 100/100mm"

"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50 15,960

"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 8,663

"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50 20,580

"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50 6,143

"012"+((2*6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1)*0,50 34,965

"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50 20,868

"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50 24,045

"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50 13,519

"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 13,230

Mezisoučet 157,973

"1NP"

"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50 2,624

"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50 3,600

"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50 2,224

"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50 8,865

"108"+((2*7,3+2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6)*0,50 26,905

"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50 9,600

"112A"+1,5*4,2 6,300

"113"+3,2*(1,0+2*0,2) 4,480

"116"+((2*7,4+2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6)*0,50 26,075

"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50 8,865

"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50 16,120

"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480

"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480

"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50 20,120

Mezisoučet 156,738

Součet 314,711

364	M	5976202	obklad keramický 100/100 mm	m2	346,182		0,00
365	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	511,351		0,00

"1PP - obklad 200/200mm"

"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50 15,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		8,663		
			"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50		20,580		
			"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50		6,143		
			"012"+((2*6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1)*0,50		34,965		
			"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50		20,868		
			"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50		24,045		
			"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50		13,519		
			"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50		13,230		
			"011"+3,15*4,6		14,490		
			"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2		33,180		
			"018"+(2*1,6+2*3,1)*2,1-0,9*2,1		17,850		
			"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95)*2,1-0,9*2,0		33,270		
			"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1		9,450		
			"021"+(2*2,9+3,0)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1		15,330		
			"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3)*2,1-0,8*2,1		17,430		
			Mezisoučet		298,973		
			"1NP"				
			"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50		2,624		
			"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50		3,600		
			"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50		2,224		
			"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"108"+((2*7,3+2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-4,0*2,6)*0,50		26,905		
			"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50		9,600		
			"116"+((2*7,4+2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-3,9*2,6)*0,50		26,075		
			"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50		8,865		
			"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50		16,120		
			"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50		10,480		
			"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50		20,120		
			"114"+(2*1,8+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		17,520		
			"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1		16,240		
			"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1		18,800		
			Mezisoučet		198,518		
			"2NP"				
			"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4-0,9)		13,860		
			Mezisoučet		13,860		
			Součet		511,351		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
366	M	5976203	obklad keramický 200/200 mm	m2	562,486		0,00
367	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

368	K	7831001	Nátěr ocelových zárubní (š 135mm)	m	117,400		0,00
-----	---	---------	-----------------------------------	---	---------	--	------

"700/2100"+5*4,9

24,500

"800/2100"+11*5,0

55,000

"800/2700"+2*6,2

12,400

"900/2100"+5*5,1

25,500

Součet

117,400

369	K	7831002	Nátěr ocelových zárubní (š 150mm)	m	70,700		0,00
-----	---	---------	-----------------------------------	---	--------	--	------

"800/2100"+7*5,0

35,000

"900/2100"+7*5,1

35,700

Součet

70,700

370	K	7831003	Nátěr ocelových zárubní (š 200mm)	m	5,100		0,00
-----	---	---------	-----------------------------------	---	-------	--	------

"900/2100"+1*5,1

5,100

371	K	7832001	Nátěr impregnační tesařských konstrukcí	m2	397,700		0,00
-----	---	---------	---	----	---------	--	------

"prkna"+103,0*2*1,05

216,300

"140/160"+103,0*0,6

61,800

"120/140"+85,0*0,52

44,200

"80/180"+145,0*0,52

75,400

Součet

397,700

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

372	K	7841001-R	Malby stěn a stropů bílé vč penetrace	m2	2 577,004		0,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--	------

"STĚNY"

"1PP"

"001"+3,0*(2*2,5+2,7)+3,3*(2*9,0)+3,6*(3,4+2,65)+
2,8*(2*3,5)+3,15*(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,3*(2*2,5+2
,2)

270,220

"005"+3,15*(2*1,5+2*1,2)

17,010

"006"+2,0*2,6+3,1*(3,2+0,5)+2,6*(2*2,5)

29,670

"007-009"+3,15*(2*21,8+2*7,2-3,5)-
0,45*(2,5*2)+3,15*1,4*4+2,7*2,5*4

214,065

"010"+3,15*(2*1,5+2*4,4-1,4)

32,760

"011"+3,15*(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4*6+0,54)+2,
7*(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+2*2,0)

175,379

"013"+3,15*(2*5,9+2*3,0)

56,070

"014"+3,15*(2*2,5+2,7)

24,255

"015"+1,05*(2*4,6+2*3,0+2*1,2)

18,480

"016"+3,15*(2*12,3+2*9,5+2*1,1)

144,270

"018"+1,05*(2*1,6+2*3,1)

9,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"019"+1,05*(2*3,3+2*3,1+2*1,95)		17,535		
			"020"+1,05*(2*1,6+2*1,0)		5,460		
			"021"+1,05*(2*2,9+3,0)+3,15*3,0		18,690		
			"023"+3,15*(2*3,7+2*3,1)		42,840		
			"028"+1,05*(3,1+2,9+1,8+1,3)		9,555		
			"029"+1,4*2,4+3,15*3,0+2,3*4,1*2		31,670		
			"1NP"				
			"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6)		62,400		
			"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,6		93,110		
			"103"+3,2*(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*2,2		91,830		
			"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,4		93,750		
			"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+2*3,3)+2,75*(2*2,5)		96,630		
			"106"+3,2*(12,3+1,3+2*3,3+6,0+0,4)+2,75*(2*2,5)		98,870		
			"109"+3,6*(2*6,8+2*2,4)		66,240		
			"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6)		19,840		
			"111"+2,2*(2*1,4+3,1)+2,62*(2*3,5+3,1)		39,442		
			"112A"+2,2*(2*1,55+4,2)+2,75*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0,3+7,4+2*0,3)		64,400		
			"112BC"+2,75*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+3*0,4+4,9+2*1,5+2*0,7)+3,2*(2*1,6+0,3)		71,288		
			"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5)		99,520		
			"118"+3,0*(2*2,2+4,6)		27,000		
			"119"+3,2*(3,6+3,2+2*2,2)		35,840		
			"125"+3,2*(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)		192,000		
			"2NP"				
			"201"+1,2*2,6+0,7*(1,5+11,0+6,6+3,9+20,3)		33,430		
			"202"+0,5*(0,8+1,1+1,6+1,6)		2,550		
			"203,204"+4,5*9,0+2,0*8,5+3,5*4,3+2,8*2,0		78,150		
			Mezisoučet		2 384,089		
			"STROPY"				
			+10,97		10,970		
			+181,945		181,945		
			Mezisoučet		192,915		
			Součet		2 577,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

795 - Ostatní výrobky PSV

0,00

373	K	7951002	X2 - Vnitřní zábradlí na hlavním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásovin
100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel.
jáckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm.
Celková výška zábradlí: □1000mm
Výška madla:□□ 900mm
Délka:□□ □ 8,50m
Materiál: žárový zinek a PUR nátěr
Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti
Podrobné řešení - viz příložený výkres
Zábradlí navazuje na X42*

374	K	7951003	X3 - Madlo na hlavním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB.
Výška madla:□900mm
Délka:□□ 8,50m*

375	K	7951004	X4 - Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.
Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm
Tloušťka stěny: 75mm
Podrobné řešení - viz příložený výkres*

376	K	7951005	X5 - Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.
Světlý rozměr otvoru: 3110/2700mm
Tloušťka stěny: 75mm
Podrobné řešení - viz příložený výkres*

377	K	7951006	X6 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm PRAVÉ
Délka stěny 1650 mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
378	K	7951007	X7 - Sestava tří WC kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm 2 *PRAVÉ, 1* LEVÉ
Rozměr sestavy2760 x 1590 mm*

379	K	7951008	X8 - Sestava dvou kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm PRAVÉ, LEVÉ
Rozměr sestavy3990 x 1290 mm*

380	K	7951009	X9 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty.
Šířka lamely: 70mm
Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 1655/1685mm*

381	K	7951010	X10 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty.
Šířka lamely: 70mm
Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 1650/1685mm*

382	K	7951011	X11 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty.
Šířka lamely: 70mm
Světlý rozměr otvoru včetně kastlíku: 5215/1685mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
383	K	7951013	X13 - Zábradlí na obslužném schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

se svislou výztuží kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB ramena s dřevěným madlem 40/40mm.

Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm

Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 20/20, které jsou propojené ve spodní a horní části šikmým profilem 20/20mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště.

V místě kde bude zábradlí přecházet do stěny, bude pokračovat pouze profil 20/20mm jako madlo.

Výška nad schody: 1000mm

Celková výška: 1400mm

Délka: 7,50m

Povrch: vypalovaný lak - struktura černý mat

Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,).

Podrobné řešení - viz přiložený výkres

384	K	7951015	X15 - Štěrbínový žlab - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	44,000		0,00
-----	---	---------	---	---	--------	--	------

Štěrbínový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP

světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z

pozinkovaného plechu.

Světlná šířka štěrbiny: 12,5mm

Vtokový průměr: 125 cm2/m

385	K	7951016	X16 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.

Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.

Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání

Světlý rozměr otvoru: 1045/ 1400mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
386	K	7951017	X17 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 3500/1400mm

387	K	7951018	X18 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm

388	K	7951019	X19 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 2500/2700mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
389	K	7951020	X20 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm

390	K	7951021	X21 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm

391	K	7951022	X22 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
392	K	7951023	X23 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 2000/2700mm

393	K	7951024	X24 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 3500/2700mm

394	K	7951025	X25 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.
Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.
Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání*

Světlý rozměr otvoru: 2165/2700mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
395	K	7951026	X26 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásovin
100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel.
jáckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm.
Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené
do zdi.*

*Celková výška zábradlí: □1000mm
Výška madla:□□900mm
Délka s výplní□4,90m
Délka pouze s madlem□1,50m*

Materiál: žárový zinek a PUR nátěr

Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti

Podrobné řešení - viz přiložený výkres

396	K	7951027	X27 - Vnější zábradlí na venkovním schodišti - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Zábradlí kotvené shora do ŽLB soklu pomocí pásovin
100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel.
jáckly 15/15, doplněná ocel. madlem 50/20mm.
Tam kde je stěna bude pokračovat pouze madlo kotvené
do zdi.*

*Celková výška zábradlí: □1000mm
Výška madla:□□900mm
Délka s výplní□1,40m
Délka pouze s madlem□5,00m*

Materiál: žárový zinek a PUR nátěr

Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti

Podrobné řešení - viz přiložený výkres

397	K	7951028	X28 - Sestava dvou kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na
rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny
pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení
volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od
podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a
lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC
pojistkou.
dveře šířky 700mm PRAVÉ, LEVÉ
Rozměr sestavy1550 x 1840 mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
398	K	7951029	X29 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm LEVĚ
šířka stěny 1080 mm

399	K	7951030	X30 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

Vnější parapet z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm.
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru
Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

Rozměr:
-vnější 1250/ 190 mm
-vnitřní 600/cca 90 mm

Barva bude upřesněna interiérem

400	K	7951031	X31 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru

Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

Rozměr:
-vnější 2650/ r.š. 250 mm
-vnitřní 2650/cca 280 mm

Barva bude upřesněna interiérem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	7951032	X32 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

*Rozměr:
-vnější 3500/ r.š. 250 mm
-vnitřní 3500/cca 120 mm*

Barva bude upřesněna interiérem

402	K	7951033	X33 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

*Rozměr:
-vnější 1050/ r.š. 250 mm
-vnitřní 1050/cca 120 mm*

Barva bude upřesněna interiérem

403	K	7951034	X34 - Šachta pro zelené střechy s plastovou krycí mřížkou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	8,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*tělo šachty - polyamid PA6, ochranný poklop - polypropylen
rozměr: 300/300/450mm*

404	K	7951035	X35 - Odpadní dešťový svod kulatý Ø100 mm zakončený kolenem - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Do kotlíku bude zaústěna střešní vpust'.
Svod bude včetně všech doplňků - (kolena, odskoky atd.).*

Materiál: pozinkovaný plech

*délka..... 5,0 m
kotlík300/300/500 mm*

405	K	7951036	X36 - Pojistný přepad s integrovaným límcem - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Pojistný přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace. Přepad bude na obou koncích opatřen sítkem a textilií proti zanesení zeminou.
materiál: polyamid PA6/PVC
rozměr: DN 50, délka 600mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
406	K	7951038	X38 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu zakončeného okapnicí - rš 750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	21,500		0,00
407	K	7951039	X39 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu zakončeného okapnicí a svislou částí napojenou na stávající objekt - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	14,500		0,00
408	K	7951040	X40 - Svislé lamely stínění okna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

Lamely jsou navrženy z dřevoplast. prken - plný profil cca 150x14. Kotveny budou do hliníkového rámu a následně před okno do fasády.

*povrchová struktura imitující dřevo
odstín cedar - odstín bude upřesněn dle vzorníku
dodavatele v rámci AD*

rozměr: 1670/2700mm

409	K	7951041	X41 - Štěrbínový žlab - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,000		0,00
-----	---	---------	---	---	--------	--	------

*Štěrbínový žlab tvořený žlabem z recyklovaného PP světlosti 100 mm a asymetrickým nástavcem z pozinkovaného plechu.
Světla šířka štěrbin: 12,5mm
Vtokový průměr: 125 cm2/m*

410	K	7951042	X42 - Vnitřní zábradlí na ochozu u hlavního schodiště - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Zábradlí kotvené shora pomocí pásovin 100/5 na chemické kotvy. Výplň tvořená svislými ocel. jáckly 15/15, doplněná dřevěným madlem 40/40mm.

*Celková výška zábradlí: □1000mm
Výška madla: □□900mm
Délka: □□7,0m*

*Materiál: žárový zinek a PUR nátěr
Zábradlí bude splňovat příslušnou platnou normu ČSN (výška, rozteče trubek,). Jedná se o provoz určený pro děti
Podrobné řešení - viz přiložený výkres
Zábradlí navazuje na X2*

411	K	7951043	X43 - Zapuštěná vnější čistící zóna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Zapuštěná vnější čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 30/30mm. Samočistící rohož je složena z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům.

*Výška lamely: 28mm
Rozměr: 1900/1500mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
412	K	7951044	X44 - Zapuštěná vnitřní čistící zóna - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

Zapuštěná vnitřní čistící zóna osazená do hliníkového rámečku 20/20mm. Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu

*Výška: 16mm
Rozměr: 1900/2200mm*

413	K	7951045	X45 - Čelní stěna WC kabiny s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm PRAVĚ
šířka stěny1570 mm*

414	K	7951046	X46 - Sestava tří WC kabin s dveřmi - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Provedení stěny a dveří - HPL laminát na rektifikovatelných nožičkách. Hrany dveří opatřeny pryžovými dorazy, samozavírací prostřední pant, značení volno / obsazeno
Stěna je vysoká 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy (celková výška stěny je 2200 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu.
Dveře na WC budou opatřeny kompletním kováním a WC pojistkou.
dveře šířky 700mm 3 *PRAVĚ
Rozměr sestavy37000 x 1590 mm*

415	K	7951047	X47 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	4,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

*Rozměr:
-vnější 2000/ 190 mm
-vnitřní 2000/cca 120 mm
Barva bude upřesněna interiérem*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
416	K	7951048	X48 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	5,000		0,00

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)

*Rozměr:
-vnější 2000/ 190 mm
-vnitřní 2000/cca 120 mm
Barva bude upřesněna interiérem*

417	K	7951049	X49 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	6,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Rám je tvořen příhradovou ocel. kci z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.
Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.
Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií.
Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.*

*vnější rozměr: cca 1540/1540mm
tloušťka rámu: 70mm
vyložení před ŽLB stěnu: 430mm
Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP*

418	K	7951050	X50 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Rám je tvořen příhradovou ocel. kci z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.
Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.
Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií.
Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.*

*vnější rozměr: cca 2790/2790mm
tloušťka rámu: 70mm
vyložení před ŽLB stěnu: 530mm
Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
419	K	7951051	X51 - Vnější rámeček kolem oken - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00

Rám je tvořen příhradovou ocel. kci z jácklových profilů 60/40 a 40/40 ve svislém směru a vodorovným ztužením žebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. „L“ kotvami do ŽLB stěny na chemická kotvy.

*Vnitřní opláštění rámu je tvořeno dřevoplast. prkny tl. 15mm. Vnější plášť je navržen z plošného bednění z OSB desek tl. 15mm a oplechováním z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílé barvy.
Do rámu budou osazeny svislé vodící lišty vnějších žaluzií.
Horní a spodní hrana rámu bude tvořit šikmé oplechování a parapet.*

vnější rozměr: cca 970/970mm

tloušťka rámu: 70mm

vyložení před ŽLB stěnu: 330mm

Dodavatelem bude předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení architektem a GP.

420	K	7951052	X52 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	9,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.

Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání

Světlý rozměr otvoru: 200/2300mm

421	K	7951053	X53 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	6,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodícími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.

Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti Vloupání

Světlý rozměr otvoru: 1400/1400mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
422	K	7951054	X54 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00

Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.

Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.

Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání

Světlý rozměr otvoru: 830/830mm

423	K	7951055	X55 - Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Exteriérová žaluzie do skrytého plechového kastlíku s bočními vodicími lištami a elektropohonem. Kastlík bude osazen v zateplovacím systému se servisním přístupem spodní stranou.

Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“ guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie.

Hliníkové vodicí lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání

Světlý rozměr otvoru: 2650/2650mm

424	K	7951056	X56 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	63,750		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.

Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla.

Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

425	K	7951057	X57 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	45,950		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.

Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla.

Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
426	K	7951058	X58 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	17,500		0,00

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

427	K	7951059	X59 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	17,350		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

428	K	7951060	X60 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	18,400		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

429	K	7951061	X61 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,400		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

430	K	7951062	X62 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,480		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
431	K	7951063	X63 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,230		0,00

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

432	K	7951064	X64 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	30,250		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

433	K	7951065	X65 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	30,630		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

434	K	7951066	X66 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	83,750		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

435	K	7951067	X67 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	6,400		0,00
-----	---	---------	--	----	-------	--	------

tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm. Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
436	K	7951068	X68 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	2,560		0,00

*tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm.
Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.
Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*

437	K	7951069	X69 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	1,760		0,00
-----	---	---------	--	----	-------	--	------

*tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm.
Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.
Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*

438	K	7951070	X70 - Posuvná interiérová stěna 1300/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

*Světlý rozměr otvoru: 1300/2750mm
Tloušťka stěny: 75mm*

439	K	7951071	X71 - Posuvná interiérová stěna 4000/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Posuvná interiérová stěna včetně horního pojezdu a spodní lišty U zapuštěné do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

*Světlý rozměr otvoru: 4000/2750 mm
Tloušťka stěny: 75mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
440	K	7951072	X72 - Posuvná třídičná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Posuvná třídičná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra

*Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)
Tloušťka stěny: 75mm*

441	K	7951073	X73 - Posuvná třídičná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Posuvná třídičná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra

*Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)
Tloušťka stěny: 75mm*

442	K	7951074	X74 - Posuvná třídičná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Posuvná třídičná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra

*Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)
Tloušťka stěny: 75mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
443	K	7951075	X75 - Posuvná třídlílná interiérová stěna 4155/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Posuvná třídlílná interiérová stěna včetně horního sdruženého pojezdu a spodních vodících lišt U zapuštěných do podlahy.
Stěna bude tvořena nosným rámem z hliníkového profilu 40/40mm vyplněného akustickou minerál. Izolací. Povrch stěny je tvořen netkanou textilií a grafickou folií s potiskem napnutou do vlastního rámu.*

Na dojezdové pouzdro osadit skládací a sklopnou lamelu zabraňující vstupu do pouzdra

*Světlý rozměr otvoru: 4155/2750 mm (vyplněno třemi díly stěny)
Tloušťka stěny: 75mm*

444	K	7951076	X76 - Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta 2550/1725 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

Vnitřní neprůhledná plná hliníková lamelová roleta s elektro pohonem navíjená do kastlíku. Na bocích rolety budou vodící lišty.

*Šířka lamely: 70mm
Světlý rozměr otvoru bez kastlíku: 2550/ 1725 mm*

445	K	7951078	X78 - Vnější markýza s bočními stěnami a opláštěním potrubí VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Nosná kce je tvořena vodorovnými ocel. konzolami kotvenými na chemické kotvy do ŽLB stěny. V osová vzdálenosti 1,50m.
Kce zastřešení a bočních stěn je navržena z ocel. profilů 40/40 s vodorovným ztužením.
Z vnější strany bude provedeno podbití OSB deskami a oplechování Al plechem falcovaným na dvojitou stojatou drážku v podélném směru. Čelní strana bude opatřena závětrnou lištou.
Vnitřní strana zastřešení a stěn včetně kce pro VZT bude zaklopena dřevoplastovými prkny.*

*V nižší části stěchy bude proveden dešťový žlab a svod napojený na ZTI rozvody.
Podrobné řešení - viz příložený výkres a konstrukční část této PD
rozměr:
délka/ šířka: 10,97 × 1,20m
výška bočních stěn: cca 1,83 a 3,70m*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
446	K	7951079	X79 - Prolézačka, vertikální bludiště - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*Je tvořena jednotlivými dřevěnými panely kotvenými na skryté ocelové kotvy do ŽLB stěny.
V horní části je navržena dřevěná lávka s bočním plným zábradlím z jasanové spárovky tl. 40mm.*

*Dřevěné panely a lávka jsou navrženy z dřevěné vícevrstvé desky tl. 62-68mm se zaoblenými hranami.
Celá prolézačka je zakryta ochrannou polypropylenovou sítí s oky 30mm.*

447	K	7951080	X80 - Dřevěné samonosné schodiště uložené na dřevěné schodnice - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Jedná se o truhlářský výrobek z jasanové spárovky.
Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory.
stupně: 14 × 157,1/290mm
šířka: 1440mm*

448	K	7951081	X81 - Dřevěná skluzavka samonosná šíře 540mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Bočnice jsou tvořeny z jasanové spárovky.
Povrch skluzavky: nerezový plech tl. 0,7mm*

449	K	7951082	X82 - Dřevěné stupňovité hlediště s vloženými výsuvnými boxy do jednotlivých stupňů - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Stupně jsou tvořeny z jasanové spárovky.
Čelní posuvná dvířka boxů z LTD tl. 8mm
Do stupňů budou vyfrézovány větrací otvory.
stupně: 7 × 314,3/580mm
šířka: 1995mm*

450	K	7951083	X83 - Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií.
Skruž bude mít jednostranně zavažené dno, které bude také polstrované.
Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny
Délka: 500mm*

451	K	7951084	X84 - Dvojice madel na schodišti ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Dřevěné madlo 40/40mm kotvené z boku do ŽLB stěny.
Výška madla: 500 a 900mm
Délka: 4,30m*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
452	K	7951085	X85 - Ocelová lakovaná skruž Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií.
Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem.
Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny
Délka: 500mm*

453	K	7951086	X86 - Dřevěný akustický obklad stěny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	21,000		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

*tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm.
Obklad bude na stěnu zavěšen pomocí vodorovných dřevěných závěsných profilů. Čelní pohledová strana bude tvořena ze svislých dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.
Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*

454	K	7951087	X87 - Plocha pro kreslení křídou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	11,400		0,00
-----	---	---------	--	----	--------	--	------

Jedná se o nátěr stěny černou magnetickou tabulovou barvou. Plocha bude orámována dřevěným jasanovým profilem 30/50mm

455	K	7951088	X88 - Ocelové trubky + Ochranná polypropylenová síť - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Ocelové trubky TR15 s PUR nátěrem bílé barvy s navařenými oky pro kotvení sítě. Tyče budou opatřeny kotevní deskou pro kotvení do podlahy a stropu.
Ochranná polypropylenová síť se zesílenými okraji pro uchycení k tyčím. Velikost ok - 30mm.
Plocha sítě: 21 m2
Ocel. tyče TR15 - 3 ks - cca 2 × 3,2m, 1 × 4,2m*

456	K	7951089	X89 - Ocelová dvojice lakovaných skruží Ø 1100mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*navzájem propojených. Z vnitřní strany čalouněná PP pěnou a odolnou textilií.
Skruž bude mít jednostranně zaslepené dno bezpečnostním plexisklem.
Kotvení: na ocel kotvy do ŽLB stěny
Délka: 500 mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
457	K	7951090	X90 - Zábradlí na lávce ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*Zábradlí na lávce ve věži se svislou výplní kotvené z boku přes ocelovou bočnici schodiště chemickými kotvami do ŽLB lávky s dřevěným madlem 40/40mm.
Bočnice: ocel. plech tl. 4mm š. cca400mm
Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky z boku schodiště.*

*Výška nad schody: 1000mm
Celková výška: 1200mm
Výška madla: 900mm
Délka: 3,53m
Povrch: vypalovaný lak - struktura bílá RAL 9001*

458	K	7951091	X91 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

*Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 3640/ r.š. 250 mm
- vnitřní 3640/cca 220 mm
Barva bude upřesněna interiérem*

459	K	7951092	X92 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý
Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru*

*Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 3640/ r.š. 250 mm
- vnitřní 3640/cca 220 mm
Barva bude upřesněna interiérem*

460	K	7951093	X93 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	3,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - bílý

*Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 890/ r.š. 250 mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
461	K	7951094	X94 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007

*Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 7450/ r.š. 250 mm*

462	K	7951095	X95 - Vnější a vnitřní parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007

Vnitřní parapet LAMINO deska s povrchem MDF a přední hranou s „nosem“ - bude upřesněno v interiéru

*Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 1665/ r.š. 250 mm
- vnitřní 1665/cca 220 mm
Barva bude upřesněna interiérem*

463	K	7951096	X96 - Oplechování atiky z vypalovaného lakovaného AL plechu - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	110,000		0,00
-----	---	---------	---	---	---------	--	------

*- bílý zakončeného systémovou okapnicí.
Oplechování bude kotveno přes OSB desku tl. 12mm do ŽLB.
Oplechování bude včetně veškerých doplňků (čepiček, podložek, příponek apod.)
Rozvinutá šířka: 700mm*

464	K	7951097	X97 - Zábradlí na atice zelené střechy - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

Zábradlí na atice zelené střechy se svislou výplní kotvené z boku přes ocel. kotevní desku 200/150/8mm chemickými kotvami do ŽLB atiky.

*Zábradlí: tvořeno svislými jáckly 15/15, které jsou propojené ve spodní části jácklem 40/40mm a horní části vodorovným profilem 15/15mm. Zábradlí členěno na pole plynule propojené přes vložené spojky kotvení prošroubováním na hmoždinky.
Výška nad atikou: 1000mm
Celková výška: 1070mm
Výška nad pochozím povrchem: 1100mm
Délka: 108 m
Povrch: žárový zinek*

465	K	7951100	X100 - Plachtový přístřešek proti slunci na zelené střeše - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*Přístřešek bude tvořen čtyřmi tyčemi s oky pro navázání plachtové střechy.
Tyče budou ve spodní části propojeny vodorovnými ztužujícími jácklovými profily.
Zastřešení bude z bílé plachtoviny se zesílenými okraji.*

*Veškeré ocel. kce budou žárově zinkovány.
Přídorysný rozměr: cca 6,0 × 5,50m*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
466	K	7951102	X102 - Ocelové demontovatelné schodiště s plošinou a třítrubkovým jednostranným zábradlím - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00

*Povrch plošiny a stupňů: žárově zinkovaný pororošt
Stupně: 3 × 146,7/300mm
Výška zábradlí: 900mm
Přodorysný rozměr: 1,70 × 1,38m*

467	K	7951103	X103 - Drenážní žlab děrovaný - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	2,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Drenážní žlab děrovaný z ušlechtilé oceli, mřížka z ušlechtilé oceli
profil žlabu: 110/40mm
délka: 1,80m a 0,95m
k výškovému vyrovnání budou použity stavitelné díly*

468	K	7951104	X104 - Zábradlí na střeše strojovny VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	---	--------	-------	--	------

*tvořené dvojicí vodorovných profilů Ø30mm, které budou kotvené na svislé ocelové prvky ke opláštění strojovny.
Veškeré ocel. ke budou žárově zinkovány.
Profil: TR 30
Délka: cca 45m*

469	K	7951105	X105 - Okapová svislá lišta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,500		0,00
-----	---	---------	---	---	--------	--	------

*Okapová svislá lišta kryjící nasávání provětrávané mezery na šikmé střeše věže.
Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.
Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu
Rozvinutá šířka lišty: 250mm*

470	K	7951106	X106 - Okapová svislá lišta - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	12,500		0,00
-----	---	---------	---	---	--------	--	------

*Okapová svislá lišta kryjící nasávání provětrávané mezery na šikmé střeše věže.
Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.
Provětrávaná mezera bude zakryta mřížkou proti hmyzu
Rozvinutá šířka lišty: 250mm*

471	K	7951107	X107 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	5,850		0,00
-----	---	---------	---	---	-------	--	------

*Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.
Rozvinutá šířka lišty: 150mm*

472	K	7951108	X108 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	14,900		0,00
-----	---	---------	---	---	--------	--	------

*Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý zakončeného systémovou okapnicí.
Rozvinutá šířka lišty: 150mm*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
473	K	7951109	X109 - Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	11,000		0,00

*Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý.
Žlab bude včetně háků, čela apod.
Rozvinutá šířka lišty: 333mm*

474	K	7951110	X110 - Nástřešní půlobloukový žlab na šikmé střeše věže - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	0,500		0,00
-----	---	---------	---	---	-------	--	------

*Žlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý.
Žlab bude včetně háků, čela apod.
Rozvinutá šířka lišty: 333mm*

475	K	7951111	X111 - Závětrná krajní systémová lišta na šikmé střeše věže za střešní vpustí - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	1,000		0,00
-----	---	---------	---	---	-------	--	------

*Lišta z vypalovaného lakovaného AL plechu - bílý
zakončeného systémovou okapnicí.
Rozvinutá šířka lišty: 150mm*

476	K	7951112	X112 - Okapový kotlík na šikmé střeše věže s napojením na střešní systémovou vpust' DN100 - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--	------

*Kotlík bude tvořen bedněním z prken tl. 18mm a bude vyložen Al plechem popř. střešní folii.
Na dně kotlíku bude osazena střešní vpust' s izolačním límcem a svislým odtokem. Vpust' bude opatřena sítkem.
Spodní strana kotlíku bude tepelně izolována fenolickou pěnou tl. 150mm.
Rozměr kotlíku: 600/600/500mm*

477	K	7951113	X113 - Záchytný systém - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Záchytný systém na šikmé střeše věže tvořený jednotlivými kotvicími body.
Počet bodů - 8 ks*

478	K	7951115	X115 - Vnitřní horolezecká stěna ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	soubor	1,000		0,00
-----	---	---------	--	--------	-------	--	------

*Malá horolezecká stěna, chyty kotvené přes lepený jasanový stěnový obklad do ŽLB stěny.
Výška stěny: cca 1,40m
Počet chytů: cca 25 ks*

479	K	7951116	X116 - Dřevěný montovaný akustický zavěšený podhled - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	80,000		0,00
-----	---	---------	---	----	--------	--	------

*tvořený dřevěným nosným rámem z profilů 40/40mm s vloženou netkanou černou textilií a minerální akustickou vatou tl. 40mm. Spodní pohledová strana podhledu bude tvořena z dřevěných latí 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemován svislou latí 100/20mm. Do podhledu budou vkládána samostatně zavěšená svítidla.
Podhled bude spuštěn 220mm pod ŽLB strop.
Povrchová úprava dřeva: tónovaný olejovosk*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
480	K	7951117	X117 - Vnější parapet - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00

*Vnější parapet: vypalovaný lakovaný AL plech - tmavě šedá metalická RAL 9007
Parapet bude včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň)
Rozměr:
- vnější 2000/ r.š. 250 mm*

481	K	7951118	X118 - Stříška zakrytí odtahového potrubí VZT ve stěně strojovny VZT - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--	------

*Stříška bude z AL plechu včetně okapničky - tmavě šedá metalická RAL 9007
Rozměr: 1200/600/550 mm*

482	K	7951119	X119 - Zelená umělá tráva do exteriéru v rolích - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	25,000		0,00
483	K	7951120	X120 - Deska OSB 3 tl 12 mm - podklad pro oplechování atik - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	75,000		0,00
484	K	7951121	X121 - Tepelně izolační sendvič plněný pěnou PIR pro přerušení tepelného mostu pod fasádními výplněmi - 60/200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	44,300		0,00
485	K	79511211	X121 - Tepelně izolační sendvič plněný pěnou PIR pro přerušení tepelného mostu pod fasádními výplněmi - 60/60 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	17,200		0,00
486	K	7951122	X122 - Stěnový uzávěr do ŽLB stěny s požární odolností REI 30DP1 150/250mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000		0,00
487	K	7951123	X123 - Sprchová vanička z akrylátu 900/900 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	2,000		0,00
488	K	7951124	X124 - Sprchová vanička z akrylátu se zástěnou sprchovým závěsem včetně tyče - 1100/1000 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000		0,00
489	K	7952001	Plastová dvířka ZTI s rámem - 200/200 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	10,000		0,00

Dvířka budou opatřena zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč (např. přenosná klíčka).

490	K	7952002	Dvířka pod obklad s rámem na magnety - 200/200 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	10,000		0,00
-----	---	---------	--	-----	--------	--	------

Dvířka budou opatřena zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč (např. přenosná klíčka).

491	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%			0,00
-----	---	-----------	---	---	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
Objekt: 05_2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

JKSO: 801 31
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:
Datum: 11.2016

Objednatel:
Obec Třebotov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Jan Linhart

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Štefek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Vnitřní kanalizace 0,00

722 - Vnitřní vodovod 0,00

725 - Zařizovací předměty 0,00

726 - Instalační prefabrikáty 0,00

734 - Armatury 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_2 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ZTI

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Vnitřní kanalizace 0,00

1	K	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	50,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

2	K	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	70,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

3	K	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,000		0,00
---	---	--------------	--	---	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

4	K	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	28,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

5	K	721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	104,000		0,00
---	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	180,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
7	K	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	10,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
8	K	721176145R00	...polypropylenové potrubí PP, dešťové, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	120,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
9	K	721176146R00	...polypropylenové potrubí PP, dešťové, D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	25,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
10	K	721176212R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	210,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
11	K	721176213R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	75,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
12	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200	m	10,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Potrubí z plastových trub</i>							
13	K	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	46,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Zřízení přípojek na potrubí:</i> <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,□</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	721194107R00	...D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,□ -----							
15	K	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	31,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,□ -----							
16	K	721213215R00	...rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 900 mm	kus	3,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Odtokové žlaby: včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu -----							
17	K	721223423RT1	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	10,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby -----							
18	K	721225424V	Trubka s natavený límcem pro hydroizolaci (prostup základovou deskou) DN110	ks	47,000		0,00
19	K	721225425V	Trubka s nataveným límcem pro hydroizolaci (prostup základovou deskou) DN125	ks	2,000		0,00
20	K	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	14,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Ventilační hlavice -----							
21	K	721273661V	Čistící kus HTRE 75	ks	3,000		0,00
22	K	721273662V	Čistící kust HTRE 110	ks	16,000		0,00
23	K	721273663V	Čistící kus HTRE 125	ks	3,000		0,00
24	K	721274151V	Větrací hlavice s membránou DN 110	ks	2,000		0,00
25	K	721290111R00	...vodou, DN 125	m	607,000		0,00
Zdravotně technické instalace budov ----- Zkouška těsnosti kanalizace v objektech -----							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	721290112R00	...vodou, DN 200	m	10,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

27	K	727212156V	Manžeta protipožární D 50 mm, v provedení dle PBŘ	kus	5,000		0,00
28	K	727212159V	Manžeta protipožární D 100 mm, dle PBŘ	kus	12,000		0,00
29	K	998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy

skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

722 - Vnitřní vodovod

0,00

30	K	722130233R00	...DN 25, svařovaných 11 343,	m	17,000		0,00
----	---	--------------	-------------------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

31	K	722130234R00	...DN 32, svařovaných 11 343,	m	25,000		0,00
----	---	--------------	-------------------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

32	K	722130236R00	...DN 50, svařovaných 11 343,	m	15,000		0,00
----	---	--------------	-------------------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

33	K	722178711R00	... , D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	310,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí vícevrstvé:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny,

polypropylen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722178712R00	... , D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	270,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí vícevrstvé:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

*polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny,
polypropylen*

35	K	722178713R00	... , D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	155,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí vícevrstvé:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

*polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny,
polypropylen*

36	K	722178714R00	... , D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	55,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí vícevrstvé:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

*polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny,
polypropylen*

37	K	722178715R00	... , D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	120,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí vícevrstvé:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

*polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny,
polypropylen*

38	K	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	140,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

39	K	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	117,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	100,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

41	K	722181212RV9	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	28,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

42	K	722181212RW6	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	95,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

43	K	722181213RT7	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	170,000		0,00
----	---	--------------	--	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

44	K	722181213RT8	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	170,000		0,00
----	---	--------------	--	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

45	K	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	80,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

46	K	722181215RV9	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	28,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	722181215RW6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	40,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Izolace vodovodního potrubí

návleková

48	K	722220111R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	146,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

49	K	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	11,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

50	K	722224211R00	...mrazuvzdorný ventil, , DN 15, ,	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

51	K	722237135R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

52	K	722237221R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

53	K	722237222R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	6,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	722237223R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	5,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
55	K	722237224R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	6,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
56	K	722237225R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	6,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
57	K	722237226R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
58	K	722237661R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
59	K	722237662R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	4,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							
60	K	722237663R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	722237664R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

62	K	722237665R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

63	K	722237666R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

64	K	722238123V	Termostatická směšovací armatura s napojením na cirkulaci TV DN25(36-53st.C), provedení bílý bronz	kus	1,000		0,00
65	K	722238124V	Termostatický směšovací ventil se šroubením , 32L/min., pro směšování TV v soc.zázemí MŠ	ks	2,000		0,00
66	K	722238125V	Automatický vyvažovací termostatická armatura pro cirk.systémy TV DN 15 (35-60st.C)	ks	4,000		0,00
67	K	722254201RT3	...hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Požární příslušenství

68	K	722265211R00	...domovní vodoměr, závitový jednvtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Vodoměry

včetně dodávky materiálu :

včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	722265213R00	...domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Vodoměry

včetně dodávky materiálu :

včetně dodávky materiálu

70	K	722265215R00	...domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Vodoměry

včetně dodávky materiálu :

včetně dodávky materiálu

71	K	722280106R00	...do DN 32	m	770,000		0,00
----	---	--------------	-------------	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

72	K	722280107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	55,000		0,00
----	---	--------------	------------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

73	K	722290229R00	...závitového, přes DN 50 do DN 100	m	190,000		0,00
----	---	--------------	-------------------------------------	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

74	K	722290234R00	...do DN 80	m	1 015,000		0,00
----	---	--------------	-------------	---	-----------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

75	K	731341140R00	...D 20/28	m	8,000		0,00
----	---	--------------	------------	---	-------	--	------

Ústřední vytápění

Hadice napouštěcí pryžové

76	K	732331512V	Nádoby expanzní tlak.s membránou pro pitnou vodu 12 l, včetně připojovací armatury	ks	1,000		0,00
----	---	------------	--	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	734295213R00	...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky
materiálu

78	K	734411141R00	...DTR, pevný stonek 60 mm	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	----------------------------	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Teploměry technické a měřiče tepla

teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do
200° C :
teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do
200° C □

79	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Tlakoměry

včetně dodávky materiálu :
včetně dodávky materiálu □

80	K	734493111R00	...se závitom do G 1"	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	-----------------------	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

ochranné jímky :
ochranné jímky □

81	K	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Přesun hmot pro vnitřní vodovod:
vodorovně do 50 m

725 - Zařizovací předměty

0,00

82	K	725013165R00	...kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,000		0,00
----	---	--------------	---	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Klozetové mísy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	725014161R00	...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	27,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Klozetové mísy

84	K	725015241R00	...závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	2,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Bidety

85	K	725016103R00	...diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím	soubor	10,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Pisoárové záchodky

Pisoáry (urinály)

86	K	725017163R00	...na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	42,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Umyvadlo

86	K	725017168R00	...bílý	soubor	45,000		0,00
----	---	--------------	---------	--------	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Kryt sifonu keramický

87	K	725017352R00	...na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	3,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Umývatko

88	K	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	3,000		0,00
----	---	--------------	---	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Výlevky diturvitové

89	K	725319101R00	...dřezů jednoduchých	soubor	1,000		0,00
----	---	--------------	-----------------------	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Dřezy jednoduché

montáž :

montáž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	725814106R00	...rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, mosaz	soubor	91,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Rohové ventily

91	K	725814125R00	...pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz	soubor	2,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Rohové ventily

92	K	725823111RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	45,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Baterie umyvadlové a dřezové

93	K	725823134RT1	...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Baterie umyvadlové a dřezové

94	K	725825631V	Baterie nástěnná, s prodlouženým rámečkem , pro výlevku	kus	3,000		0,00
95	K	725825635V	Baterie bidetová	ks	2,000		0,00
96	K	725845111RT1	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	3,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Baterie sprchové

97	K	725851002R00	...souprava odtoková pro dřez s přepadem; PP; D 40 mm; přípojovací závity 6/4", ventily 5/4"	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Odpadové soupravy polypropylenové HL

98	K	725860167V	Zápachová uzávěrka s kuličkou pro odvod kondenzátu od VZT , klimatizace, odkapy od PV, odvod, kondenzátů od kotlů	kus	8,000		0,00
99	M	55231086V	Dřez nerez s okapovou plochou a přepadem	kus	1,000		0,00
100	K	725860168R00	...D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°	kus	10,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	725860181RT1	...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

102	K	725860213R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	45,000		0,00
-----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

0,00

103	K	726211121R00	...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm	soubor	27,000		0,00
-----	---	--------------	---	--------	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Klozety

104	K	726211135V	Ovládací tlačítko	ks	27,000		0,00
105	K	726211161R00	...montážní prvek pro bidet, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 36,1 cm	soubor	2,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Bidety, výlevky

734 - Armatury

0,00

106	K	734253117R00	...pojistný ventil, DN 20, 6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit	kus	1,000		0,00
-----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily pojistné zdvitové:
nízkozdvížené pružinové

včetně dodávky materiálu

799 - Ostatní

0,00

107	K	799644224V	Skružené pozinkované plechy pro vedení PPR potrubí	m	350,000		0,00
108	K	799756123V	Požární manžety v provedení dle PBŘ	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	799766435V	Ochranné pospojování vodovodního potrubí a zařizovacích předmětů, včetně revize	soubor	1,000		0,00
110	K	799766440V	Ochrana hliníkovým plechem odvětrání kanalizace na fasádě DN 200	m	1,000		0,00
111	K	799766441V	Ochrana hliníkovým plechem odvětrání kanalizace na fasádě DN300	m	1,000		0,00
112	K	799800101V	Drobný montážní materiál	kg	20,000		0,00
113	K	799800102V	Uchycení potrubí , konzoly, objímky , závěsy	kg	100,000		0,00
114	K	799800401V	Stavební výpomoci, průrazy, hrubé dozdění	hod	100,000		0,00
115	K	799800405V	Zafixování před betonáží potrubí pod podlahou	hod	150,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

JKSO: 801 31
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:
Datum: 11.2016

Objednatel:
Obec Třebotov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Jan Linhart

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Štefek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

723 - Vnitřní plynovod 0,00

783 - Nátěry 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PLYN

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

723 - Vnitřní plynovod 0,00

1	K	723110209V	Potrubí ocel. s bralenovou izolací DN 50	m	2,000		0,00
2	K	723150303R00	...D 25 mm, s 2,6 mm	m	5,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocelové hladké černé svařované

3	K	723150306R00	...D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	50,000		0,00
---	---	--------------	------------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocelové hladké černé svařované

4	K	723150312R00	...D 57 mm, s 2,9 mm	m	80,000		0,00
---	---	--------------	----------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocelové hladké černé svařované

5	K	723150316V	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 -akumulační prostor , včetně dýnek	m	2,000		0,00
6	K	723150368R00	...D 76 mm, s 3,2 mm	m	3,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

7	K	723150369R00	...D 89 mm, s 3,6 mm	m	12,000		0,00
---	---	--------------	----------------------	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	723160207R00	...G 2", bez ochozu	soubor	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

*Připojky k plynůměrům:
včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a
těsnícího materiálu,*

9	K	723160337R00	...G 2"	soubor	1,000		0,00
---	---	--------------	---------	--------	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Rozpěrka připojky plynoměru

10	K	723160381V	Plynoměr podružný Qmax=6,4m ³ /h , vč.šroubení	ks	1,000		0,00
11	K	723185112V	Potrubí nerez vlnovec pro plyn s typovou chráničkou včetně koncovek dimenze 2"	m	2,000		0,00
12	K	723185115V	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25 2x1m, včetně koncovek	m	2,000		0,00
13	K	723190204R00	...DN 25	soubor	4,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

*Připojky ke strojům a zařízením:
plynovodní z ocelových trubek závitových černých
spojovaných na závit, bežešvých, běžných - jakost 11
353.0,□*

*připojky ke strojům a zařízením :
připojky ke strojům a zařízením□*

14	K	723190253R00	...DN 25	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	----------	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

*Připojky ke strojům a zařízením:
plynovodní z ocelových trubek závitových černých
spojovaných na závit, bežešvých, běžných - jakost 11
353.0,□*

*vyvedení a upevnění plynových výpustek :
vyvedení a upevnění plynových výpustek□*

15	K	723191122V	Plynová hadice DN25 L=0,8m ke sporáku	soubor	2,000		0,00
16	K	723225113R00	...vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 15, mosaz	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu

17	K	723235112R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	723235113R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz	kus	2,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

19	K	723235115R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

20	K	723235116R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

21	K	723235415R00	...pojistka nadprůtoková, vnitřní-vnější, DN 25, , nerez ocel	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

22	K	723235513R00	...kulový kohout s protipožární armaturou, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu

23	K	723240125V	DMTZ stáv.plynovodu před zahájením prací na novostavbě MŠ, odplynění, dělení bezplamenou metodou, vynesení demont.materiálu do kontejneru, likvidace	hod	50,000		0,00
24	K	723240126V	Napojení stáv.rozvodů modulární školky, vypuštění stáv.plynovodu, zabezpečení pro svářeč.práce ,, DMTZ nepoužívaných úseků,	hod	20,000		0,00
25	K	723345121V	Přechod PE/ocel - PE63/DN50	ks	1,000		0,00
26	K	727212156V	Manžeta protipožární D 50 mm	kus	5,000		0,00
27	K	727212157R00	...protipožární manžeta, PVC, D 63 mm,	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Tvarovky, armatury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	734421130R00	...deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Tlakoměry

včetně dodávky materiálu :
včetně dodávky materiálu=

29	K	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	8,000		0,00
----	---	---------	----------------------------------	---	-------	--	------

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby

30	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	15,000		0,00
----	---	---------	---	---	--------	--	------

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby

783 - Nátěry

0,00

31	K	783424340R00	...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	122,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Nátěry

Nátěry potrubí a armatur syntetické:
na vzduchu schnoucí=

799 - Ostatní

0,00

32	K	799110007V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	50,000		0,00
33	K	799421103V	Stavební výpomoc zapravení povrchů kolem chrániček	m2	5,000		0,00
34	K	799421104V	Stavební výpomoci - průrazy do průměru DN 80	ks	20,000		0,00
35	K	799421107V	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku, kontejner 4 t	t	0,500		0,00
36	K	799421210V	Utěsnění chrániček	ks	11,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

731 - Kotelny 0,00

732 - Strojovny 0,00

733 - Rozvod potrubí 0,00

734 - Armatury 0,00

735 - Otopná tělesa 0,00

736 - Podlahové vytápění 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_4 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VYTÁPĚNÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolace tepelné **0,00**

1	K	713411111R00	...jednovrstvá	m2	515,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	---------	--	------

Izolace tepelné

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi:

bez povrchové úpravy

ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem :

ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem

2	K	713552111R00	...EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	2,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	-----	-------	--	------

Izolace tepelné

Protipožární kabelové přepážky

Protipožární trubní ucpávky

3	K	713552121R00	...EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	8,000		0,00
---	---	--------------	-------------------------------	-----	-------	--	------

Izolace tepelné

Protipožární kabelové přepážky

Protipožární trubní ucpávky

4	M	28377146.AR	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	42,000		0,00
5	M	283771483R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	165,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	M	283771533R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	45,000		0,00
7	M	283771584R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	220,000		0,00
8	M	28377166.AR	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	8,000		0,00
9	M	63143115R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50 °C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250 °C) 0,083 W/mK	m	35,000		0,00

731 - Kotelny

0,00

10	K	731249125R00	...přes 29 do 35 kW	soubor	2,000		0,00
----	---	--------------	---------------------	--------	-------	--	------

Ústřední vytápění

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

na kapalná a plynná paliva :

na kapalná a plynná paliva

11	K	731250101V	Seřízení a uvedení do provozu kotlů servisním technikem	ks	2,000		0,00
12	K	731250110V	Revizní zpráva spalinové cesty	ks	1,000		0,00
13	K	731289111V	Neutralizační box včetně granulátu pro dva kotly	soubor	1,000		0,00
14	K	731411221V	Koaxiální sada odkouření pro kondenzační kotle 80/125 - ukončení na fasádě	sada	2,000		0,00
15	M	48417311013R	kotel plynový nástěnný, kondenzační; vytápění a ohřev TUV; odtah spalin přes zed'(turbo); ocelový; palivo zemní plyn; jmen.tepelný výkon 33,0 kW; v = 760 mm; š = 450 mm; hloubka kotle 345 mm; průměr odkouření koaxiální 60/100, dělené 80/80 mm; množství TU	kus	2,000		0,00
16	K	998731201R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%			0,00

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro kotelny:

vodorovně do 50 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

732 - Strojovny

0,00

17	K	732111135V	Sdružený rozdělovač a sběrač pro čtyři topné větve s roztečí 350mm, hrdla DN40, izolace, konzoly, termomanometry,VJ	kus	1,000		0,00
18	K	732119198RV	Anuloid DN150/50 s izolací vč. jímky pro čidlo , nástěného držáku, vzp.kohoutu, vstup-výstup 2x2"	kus	1,000		0,00
19	K	732219113V	Zasobník TUV o velikosti 30lt sedvěma vložkami , izolace	soubor	1,000		0,00
20	K	732229611V	Průtočný filtr pro demineralizaci alt. změkčení doplňovací vody (úpravna vody)	soubor	1,000		0,00
21	M	42610250V	Oběhové čerpadlo elektronické,izolace , šroubení., Č1-1,7m3/h, 2m v.sl	kus	1,000		0,00
22	M	42610251V	Oběhové čerpadlo elektronické,izolace, šroubení, Č2- 6,3m3/h, 3,5m v.sl	ks	1,000		0,00
23	M	42610253V	Oběhové čerpadlo elektronické,izolace, šroubení, Č3- 0,5m3/h, 3,5m v.sl	ks	1,000		0,00
24	M	42610254V	Oběhové čerpadlo elektronické, izolace,šroubení, Č4- 2,4m3/h , 2,5m v.sl	ks	1,000		0,00
25	K	732331518R00	...obsah 150 l	soubor	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Nádoby expanzní tlakové

Nádoby expanzní tlakové s membránou

26	K	732429112R00	...DN 40	soubor	4,000		0,00
----	---	--------------	----------	--------	-------	--	------

Ústřední vytápění

Čerpadla teplovodní

Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

27	K	998732201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro strojovny

733 - Rozvod potrubí

0,00

28	K	733113113R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	22,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	--------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z trubek závitových

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	733113114R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	2,000		0,00

Ústřední vytápění

Potrubí z trubek závitových

30	K	733113115R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z trubek závitových

31	K	733113116R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	6,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z trubek závitových

32	K	733139126V	Pevný bod	kus	2,000		0,00
33	K	733163103R00	...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	42,000		0,00

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

34	K	733163104R00	...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	165,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

35	K	733163105R00	...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

36	K	733163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	220,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	733163107R00	...měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000		0,00

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

38	K	733163108R00	...měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	35,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Ústřední vytápění

Potrubí z měděných trubek:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

39	K	733190108R00	...přes DN 40 do DN 50	m	515,000		0,00
----	---	--------------	------------------------	---	---------	--	------

Ústřední vytápění

Tlakové zkoušky potrubí

ocelových závitových, plastových, měděných

40	K	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro rozvody potrubí

734 - Armatury

0,00

41	K	734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	10,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily odvzdušňovací závitové

včetně dodávky materiálu

42	K	734221634V	Ruční hlavice	ks	2,000		0,00
43	K	734221672V	Termostatická hlavice, Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	10,000		0,00
44	K	734225212V	Jednobodová připojovací armatura DN15 se svěrným šroubením , k topným žebříkům	kus	2,000		0,00
45	K	734235222R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	4,000		0,00

Ústřední vytápění

Ventily a kohouty uzavírací závitové

včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	734235224R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	14,000		0,00

Ústřední vytápění

Ventily a kohouty uzavírací závitové

včetně dodávky materiálu

47	K	734235225R00	...kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily a kohouty uzavírací závitové

včetně dodávky materiálu

48	K	734237126V	Připojovací armatura k expanzní nádobě se zajištěním a vypouštěním	kus	1,000		0,00
49	K	734237127V	Dopouštěcí sestava(vodoměr DN15,2xKK20,ZK20,F20) armatura DN15 pro automatické doplňování, vody	ks	1,000		0,00
50	K	734245422R00	...zpětná klapka, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	1,000		0,00

Ústřední vytápění

Ventily a klapky zpětné závitové

včetně dodávky materiálu

51	K	734245424R00	...zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily a klapky zpětné závitové

včetně dodávky materiálu

52	K	734245425R00	...zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ventily a klapky zpětné závitové

včetně dodávky materiálu

53	K	734265313R00	...topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 16, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Šroubení

včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	734265315R00	...topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	10,000		0,00

Ústřední vytápění

Šroubení

včetně dodávky materiálu

55	K	734265316R00	...topenářské šroubení, DN 40, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Šroubení

včetně dodávky materiálu

56	K	734265415R00	...šroubení pro radiátory typu VK jedno/dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, přímé, PN 10, mosaz	kus	10,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Ústřední vytápění

Šroubení

včetně dodávky materiálu

57	K	734295212R00	...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

58	K	734295214R00	...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

59	K	734295215R00	...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	734295321R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	6,000		0,00

Ústřední vytápění

Ostatní armatury

kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu :
kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

61	K	734411121R00	...rohové, typ 160/A	kus	8,000		0,00
----	---	--------------	----------------------	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Teploměry technické a měřiče tepla

teploměry s ochranným pouzdem :
teploměry s ochranným pouzdem

62	K	734419131R00	...G 1/2"	soubor	1,000		0,00
----	---	--------------	-----------	--------	-------	--	------

Ústřední vytápění

Montáž měřičů tepla

kompaktního měřiče tepla závitového :
kompaktního měřiče tepla závitového

63	K	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Tlakoměry

včetně dodávky materiálu :
včetně dodávky materiálu

64	K	734449110V	Regul. a vyvažovací armatura v okruhu pro VZT jednotky DN15	ks	3,000		0,00
65	K	734449111V	Regul.a vyvažovací armatura v okruhu pro VZT jednotky - DN25	ks	2,000		0,00
66	K	7344521215V	TSV1 směšovací ventil DN20 Kvs=2,5 , se servopohonem	ks	1,000		0,00
67	K	734452122V	TSV2 směšovací ventil DN40 Kvs=25, se servopohonem	ks	1,000		0,00
68	K	734453151V	Plynule nastavitelný regul.tlak.difrence před rozdělovači podl.vytápění 5-30kPa, DN15, včetně kapiláry a izol.pouzdra	ks	4,000		0,00
69	K	734453152V	Plynule nastavitelný reg.tlak. difference před rozdělovači podlahového vytápění 5-30kPa, DN20, vč.kapiláry a izol.pouzdra	ks	4,000		0,00
70	M	38822161V	Kompaktní měřič tepla DN 15 - podružné měření	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	734494213R00	...G 1/2"	kus	18,000		0,00

Ústřední vytápění

Stavoznak, ochranné jímky, návarky

návarky s trubkovým závitem :
návarky s trubkovým závitem

72	K	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00
----	---	--------------	-----------------------------	---	--	--	------

Ústřední vytápění

Přesun hmot pro armatury

735 - Otopná tělesa

0,00

73	K	735157163R00	...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

74	K	735157261R00	...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

75	K	735157264R00	...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

76	K	735157684R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

77	K	735157765R00	...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

78	K	735157782R00	...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

79	K	735157786R00	...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa panelová

80	K	735171304R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa koupelnová

81	K	735171312R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,0 l	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Otopná tělesa koupelnová

736 - Podlahové vytápění

0,00

82	K	736322112R00	...systémová deska, celková tloušťka desky 24 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm	m2	1 340,000		0,00
----	---	--------------	---	----	-----------	--	------

Ústřední vytápění

Podkladní systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	736326307R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	2,000		0,00

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

84	K	736326308R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 9 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	4,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

85	K	736326309R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 10 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

86	K	736326312R00	...sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 12 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

87	K	736326824R00	...podomítková, šířka 950 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	6,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

skříně pro rozvaděče a sběrače

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	736326825R00	...podomítková, šířka 1150 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	2,000		0,00

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

skříně pro rozvaděče a sběrače

89	K	736326826R00	...podomítková, šířka 1300 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

skříně pro rozvaděče a sběrače

90	K	736326913R00	...svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 17 x 2,0 mm	kus	96,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	--------	--	------

Ústřední vytápění

Rozdělovače a sběrače, skříně

příslušenství

91	K	736326931	Dilatační pás	m	720,000		0,00
92	K	736326932	Ochranná trubka na přechody L=50cm/ks	ks	150,000		0,00
93	K	736326942	Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou 18x2	m	7 200,000		0,00
94	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	34,000		0,00

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby

799 - Ostatní

0,00

95	K	799421118V	Stavební výpomoc průrazy,zapravení chrániček,drážky pro potrubí+ zapravení, odvoz likvidace	hod	70,000		0,00
96	K	799689224V	Propláchnutí nového topného systému, napuštění,odvzdušnění, nastavení druhé rgulace na ventilech, nastavení průtoků podl.vytápění	hod	32,000		0,00
97	K	799689225V	Ztížení montáže ve společné šachtě s VZT potrubím	hod	30,000		0,00
98	K	799911227V	Montážní materiál pro uchycení a kotvení potrubí , závěsy, konzoly	kg	50,000		0,00
99	K	799911228V	Pomocný materiál , spojovací těsnící , fitinky	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

728 - Vzduchotechnika 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_5 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

728 - Vzduchotechnika **0,00**

1	K	728111111V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/355	m	5,000		0,00
2	K	728111112V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/400	m	4,000		0,00
3	K	728111113V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/500	m	40,000		0,00
4	K	728111114V	Potrubí čtyřhranné sk.1 400/500	m	16,000		0,00
5	K	728111115V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/500	m	1,000		0,00
6	K	728111116V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/600	m	3,000		0,00
7	K	728111117V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/400	m	31,000		0,00
8	K	728111118V	Potrubí čtyřhranné sk.1 180/400, D+M	m	8,000		0,00
9	K	728111119V	Potrubí čtyřhranné sk.1 400/300, D+M	m	27,000		0,00
10	K	728111120V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/500, D+M	m	1,000		0,00
11	K	728111121V	Potrubí čtyřhranné sk.1 100/200, D+M	m	7,000		0,00
12	K	728111122V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/250, D+M	m	11,000		0,00
13	K	728111123V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/160, D+M	m	4,000		0,00
14	K	728111124V	Potrubí čtyřhranné sk.1 50/200, D+M	m	18,000		0,00
15	K	728111125V	Potrubí čtyřhranné sk.1 160/315, D+M	m	5,000		0,00
16	K	728111126V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/355, D+M	m	6,000		0,00
17	K	728111127V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/560, D+M	m	2,000		0,00
18	K	728111128V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/450, D+M	m	2,000		0,00
19	K	728111129V	Potrubí čtyřhranné sk.1 140/250, D+M	m	2,000		0,00
20	K	728111130V	Potrubí čtyřhranné sk.1 250/400, D+M	m	22,000		0,00
21	K	728111131V	Potrubí čtyřhranné sk.1 200/315, D+M	m	1,000		0,00
22	K	728111132V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/315, D+M	m	29,000		0,00
23	K	728111133V	Potrubí čtyřhranné sk.1 355/560, D+M	m	11,000		0,00
24	K	728111134V	Potrubí čtyřhranné sk.1 1000/500, D+M	m	1,000		0,00
25	K	728111135V	Potrubí čtyřhranné sk.1 600/1100, D+M	m	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	728111136V	Potrubí čtyřhranné sk.1 500/600, D+M	m	2,000		0,00
27	K	728112111V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.80 mm	m	20,000		0,00
28	K	728112112V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.100 mm	m	22,000		0,00
29	K	728112113V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.125 mm	m	55,000		0,00
30	K	728112114V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.150 mm	m	75,000		0,00
31	K	728112115V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.200 mm	m	55,000		0,00
32	K	728112116V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.250 mm	m	110,000		0,00
33	K	728112117V	Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.280 mm	m	3,000		0,00
34	K	728115111V	Ohebná hadice pr. 250 mm	m	2,000		0,00
35	K	728115112V	Ohebná hadice pr. 280 mm	m	2,000		0,00
36	K	728115113V	Ohebná hadice pr. 355 mm	m	5,000		0,00
37	K	728115114V	Ohebná hadice pr. 500 mm	m	2,000		0,00
38	K	728211123V	Oblouk čtyřhranný sk.1 50/200-90st., D+M	kus	1,000		0,00
39	K	728211124V	Oblouk čtyřhranný sk.1 50/200-45st., D+M	kus	5,000		0,00
40	K	728211125V	Oblouk čtyřhranný sk.1 100/200-90st., D+M	kus	1,000		0,00
41	K	728211126V	Oblouk čtyřhranný sk.1 160/315-45st., D+M	kus	6,000		0,00
42	K	728211127V	Oblouk čtyřhranný sk.1 180/450-90st., D+M	kus	1,000		0,00
43	K	728211128V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/100-90st., D+M	kus	2,000		0,00
44	K	728211129V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/500-90st., D+M	kus	1,000		0,00
45	K	728211130V	Oblouk čtyřhranný sk.1 200/500-45st., D+M	kus	2,000		0,00
46	K	728211131V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/250-45st., D+M	kus	3,000		0,00
47	K	728211132V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-90st., D+M	kus	9,000		0,00
48	K	728211133V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-45st., D+M	kus	1,000		0,00
49	K	728211134V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/400-30st., D+M	kus	1,000		0,00
50	K	728211135V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/355-90st., D+M	kus	1,000		0,00
51	K	728211136V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/500-90st., D+M	kus	1,000		0,00
52	K	728211137V	Oblouk čtyřhranný sk.1 250/500-45st., D+M	kus	2,000		0,00
53	K	728211138V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/160-45st., D+M	kus	4,000		0,00
54	K	728211139V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/500-90st., D+M	kus	1,000		0,00
55	K	728211140V	Oblouk čtyřhranný sk.1 315/500-45st., D+M	kus	2,000		0,00
56	K	728211141V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/400-90st., D+M	kus	1,000		0,00
57	K	728211142V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/560-90st., D+M	kus	1,000		0,00
58	K	728211143V	Oblouk čtyřhranný sk.1 355/600-90st., D+M	kus	2,000		0,00
59	K	728211144V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/250-90st., D+M	kus	2,000		0,00
60	K	728211145V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-90st., D+M	kus	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	728211146V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-45st., D+M	kus	4,000		0,00
62	K	728211147V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/300-35st., D+M	kus	2,000		0,00
63	K	728211148V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/500-90st., D+M	kus	1,000		0,00
64	K	728211149V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/180-90st., D+M	kus	3,000		0,00
65	K	728211150V	Oblouk čtyřhranný sk.1 400/180-45st., D+M	kus	2,000		0,00
66	K	728211151V	Oblouk čtyřhranný sk.1 560/355-90st., D+M	kus	2,000		0,00
67	K	728211152V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/315-45st., D+M	kus	12,000		0,00
68	K	728211153V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-90st., D+M	kus	5,000		0,00
69	K	728211154V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-45st., D+M	kus	10,000		0,00
70	K	728211155V	Oblouk čtyřhranný sk.1 500/500-35st., D+M	kus	2,000		0,00
71	K	728211156V	Oblouk čtyřhranný sk.1 1000/500-45st., D+M	kus	1,000		0,00
72	K	728211157V	Oblouk čtyřhranný sk.1 600/500-10st., D+M	kus	1,000		0,00
73	K	728211158V	Oblouk čtyřhranný sk.1 600/500-45st., D+M	kus	1,000		0,00
74	K	728211316V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 200/355x200/355	kus	1,000		0,00
75	K	728211317V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 200/500x200/280	kus	1,000		0,00
76	K	728211318V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/355x250/355	kus	2,000		0,00
77	K	728211319V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/400x250/355	kus	1,000		0,00
78	K	728211320V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/400x250/250-45st	kus	1,000		0,00
79	K	728211321V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 250/800x250/400-30st L=1,2m	kus	1,000		0,00
80	K	728211322V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x200/500	kus	1,000		0,00
81	K	728211323V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x355/400	kus	1,000		0,00
82	K	728211324V	Odbočka jednostranná čtyřhranná 90.st. 500/500x500/500	kus	1,000		0,00
83	K	728212111V	Přechod osový SPIRO 80/100, D+M	kus	3,000		0,00
84	K	728212112V	Přechod osový SPIRO 100/250, D+M	kus	1,000		0,00
85	K	728212113V	Přechod osový SPIRO 125/250, D+M	kus	3,000		0,00
86	K	728212114V	Přechod osový SPIRO 150/100, D+M	kus	1,000		0,00
87	K	728212115V	Přechod osový SPIRO 150/125, D+M	kus	17,000		0,00
88	K	728212116V	Přechod osový SPIRO 200/80, D+M	kus	2,000		0,00
89	K	728212117V	Přechod osový SPIRO 200/125, D+M	kus	1,000		0,00
90	K	728212118V	Přechod osový SPIRO 200/150, D+M	kus	15,000		0,00
91	K	728212119V	Přechod osový SPIRO 250/125, D+M	kus	1,000		0,00
92	K	728212120V	Přechod osový SPIRO 250/150, D+M	kus	2,000		0,00
93	K	728212121V	Přechod osový SPIRO 250/200, D+M	kus	9,000		0,00
94	K	728212130V	Přechod čtyřhranný na čtyřhranný 50/200x100/200, D+M	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	728212131V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 200/315x200/250, D+M	kus	1,000		0,00
96	K	728212132V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 200/315x200/315, D+M	kus	2,000		0,00
97	K	728212133V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 140/450x140/560, D+M	kus	1,000		0,00
98	K	728212134V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 140/250x140/450, D+M	kus	1,000		0,00
99	K	728212135V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x180/450, D+M	kus	1,000		0,00
100	K	728212136V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x450/180, D+M	kus	1,000		0,00
101	K	728212137V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/350x160/315, D+M	kus	1,000		0,00
102	K	728212138V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/250x250/160, D+M	kus	1,000		0,00
103	K	728212139V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/355x140/560, D+M	kus	1,000		0,00
104	K	728212140V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 250/400x160/315, D+M	kus	1,000		0,00
105	K	728212141V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/400x200/355, D+M	kus	2,000		0,00
106	K	728212142V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/560x250/800, D+M	kus	1,000		0,00
107	K	728212143V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 355/560x250/400, D+M	kus	2,000		0,00
108	K	728212144V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/500x355/560, D+M	kus	2,000		0,00
109	K	728212145V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/300x180/450, D+M	kus	2,000		0,00
110	K	728212146V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/300x250/500, D+M	kus	1,000		0,00
111	K	728212147V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 400/400x315/500, D+M	kus	4,000		0,00
112	K	728212148V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/500x315/400, D+M	kus	1,000		0,00
113	K	728212149V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/500x400/500, D+M	kus	1,000		0,00
114	K	728212150V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/315x250/400, D+M	kus	2,000		0,00
115	K	728212151V	Přechod čtyřhraný na čtyřhranný 500/710x315/500, D+M	kus	2,000		0,00
116	K	728212160V	Přechod čtyřhraný na kruhový 100/200xprům. 150, D+M	kus	2,000		0,00
117	K	728212161V	Přechod čtyřhraný na kruhový 160/315xprům. 250, D+M	kus	2,000		0,00
118	K	728212162V	Přechod čtyřhraný na kruhový 200/500xprům. 250, D+M	kus	1,000		0,00
119	K	728212163V	Přechod čtyřhraný na kruhový 250/250xprům. 250, D+M	kus	2,000		0,00
120	K	728212181V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 80 mm	kus	1,000		0,00
121	K	728212182V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 100 mm	kus	1,000		0,00
122	K	728212183V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 125 mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	728212184V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 150 mm	kus	5,000		0,00
124	K	728212185V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 200 mm	kus	15,000		0,00
125	K	728212186V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 90 st. prům. 250 mm	kus	7,000		0,00
126	K	728212190V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 100 mm	kus	3,000		0,00
127	K	728212191V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 125 mm	kus	2,000		0,00
128	K	728212192V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 150 mm	kus	2,000		0,00
129	K	728212193V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 200 mm	kus	2,000		0,00
130	K	728212194V	Tvarovka SPIRO oblouk segmentový 45 st. prům. 250 mm, D+M	kus	6,000		0,00
131	K	728212311V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 100/80, D+M	kus	1,000		0,00
132	K	728212312V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 100/100, D+M	kus	1,000		0,00
133	K	728212313V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 200/100, D+M	kus	1,000		0,00
134	K	728212314V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/100, D+M	kus	1,000		0,00
135	K	728212315V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 200/150, D+M	kus	1,000		0,00
136	K	728212316V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/200, D+M	kus	8,000		0,00
137	K	728212317V	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná 90.st. 250/250, D+M	kus	4,000		0,00
138	K	728311111V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 315mm, D+M	kus	2,000		0,00
139	K	728311112V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 250 mm, D+M	kus	7,000		0,00
140	K	728311113V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 200 mm, D+M	kus	1,000		0,00
141	K	728311114V	Regulátor průtoku - bytové boxy 2xprům. 160 mm, D+M	kus	1,000		0,00
142	K	728311311V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 100 mm, D+M	kus	1,000		0,00
143	K	728311312V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 150 mm, D+M	kus	2,000		0,00
144	K	728311313V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické prům. 250 mm, D+M	kus	2,000		0,00
145	K	728311314V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 250 x 400mm, D+M	kus	9,000		0,00
146	K	728311315V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 355 x 560mm, D+M	kus	3,000		0,00
147	K	728311316V	Požární klapka - ovládání dle PBŘ mechanické 500 x 200mm, D+M	kus	1,000		0,00
148	K	728311330V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 140x560, D+M	kus	1,000		0,00
149	K	728311331V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 200x350, D+M	kus	1,000		0,00
150	K	728311332V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 250x400, D+M	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	728311333V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 355x400, D+M	kus	2,000		0,00
152	K	728311334V	Regulační klapka ruční do čtyřhranného potrubí 400x500, D+M	kus	1,000		0,00
153	K	728311335V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 280 mm, D+M	kus	1,000		0,00
154	K	728311336V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 250 mm, D+M	kus	3,000		0,00
155	K	728311337V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 200 mm, D+M	kus	1,000		0,00
156	K	728311338V	Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 80 mm, D+M	kus	2,000		0,00
157	K	728312112V	Tlumič hluku buňkový, 500x500, L=1000 D+M	kus	8,000		0,00
158	K	728312113V	Tlumič hluku buňkový, 250x400, L=1000 D+M	kus	2,000		0,00
159	K	728312114V	Tlumič hluku buňkový, 300x400, L=1000 D+M	kus	2,000		0,00
160	K	728312115V	Tlumič hluku buňkový, 300x400, L=500 D+M	kus	1,000		0,00
161	K	728312116V	Tlumič hluku buňkový, 350x500, L=1000 D+M	kus	2,000		0,00
162	K	728312117V	Tlumič hluku buňkový, 250x500, L=1000 D+M	kus	1,000		0,00
163	K	728312118V	Tlumič hluku buňkový, 500x600, L=500 D+M	kus	1,000		0,00
164	K	728312120V	Tlumič hluku buňkový, prům. 200, L=1000 D+M	kus	1,000		0,00
165	K	728312121V	Tlumič hluku buňkový, prům. 250, L=1000 D+M	kus	5,000		0,00
166	K	728312125V	Společná tlumicí komora 1000x500, L= 800mm	kus	1,000		0,00
167	K	728314111V	Protidešťová žaluzie prům.200 (strojovna2.np) , plastové potrubí pr.200mm L=0,5m	kus	1,000		0,00
168	K	728314112V	Podtlaková žaluzie 250x250 do vrat strojovny ve 2.np	kus	1,000		0,00
169	K	728314113V	Protidešťová žaluzie prům.100 (WC2.np) , plastové potrubí pr.100mm L=0,5m	kus	1,000		0,00
170	K	728314115V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 600x1100 D+M	kus	1,000		0,00
171	K	728314116V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 500x1100 D+M	kus	2,000		0,00
172	K	728314117V	Protidešťová žaluzie (1.np) , kovová, 600x600 D+M	kus	1,000		0,00
173	K	728314118V	Protidešťová žaluzie (strojovna 2.np) , kovová, 300x400 D+M	kus	1,000		0,00
174	K	728411111V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x500 D+M	kus	6,000		0,00
175	K	728411112V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x400 D+M	kus	6,000		0,00
176	K	728411113V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x300 D+M	kus	53,000		0,00
177	K	728411114V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 100x200 D+M	kus	2,000		0,00
178	K	728411115V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou a upevňovacím rámečkem(přívod-odvod), 750x200 D+M	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	728411116V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 75x200 D+M	kus	19,000		0,00
180	K	728411117V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 75x400 D+M	kus	5,000		0,00
181	K	728411118V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x200 D+M	kus	6,000		0,00
182	K	728411119V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x300 D+M	kus	11,000		0,00
183	K	728411120V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x600 D+M	kus	1,000		0,00
184	K	728411121V	Výustka komfortní dvouřadá s regulací, regulační klapkou do kruh.potrubí(přívod-odvod), 100x700 D+M	kus	1,000		0,00
185	K	728413521V	Talířový ventil odvod/přívod s regulací a upevňovacím rámečkem pr.80mm, D+M	kus	9,000		0,00
186	K	728413522V	Talířový ventil odvod/přívod s regulací a upevňovacím rámečkem pr.100mm, D+M	kus	1,000		0,00
187	K	728414111V	Příruba kruhová průměr 80mm, D+M	ks	4,000		0,00
188	K	728414112V	Příruba kruhová průměr 100 mm, D+M	ks	4,000		0,00
189	K	728414113V	Příruba kruhová průměr 125 mm, D+M	ks	1,000		0,00
190	K	728414114V	Příruba kruhová průměr 150 mm, D+M	ks	2,000		0,00
191	K	728414115V	Příruba kruhová průměr 200 mm, D+M	ks	4,000		0,00
192	K	728414116V	Příruba kruhová průměr 250 mm, D+M	ks	1,000		0,00
193	K	728414117V	Příruba kruhová průměr 355 mm, D+M	ks	4,000		0,00
194	K	728414118V	Příruba kruhová průměr 500 mm, D+M	ks	2,000		0,00
195	K	728611130V	Odsávací axiální ventilátor na stěnu prům.200mm(pracovní bod 400m3/hod, , 100Pa) vč.spínače, dle teploty, konzoly, 230V,50Hz,71,2W,0,312A	kus	1,000		0,00
196	K	728611131V	Odsávací nástěnný plastový ventilátor na stěnu prům.100mm(pracovní bod 800m3/hod, , 800Pa) vč.spínače, dle pohybu, 230V,50Hz,27W,42dBa, 2,2kgg	kus	1,000		0,00
197	K	728611210V	Plénium box 100x300 L= 300mm, D+M	kus	31,000		0,00
198	K	728611211V	Plénium box 100x400 L= 250mm, D+M	kus	6,000		0,00
199	K	728615212V	Zařízení č.1.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 3500m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000		0,00
200	K	728615216V	Zařízení č.2.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 2600m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000		0,00
201	K	728615220V	Zařízení č.3.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 400m3/h,, ext.tlak 350Pa	kus	1,000		0,00
202	K	728615230V	Zařízení č.4.-VZT kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla , pracovní bod 6300m3/h,, ext.tlak 250Pa	kus	1,000		0,00
203	K	728615235V	Montáž větracích a rekuperačních jednotek, ext.tlak 250Pa	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	728615236V	Prokabelování jednotek se systémem MaR, ext.tlak 250Pa	kus	4,000		0,00
205	K	728615240V	Switch systému, ext.tlak 250Pa	kus	2,000		0,00
206	K	728615241V	Router systému větrání vč. naprogramování a nastavení, ext.tlak 250Pa	kus	2,000		0,00
207	K	728615242V	Zaregulování jednotky	ks	4,000		0,00
208	K	728615244V	Zaregulování bytových boxů	ks	11,000		0,00
209	K	728625101V	Nerezový odsávací zákryt nad myčku s odtahem pr.150mm rozměr 1200x1100x465, D+M	ks	1,000		0,00
210	K	728625102V	Nerezový odsávací zákryt nad konvektomaty s odtahem pr.280mm rozměr 2100x1100x465, D+M	ks	1,000		0,00
211	K	728625103V	Nerezový odsávací zákryt nad varné centrum s odtahem pr.500mm rozměr 3000x2100(2 odtahový, + tukový filtr 400x400-10 D+M	ks	1,000		0,00
212	K	728625105V	Zapůjčení podpěr	sada	1,000		0,00
213	K	728625204V	Požární izolace dle PBŘR	m2	22,000		0,00

799 - Ostatní

0,00

214	K	799728551V	Montážní materiál , táhla, pomoc.ocel.konstrukce, spojovací a těsnící materiál	kg	300,000		0,00
215	K	799728552V	Stavební výpomoc, průrazy, prostupy přes zed', zapravení povrchů, odvoz sutí	ks	1,000		0,00
216	K	799728553V	Seřízení množství vzduchu , uvedení do provozu , zaučení obsluhy	ks	60,000		0,00
217	K	799728554V	Izolace tl.19mm s hliníkovým povrchem - izol. přívodního potrubí	m2	75,000		0,00
218	K	799728555V	Oplechování pozink potrubí ve venkovním prostoru - výfuk strojovna 2.np	m2	4,000		0,00
219	K	799728556V	Práce ve výškách , lešení	ks	1,000		0,00
220	K	799728557V	Zřízení montáže v prostoru strojovny a společné šachty	hod	130,000		0,00
221	K	799728558V	Zkoušky , protokoly o zkoušce , revize	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

729 - Klimatizace - Chlazení 0,00

799 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CHLAZENÍ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

729 - Klimatizace - Chlazení

0,00

1	K	729210112V	Venkovní komp. kondenzační jednotka-multisplit o výkonu 11,2kW/Ch vč.odvodu kondenzátu, a upevňovacích konzol D+M	ks	1,000		0,00
2	K	729210221V	Vnitřní nástěnná jednotka-chladicí výkon 5,3kW, vč.připoj.armatury,ovládání, odvodu kondenzátu, ukotvení ke stěně , dálkové ovládání	ks	2,000		0,00
3	K	729210450V	Uvedení do provozu klimatizace , seřízení, seznámení uživatele s obsluhou	hod	15,000		0,00
4	K	729210471V	Kabeláž mezi jednotlivými jednotkami	soubor	1,000		0,00
5	K	729520201V	Propoj.Cu potrubí vč.isolace 6,35/12,7 mm (kapalina/plyn)	m	35,000		0,00
6	K	729713101V	Chladivo R410a, příp. určí přesný typ dodavatel dle zvoleného typu klimatizace	ks	1,000		0,00
7	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	10,000		0,00

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby

799 - Ostatní

0,00

8	K	799110007V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící , drobné fitinky, konzoly, závěsy táhla	kg	15,000		0,00
9	K	799421116V	Stavební výpomoci - průrazy ,otvory,drážky pro potrubí, osazení konzol venkovní jednotky	hod	15,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

M21 - Elektromontáže 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - ÚT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

M21 - Elektromontáže

0,00

1	K	210090111V	Řídicí jednotka kotlů	ks	1,000		0,00
2	K	210090112V	Kskádový modul kotlů	ks	1,000		0,00
3	K	210090113V	Modul 2 směšovacích okruhů ÚT	ks	1,000		0,00
4	K	210090114V	Modul 1 okruhu ÚT a přípravy TUV	ks	1,000		0,00
5	K	210090115V	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000		0,00
6	K	210090116V	Čidlo teploty anuloidu	ks	1,000		0,00
7	K	210090117V	Čidlo teploty vody	ks	3,000		0,00
8	K	210090118V	Čidlo teploty TUV	ks	1,000		0,00
9	K	210095101V	Kompletní rozvaděč MaR plastový nástěnný, vel.min.24M,dle PD, jističe, relé nebo stykače, s přepínači AUT-0-RUČ	ks	1,000		0,00
10	K	210105242V	PVC trubka ohenmá 16mm	m	5,000		0,00
11	K	210105243V	PVC trubka ohebná 13,5mm	m	18,000		0,00
12	K	210105251V	Kabelová lišta vkladací LV 24x20	m	22,000		0,00
13	K	210105252V	Kbebolá lišta vkladací LV 24x20	m	56,000		0,00
14	K	210106231V	Krabice instalační	ks	8,000		0,00
15	K	210810031V	Kabel CYKY-J3x1,5	m	102,000		0,00
16	K	210810032V	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000		0,00
17	K	210810035V	Kabel CYSY-J 5x1	m	27,000		0,00
18	K	210810037V	Kabel JYSTY 2x0,8	m	152,000		0,00
19	K	210956111V	Spojovací materiál	soubor	1,000		0,00
20	K	210956112V	Režijní materiál	soubor	1,000		0,00
21	K	210970111V	Montáž instalačního materiálu	hod	22,000		0,00
22	K	210970112V	Revize elektro	hod	8,000		0,00
23	K	210970113V	Montáž MaR , oživení,	hod	36,000		0,00
24	K	210970114V	Zkušební provoz	hod	16,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

M21 - Elektromontáže 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - MaR - VZT

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

M21 - Elektromontáže 0,00

1	K	210105242V	PVC trubka ohenmá 16mm	m	120,000		0,00
2	K	210105243V	PVC trubka ohebná 13,5mm	m	140,000		0,00
3	K	210106231V	Krabice instalační	ks	18,000		0,00
4	K	210810005V	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	350,000		0,00
5	K	210810007V	Kabel UTP5	m	680,000		0,00
6	K	210811101V	Ukončení kabelů - konktory	ks	36,000		0,00
7	K	210956111V	Spojovací materiál	soubor	1,000		0,00
8	K	210956112V	Režijní materiál	soubor	1,000		0,00
9	K	210970111V	Montáž instalačního materiálu	hod	54,000		0,00
10	K	210970112V	Revize elektro	hod	8,000		0,00
11	K	210970113V	Montáž MaR , oživení,	hod	42,000		0,00
12	K	210970114V	Zkušební provoz	hod	16,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radim Blaťák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Radim Blaták

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

D10 - Uzemňovací materiál 0,00

D11 - Jímací vedení a svody 0,00

D2 - Kabelové soubory 0,00

D5 - Instalační materiál 0,00

D6 - Svítidla včetně zdrojů 0,00

D7 - Rozvaděč RE 0,00

D8 - Rozvaděč RH 0,00

D9 - Rozvaděč RP01 0,00

D9.1 - Rozvaděč RP11 0,00

D9.2 - Rozvaděč RP12 0,00

D9.3 - Rozvaděč RP22 0,00

D991 - Jiné práce 0,00

D992 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Radim Blaták

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

D1 - Elektroinstalační materiál

0,00

1	K	Pol1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	700,000		0,00
2	K	Pol10	Žlab Merkur 2 300x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a a přepážky	m	30,000		0,00
3	K	Pol2	TR.OHEB.MONOF.1425	m	200,000		0,00
4	K	Pol3	TR.OHEB.MONOF.1432	m	100,000		0,00
5	K	Pol4	TR.OHEB.MONOF.1450	m	50,000		0,00
6	K	Pol5	Krabice KP68	ks	222,000		0,00
7	K	Pol6	Krabice KPR68	ks	51,000		0,00
8	K	Pol7	KR. do zateplené fasády KEZ	ks	6,000		0,00
9	K	Pol8	Žlab Merkur 2 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a přepážky	m	90,000		0,00
10	K	Pol9	Žlab Merkur 2 200x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a a přepážky	m	105,000		0,00

D10 - Uzemňovací materiál

0,00

11	K	Pol106	"10" - 2k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)	ks	49,000		0,00
12	K	Pol125	LVN-125B-3	ks	1,000		0,00
13	K	Pol47	drát FeZn ø10mm	m	145,000		0,00
14	K	Pol48	drát nerez V4A ø10mm	m	340,000		0,00
15	K	Pol49	Pásek FeZn 30x4	m	330,000		0,00
16	K	Pol50	Držák pásky FeZn	ks	140,000		0,00
17	K	Pol51	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	90,000		0,00
18	K	Pol52	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	25,000		0,00
19	K	Pol53	svorka drát-drát nerez	ks	100,000		0,00
20	K	Pol54	SKT svorka třmenová páska-páska-drát	ks	50,000		0,00
21	K	Pol55	Svorka DEHclip	ks	90,000		0,00
22	K	Pol56	svar uzemnění (do plochy 50x50mm)	ks	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D11 - Jímací vedení a svody

0,00

23	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000		0,00
24	K	Pol58	Vodič AlMgSiO8mm	m	45,000		0,00
25	K	Pol59	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	40,000		0,00
26	K	Pol60	Svorka MV Al (křížová)	ks	18,000		0,00
27	K	Pol62	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,000		0,00

D2 - Kabelové soubory

0,00

28	K	Pol11	CYKY-O 2x1,5	m	610,000		0,00
29	K	Pol12	CYKY-J 3x1,5	m	2 400,000		0,00
30	K	Pol13	CYKY-J 4x1,5	m	490,000		0,00
31	K	Pol14	CYKY-J 5x1,5	m	830,000		0,00
32	K	Pol15	CYKY-J 7x1,5	m	18,000		0,00
33	K	Pol16	CYKY-J 3x2,5	m	2 300,000		0,00
34	K	Pol17	CYKY-J 5x2,5	m	210,000		0,00
35	K	Pol18	CYKY-J 3x6	m	13,000		0,00
36	K	Pol19	CYKY-J 5x4	m	60,000		0,00
37	K	Pol20	CYKY-J 5x6	m	30,000		0,00
38	K	Pol21	CYKY-J 5x10	m	440,000		0,00
39	K	Pol22	CYKY-J 5x16	m	28,000		0,00
40	K	Pol23	1-CYKY-J 5x25	m	50,000		0,00
41	K	Pol24	H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody)	m	50,000		0,00
42	K	Pol25	H07RN-F 5Gx4 (pro poddajné přívody)	m	12,000		0,00
43	K	Pol26	H07RN-F 5Gx6 (pro poddajné přívody)	m	18,000		0,00
44	K	Pol27	H07RN-F 5Gx16 (pro poddajné přívody)	m	20,000		0,00
45	K	Pol28	H07RN-F 5Gx25 (pro poddajné přívody)	m	23,000		0,00
46	K	Pol29	PRAFlaDur-O 2x1,5 P30R	m	13,000		0,00
47	K	Pol30	CYSY 3x1,5 H05VV-F	m	40,000		0,00
48	K	Pol31	H07V-U 2,5	m	80,000		0,00
49	K	Pol32	H07V-U 4	m	30,000		0,00
50	K	Pol33	H07V-U 6	m	220,000		0,00
51	K	Pol34	H07V-K 6	m	60,000		0,00
52	K	Pol35	H07V-K 16	m	95,000		0,00
53	K	Pol36	H07V-K 35	m	80,000		0,00
54	K	Pol37	H07V-K 50	m	10,000		0,00
55	K	Pol38	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	400,000		0,00
56	K	Pol39	Sběrný kabelový držák KSH 15	ks	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D5 - Instalační materiál							0,00
57	K	Pol63	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	6,000		0,00
58	K	Pol64	Spínač vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44	ks	9,000		0,00
59	K	Pol65	Spínač vačkový nástěnný 400V/63A min. IP44	ks	5,000		0,00
60	K	Pol66	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	136,000		0,00
61	K	Pol67	Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	10,000		0,00
62	K	Pol68	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	29,000		0,00
63	K	Pol69	Tlačítko ř.1/0So	ks	19,000		0,00
64	K	Pol70	Spínač ř.1	ks	40,000		0,00
65	K	Pol71	Spínač ř.5	ks	9,000		0,00
66	K	Pol72	Přepínač ř.6	ks	10,000		0,00
67	K	Pol73	Přepínač ř.6+6	ks	2,000		0,00
68	K	Pol74	Přepínač ř.7	ks	1,000		0,00
69	K	Pol75	Žaluziový spínač	ks	34,000		0,00
70	K	Pol76	Kryt žaluziového spínače	ks	34,000		0,00
71	K	Pol77	Klapka jednoduchá bílá	ks	51,000		0,00
72	K	Pol78	Kryt spínače kolébkového s čířm průzorem	ks	19,000		0,00
73	K	Pol79	Klapka dělená bílá	ks	11,000		0,00
74	K	Pol80	Přepínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	8,000		0,00
75	K	Pol81	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	ks	6,000		0,00
76	K	Pol82	Spínač 1/0 IP44 bílý kompletní	ks	3,000		0,00
77	K	Pol83	1_rameček bílý	ks	115,000		0,00
78	K	Pol84	2_rameček bílý	ks	27,000		0,00
79	K	Pol85	3_rameček bílý	ks	9,000		0,00
80	K	Pol86	4_rameček bílý	ks	4,000		0,00
81	K	Pol87	5_rameček bílý	ks	16,000		0,00
82	K	Pol88	Ekvipotenciální přípojnice R15/C	ks	1,000		0,00
83	K	Pol89	Ekvipotenciální přípojnice v krabici KO125E/EQ1	ks	5,000		0,00
84	K	Pol90	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	15,000		0,00
85	K	Pol91	Zdroj ZAC1/50 (zdroj ro automatické pisoáry upřesnit dle zvolené sanity)	ks	1,000		0,00
86	K	Pol92	požární tlačítko GW 42-201	ks	1,000		0,00
87	K	Pol93	krabice pod omítku GW 24203	ks	1,000		0,00
88	K	Pol94	Přidružený materiál	set	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D6 - Svítidla včetně zdrojů							0,00
89	K	Pol100	"5" - 120 4k6 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (4270 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	8,000		0,00
90	K	Pol101	"6" - 120 5k8 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (5384 lm; 48.0 W; 128xLED)	ks	10,000		0,00
91	K	Pol102	"7+NZ" -120 4k6 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor + bateriový nouzový zdroj 60 minut (2894 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	11,000		0,00
92	K	Pol103	"7" -120 4k6 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2894 lm; 36.0 W; 128xLED)	ks	148,000		0,00
93	K	Pol104	"8" - 120 5k8 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3649 lm; 48.0 W; 128xLED)	ks	1,000		0,00
94	K	Pol105	"9" - 90 1k8 840 Liniové přisazené LED svítidlo (1511 lm; 14.0 W; 48xLED)	ks	1,000		0,00
95	K	Pol107	"11" - S(L)305.1x29W, COB-25W, refl.10°, 4000K/80+ (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB 25W/4000K/80+)	ks	6,000		0,00
96	K	Pol108	"12" - S606.1x40W (LEDplate 36W), opal acryl (4551 lm; 40.0 W; 1xLED plate 36W/840)	ks	4,000		0,00
97	K	Pol109	"13" - S609.1x160W (LEDplate 148W), opal acryl (18972 lm; 160.0 W; 4xLED plate 37W/840)	ks	1,000		0,00
98	K	Pol110	"14" -V718.1x29W, COB-25W, refl.10°, 4000K/80+ (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB 25W/4000K/80)	ks	6,000		0,00
99	K	Pol111	"15" - exteriérové LED svítidlo zapustné dle architektonického návrhu	ks	5,000		0,00
100	K	Pol112	"16" - exteriérové LED svítidlo nástěnné dle architektonického návrhu	ks	6,000		0,00
101	K	Pol113	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000		0,00
102	K	Pol96	"1" - 150 7k1 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (6591 lm; 59.0 W; 160xLED)	ks	10,000		0,00
103	K	Pol97	"2" - 150 7k1 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (4467 lm; 59.0 W; 160xLED)	ks	27,000		0,00
104	K	Pol98	"3" - SBL L KN (3402 lm; 39.0 W; 1xLED)	ks	2,000		0,00
105	K	Pol99	"4" - 2k0 840 Interiérové vestavné svítidlo, opálový difuzor (1542 lm; 16.0 W; 30xLED)	ks	7,000		0,00

D7 - Rozvaděč RE							0,00
106	K	Pol114	Prázdná skříň bez vybavení s piliřem ER2/NK-7-C	ks	2,000		0,00
107	K	Pol115	LTN-32B-3	ks	2,000		0,00
108	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	9,000		0,00
109	K	Pol117	Řadová svorka šedá, 16mm ²	ks	6,000		0,00
110	K	Pol118	Řadová svorka šedá, 95mm ²	ks	6,000		0,00
111	K	Pol119	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D8 - Rozvaděč RH

0,00

112	K	Pol115	LTN-32B-3	ks	3,000		0,00
113	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	61,000		0,00
114	K	Pol118	Řadová svorka šedá, 95mm2	ks	3,000		0,00
115	K	Pol121	Rozvaděč DistriBox QA55-200804 s příslušenstvím	ks	1,000		0,00
116	K	Pol122	SPD DEHNventil DV M TNC	ks	1,000		0,00
117	K	Pol123	Odpínač BC160NT305-160V	ks	1,000		0,00
118	K	Pol124	SV-BC-X230	ks	1,000		0,00
119	K	Pol126	LTE-4B-1	ks	2,000		0,00
120	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	3,000		0,00
121	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	9,000		0,00
122	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	16,000		0,00
123	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	4,000		0,00
124	K	Pol131	LTE-13C-1	ks	1,000		0,00
125	K	Pol132	LTN-10B-1	ks	1,000		0,00
126	K	Pol133	LTN-40B-3	ks	1,000		0,00
127	K	Pol134	LTN-10C-3	ks	1,000		0,00
128	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	3,000		0,00
129	K	Pol136	Instalační stykač RSI-40-40-A230	ks	1,000		0,00
130	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	5,000		0,00
131	K	Pol138	Spínací hodiny MAA-D16-001-A230	ks	1,000		0,00
132	K	Pol139	Zdroj ZAC1/36L (typ dopřesnit dle instalované sanity)	ks	1,000		0,00
133	K	Pol140	Elektroměr 3-fázový 230V/60A - DTS 353-L 60A	ks	6,000		0,00
134	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm2	ks	3,000		0,00
135	K	Pol142	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	9,000		0,00
136	K	Pol143	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00

D9 - Rozvaděč RP01

0,00

137	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	64,000		0,00
138	K	Pol117	Řadová svorka šedá, 16mm2	ks	9,000		0,00
139	K	Pol119	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00
140	K	Pol132	LTN-10B-1	ks	13,000		0,00
141	K	Pol133	LTN-40B-3	ks	4,000		0,00
142	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	1,000		0,00
143	K	Pol138	Spínací hodiny MAA-D16-001-A230	ks	1,000		0,00
144	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm2	ks	3,000		0,00
145	K	Pol142	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	Pol144	Tlačítko CENTRAL STOP na dveře rozvaděče	ks	1,000		0,00
147	K	Pol145	Rozvodnice zápusťná RZB-Z-5S165	ks	1,000		0,00
148	K	Pol147	LTN-4B-1	ks	2,000		0,00
149	K	Pol148	LTN-6B-1	ks	1,000		0,00
150	K	Pol149	LTN-16B-1	ks	10,000		0,00
151	K	Pol150	LTN-25B-1	ks	1,000		0,00
152	K	Pol151	LTN-16B-3	ks	8,000		0,00
153	K	Pol152	LTN-20B-3	ks	1,000		0,00
154	K	Pol153	LTN-25B-3	ks	3,000		0,00
155	K	Pol154	LTN-63B-3	ks	3,000		0,00
156	K	Pol155	LTN-16C-3	ks	1,000		0,00
157	K	Pol156	Spínač páčkový MSN-125-3	ks	1,000		0,00
158	K	Pol157	napěťová spoušť (LTN) SV-LT-X400	ks	1,000		0,00
159	K	Pol158	Proudový chránič LFN-40-4-030AC	ks	2,000		0,00
160	K	Pol159	Proudový chránič OLI-10B-1N-030AC	ks	1,000		0,00
161	K	Pol160	Impulsní relé MIR-16-001-A230	ks	1,000		0,00
162	K	Pol161	Multifunkční časové relé MCR-MA-001-UNI	ks	1,000		0,00
163	K	Pol162	Řadová svorka šedá, 6mm ²	ks	7,000		0,00
164	K	Pol163	Řadová svorka šedá, 35mm ²	ks	12,000		0,00

D9.1 - Rozvaděč RP11

0,00

165	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	20,000		0,00
166	K	Pol126	LTE-4B-1	ks	2,000		0,00
167	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	1,000		0,00
168	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	7,000		0,00
169	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	6,000		0,00
170	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	1,000		0,00
171	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	1,000		0,00
172	K	Pol137	Impulsní relé MIG-20-10-A230	ks	1,000		0,00
173	K	Pol139	Zdroj ZAC1/36L (typ dopřesnit dle instalované sanity)	ks	1,000		0,00
174	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000		0,00
175	K	Pol164	Rozvodnice zápusťná RZB-Z-3S72	ks	1,000		0,00
176	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000		0,00
177	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00

D9.2 - Rozvaděč RP12

0,00

178	K	Pol116	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	28,000		0,00
179	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	6,000		0,00
180	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	Pol130	LTE-10C-1	ks	7,000		0,00
182	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	2,000		0,00
183	K	Pol141	Řadová svorka šedá, 4mm ²	ks	3,000		0,00
184	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000		0,00
185	K	Pol164	Rozvodnice zápusťná RZB-Z-3S72	ks	1,000		0,00
186	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000		0,00
187	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00
188	K	Pol167	LTE-16B-3	ks	1,000		0,00
189	K	Pol168	LTE-20B-3	ks	1,000		0,00

D9.3 - Rozvaděč RP22

0,00

190	K	Pol127	LTE-6B-1	ks	3,000		0,00
191	K	Pol128	LTE-10B-1	ks	5,000		0,00
192	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	3,000		0,00
193	K	Pol135	Proudový chránič LFE-40-4-030AC	ks	1,000		0,00
194	K	Pol146	SPD DEHN DG M TNS 275	ks	1,000		0,00
195	K	Pol165	Spínač páčkový MSO-40-3	ks	1,000		0,00
196	K	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00
197	K	Pol167	LTE-16B-3	ks	2,000		0,00
198	K	Pol168	LTE-20B-3	ks	1,000		0,00
199	K	Pol169	Rozvodnice nástěnná RZB-N-3S72	ks	1,000		0,00
200	K	Pol170	LTE-16C-3	ks	3,000		0,00
201	K	Pol171	Proudový chránič OLE-10B-1N-030AC	ks	2,000		0,00
202	K	Pol172	Termostat TWT3528	ks	1,000		0,00
203	K	Pol173	Řadová svorka modrá, 2,5mm ²	ks	3,000		0,00

D991 - Jiné práce

0,00

204	K	Pol40	Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	46,000		0,00
205	K	Pol41	Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m ² , vč. začištění	ks	32,000		0,00
206	K	Pol42	Průraz ve zdi beton tl. 45cm, plochy do 0,09m ² , vč. začištění	ks	18,000		0,00

D992 - Ostatní

0,00

207	K	Pol43	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	50,000		0,00
208	K	Pol44	HZS	hod	100,000		0,00
209	K	Pol45	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.	set	3,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Přípojné místo 0,00

D2 - Rozvaděče 0,00

D3 - Propojovací kabely 0,00

D4 - Optika - vybavení rozvaděčů 0,00

D5 - Telekomunikační materiál 0,00

D6 - Kabely 0,00

D7 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Přípojný místo 0,00

1	K	Pol1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks	55,000		0,00
2	K	Pol2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	25,000		0,00
3	K	Pol3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	5,000		0,00
4	K	Pol4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	30,000		0,00
5	K	Pol5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	30,000		0,00

D2 - Rozvaděče 0,00

6	K	Pol10	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	2,000		0,00
7	K	Pol11	19" Napájecí panel, přepětová ochrana, 5x230V, 1U	ks	1,000		0,00
8	K	Pol6	Stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x600, Perforované dveře	ks	1,000		0,00
9	K	Pol7	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U	ks	1,000		0,00
10	K	Pol8	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	5,000		0,00
11	K	Pol9	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	6,000		0,00

D3 - Propojovací kabely 0,00

12	K	Pol12	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	30,000		0,00
13	K	Pol13	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	20,000		0,00
14	K	Pol14	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	10,000		0,00
15	K	Pol15	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	5,000		0,00

D4 - Optika - vybavení rozvaděčů 0,00

16	K	Pol16	pigtail MM, 50/125um, 1m	ks	16,000		0,00
17	K	Pol17	ochrana sváru	ks	16,000		0,00
18	K	Pol18	SC-SC Duplex, optická spojka, MM, do SC díry	ks	8,000		0,00
19	K	Pol19	Patch cord SC-SC, 1 m, 50/125 um, duplex	ks	4,000		0,00
20	K	Pol20	FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D5 - Telekomunikační materiál

0,00

21	K	Pol21	Montážní plech 10+1	ks	1,000		0,00
22	K	Pol22	Lišta rozpojovací	ks	2,000		0,00
23	K	Pol23	Lišta zemnicí	ks	1,000		0,00
24	K	Pol24	Zásobník bleskojistek	ks	2,000		0,00
25	K	Pol25	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	40,000		0,00
26	K	Pol26	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V, aretace	ks	1,000		0,00
27	K	Pol27	Napájecí zdroj 12V/1A, do zásuvky	ks	1,000		0,00

D6 - Kabele

0,00

28	K	Pol28	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	5 200,000		0,00
29	K	Pol29	optický kabel SM/8 vláken, gelový univerzální	m	140,000		0,00
30	K	Pol30	kabel SYKFY 20x2x0,5	m	20,000		0,00
31	K	Pol31	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50,000		0,00
32	K	Pol32	Kabel CYA 16	m	50,000		0,00

D7 - Ostatní

0,00

33	K	Pol33	Práce spojené s provizorním napojením 3 oddělení MŠ na telefonní rozvody školy (kabel TCEPKPFLE 1XN0,6 v ochranné trubce monoflex - 120m) + 1x tel. zásuvka, montáže, oživení (6hod)	kpl	1,000		0,00
34	K	Pol34	Měření vývodů SK kat.6A vč. měř. protokolů	ks	55,000		0,00
35	K	Pol35	Svařování pigtailů	ks	16,000		0,00
36	K	Pol36	Měření optického segmentu vč. protokolu	ks	8,000		0,00
37	K	Pol37	HZS	hod	8,000		0,00
38	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00
39	K	Pol39	Oživení systému	hod	8,000		0,00
40	K	Pol40	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Hlavní stanice STA 0,00

D2 - Antény STA 0,00

D3 - Zásuvka STA 0,00

D4 - Kabely 0,00

D5 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - STA - Společná televizní anténa

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

D1 - Hlavní stanice STA **0,00**

1	K	Pol41	Multipřepínač, UHF, FM, SAT, HD, 16x výstup	ks	1,000		0,00
2	K	Pol42	rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x250mm	ks	1,000		0,00

D2 - Antény STA **0,00**

3	K	Pol43	Stožár 2m, d42mm, pozinkovaný, včetně patky pro osazení na plochu střechu, včetně betonové zátěže	kpl	1,000		0,00
4	K	Pol44	Parabola, Al, 80cm	ks	1,000		0,00
5	K	Pol45	LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV)	ks	1,000		0,00
6	K	Pol46	Diseq přepínač 4/2	ks	1,000		0,00
7	K	Pol47	Anténa UHF, zisk 17,5 dB	ks	1,000		0,00
8	K	Pol48	Anténa FM, kruhový dipól	ks	1,000		0,00
9	K	Pol49	Přepět'ová ochrana coax. Kabelu	ks	6,000		0,00

D3 - Zásuvka STA **0,00**

10	K	Pol50	Koncová TV zásuvka satelitní	ks	11,000		0,00
11	K	Pol51	Rámeček jednonásobný	ks	11,000		0,00
12	K	Pol52	Kryt zásuvky anténní	ks	11,000		0,00

D4 - Kabely **0,00**

13	K	Pol53	koaxiální kabel vnitřní 75 ohm	m	680,000		0,00
14	K	Pol54	koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV	m	320,000		0,00
15	K	Pol55	zakončovací odpor F	ks	20,000		0,00
16	K	Pol56	LV 40x40 (trasa ve stávající budově školy)	m	44,000		0,00
17	K	Pol57	Prostup střechou - "fajfka" pr.50mm	ks	1,000		0,00
18	K	Pol58	Podružný elektroinstalační materiál	set	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D5 - Ostatní

0,00

19	K	Pol37	HZS	hod	8,000		0,00
20	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00
21	K	Pol59	Měření na zásuvkách	ks	10,000		0,00
22	K	Pol60	Oživení systému, revize	hod	24,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Materiál DT 0,00

D2 - Kabely 0,00

D3 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - VDT - Domovní videotelefony

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Materiál DT 0,00

1	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000		0,00
2	K	Pol81	Tablo DT, barevná kamera, LED přísvit, 2 tlačítka, stříška, BUS, krabice pod omítku	ks	2,000		0,00
3	K	Pol82	Tablo DT, barevná kamera, LED přísvit, 6 tlačítek, stříška, BUS, krabice pod omítku	ks	1,000		0,00
4	K	Pol83	Síťový napáječ 230V/12V, DIN, vč. plastové rozvodnice 20x250x15cm	ks	3,000		0,00
5	K	Pol84	Video monitor, barevný, uhlopříčka 7", bílý , hands free, tlačítko pro ovl. dveří, BUS, montáž na stůl/zed'	ks	9,000		0,00
6	K	Pol85	Videorozbočovač 1/3, BUS	ks	4,000		0,00
7	K	Pol86	Videoadaptér, BUS	ks	3,000		0,00
8	K	Pol87	Montážní krabice pod tablo	ks	3,000		0,00
9	K	Pol88	Rozbočovací krabice se svorkovnicí	ks	4,000		0,00
10	K	Pol89	Elektrický zámek 12V nízkoodběrový s aretací.	ks	3,000		0,00

D2 - Kabely 0,00

11	K	Pol79	kabel CYKY 3x1,5	m	120,000		0,00
12	K	Pol80	Jistič 1/6A	ks	3,000		0,00
13	K	Pol90	kabel Btcn 2x1 kroucený pár	m	305,000		0,00
14	K	Pol91	Sdělovací stíněný kabel 5x2x0,5	m	180,000		0,00
15	K	Pol92	kabel CYSY 2Ax1,5	m	80,000		0,00

D3 - Ostatní 0,00

16	K	Pol37	HZS	hod	4,000		0,00
17	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00
18	K	Pol39	Oživení systému	hod	16,000		0,00
19	K	Pol93	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a
tísňový systém

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a
tísňový systém

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Hardware PZTS 0,00

D2 - Kabely PZTS 0,00

D3 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_13 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

D1 - Hardware PZTS **0,00**

1	K	Pol61	Ústředna až 256 zón a 8 grup v krytu, 2x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 3	ks	1,000		0,00
2	K	Pol62	LCD klávesnice s displejem 2x20znaků	ks	4,000		0,00
3	K	Pol63	Kryt klávesnice, plechový, uzamykatelný	ks	2,000		0,00
4	K	Pol64	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000		0,00
5	K	Pol65	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	11,000		0,00
6	K	Pol66	PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 2, 12m	ks	23,000		0,00
7	K	Pol67	Audiodetektor, dosah 7m, stupeň 2	ks	20,000		0,00
8	K	Pol68	GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil, PCO	ks	1,000		0,00
9	K	Pol69	Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	22,000		0,00
10	K	Pol70	Požární hlásič opto-kouřový, samoresetovací, s patící, 12V	ks	20,000		0,00
11	K	Pol71	Siréna s blikáčem, vnější, zálohovaná, 103dB, bílá, vč. akumulátorem 12V/1,2Ah	ks	1,000		0,00
12	K	Pol72	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	20,000		0,00
13	K	Pol73	Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper	ks	1,000		0,00
14	K	Pol74	Akumulátor 12V/26Ah	ks	1,000		0,00
15	K	Pol75	Přepět'ová ochrana	ks	1,000		0,00
16	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000		0,00

D2 - Kabely PZTS **0,00**

17	K	Pol77	Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5	m	650,000		0,00
18	K	Pol78	Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5	m	2 250,000		0,00
19	K	Pol79	kabel CYKY 3x1,5	m	50,000		0,00
20	K	Pol80	Jistič 1/6A	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D3 - Ostatní

0,00

21	K	Pol37	HZS	hod	16,000		0,00
22	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000		0,00
23	K	Pol39	Oživení systému	hod	32,000		0,00
24	K	Pol40	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Materiál SOS 0,00

D2 - Software 0,00

D3 - Kabely 0,00

D4 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_14 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - SOS - Systém objednávky a výdeje stravy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

D1 - Materiál SOS **0,00**

1	K	Pol100	Stolní čtečka (pro zadávání karet do systému), USB	ks	1,000		0,00
2	K	Pol101	Propojovací krabice vč svorkovnice, povrchová montáž	ks	28,000		0,00
3	K	Pol102	Drobný elektroinstalační a montážní materiál pro uchycení do 19" rozvaděče	set	1,000		0,00
4	K	Pol103	uživatelské karty, bezkontaktní, s logem školy,	ks	550,000		0,00
5	K	Pol94	Terminál pro objednání stravy, displej, vč. čtečky karet nebo čipů	ks	1,000		0,00
6	K	Pol95	Terminál odběru stravy, vč. čtečky karet nebo čipů	ks	1,000		0,00
7	K	Pol96	Tlačítko odbavení odběru stravy	ks	1,000		0,00
8	K	Pol97	Displej pro zobrazení druhu jídla	ks	1,000		0,00
9	K	Pol98	Napájecí zdroj 12V/3A	ks	1,000		0,00
10	K	Pol99	Převodník RS485/TCPIP	ks	1,000		0,00

D2 - Software **0,00**

11	K	Pol104	sw volby jídla, výstup do účetního SW, aplikace na vnitřní síti školy, 500 osob	kpl	1,000		0,00
12	K	Pol105	Instalace, nastavení, odzkoušení, spolupráce s IT technikem školy	hod	16,000		0,00

D3 - Kabely **0,00**

13	K	Pol106	Kabel FTP kat.6	m	250,000		0,00
14	K	Pol76	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000		0,00

D4 - Ostatní **0,00**

15	K	Pol107	Oživení systému, revize	hod	16,000		0,00
16	K	Pol37	HZS	hod	4,000		0,00
17	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Hardware CCTV 0,00

D2 - Kabely 0,00

D3 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - CCTV - Kamerový monitorovací systém

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Hardware CCTV 0,00

1	K	Pol108	Vnitřní kamera minidome, 2Mpx, 2.8mm, IR 20m, 12VDC/PoE, IP44	ks	2,000		0,00
2	K	Pol109	Venkovní kamera compact D/N, 2Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE, IP66	ks	4,000		0,00
3	K	Pol110	Záznamové zařízení, 8ch.@2MPx, max. 400Mbps IN, 2xpozice pro HDD, vybavený HDD 2TB, VGA/HDMI, DVD-RW, Triplex, 19" montážní kit, PoE napájení kamer	ks	1,000		0,00
4	K	Pol111	LCD 24" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7	ks	1,000		0,00
5	K	Pol112	přídavný HDD 2.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5	ks	1,000		0,00
6	K	Pol113	SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v rámci LAN - 1x licence (max.5 licencí zároveň)	ks	3,000		0,00
7	K	Pol114	Přepěťová ochrana LAN	ks	4,000		0,00
8	K	Pol115	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	1,000		0,00
9	K	Pol116	HDMI kabel 2m	ks	1,000		0,00
10	K	Pol117	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	12,000		0,00

D2 - Kabely 0,00

11	K	Pol118	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	610,000		0,00
12	K	Pol119	kabel CYA 6mm	m	160,000		0,00

D3 - Ostatní 0,00

13	K	Pol37	HZS	hod	8,000		0,00
14	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00
15	K	Pol39	Oživení systému	hod	16,000		0,00
16	K	Pol93	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Materiál AV technika - Učebny 0,00

D2 - Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách 0,00

D3 - Materiál AV technika - Jídelna 0,00

D4 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - AV - Audio/video Technika

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Materiál AV technika - Učebny 0,00

1	K	Pol120	Plátno 265x146cm, 16:9, 4cm černý okraj, elektricky stahovatelné, dálkové ovládání	ks	3,000		0,00
2	K	Pol121	Sestava stereo aktivních reproduktorů 2x15W	pár	3,000		0,00
3	K	Pol122	datový projektor, rozlišení full HD, svítivost 3500ANSI, kontrast 13000:1, HDMI, USB	ks	3,000		0,00
4	K	Pol123	stropní držák dataprojektoru, polohovací 150-550mm	ks	3,000		0,00
5	K	Pol124	HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 10m	ks	3,000		0,00

D2 - Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách 0,00

6	K	Pol125	reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	m	80,000		0,00
7	K	Pol126	krabice KU 68 s víčkem	ks	12,000		0,00
8	K	Pol127	Zásuvka s konektorem Jack 3,5mm, stereo, komplet	ks	4,000		0,00
9	K	Pol128	Zásuvka s reproduktorovým konektorem, stereo, komplet	ks	8,000		0,00
10	K	Pol129	kabel CYKY 3x1,5	m	140,000		0,00

D3 - Materiál AV technika - Jídelna 0,00

11	K	Pol123	stropní držák dataprojektoru, polohovací 150-550mm	ks	1,000		0,00
12	K	Pol129	kabel CYKY 3x1,5	m	60,000		0,00
13	K	Pol130	Dataprojektor 4000ANSI, 13000:1, 1920x1080, VGA, 2xHDMI, USB, LAN, WiFi, 3D	ks	1,000		0,00
14	K	Pol131	Plátno matné 169x300mm, černý okraj 40cm, čistitelné, voděodolné, ohnivzdorné, dálkově ovládané	ks	1,000		0,00
15	K	Pol132	kabel HDMI 15m, pozlacené kontakty	ks	1,000		0,00
16	K	Pol133	kabel VGA 15m	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	Pol134	Mixážní pult : Kompaktní mixpult, -10x mono, 4x stereo kanály, -USB zvukové rozhraní	ks	1,000		0,00
18	K	Pol135	Přehrávač CD/DVD/Blu-ray/HDMI USB (Denon DN-D4500 MKII)	ks	1,000		0,00
19	K	Pol136	Výkonový zesilovač DAC 1300, 2x500W, 20-20000 Hz, 80hm, 230V	ks	1,000		0,00
20	K	Pol137	19" skříň, 32HE 600x600, prosklené dveře, odnímací bočnice, uzamykatelná	ks	1,000		0,00
21	K	Pol138	ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní	ks	1,000		0,00
22	K	Pol139	Přijímač bezdrátových mikrofónů, +1x ruční bezdrátový mikrofon+1x klopový mikrofon, RM	set	1,000		0,00
23	K	Pol140	Profesionální reprosoustavy 80W/ 8 Ohm, 60Hz-20KHz,	pár	1,000		0,00
24	K	Pol141	Kloubová konzole pro uchycení reprosoustav na zed'	ks	2,000		0,00
25	K	Pol142	Reproduktorová kabel profesionální 2x2,5mm2	m	50,000		0,00
26	K	Pol143	Propojovací kabeláž AV techniky	set	1,000		0,00

D4 - Ostatní

0,00

27	K	Pol144	Oživení systému, revize AV techniky	hod	24,000		0,00
28	K	Pol37	HZS	hod	4,000		0,00
29	K	Pol38	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Kupec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Kupec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVÁ BUDOVA - KT - Kabelové trasy

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

D1 - Elektroinstalační materiál **0,00**

1	K	Pol145	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm	metr	880,000		0,00
2	K	Pol146	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	metr	420,000		0,00
3	K	Pol147	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	metr	360,000		0,00
4	K	Pol148	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	metr	45,000		0,00
5	K	Pol149	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	metr	120,000		0,00
6	K	Pol150	Trubka pevná super monoflex 40	metr	180,000		0,00
7	K	Pol151	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	145,000		0,00
8	K	Pol152	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	88,000		0,00
9	K	Pol153	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	25,000		0,00
10	K	Pol154	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001, kryt 80mm	metr	8,000		0,00
11	K	Pol155	Příčka kovová oddělovací	metr	8,000		0,00
12	K	Pol156	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks	4,000		0,00
13	K	Pol157	Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů	ks	680,000		0,00
14	K	Pol158	Plastová příchytka KSH 30 vč. šroubu a hmoždinky	ks	320,000		0,00
15	K	Pol159	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	600,000		0,00
16	K	Pol160	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	480,000		0,00
17	K	Pol161	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	650,000		0,00
18	K	Pol162	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	42,000		0,00
19	K	Pol163	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	28,000		0,00
20	K	Pol164	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6,000		0,00
21	K	Pol165	chránička průrazu vč. začištění	ks	76,000		0,00
22	K	Pol166	Značení trasy trubkového vedení	m	1 825,000		0,00
23	K	Pol167	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	12,000		0,00
24	K	Pol168	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	Pol169	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	233,000		0,00
26	K	Pol170	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	25,000		0,00
27	K	Pol171	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	95,000		0,00
28	K	Pol172	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	450,000		0,00
29	K	Pol173	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	180,000		0,00
30	K	Pol174	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	545,000		0,00
31	K	Pol175	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka	m	180,000		0,00
32	K	Pol176	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	16,000		0,00
33	K	Pol177	Provedení vých. elektorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000		0,00
34	K	Pol178	Požární ucpávky	m2	2,800		0,00
35	K	Pol179	Úklidové práce	hod	120,000		0,00
36	K	Pol180	Popl.za ulozeni suti	t	3,200		0,00
37	K	Pol181	Svis doprava suti prve podlazi	t	3,200		0,00
38	K	Pol182	Odvoz suti na skladku do 1km	t	3,200		0,00
39	K	Pol183	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,000		0,00
40	K	Pol37	HZS	hod	12,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Šteflíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Šteflíček

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

D1 - Dodávky 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - ČTÚ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Šteflíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	100	Uložení balvanů 30-50 do pískového lože, vč. dodání	kus	30,000		0,00
2	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - regenerace	m2	1 021,000		0,00
3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	155,000		0,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000		0,00
6	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00
7	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00
8	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000		0,00
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	155,000		0,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	411,000		0,00
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice	m3	411,000		0,00
12	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	1 360,000		0,00
13	K	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu (střešní zahrada)	m2	360,000		0,00
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 057,000		0,00
15	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 057,000		0,00
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	172,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 142,000		0,00
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 - regenerace	m2	1 021,000		0,00
19	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000		0,00
20	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	562,000		0,00
21	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000		0,00
22	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000		0,00
23	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	35,000		0,00
24	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	190,000		0,00
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 057,000		0,00
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 057,000		0,00
27	K	183403153-1	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - regenerace trávníku	m2	1 021,000		0,00
28	K	183403153-2	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - střešní zahrada	m2	380,000		0,00
29	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	581,000		0,00
30	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000		0,00
31	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000		0,00
32	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	17,000		0,00
33	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	404,000		0,00
34	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,180		0,00
35	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 - regenerace	m2	1 021,000		0,00
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	119,670		0,00

D1 - Dodávky

0,00

37	M	1	trávníkový substrát (regenerace)	m3	51,000		0,00
38	M	2	substrát pro výměnu v jamkách	m3	15,000		0,00
39	M	3	mulčovací substrát	m3	60,600		0,00
40	M	5	kůly 2 m vč. vázacího materiálu	kus	51,000		0,00
41	M	6	umělé hnojivo Cererit	t	0,180		0,00
42	M	7	Quercus robur 16-18 cm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	8	<i>Tilia cordata</i> 16-18 cm	kus	3,000		0,00
44	M	9	<i>Acer platanoides</i> 16-18 cm	kus	1,000		0,00
45	M	10	<i>Carpinus betulus</i> 16-18 cm	kus	2,000		0,00
46	M	11	<i>Sorbus aria Magnifica</i> 14-16 cm	kus	3,000		0,00
47	M	12	<i>Platanus acerifolia</i> vyvázaný 16-18 cm	kus	3,000		0,00
48	M	13	<i>Pinus silvestris</i> v. 225 cm	kus	3,000		0,00
49	M	14	<i>Acer palmatum Atropurpureum</i> kon. 65 l.	kus	1,000		0,00
50	M	15	<i>Crataegus monogyna</i> 12-14 bal	kus	3,000		0,00
51	M	16	<i>Cornus mas</i> bal, v. 100-125	kus	4,000		0,00
52	M	17	<i>Magnolia Stellata</i> 80-100, bal	kus	1,000		0,00
53	M	18	<i>Spiraea vanhouttei</i> kont. 2,5 l.	kus	40,000		0,00
54	M	19	<i>Ribes alpinum</i> kont. 2,5 l.	kus	57,000		0,00
55	M	20	<i>Deutzia hybrida</i> kont. 2,5 l.	kus	5,000		0,00
56	M	21	<i>Philadelphus Virginal</i> kont. 2,5 l.	kus	7,000		0,00
57	M	22	<i>Corylus avellana</i> kont. 2,5 l.	kus	5,000		0,00
58	M	23	<i>Corylus maxima Purpurea</i> kont. 2,5 l.	kus	1,000		0,00
59	M	24	<i>Physocarpus opulifolius</i> kont. 2,5 l.	kus	9,000		0,00
60	M	25	<i>Juniperus communis Sentinel</i> v. 100 cm, kont. 7,5 l.	kus	7,000		0,00
61	M	26	<i>Picea abies Nidiformis</i> kont. 2,5 l.	kus	6,000		0,00
62	M	27	<i>Picea abies Maxwellii</i> kont. 2,5 l.	kus	7,000		0,00
63	M	28	<i>Pinus mugo Pumilio</i> kont. 2,5 l.	kus	6,000		0,00
64	M	29	<i>Hedera helix</i> kont. 2 l.	kus	105,000		0,00
65	M	30	<i>Falopia aubertti</i> kont. 2,5 l.	kus	10,000		0,00
66	M	31	<i>Juniperus horizontalis</i> kont. 2,5 l.	kus	7,000		0,00
67	M	32	<i>Cotoneaster dammerii</i> Streib's Findling kont. 2,5 l.	kus	3,000		0,00
68	M	33	<i>Cotoneaster horizontalis</i> kont. 2,5 l.	kus	2,000		0,00
69	M	34	<i>Genista tinctoria</i> kont. 2,5 l.	kus	6,000		0,00
70	M	35	<i>Rosa Pink The Fairy</i> kont. 1,5 l.	kus	8,000		0,00
71	M	36	<i>Potentilla fruticosa Kobold</i> kont. 2,5 l.	kus	9,000		0,00
72	M	37	<i>Spiraea japonica Little Princess</i> kont. 2,5 l.	kus	10,000		0,00
73	M	38	<i>Potentilla fruticosa Goldfinger</i> kont. 2,5 l.	kus	20,000		0,00
74	M	39	<i>Cotoneaster dammerii Coral Beauty</i> kont. 2,5 l.	kus	230,000		0,00
75	M	40	<i>Rhodoendron impeditum</i> kont. 2,5 l.	kus	2,000		0,00
76	M	41	<i>Rhodoendron repens hybrd</i> kont. 2,5 l.	kus	1,000		0,00
77	M	42	<i>Euonymus fortunei Minim</i> kont. 2,5 l.	kus	80,000		0,00
78	M	43	<i>Stipa tenuissima</i> kont. 1 l.	kus	21,000		0,00
79	M	44	<i>Hosta sp.</i> kont. 1 l.	kus	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	45	<i>Anemone hupehensis</i> kont. 1 l.	kus	3,000		0,00
81	M	46	<i>Ligularia Przewalski</i> kont. 1 l.	kus	1,000		0,00
82	M	47	<i>Heuchera brizoides</i> kont. 1 l.	kus	17,000		0,00
83	M	48	<i>Bergenia cordifolia</i> kont. 1 l.	kus	4,000		0,00
84	M	49	<i>Matteucia struthiopteris</i> kont. 1 l.	kus	6,000		0,00
85	M	50	<i>Carex montana</i> kont. 1 l.	kus	10,000		0,00
86	M	51	travní semeno - parková směs 1142 x 0,025	kg	28,600		0,00
87	M	52	travní semeno - zátěžový trávník (hřišťový) 1720 x 0,025	kg	43,000		0,00
88	M	53	travní semeno - luční směs speciální 172 x 0,025	kg	4,300		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

795 - Ostatní výrobky PSV 0,00

796 - Herní prvky na střeše 0,00

797 - Herní prvky na zahradě 0,00

798 - Ostatní prvky 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNÍ OBJEKTY A HŘIŠTĚ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Třebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	128,070		0,00
"OBJ 01"+1,7*1,3*6,5+1,5*1,5*5,5					26,740		
"OBJ 02 - je v rámci SO04"							
"OBJ 03 - je v rámci SO04"							
"OBJ 04"+4,0*1,0*17,0					68,000		
"OBJ 05"+2,0*1,5*25,0					75,000		
"OBJ 06 - je v rámci SO04"							
"OBJ 07"+18,0*1,0*2,0					36,000		
"OBJ 11"+1,8*7,0*4,0					50,400		
Mezisoučet					256,140		
-256,14					-256,140		
Součet					0,000		
+256,14*0,5					128,070		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	128,070		0,00
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	128,070		0,00
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	128,070		0,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro zpětný zásyp)	m3	179,319		0,00
"vytlačeno cca 30%"							
+256,17*0,7					179,319		
6	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,821		0,00
+256,14-179,319					76,821		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	179,319		0,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,821		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,596		0,00

76,821*1,7

130,596

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	179,319		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

2 - Zakládání

0,00

11	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	13,152		0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--	------

"OBJ 06"+0,6*0,5*(1,2+4,0)

1,560

"OBJ 07"+0,6*0,6*2,0*3+0,6*0,6*0,8+0,6*0,6*1,4

2,952

"OBJ 11"+0,6*0,6*(4*6,0)

8,640

Součet

13,152

12	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	116,717		0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--	------

"OBJ 01"

+0,3*1,4*5,9+0,2*1,1*4,6

3,490

+0,6*0,8*1,7+0,6*0,8*1,1

1,344

+0,2*(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5)

3,172

Mezisoučet

8,006

"OBJ 02"

+0,4*3,85*4,6

7,084

+0,25*4,6*4,1

4,715

Mezisoučet

11,799

"OBJ 03"

+0,4*3,35*17,3+0,25*0,25*17,3

24,263

+0,25*2,0*4,6

2,300

+0,30*(17,0*4,5+1,6*3,2+3,5*2,5)

27,111

Mezisoučet

53,674

"OBJ 04"

+0,2*1,2*(6,9+7,1)

3,360

+0,3*1,8*2,0

1,080

+0,2*(2,8*2,5+1,1*14,0)

4,480

Mezisoučet

8,920

"OBJ 05"

+0,3*1,7*19,9+0,25*1,2*3,3

11,139

+0,2*23,2*1,3

6,032

Mezisoučet

17,171

"OBJ 06"

+0,2*(4,1*1,1+4,1*1,3+3,6*2,5)

3,768

Mezisoučet

3,768

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"OBJ 07"				
			+0,3*1,45*(2,2+2,0)		1,827		
			+0,25*2,0*(2,2+1,8)		2,000		
			+0,3*0,8*2,0*4		1,920		
			Mezisoučet		5,747		
			"OBJ 11"				
			+0,16*2,0*(2*4,8+3,3+1,5)		4,608		
			+0,16*6,3*3,0		3,024		
			Mezisoučet		7,632		
			Součet		116,717		
13	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	601,580		0,00
			"OBJ 01"				
			+0,3*(1,1+5,9+6,0+1,7)		4,410		
			+0,2*(2*9,0+1,1)		3,820		
			+2*(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5)+0,2*(1,1+1,6)+0,6*0,8*4		34,180		
			Mezisoučet		42,410		
			"OBJ 02"				
			+0,4*(2*3,85+2*4,6)		6,760		
			+2*4,6*4,1+0,25*3,0		38,470		
			Mezisoučet		45,230		
			"OBJ 03"				
			+0,4*(2*3,35+2*17,3)		16,520		
			+0,25*(2*2,0+2*4,6)		3,300		
			+2*(17,0*4,5+1,6*3,2+3,5*2,5)+0,2*2,3		181,200		
			Mezisoučet		201,020		
			"OBJ 04"				
			+2*1,2*15,0		36,000		
			+2,0*3,0*2		12,000		
			Mezisoučet		48,000		
			"OBJ 05"				
			+2*1,6*24,0		76,800		
			Mezisoučet		76,800		
			"OBJ 06"				
			+2*(4,1*1,1+4,1*1,3+3,6*2,5)		37,680		
			Mezisoučet		37,680		
			"OBJ 07"				
			+2*1,4*0,8		2,240		
			+2*1,4*2,0*3		16,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			+2*1,5*(4*3,0)		36,000		
			Mezisoučet		55,040		
			"OBJ 11"				
			+2*2,0*(2*4,8+3,3+1,5)		57,600		
			+2*6,3*3,0		37,800		
			Mezisoučet		95,400		
			Součet		601,580		
14	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	601,580		0,00
15	K	2793521	Příplatek na pohledový beton	soubor	1,000		0,00
16	K	2793522	Příplatek na otisky dětských rukou	soubor	1,000		0,00
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	14,719		0,00
			"OBJ 01"+0,88		0,880		
			"OBJ 02"+2,284		2,284		
			"OBJ 03"+7,265		7,265		
			"OBJ 04"+1,524		1,524		
			"OBJ 05"+1,631		1,631		
			"OBJ 06"+0,73		0,730		
			"OBJ 07"+0,15+0,035		0,185		
			"OBJ 11"+0,22		0,220		
			Součet		14,719		
18	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,175		0,00
			"OBJ 11"+0,381-0,206		0,175		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
19	K	31001	OBJ 11 - Infototem - D+M vč založení	soubor	1,000		0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
20	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC 1	m3	4,158		0,00
			"OBJ 11"+0,2*6,3*3,3		4,158		
21	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	20,790		0,00
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
22	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	20,790		0,00
23	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,790		0,00
24	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,790		0,00
25	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,206		0,00
			"OBJ 11"+0,107+0,03+0,034+0,016+0,0185		0,206		
26	K	4303201	Montáž prefa schodů	kus	1,000		0,00
27	M	5937211	prefa schody	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	4303202	Montáž prefa stupňů	kus	9,000		0,00
29	M	5937301	prefa stupeň - typ A	kus	4,000		0,00
30	M	5937302	prefa stupeň - typ B	kus	3,000		0,00
31	M	5937303	prefa stupeň - typ C	kus	2,000		0,00
32	K	43431112	Schodišťové stupně na desku z betonu tř. C 25/30	m	9,000		0,00

"OBJ 11"+1,5*6 9,000

33	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,500		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

"OBJ 11"+1,5*6*0,5 4,500

34	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,500		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

5 - Komunikace pozemní 0,00

35	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	20,790		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790

36	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	20,790		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790

37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,790		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790

38	M	592453030	dlažba se zámkem 6 cm přírodní	m2	20,998		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

39	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

"OBJ 11"+0,1*1,5*2,0 0,300

998 - Přesun hmot 0,00

40	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	364,487		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

41	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky - D+M	m2	265,860		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

"OBJ 01"+5,9*1,9+2,0*2,0+2,7*1,7 19,800

"OBJ 02"+4,6*4,6 21,160

"OBJ 03"+4,9*23,0 112,700

"OBJ 04"+3,0*2,0+1,5*14,0 27,000

"OBJ 05"+2,0*3,3+3,0*20,0 66,600

"OBJ 06"+2,0*(3,5+1,3) 9,600

"OBJ 07"+3,0*3,0 9,000

Součet 265,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou - D+M	m	87,000		0,00
			"OBJ 01"+11,0		11,000		
			"OBJ 02"+5,0		5,000		
			"OBJ 03"+23,0		23,000		
			"OBJ 04"+16,0		16,000		
			"OBJ 05"+23,5		23,500		
			"OBJ 06"+1,5+1,3+2,7		5,500		
			"OBJ 07"+3,0		3,000		
			Součet		87,000		
43	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
44	K	7661001	OBJ 11 - treláž - dřevěné latě - D+M vč impregnace	soubor	1,000		0,00
45	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
46	K	7671001	OBJ 11 - ocel sloupek 120/120 - dl 610 mm - D+M vč povrch úpravy	kus	4,000		0,00
47	K	7672001	OBJ 13 - Vjezdová vrata 2kř otevíravá - 3600/1500 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování, založení a povrch úpravy	kus	1,000		0,00
<i>Konstrukce z ocel profilů</i> <i>Výplet čtyřhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm</i> <i>Povrchová úprava práškově lakováno (komaxit).</i>							
48	K	7672002	OBJ 13 - Stávající oplocení - oprava + doplnění - odhad	soubor	1,000		0,00
<i>Konstrukce z ocel profilů</i> <i>Výplet čtyřhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm</i> <i>Povrchová úprava práškově lakováno (komaxit).</i>							
49	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
50	K	783001	Strop deska - krystalizační nátěr	m2	20,790		0,00
			"OBJ 11"+6,3*3,3		20,790		
795 - Ostatní výrobky PSV							0,00
51	K	7951037	X37 - Zábradlí na venkovní opěrné stěně u venkovního koridoru - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	19,000		0,00
52	K	7951098	X98 - Zábradlí na hlavě šikmé opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	7951099	X99 - Zábradlí na hlavě OBLOUKOVÉ opěrky kolmé k stáv. MŠ - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	25,000		0,00
54	K	79521	Zábradlí na opěrci vpravo nad tělocvičnou - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	23,000		0,00
55	K	998795202	Přesun hmot procentní pro Ostatní výrobky PSV v objektech v do 12 m	%			0,00

796 - Herní prvky na střeše

0,00

56	K	796101	Kládové mikádo	soubor	1,000		0,00
57	K	796102	Skluzačka s prolézačkou	soubor	1,000		0,00
58	K	796103	Vodní prvek	soubor	1,000		0,00
59	K	796104	Malá horolezecká stěna	soubor	1,000		0,00
60	K	796105	Balanční špalky	soubor	1,000		0,00
61	K	796106	Pružinové houpadlo	kus	2,000		0,00

797 - Herní prvky na zahradě

0,00

62	K	797101	Lanová pyramida	soubor	1,000		0,00
63	K	797102	Kládový mostek na řetězech	soubor	1,000		0,00
64	K	797103	Pružinové houpadlo	kus	2,000		0,00
65	K	797104	Kopec s tunelem a klouzačkou	soubor	1,000		0,00

798 - Ostatní prvky

0,00

66	K	798101	Lavička	kus	8,000		0,00
67	K	798102	Kulová treláž vč zemních prací a založení	soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radim Blaták

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Radim Blaták

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

D2 - Kabelové soubory 0,00

D3 - Uzemňovací materiál 0,00

D4 - Svítidla včetně zdrojů 0,00

D5 - Rozvaděče a příslušenství 0,00

D8 - Jiné práce 0,00

D9 - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 08 - IO 01 - AREÁLOVÉ ROZVODY - NN, SLP, VO

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Radim Blaták

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

D1 - Elektroinstalační materiál 0,00

1	K	Pol1	TR.KOPOFLEX 50	m	240,000		0,00
2	K	Pol2	TR.KOPOFLEX 75	m	40,000		0,00
3	K	Pol3	TR.KOPOFLEX 110	m	160,000		0,00

D2 - Kabelové soubory 0,00

4	K	Pol4	CYKY-J 3x1,5	m	60,000		0,00
5	K	Pol5	CYKY-J 4x1,5	m	215,000		0,00
6	K	Pol6	CYKY-J 5x4	m	240,000		0,00
7	K	Pol7	1-CYKY-J 4x95	m	170,000		0,00
8	K	Pol8	CYKY 4x16	m	45,000		0,00

D3 - Uzemňovací materiál 0,00

9	K	Pol17	drát FeZn ø10mm	m	240,000		0,00
10	K	Pol18	svorka drát-drát FeZn	ks	19,000		0,00
11	K	Pol19	Protikorozní ochrana spoje	ks	19,000		0,00
12	K	Pol20	Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě	ks	9,000		0,00
13	K	Pol21	Provedení antikorozního ošetření zemního vývodu	ks	9,000		0,00

D4 - Svítidla včetně zdrojů 0,00

14	K	Pol24	Sloupek osvětlení exteriérový LED výška 1m dle architektonického návrhu	ks	5,000		0,00
15	K	Pol25	Patka pro ukotvení sloupku včetně výkopu, beton tř.B20	ks	5,000		0,00
16	K	Pol26	LED svítidlo parkové dle architektonického návrhu	ks	9,000		0,00
17	K	Pol27	Stožár veřejného osvětlení SH 4pk - 4m	ks	9,000		0,00
18	K	Pol28	Výzbroj stožárová SV 6.10.5 průchozí	ks	9,000		0,00
19	K	Pol29	Patka pro ukotvení stožáru včetně výkopu, beton tř.B20	ks	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D5 - Rozvaděče a příslušenství

0,00

20	K	Pol30	Prázdná skříň bez vybavení s piliřem ER1/NK-7	ks	1,000		0,00
21	K	Pol31	LVN-125B-3	ks	1,000		0,00
22	K	Pol32	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000		0,00

D8 - Jiné práce

0,00

23	K	Pol10	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 3	m	320,000		0,00
24	K	Pol11	Zříz. lože, štěrkopísek	m	320,000		0,00
25	K	Pol12	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	320,000		0,00
26	K	Pol13	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 3	m	320,000		0,00
27	K	Pol9	Vytyčení kabel. trasy ve volném terénu do 500m	km	0,320		0,00

D9 - Ostatní

0,00

28	K	Pol14	Úpravy stávajících elektroinstalací VO	hod	4,000		0,00
29	K	Pol15	Demontáž stávajících venkovních elektroinstalací	hod	40,000		0,00
30	K	Pol16	HZS	hod	156,000		0,00
31	K	Pol22	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000		0,00
32	K	Pol23	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

97 - Prorážení otvorů 0,00

799 - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_1 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - VODOVOD

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	215,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

*Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.▢*

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	227,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

*Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.▢*

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	12,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	--------	--	------

Zemní práce

*Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na
ruční dopravní prostředek▢*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	640,000		0,00

Zemní práce

*Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,□*

5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	640,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	----	---------	--	------

Zemní práce

*Odstranění pažení a rozepření rýh:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu,□*

6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	137,000		0,00
---	---	--------------	---	----	---------	--	------

Zemní práce

*Svislé přemístění výkopku:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,□*

7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	40,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

*Vodorovné přemístění výkopku:
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□*

8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,000		0,00
---	---	--------------	---	----	---------	--	------

Zemní práce

*Zásyp sypaninou se zhutněním:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,*

9	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	64,000		0,00
---	---	--------------	---------------------------	----	--------	--	------

Zemní práce

*Obsyp potrubí:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem
přípraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru
zhutnění,□*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	72,000		0,00

Zemní práce

Poplatky za skládku

8 - Trubní vedení

0,00

11	K	72223133R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

12	K	722237223R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

13	K	722237224R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

14	K	722237226R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

15	K	722237663R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

16	K	722237665R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722237666R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, mosaz	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu

18	K	722265213V	Podružný vodomě , Qn 2,5, provizorní	kus	1,000		0,00
19	K	723150368R00	...D 76 mm, s 3,2 mm	m	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

20	K	723150369R00	...D 89 mm, s 3,6 mm	m	1,000		0,00
----	---	--------------	----------------------	---	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

21	K	871812112R00	...za položení signalizačního vodiče	m	310,000		0,00
----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Pokládka potrubí pluhem

Příplatek

22	K	891249111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Montáž vodovodních armatur na potrubí

23	K	891249111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Montáž vodovodních armatur na potrubí

24	K	891249125V	Přípojkové šoupátko Hawle DN 50	ks	1,000		0,00
25	K	891249137V	Zemní teleskopická souprava č.9601 vč.poklopu č.1550	ks	1,000		0,00
26	K	891249151V	HAWLE ISO - připojovací tvarovka	ks	1,000		0,00
27	K	891249168V	Tvarovka ISO spojka	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	892233111R00	...DN od 40 do 70 mm	m	291,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

*Proplach a desinfekce vodovodního potrubí:
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního
prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,*

29	K	893332111V	Vodoměrná šachta samonosná plastová pr. 1200mm s uzamykatelným poklopem , stupadla, vodotěsná	kus	1,000		0,00
30	K	893332112V	Osazení vodoměrné šachty na na zhutněný podklad , utěsnění prostupů stěnou šachty	hod	10,000		0,00
31	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	310,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

32	K	899711125V	Signální vodič, z toho 150 provizorní	m	310,000		0,00
33	M	42273380V	Navrtávací pás pro PE potrubí D63	kus	1,000		0,00

97 - Prorážení otvorů

0,00

34	K	9790822132	Odvoz a uložení přebtečného výkopku na skládku, z toho 6 provizorní	t	78,000		0,00
35	K	979087212R00	...suti	t	72,000		0,00

Komunikace pozemní a letiště

*Nakládání na dopravní prostředky:
pro vodorovnou dopravu*

799 - Ostatní

0,00

36	K	799230456V	Uzavření stávající vodovodní přípojky , vypuštění vody	hod	4,000		0,00
37	K	799230472V	Přepojení stáv. vodovodu pro RD Čejkovi a modulární školku, napojení na stáv.vodovod. přípojku	hod	16,000		0,00
38	K	799830461V	Demontáž nepoužívaných úseků potrubí , odstranění stáv.vodoměrné šachty	hod	20,000		0,00
39	K	892233121V	Hygienický test kvality vody	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

40	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	3,000		0,00
----	---	--------------	---	------	-------	--	------

Montáže potrubí

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:

Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky
těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020
kapalinou nebo plynem.□

41	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	291,000		0,00
----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------

Montáže potrubí

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:

Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky
těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020
kapalinou nebo plynem.□

42	K	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	40,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

43	K	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	140,000		0,00
----	---	--------------	---	---	---------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

44	K	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	56,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

45	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	55,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

46	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	3,000		0,00
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	3,000		0,00

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

48	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	--	------

Montáže potrubí

Potrubí z plastických hmot

49	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,000		0,00
----	---	---------	---	---	-------	--	------

Přirážky k montážním ceníkům

Hodinové zúčtovací sazby

50	M	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	2,000		0,00
51	M	28613036.MR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000		0,00
52	M	28613038.MR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	2,000		0,00
53	M	28613045.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	2,000		0,00
54	M	28613047.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000		0,00
55	M	28613048.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	2,000		0,00
56	M	28613410R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 2,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	40,000		0,00
57	M	28613411R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 2,40 mm; l = 100 000,0 mm	m	140,000		0,00
58	M	28613412R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 50,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	56,000		0,00
59	M	28613434R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	55,000		0,00

VN - Vedlejší náklady

0,00

60	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000		0,00
61	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

799 - Ostatní 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_2 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	355,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek. □

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	370,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek. □

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	15,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	--------	--	------

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na
ruční dopravní prostředek □

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	367,000		0,00

Zemní práce

*Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,□*

5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	367,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	----	---------	--	------

Zemní práce

*Odstranění pažení a rozepržení rýh:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu,□*

6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	370,000		0,00
---	---	--------------	---	----	---------	--	------

Zemní práce

*Svislé přemístění výkopku:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,□*

7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	370,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

*Vodorovné přemístění výkopku:
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□*

8	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	65,000		0,00
---	---	--------------	--------------------------------	----	--------	--	------

Zemní práce

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

*nakládání výkopku :
nakládání výkopku□*

9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	329,000		0,00
---	---	--------------	---	----	---------	--	------

Zemní práce

*Zásyp sypaninou se zhutněním:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	37,000		0,00

Zemní práce

Obsyp potrubí:

*sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru
zhuštění,□*

11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	117,000		0,00
----	---	--------------	----------------	---	---------	--	------

Zemní práce

Poplatky za skládku

2 - Základy a zvláštní zakládání

0,00

12	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-63 mm	m3	4,000		0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--	------

Zvláštní zakládání objektů

Polštáře zhuštěné pod základy

8 - Trubní vedení

0,00

13	K	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	10,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

14	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	72,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

15	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	35,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

16	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200	m	65,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	721176226R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 250 mm, s 6,2 mm, DN 250	m	22,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

18	K	721176228V	Potrubí PVC-ULTRA RIB odpadní DN120 vč.tvarovek	m	21,000		0,00
19	K	721242110RT1	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	1,000		0,00

Zdravotně technické instalace budov

Lapače střešních splavenin

20	K	721290112R00	...vodou, DN 200	m	225,000		0,00
----	---	--------------	------------------	---	---------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

21	K	89410651V	Instalace renčních dvou jímek o vel. 9,9m3, stáv.přemíst+ěny do kont.jídelny a modul.školky, DMTZ, jeřábnické práce	hod	35,000		0,00
22	K	894421112RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:

na kroužek,□

23	K	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000		0,00
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:

na kroužek,□

24	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, lit.poklop 1,5t,teleskiop.adapter, bet.prstenec	kus	8,000		0,00
25	K	894431114V	Revzní plast.šachta pr.1000mm, dno dle PD,korug.roura pr.600mm,teleskop.adapter 1000mm, lit.poklop 1,5t	ks	1,000		0,00
26	K	894431115V	Revizní plast.šachta pr.1000mm,bet. dno dle PD, b.skruž výšky 1m pr.1000, 5xtěsnící spojka, bet.prst, bet.konus, lit.poklop 1,5t	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	894531167V	Beton.ul.vpust s vtok.mříží litin.rovnou 500x500,kalový koš nízký,vyrov.prsten.,hor.skruž 200mm, spod.díl s vložkou pro potr KG, dle PD	ks	6,000		0,00
28	M	59224054V	Konus betonový prům. 1000/800	kus	1,000		0,00
29	M	59224108V	Skruž betonová se stupadly prům. 1000, v=1000 ,	kus	1,000		0,00
30	M	59224109V	Skruž betonová se stupadly prům 1000, v=500,	ks	1,000		0,00
31	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	155,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

799 - Ostatní

0,00

32	K	799830229V	Ruční sondy pro vyhledání stáv.kanalizace a vyhledání místa napojení	hod	20,000		0,00
33	K	799830561V	Demontáž nepoužívaných úseků potrubí dešťové kanalizace ve venkovním prostoru, likvidace	hod	40,000		0,00
34	K	799830572V	Přepojení stáv. dešťové kanalizace na novou dešťovou kanalizaci a přepojení dešť.kanal. modulární, školky	hod	24,000		0,00
35	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize,ykouška těsnosti , protokol	hod	20,000		0,00

VN - Vedlejší náklady

0,00

36	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000		0,00
37	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

799 - Ostatní 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 09_3 - IO 02 - AREÁLOVÉ ROZVODY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	220,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.▢

2	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	230,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.▢

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	10,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	--------	--	------

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na
ruční dopravní prostředek▢

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	336,000		0,00

Zemní práce

*Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,□*

5	K	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	336,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	----	---------	--	------

Zemní práce

*Odstranění pažení a rozepření rýh:
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu,□*

6	K	15110212V	Zabezpečení výkopu proti pádu osob	soubor	1,000		0,00
7	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	230,000		0,00

Zemní práce

*Svislé přemístění výkopku:
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,□*

8	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	230,000		0,00
---	---	--------------	--	----	---------	--	------

Zemní práce

*Vodorovné přemístění výkopku:
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□*

9	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	40,000		0,00
---	---	--------------	--------------------------------	----	--------	--	------

Zemní práce

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

*nakládání výkopku :
nakládání výkopku□*

10	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	190,000		0,00
----	---	--------------	---	----	---------	--	------

Zemní práce

*Zásyp sypaninou se zhutněním:
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	25,000		0,00

Zemní práce

Obsyp potrubí:

*sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru
zhuštění,□*

12	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	72,000		0,00
----	---	--------------	----------------	---	--------	--	------

Zemní práce

Poplatky za skládku

8 - Trubní vedení

0,00

13	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	25,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

14	K	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	65,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

15	K	721176225R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200	m	25,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

16	K	721176229V	Potrubí PVC-ULTRA RIB odpadní DN160 vč.tvarovek	m	20,000		0,00
17	K	871812112R00	...za položení signalizačního vodiče	m	145,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Pokládka potrubí pluhem

Příplatek

18	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci TŠ pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, plastový.poklop 1,5t	kus	5,000		0,00
----	---	------------	--	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	145,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

799 - Ostatní

0,00

20	K	799830229V	Ruční sondy pro vyhledání stáv.kanalizace a vyhledání místa napojení	hod	20,000		0,00
21	K	799830561V	Demontáž nepoužívaných úseků potrubí splaškové kanalizace ve venkovním prostoru, likvidace	hod	20,000		0,00
22	K	799830572V	Přepojení stáv. splaškové kanalizace na novou splaškovou kanalizaci a přepojení spl.kanal. modulární, školky	hod	10,000		0,00
23	K	799830577V	Propojení výtoku z lapače tuku na splaškovou kanalizaci	hod	4,000		0,00
24	K	799830580V	Drobný montážní materiál	kg	15,000		0,00
25	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize, zkouška těsnosti , protokol	hod	20,000		0,00

VN - Vedlejší náklady

0,00

26	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000		0,00
27	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

799 - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_1 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107320R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	10,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

2	K	113108320R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	10,000		0,00
---	---	--------------	---	----	--------	--	------

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

3	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	35,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.□

4	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	40,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu, s případně nutným
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na
dopravní prostředek.□

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	5,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Ruční výkop jam, rýh a šachet:</i> <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na</i> <i>ruční dopravní prostředek</i> -----							
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	40,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Svislé přemístění výkopku:</i> <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním</i> <i>dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní</i> <i>prostředek,</i> -----							
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	40,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Vodorovné přemístění výkopku:</i> <i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez</i> <i>naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</i> -----							
8	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	17,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku</i> ----- <i>nakládání výkopku :</i> <i>nakládání výkopku</i> -----							
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Zásyp sypaninou se zhutněním:</i> <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i> -----							
10	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	16,000		0,00
<i>Zemní práce</i> ----- <i>Obsyp potrubí:</i> <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem</i> <i>připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho</i> <i>kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru</i> <i>zhutnění,</i> -----							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	3,500		0,00

Zemní práce

Poplatky za skládku

12	K	199000005V	Poplatek za skládku živice	t	0,500		0,00
13	K	979081111R00	...do 1 km	t	3,500		0,00

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

8 - Trubní vedení

0,00

14	K	899711122R00	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	60,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Výstražné fólie

15	K	899711125V	Signální vodič	m	55,000		0,00
----	---	------------	----------------	---	--------	--	------

91 - Doplnující práce na komunikaci

0,00

16	K	919735114R00	...živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Komunikace pozemní a letiště

Řezání stávajících krytů nebo podkladů:

včetně spotřeby vody

799 - Ostatní

0,00

17	K	799230555V	Revize plynovodu, protokoly k předání díla,zkoušky	soubor	1,000		0,00
18	K	799331115V	Uzavření stáv.HUP, KK25 pro školu, úprava plynovodu v rámci stáv.skříňe HUP, rozpojení stáv., plynovodu,posunutí RTP,vyvedení nové STL odb.DN25	hod	40,000		0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

M23 - Montáže potrubí

0,00

19	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000		0,00
----	---	--------------	---	------	-------	--	------

Montáže potrubí

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:

Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky

těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020

kapalinou nebo plynem.□

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	53,000		0,00
<i>Montáže potrubí</i> ----- <i>Tlakové zkoušky těsnosti potrubí:</i> <i>Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky</i> <i>těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020</i> <i>kapalinou nebo plynem.□</i> -----							
21	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	53,000		0,00
<i>Montáže potrubí</i> ----- <i>Potrubí z plastických hmot</i> -----							
22	K	230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	10,000		0,00
<i>Montáže potrubí</i> ----- <i>Potrubí z plastických hmot</i> -----							
23	K	230210156V	Uzavření plynovodu, vypuštění, zabezpečení pro svářečské práce ,	ks	5,000		0,00
24	K	723160207R00	...G 2", bez ochozu	soubor	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> ----- <i>Přípojky k plynůměrům:</i> <i>včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a</i> <i>těsnícího materiálu,</i> -----							
25	K	723237215R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> ----- <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu</i> -----							
26	K	723237218R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz	kus	2,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> ----- <i>Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu</i> -----							
27	K	723239201R00	...regulátoru středotl. jednod. přírub, DN 40	soubor	1,000		0,00
<i>Zdravotně technické instalace budov</i> ----- <i>Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů</i> -----							
28	K	723320899V	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	53,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	286136355R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 6 000,0 mm	m	53,000		0,00
30	M	28653092.AR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	8,000		0,00
31	M	28653153V	Přechodka PE-/ocel PE63/DN50	kus	1,000		0,00
32	M	28653326.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000		0,00
33	M	28653334.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,000		0,00
34	M	42243411.MR	regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,004 bar; průtok 25 m3/hod; tř.přesn. RG; teplota prostředí -20 až 60 °C	kus	1,000		0,00

VN - Vedlejší náklady

0,00

35	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000		0,00
----	---	------------	--	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

JKSO: 801 31

CC-CZ:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel:

IČ:

Obec Třebotov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Jan Linhart

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ladislav Štefek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

799 - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

M23 - Montáže potrubí 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 10_2 - IO 03 - AREÁLOVÉ ROZVODY - ZRUŠENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113108320R00	...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,600		0,00
---	---	--------------	---	----	-------	--	------

Komunikace pozemní a letiště

Odstranění podkladů nebo krytů

2	K	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.□

3	K	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	33,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.□

4	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	5,000		0,00
---	---	--------------	----------------	----	-------	--	------

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek□

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	33,000		0,00

Zemní práce

Svislé přemístění výkopku:

*bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní
prostředek,□*

6	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	33,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Vodorovné přemístění výkopku:

*po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□*

7	K	167101151R00	...do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	5,000		0,00
---	---	--------------	--------------------------------	----	-------	--	------

Zemní práce

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

nakládání výkopku :

nakládání výkopku□

8	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	33,000		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

Zásyp sypaninou se zhutněním:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

9	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	1,000		0,00
---	---	--------------	----------------	---	-------	--	------

Zemní práce

Poplatky za skládku

10	K	199000005V	Poplatek za skládku živice	t	1,600		0,00
----	---	------------	----------------------------	---	-------	--	------

11	K	979081111R00	...do 1 km	t	1,000		0,00
----	---	--------------	------------	---	-------	--	------

Bourání a podchycování konstrukcí

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

91 - Doplnující práce na komunikaci

0,00

12	K	919735114R00	...živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

Komunikace pozemní a letiště

Řezání stávajících krytů nebo podkladů:

včetně spotřeby vody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	919745111V	Uvedení komunikace a zpevněné plochy do původního stavu	m2	8,000		0,00

799 - Ostatní

0,00

14	K	799656112V	Odstavení stáv. plynovodu mezi piliřem a školkou, odvětrání, zabezpečení plynovodu pro demontážní, práce,DMTZ stáv.skříňe na fasádě MŠ vč.armatur potrubí	hod	20,000		0,00
15	K	799656113V	Práce spojené s odpojením STL přípojky plynu, odstavení, odvětrání, zabezpečení přípojky pro, demontážní práce	hod	20,000		0,00
16	K	799656210V	Demontáž a likvidace stáv. Zděného piliře HUP vč.potrubí a armatur	hod	16,000		0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

M23 - Montáže potrubí

0,00

17	M	28653078V	Elektrotvarovka - záslepka DN 32	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11 - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11 - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Štefek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

799 - Ostatní 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 11 - IO 04 - LAPAČ TUKŮ

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Štefek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	131201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,736		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

*Hloubení nezapažených jam a zářezů:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s
případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek,*

((4*3,14)/4)*4,5)*0,9 "lapák tuku strojní výkop:" 12,717

((2,56*3,14)/4)*2 "revizní šachta:" 4,019

Součet 16,736

2	K	131201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	18,149		0,00
---	---	--------------	--	----	--------	--	------

Zemní práce

*Hloubení nezapažených jam a zářezů:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s
případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost
do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek,*

16,736+1,413 18,149

Součet 18,149

3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	1,413		0,00
---	---	--------------	----------------	----	-------	--	------

Zemní práce

*Ruční výkop jam, rýh a šachet:
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na
ruční dopravní prostředek*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
(((4*3,14)/4)*4,5)*0,1 "lapák tuku - ruční výkop:"					1,413		
Součet					1,413		
4	K	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	64,000		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh:</i> <i>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,□</i>							
5	K	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	64,000		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Odstranění pažení a rozepržení rýh:</i> <i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,□</i>							
6	K	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	18,149		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Svislé přemístění výkopku:</i> <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,□</i>							
7	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	18,149		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Vodorovné přemístění výkopku:</i> <i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,□</i>							
8	K	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,340		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku</i> <i>nakládání výkopku :</i> <i>nakládání výkopku□</i>							
9	K	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,800		0,00
<i>Zemní práce</i> <i>Zásyp sypaninou se zhutněním:</i> <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175101201R00	...bez prohození sypaniny	m3	9,800		0,00

Zemní práce

Obsyp objektů:

*sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem,
uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje
objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,□*

11	K	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	3,000		0,00
----	---	--------------	----------------	---	-------	--	------

Zemní práce

Poplatky za skládku

2 - Základy a zvláštní zakládání

0,00

12	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,500		0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--	------

Zvláštní zakládání objektů

Polštáře zhutněné pod základy

13	K	273313711R00	...třídy C 25/30	m3	1,227		0,00
----	---	--------------	------------------	----	-------	--	------

Běžné stavební práce

Beton základových desek

prostý

((2,5*2,5)*3,14)/4)*0,25 "základ pod lapák tuku:"

1,227

Součet

1,227

8 - Trubní vedení

0,00

14	K	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	4,000		0,00
----	---	--------------	--	---	-------	--	------

Zdravotně technické instalace budov

Potrubí z plastových trub

15	K	894421112RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,000		0,00
----	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	--	------

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

*Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:
na kroužek,□*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000		0,00

Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034:
na kroužek,□

17	K	894431112V	Revizní šachta na splaškové kanalizaci TŠ pr.600mm, přímé průtoč.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m, plast.poklop 1,5t	kus	1,000		0,00
18	K	894800013V	Lapač tuku o průměru 1932 , hmotnost310kg pro 500 jídel /den , betonový	kus	1,000		0,00
19	M	55243344V	Poklop litinový pro 1,5t , prům. 600mm, poklop litinový KASI (OZ)	kus	2,000		0,00
20	M	59224053V	Konus betonový prům.100/625 x 600/125	kus	1,000		0,00
21	M	59224108V	Skruž betonová se stupadly prům.1000, v=1000 , hl.125mm	kus	1,000		0,00
22	M	59224109V	Skruž betonová se stupadly prům 1000, v=500, tl.125	ks	1,000		0,00

799 - Ostatní

0,00

23	K	799891129V	Uvedení do provozu , zaučení obsluhy, revize,ykouška těsnosti , protokol	hod	15,000		0,00
----	---	------------	---	-----	--------	--	------

VN - Vedlejší náklady

0,00

24	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000		0,00
25	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

JKSO: 801 31

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

CC-CZ:

Datum: 11.2016

Objednatel:

Obec Třebotov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PS - Provozní soubory 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNÍ SOUBORY

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Třebotov

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PS - Provozní soubory 0,00

1	K	001	PS 01 - Gastroprovoz (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000		0,00
2	K	002	PS 02 - Výtah (Zvedací vertikální plošina)	soubor	1,000		0,00

*nosnost: 300 kg - pro dopravu osob včetně imobilních
zdvih: 7.400 mm
počet stanic: 3 - průchozí kabina v ose
el. přívod: 230V / 50 Hz / jištění přívodu 12A
řízení: tlačítkové vnitřní a vnější / samoobslužné
šachta: železobetonová šachta 1600/1700mm
kabina: vnitřní 1100/1560mm, průchozí
dveře: šířka 800mm
prohlubeň šachty p= 250 mm
hlava šachty h= 2550 mm*

3	K	003	PS 03 - Automatický závlahový systém (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000		0,00
---	---	-----	---	--------	-------	--	------