SOUHRNNY LIST STAVBY - SOUPIS PRACI

Kod: 11_2016
Stavba:

JKSO: 801 31
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Vladimir Mrazek

Poznamka:

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:
DIC:

12631
11.2016

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS (cenova Uroveri 2016/1.). Cenové a
technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace

Z tzv. Uvodnich Casti katalogll) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz.

Naklady z rozpoctl 0,00

Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Kod:
Stavba:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

11_2016

ROZSIRENi KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum: 11.2016

Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zpracovatel: Vladimir Mrazek

Kod

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoct

01

02_1

02_2

02_3

02_4
03

04

05_1

05_2
05_3
05_4

05_5

05_6
05_7
05_8

05_9

05_10

05_11

05_12

05_13

VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ZTI

SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - VYTAPENI

SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ELEKTRO -
SILNOPROUD

SO 01 - PRIiPRAVA STAVENISTE -
KANALIZACE

SO 02 - DEMOLICE A HTU

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

SO 04 - NOVA BUDOVA - STAVEBNi PRACE

SO 04 - NOVA BUDOVA - ZTI
SO 04 - NOVA BUDOVA - PLYN
SO 04 - NOVA BUDOVA - VYTAPENI

SO 04 - NOVA BUDOVA -
VZDUCHOTECHNIKA

SO 04 - NOVA BUDOVA - CHLAZENI
SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - UT
SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - VZT

SO 04 - NOVA BUDOVA -
ELEKTROINSTALACE

SO 04 - NOVA BUDOVA - SK - Strukturovana
kabelaz

SO 04 - NOVA BUDOVA - STA - Spole¢na
televizni anténa

SO 04 - NOVA BUDOVA - VDT - Domovni
videotelefony

SO 04 - NOVA BUDOVA - PZTS - Poplachovy
zabezpecovaci a tisnovy systém
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



Kéd Objekt Cenabez DPH [CZK]  Cena's DPH [CZK]

SO 04 - NOVA BUDOVA - SOS - Systém

05_14 objednavky a vydeje stravy 0,00 0,00

0515 SO 0-4 - NOV/,\ BUD’OVA - CCTV - Kamerovy 0,00 0,00
monitorovaci systém

05_16 SO 04 - NOVA BUDOVA - AV - Audio/video 0,00 0,00
Technika

05_17 SO 04 - NOVA BUDOVA - KT - Kabelové trasy 0,00 0,00

06 SO 05 - CTU A SADOVNICKE UPRAVY 0,00 0,00

07 SO 06 - VENKOVNIi OBJEKTY A HRISTE 0,00 0,00

08 10 01 - AREALOVE ROZVODY - NN, SLP, VO 0,00 0,00

09_1 10 02 - AREALOVE ROZVODY - VODOVOD 0,00 0,00
10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE

09_2 DEETOVA 0,00 0,00
10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE

093 SPLASKOVA 0,00 0,00
10 03 - AREALOVE ROZVODY - PLYNOVODNI

10_1 PRIPOJKA 0,00 0,00
10 03 - AREALOVE ROZVODY - ZRUSENI

10_2 PLYNOVODNI PRIPOJKY 0,00 0,00

11 10 04 - LAPAC TUKU 0,00 0,00

12 PROVOZNi SOUBORY 0,00 0,00

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Soupis praci je zpracovan v rozsahu a podrobnosti projektu . Soucasti polozek uvedenych ve
vykazu vymér jsou veskeré s nimi spojené prace, které jsou zapotrebi pro provedeni
kompletni dodavky dila, a to i kdyz nejsou zvlast' uvedeny ve vykazu vymeér. To znamen4, zZe
veskeré polozky patrné z vykazl, vykrest a technickych zprav je tfeba v nabidkové cené
doplnit a ocenit jako kompletné vykonané prace v¢ materialu, naradi a strojt nutnych k praci,
i kdyZz tyto nejsou ve vykazu vymér vypsany zvlast. V pripadé, ze ma zhotovitel pochyby
ohledné planovanych polozek ve vykazech, vykresech a technickych zpravach, ma za
povinnost toto sdélit pred odevzdanim nabidkové ceny. Po odevzdani nebude bran na
zhotovitelem pozadované polozky navic zretel. Vykaz vymér neslouzi jako podklad pro
objednavky materialu v ramci dodavky stavby. Veskeré vyrobky, pokud jsou uvedeny, jsou
uvedeny pouze jako referencni, obecné urcujici standard, technické parametry, pozadované
vlastnosti.
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
01 - VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Vladimir Mrazek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 01 - VEDLEJSi A OSTATNIi NAKLADY

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN3 - Zarizeni stavenisté
VRN4 - Inzenyrska cinnost
VRN9 - Ostatni naklady

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Vladimir Mrazek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 01 - VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 0,00
1 K /030001000 Zarizeni stavenisté Ké 1,000 0,00
2 K 032403000 VPI’E)V]ZOI:m komunikace - doCasna pristupova Ke 1,000 0,00
Stérkova cesta
VRN4 - Inzenyrska cinnost 0,00
3 K 041403000 Koordinator BOZP na stavenisti Ké 1,000 0,00
VRN9 - Ostatni naklady 0,00
4 K 1091003000 Naklady na vzorky K¢ 1,000 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_1 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ZTI
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 02_1 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ZTI

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
722 - Vnitrni vodovod
723 - Vnitrni plynovod
725 - Zarizovaci predméty

799 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

02_1 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ZTI

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
722 - Vnitrni vodovod

0,00

0,00
0,00

722172311R00

...polypropylenové potrubi PP-R, D 20 mm, s 2,8
mm, PN 16, polyfuzné svarované, véetné m
zednickych vypomoci

20,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov

722172313R00

...polypropylenové potrubi PP-R, D 32 mm, s 4,4
mm, PN 16, polyfuzné svarované, véetné m
zednickych vypomoci

10,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov

722172314R00

...polypropylenové potrubi PP-R, D 40 mm, s 5,5
mm, PN 16, polyfizné svarované, vcetné m
zednickych vypomoci

15,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov

722181211RU1

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
6 mm, d 32 mm

10,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov

722181211RV9

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
6 mm, d 40 mm

10,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

722181212RWé

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
9 mm, d 50 mm

15,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

722181214RU1

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
20 mm, d 32 mm

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

722223131R00

...kulovy kohout vypoustéci a napoustéci, vnéjsi
zavit, DN 15, PN 10, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné doddvky
materidlu

722237123R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN
35, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

10 K

722237124R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 32, PN
35, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

1 K

722237125R00

...kulovy kohout, vnitrfni-vnitfni zavit, DN 40, PN
35, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

12 K

722237662R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 20, PN
16, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13 K 722237664R00 ...zpétna klapka, vnitrni-vnitrni zavit, DN 32, PN Kus 1,000 0,00
12, mosaz
Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu
14 K 722205163y "odruzny vodomer- mokrobezny Qn=2,5m3/h, - o 1,000 0,00
magnetem neovlivnitelny -03 , vC.Sroubeni
15 K |722280107R00 |...pres DN 32 do DN 40 m 45,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
16| K |722290234R00 |...do DN 80 m 45,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi
17 K 722290801V Vypust’em, rjezbytnych useku stav.TV,SV,Cirk., v hod 5,000 0,00
modularni skolce
18| K |722290802V Napojeni na stavajici rozvody SV, TV, Cirk hod 10,000 0,00
19 K [722355122V Zkruzené plechy pro vedeni potrubi m 45,000 0,00
20| K 734255135V V?ntll Ipo;lstlny, DN 25 x 6,0 bar se zpétnou klakou Kus 1,000 0,00
pred zasobnik TUV
21| K |734421160R00 |...deformacni 0-10 MPa ¢. 03322, D 100 kus 1,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Tlakomeéry
vcetné doddvky materialu :
véetneé doddvky materialuo
22| K /998722201R00 |...v objektech vysky do 6 m % 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Presun hmot pro vnitrni vodovod:
vodorovné do 50 m
723 - Vnitrni plynovod 0,00
23 K 723980115V Odstav’em', va vypusténi stavajici plynoinstalace hod 6,000 0,00
modularni skolky
24| K 723980116V Demontaz nepouzivanych Gseku plynoinstalace hod 10,000 0,00
725 - Zarizovaci predméty 0,00
25| K 725536334V Ohrivac elek.zasobnikovy leZaty 100L - leZaty ks 1,000 0,00
26| K 725536335V Ocelové,podpévry pod ’el;zésobnik 1.6.80 vcetné ks 2,000 0,00
ukotveni do stény a natéru

Strana 11 z 271




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
27| K |998725201R00 |...v objektech vysky do 6 m % 130,741 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Presun hmot pro zarizovaci predméty:
vodorovné do 50 m
799 - Ostatni 0,00
28| K 723911221V P.o.mocnv)'/ mater,iél spojovaci , tésnici, drobné ke 15,000 0,00
fitinky,Sroubeni,
29| K 1799722601V Stavebni vypomoci- priirazy hod 10,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
02_2 - SO 01 - PRiIPRAVA STAVENISTE - VYTAPENI

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

02_2 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - VYTAPENI

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Obec Trebotov Projektant:
Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

713 -

731

Izolace tepelné

- Kotelny
733 -
734 -
799 -

Rozvod potrubi
Armatury

Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_2 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - VYTAPENI

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016

Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 0,00

PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolace tepelné 0,00

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény

722181214RU1 20 mm, d 32 mm

1 K

8,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

731 - Kotelny 0,00
2 | K |731249133R00 |...pfes 17 do 23 kW soubor 1,000 0,00

Ustredni vytdpéni

Uvedeni kotle do provozu servisnim technikem a

3 K 1731249134V , P
seznameni uzivatele s obsluhou

ks 1,000 0,00

kotel elektro zdavésny; s moZnosti ohrevu TV v
externim zdsobniku; topny vykon 18 kW; v = 740
mm; S = 410 mm; hloubka kotle 310 mm; moZnost
pripojeni k otopnému systému

4 M |484178154R kus 1,000 0,00

5 K 1998731201R00 |...umisténé ve vysce (hloubce) do 6 m % 0,00

Ustredni vytdpéni

Presun hmot pro kotelny:
vodorovné do 50 mo

733 - Rozvod potrubi 0,00

...priplatek k cené za zhotoveni pripojky z
ocelovych trubek zavitovych, , , DN 32

6 K 1733113116R00 kus 2,000 0,00

Ustredni vytdpéni
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Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

733113961V

Napojeni na stav. rozvod UT v modularni $kolce

hod

8,000

0,00

733113962V

Vypusténi nezbytnych Usekd stav.rozvodu UT v
modularni skolce

hod

4,000

0,00

733163106R00

...médéné potrubi, D 35 mm, s 1,5 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

8,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

10

733190106R00

...do DN 32

8,000

0,00

Ustredni vytdpéni

11

998733201R00

...v objektech vysky do 6 m

%

0,00

734 - Armatury

Ustredni vytdpéni

0,00

12

K

734215133R00

...automaticky odvzdusnovaci ventil , DN 15, PN
14, mosaz

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

13

734235124R00

...kulovy kohout, DN 32, vnitfni-vnitfni, PN 35,
mosaz

kus

3,000

0,00

Ustredni vytdpéni

14

734265315R00

...topenarské sroubeni, DN 32, pfimé, PN 16,
mosaz

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni
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P Typ Kod MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]

15 | K 734295214R00 |...filtr, DN 32, vnitrni-vnitfni zavit, PN 20, mosaz | kus 1,000 0,00
UstFedni vytdpéni
Ostatni armatury
filtry a kohouty kulové s filtrem zdvitové vcetné doddvky
...kulovy kohout vypoustéci a napoustéci, DN 15,

16 K 734295321R00 v P P kus 2,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Ostatni armatury
kohouty plnici a vypoustéci véetné doddvky materialu :
kohouty plnici a vypousteéci véetné doddvky materidluo

17 K 1734494213R00 kus 4,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Stavoznaky, ochranné jimky, ndvarky
ndvarky s trubkovym zavitem :
ndvarky s trubkovym zadvitemo

18 | K 998734201R00 |...v objektech vysky do 6 m % 0,00
Ustredni vytdpéni
Presun hmot pro armatury

799 - Ostatni 0,00

Pomocny material , spojovaci , tésnici , drobné

19 K 799110008y | oo 2 3pOJo} kg 5,000 0,00
fitinky, konzoly, zavésy tahla
Uvedeni do pavodniho stavu pred vystavbo

20 K 1799731810V M§(DMTZ zasobniku TUV 100L, DMTZ hod 40,000 0,00

elektrokotle,, DMTZ potrubi a armatur ZTI, UT
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_3 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ELEKTRO - SILNOPROUD
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Radim Blatak DIC:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_3 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ELEKTRO - SILNOPROUD
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Blatak
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
D1 - Elektroinstalacni material 0,00
D2 - Instalacni material 0,00
D3 - Rozvadéce a prislusenstvi 0,00
D9 - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_3 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - ELEKTRO - SILNOPROUD
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Blatak
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
D1 - Elektroinstalacni material 0,00
1 K Pol1 Krabice listova 6486-10 pro pristroje ks 1,000 0,00
2 K |Pol2 LISTA LHD 40X20 m 10,000 0,00
3 K |Pol4 CYKY-J 4x1,5 m 2,000 0,00
4 K |Pol5 CYKY-J 3x2,5 m 6,000 0,00
5 K |Polé CYKY-J 5x10 m 8,000 0,00
6 K |Pol7 CYKY-J 5x16 m 2,000 0,00
7 K Pol9 Upravy stavajicich elektroinstalaci hod 3,000 0,00
D2 - Instalacni material 0,00
8 K Pol11 Svorkovnice 16A pétipolova s krytem 3938A-A106 B/ ks 1,000 0,00
9 K |Pol12 1_ramecek bily TANGO ks 1,000 0,00
D3 - Rozvadéce a prislusenstvi 0,00
10 | K |Pol15 Rozvodnice nasténna 2x12M ks 1,000 0,00
11 K |Pol16 LTE-32B-3 ks 1,000 0,00
12 K |Pol17 LTE-6B-1 ks 1,000 0,00
13 K |Pol18 LTE-16B-1 ks 1,000 0,00
14 K |Pol19 Instalacni stykac RSI-20-20-A230-M ks 1,000 0,00
15 K |Pol20 Instalacni stykac RSI-40-40-A230-M ks 1,000 0,00
16 | K Pol21 Radova svorka Seda, 2,5mm?2 ks 3,000 0,00
17 | K |Pol22 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
D9 - Ostatni 0,00
18 K |Pol10 HZS hod 3,000 0,00
19 | K |Pol13 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 1,000 0,00
Provedeni vych. el i . reviz.
20 K Poli4 Z;?\alsy eni vycnh. e ektrorev1ze, vyprac. reviz hod 5’000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
02_4 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - KANALIZACE

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIREN{ KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_4 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - KANALIZACE
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Objednatel: Obec Trebotov Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

721 - Vnitrni kanalizace

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 02_4 - SO 01 - PRIPRAVA STAVENISTE - KANALIZACE
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
721 - Vnitrni kanalizace 0,00
1 K [132201212R00 ...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 46,000 0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pfipadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

2 K [132201219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 50,000 0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

3 K 139601102R00 |...v horniné 3 m3 3,000 0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a sachet:
s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredekn
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P Typ

Kod

Popis

M

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

151101101R00

...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do2m

m2

65,000

0,00

Zemni prdce
Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh:
pro podzemni vedeni pro vsechny Sirky ryhy,o

151101111R00

...pfilozné , hloubky do 2 m

m2

65,000

0,00

Zemni prdce

Odstranéni paZeni a rozepreni ryh:

pro podzemni vedeni s uloZenim materidlu na vzddlenost
do 3 m od kraje vykopu,n

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pri hloubce vykopu pres 2,5 do
4m

m3

50,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,n

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

50,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

167101151R00

...do 100 m3, z horniny 5 az 7

m3

18,000

0,00

Zemni prdce

nakladani vykopku :
naklddani vykopkuo

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objekt( v téchto
vykopavkach

m3

30,000

0,00

Zemni prdce
Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
10 K [175101101RT2 | ...bez prohozeni sypaniny m3 13,200 0,00
Zemni prdce
Obsyp potrubi:
sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materidlem
pripravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru
zhutnéni,o
1" K 175101102V vPovdklad, ze stérku pod betonové jimky, s dodanim m3 6,000 0,00
stérkopisku frakce 0 - 22 mm
...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
12| K |721176223R00 (lezaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125 m 14,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
13| K |721176224R00 (lezaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150 m 15,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
14 | K |899711122R00 |...vystrazna folie pro kanalizaci, Sirka 30 cm m 32,000 0,00
Vedeni trubni ddlkova - vodovody a kanalizace
Vystrazné folie
15 K 899711123V Betonove Jm{lka 9,9m3, vodoznak, uzamykatelny ks 2,000 0,00
poklop, zluta
16 | K 1899711125V Signalni vodic m 35,000 0,00
17 | K 1899711130V Geotextilie 400g/m2 m2 30,000 0,00
18 | K 1899711131V Plastové perforované drenazni potrubi DN 100 m 7,000 0,00
19| K 899711132V Rozp(.)jer,n' stavajici de,§‘t,’ové kanalizace a nové hod 10,000 0,00
napojeni na vsakovaci jimky
20 | K |899711133V Napojeni na Zumpu hod 6,000 0,00
21 K 1899711134V Napoje,m' nva stavajici splaskovou kanalizaci uvnitf hod 4,000 0,00
modularni skolky
22 | K 899711135V Vybourani podlahy a uvedeni do ptvodniho stavu ks 1,000 0,00
23 | Kk 1899711136V Uvedvem' dvo prO\{ozu , zauceni obsluhy, revize , hod 20,000 0,00
zkouska tésnosti
Demontaz vsaku a betonové jimky, napojeni po
24 | K [899711137V vystavbé na MS na arealovousplaskovou a hod 25,000 0,00
déstovou, kanalizaci
25 | K |899711139V Manipulace , doprava,jimky a jerabnické prace hod 20,000 0,00
26 | K |979081111R00 |...do 1 km t 4,000 0,00

Bourdni a podchycovdni konstrukci
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTU
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTU

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Presun suté

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Vladimir Mrazek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 03 - SO 02 - DEMOLICE A HTU
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 11112011 Odstranéni krovin a travin soubor 1,000 0,00
2 K 1121011 Kaceni stromu v¢ parezu a likvidace kus 1,000 0,00
3 K 113106123 Rozveb.ram dlazeb komunikaci pro pési ze zatrav m2 29,000 0,00
dlazdic
4 K 113106271 R(,)zebra,m dlézeb vozgvek pl prest 50 do 200 m2 ze m2 51,000 0,00
zamkové dlazby do loze z kameniva
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva
5 K 113107121 . m2 29,000 0,00
drceného tl 100 mm
Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z
6 K 113107162 . . m2 51,000 0,00
kameniva drceného tl 200 mm
Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva
7 K 1113107222 . m2 563,000 0,00
drceného tl 200 mm
280,0+283,0 563,000
Odstranéni krytu pl nad 200 m2 z betonu prostého
8 K 1113107230 m2 283,000 0,00
tl 100 mm
9 K 113107241 (;ﬁ}:tranem krytu pl pres 200 m2 zivicnych tl 50 m2 280,000 0,00
Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do
10 K 1121101103 m3 500,000 0,00
250 m
+2500,0%0,20 500,000
11 | K 171201101 Ulozeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 500,000 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
12 | K 919735111 Rezani stavajiciho ziviéného krytu hl do 50 mm m 25,000 0,00
Demolice budov postupnym rozebiranim -
13 K 19810113-R . v x m3 3 766,500 0,00
kombinace zdéna/drevéna konstrukce
- komplet demolice v¢ zdklad(, venk schodist,
spojovaciho kréku, apod
+37,2*13,5*7,5 3 766,500
14 | Kk los10201 Vybourani ovplocein' (Pletivo na sloupky), v¢ brany n 119,000 0,00
a branky, v¢ zalozeni
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
997 - Presun suté 0,00
15 K 997013501 Odvoz sutj a beouranych hmot na skladku do 1 ¢ 1194,445 0,00
km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
16| K 997013509 skladku ZKD 1 km pres 1 km (+20 km) t 1194,445 0,00
indexovdno v jednotkové cené
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu s oleji
17| K 997013822 nebo ropnymi latkami na skladce (skladkovné) t 27,440 0,00
18| K 1997013831 Poplat,ek za ulo,iem' st?vebniho smésného odpadu ¢ 1 167,005 0,00
na skladce (skladkovneé)
+1194,445-27,44 1 167,005
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Vladimir Mrazek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

998 - Presun hmot

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Vladimir Mrazek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 04 - SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K (113202101 Rozebrani obrubnikd stojatych m 7,000 0,00
2 K 122201102 Odkgpavky a prokopavky nezapazené v horniné tr. m3 643,000 0,00
3 objem do 1000 m3
3 K 122201109 Z;u;latek za lepivost u odkopavek v horniné tr. 1 m3 643,000 0,00
4 K 162301101 Vodorc?vne vpremlstem do 500 m vykopku/sypaniny m3 125,000 0,00
z horniny tf. 1 az 4
Vodorovné premisténi do 1500 m
5 K 1162401101 , . . Y . m3 518,000 0,00
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4
+643,0-125,0 518,000
6 K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 | m3 125,000 0,00
7 K 17110110 Ulozervu stypanmy z hornin soudrznych do nasypu m3 125,000 0,00
zhutnénych
8 K (171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 518,000 0,00
9 K 1171201211 Popl,atek za, ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce ¢ 880,600 0,00
(skladkovné)
+518,0*1,7 880,600
10 | K 181951102 Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 1 565,000 0,00
+298,0+146,0+453,0+447,0+221,0 1 565,000
2 - Zakladani 0,00
11 K 1275313711 Zakladové patky z betonu tf. C 20/25 m3 1,250 0,00
+0,5*0,5*1,0*5 1,250
5 - Komunikace pozemni 0,00
12 ‘ K ‘564201110 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 30 mm ‘ m2 599,000 0,00‘
+146,0+453,0 599,000
13 | K 564201111 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 40 mm m2 519,000 0,00‘
"veget'+221,0 221,000
"dlazba"+298,0 298,000
Soucet 519,000
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 | K 564851111 Podklad ze $térkodrté 3D tl 150 mm m2 599,000 0,00
+146,0+453,0 599,000

15 | K 564871111 Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 966,000 0,00
“asfalt"+447,0 447,000
"veget'+221,0 221,000
"dlazba"+298,0 298,000
Soucet 966,000

16 | K 564911411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm m2 447,000 0,00

7 |« Is573231111 Postfik i,ivién)'/ spojovaci ze silni¢ni emulze v m2 447,000 0,00
mnozstvi do 0,7 kg/m2

18 K 577144141 Asfaltovy PeEon vrstva obrl.Js.na AC(? 11 (ABS) tr. | m2 447,000 0,00
tl 50 mm s pres 3 m z modifikovaného asfaltu
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési tl do

19 | K 596311101 100 mm pl do 300 m2 m2 146,000 0,00

20 M 59245201 d[f,'iba l,)etonovd drobnd nepravidelnd tl 60 mm - m2 135,663 0,00
prirodni
+146,0%0,92*1,01 135,663

21 M 59245202 d[aiba.betonovd drobnd nepravidelnd tl 60 mm - m2 11,797 0,00
antracit
+146,0%0,08*1,01 11,797

22 | K 596311102 Kladeni betovnové dlazby komunikaci pro pési tl do m2 453,000 0,00
100 mm pl pres 300 m2

23 | M 59245301 dlazba betonovad 200/200 mm tl 60 mm - pfirodni | m2 420,928 0,00
+453,0%0,92*1,01 420,928

24 | M 59245302 dlazba betonovad 200/200 mm tl 60 mm - antracit | m2 36,602 0,00
+453,0*0,08*1,01 36,602

25 | K |s96312101 Kladeni betonové dlazby pozemnich komunikaci tl 5 298.000 0.00
do 100 mm pl do 300 m2 m ’ '

26 ' M 59245303 dlazba betonovd 200/200 mm tl 80 mm - pfirodni | m2 276,902 0,00
+298,0%0,92*1,01 276,902

27 | M 59245304 dlazba betonovd 200/200 mm tl 80 mm - antracit = m2 24,078 0,00
+298,0%0,08*1,01 24,078

28 | K |s96412212 Kladeni dlazby z vegetacnich tvarnic pozemnich 5 221.000 0.00
komunikaci tl 80 mm do 300 m2 m ’ ’

29 | M 592281050 tvdrnice betonovd zatravriovaci tl 8 cm kus 223,210 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

30 K 914111101 Montaz svislé dopravni znacky objimkami na Kus 7,000 0,00
sloupek nebo konzolu

31 | M |4044401 znacka dopravni svisld kus 5,000 0,00

32 | M 4044402 znacka dopravni svisld E13 kus 2,000 0,00

3 K 914511111 Montaz slqupklf dopravnich znacek délky do 3,5 m Kus 5,000 0,00
s betonovym zakladem
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dlazdénym

P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
34 | M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 5,000 0,00
Zpétna montaz obrubniku betonového stojatého s
35 K 1916131201 M . . m 7,000 0,00
bocni opérou do loze z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého
36 K 1916131213 v - . m 170,000 0,00
s bocni opérou do loze z betonu prostého
37 | M 592174600 obrubnik betonovy 100x15x25 cm kus 171,700 0,00
Osazeni chodnikového obrubniku betonového
38 | K 916231213 stojatého s bo¢ni opérou do loze z betonu m 430,000 0,00
prostého
39 M 592175090 obrubnik betonovy 50x8x25 cm, prirodni kus 868,600 0,00
+430,0%2*1,01 868,600
Osazeni prikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z
40 K 1935112211 ’ L x m 55,000 0,00
betonovych tvarnic s do 800 mm
41 | M 592275140 Zlabovka betonovd 33x63x15 cm kus 165,000 0,00
+55*3 165,000
42 K 935112301 Osazeni schodist’ vyrovnavacich stupnud do betonu m 119,000 0,00
betonové stupné schodisté - schodistovy prvek
43 | M 59245401 150x350x 1000 kus 120,190 0,00
998 - Presun hmot 0,00
44 K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 400,813 0,00
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVA BUDOVA - STAVEBNiI PRACE

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

- Zemni prace

- Zakladani

- Svislé a kompletni konstrukce
- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemni

- Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

O O U1 AW N -

- Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Presun suté
998 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesarské

763 - Konstrukce suché vystavby
764 - Konstrukce klempirské

766 - Konstrukce truhlarské

767 - Konstrukce zamecnické

771 - Podlahy z dlazdic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokoncovaci prace - obklady
783 - Dokoncovaci prace - natéry
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety
795 - Ostatni vyrobky PSV

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_1 - SO 04 - NOVA BUDOVA - STAVEBNiI PRACE
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 131201103 Z';’gﬁ";f,ﬁ;‘fﬁ;’ azenych v horniné tf. 3 m3 2 022,021 0,00
“ur -0,420"
+1,0*1,5*11,5 17,250
+2,2*5,0*11,5 126,500
+3,5*19,0%11,5+3,0*2,0*2,0 776,750
+2,0*8,5*4,5 76,500
+3,3*16,5*22,0 1 197,900
+2,0%8,0*22,0 352,000
+3,5%22,0*23,0+1,0%15,0*23,0 2 116,000
+2,0*7,0*18,0 252,000
"dokopavky”
"do -0,920"
+0,50*0,8%(6,0+5,5+26,3+24,5+15,5+51,5+13,5+25, 81.520
0+6,5+10,5+2,5+6,5+2,6+2,4+1,8+3,2) ’
+0,50*0,4%(3*1,9) 1,140
+0,17*0,6*8,3 0,847
+1,0%0,8%(3,0+2,0) 4,000
+1,15%(2,6*2,6*5+2,6*2,9) 47,541
+0,50*(2,1*1,4+0,8*7,0+0,6*0,8*2) 4,750
+0,13*1,6*1,7 0,354
Mezisoucet 5 055,052
-5055,052 -5 055,052
Soucet 0,000
"hornina 3"+5055,052*0,40 2 022,021
2 k 1131201109 CF;zlrit;I; th;.liinOSt u hloubeni jam nezapazenych m3 2 022,021 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3 K 131301103 Hls)ubem' jam nezapazenych v horniné tr. 4 m3 2 527,526 0,00
objemu do 5000 m3
5055,052*0,50 2 527,526
4 K 1131301109 PFiplat.eIE z:i\ lepivost u hloubeni jam nezapazenych m3 2 527,526 0,00
v horniné tr. 4
5 K 131401102 Hls)ubem' jam nezapazenych v horniné tr. 5 m3 505,505 0,00
objemu do 1000 m3
5055,052*0,10 505,505
6 Kk 161101102 S\fislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl m3 318,468 0,00
vykopu do 4 m
+(2022,021+2527,526)*0,07 318,468
7 Kk 161101152 S\fislé premisténi vykopku z horniny tf. 5 az 7 hl m3 80,881 0,00
vykopu do 4 m
+505,505*0,16 80,881
8 Kk l162301101 Vodorc?vnévpfeml'sténi do 590 m V}'/kopku/sypaniny m3 498,260 0,00
z horniny tf. 1 az 4 (pro zpétny zasyp)
9 | K 162401101 odorovme premisténido 1500m m3 | 4051,287 0,00
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4
4549,547-498,26 4 051,287
10 K 162401151 Vodorovne premisteni do 1500m m3 505,505 0,00
vykopku/sypaniny z horniny tf. 5az 7
11 K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 = m3 498,260 0,00
12 | K 171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 4 556,792 0,00
+4051,287+505,505 4 556,792
3| k 171201211 Popl,atek za} ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce ¢ 7 746,546 0,00
(skladkovné)
+4556,792*1,7 7 746,546
14 K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektu m3 498,260 0,00
sypaninou se zhutnénim
+1,0*3,6"26,0 93,600
+1,2*2,3*10,0+1,3*3,3*10,0 70,500
+3,0%0,6*7,0+2,0*3,3*17,0 124,800
+1,2*3,2*29,0 111,360
+1,5*2,5*14,0 52,500
+1,01,0*38,0 38,000
+1,02,5*3,0 7,500
Soucet 498,260
2 - Zakladani 0,00
15 | K 211001 Podchyceni stav zakladd mikropilotami soubor 1,000 0,00
Podrobny popis - viz - statika - vykres D.1.2.4.1
Zaporové pazeni nekotvené - D+M v¢ vsech
16 K 1211002 , . e s Ly m2 114,000 0,00
systémovych detailu (vymeéra = plocha vydrevy)
Podrobny popis - viz - statika - vykres D.1.2.4.1
+4,0"28,5 114,000
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
17 K 211531111 Vypln gdvodnovaslch zeber nebo tratlvodvu m3 50,800 0,00
kamenivem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm
+127,0*0,8*0,5 50,800
18| Kk 211971122 ZFi%em' opléét’évni iebier ne'bovtriltivodfj geotextilii m2 330,200 0,00
Vv ryze nebo zarezu pres 1:2 S pres 2,5 m
+127,0*(2*0,5+2*0,8) 330,200
19 ' M 693111490 geotextilie 500 g/m2 m2 379,730 0,00
Trativody z drenaznich trubek plastovych
0,00
20 | K 1212755214 flexibilnich D 100 mm bez loze m 127,000
+55,0+16,5+51,5+4,0 127,000
21 | K 273321511 Zakladové desky ze 7B tF. C 25/30 - XC1 m3 138,086 0,00
+0,14*(3,0*15,0) 6,300
+0,15*(5,0*4,0+6,3*11,8+26,0*13,8+25,5*15,7-
2,5*2,5+2,3*10,0) 130,536
+0,20*(2,5*2,5) 1,250
Soucet 138,086
2 | Kk 73361821 Vyztuz zakladovych desek betonarskou oceli 10 ¢ 10,439 0,00
505 (R)
"strop deska 1NP"+10,439 10,439
23 | K 273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 0,375 0,00
"rampa vstup kréku+0,375 0,375
24 K 1274321511 Zakladové pasy ze ZB t¥. € 25/30 - XC 1 m3 96,122 0,00
"R1"+0,8*0,5%(52,0+2*2,5) 22,800
"R2"+0,8*0,55*(13,5) 5,940
"R3"+0,8*0,55%(23,5) 10,340
"R4"+0,8*0,55*(26,5+6,0) 14,300
"R5"+0,8*0,55*(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5) 26,224
"R6"+0,65*0,15%(2,1+1,2) 0,322
"R7"+0,9*0,28*(15,3) 3,856
"R8"+0,8*0,28*(3,0) 0,672
"R9"+0,8*0,55*(11,5) 5,060
"R10"+0,6%0,5*(3,0) 0,900
"R11"+0,8*0,55%(7,0)+0,6*0,55%(0,9) 3,377
"R12"+0,6*0,55%(2,6) 0,858
"R13"+0,425*0,55*(1,5+1,6*3) 1,473
Soucet 96,122
25 | K 274351215 Zfizeni bednéni stén zakladovych past m2 243,388 0,00
"R1"+2*0,5%(52,0+2*2,5) 57,000
"R2"+2*0,55*(13,5) 14,850
"R3"+2*0,55*(23,5) 25,850
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"R4"+2*0,55%(26,5+6,0) 35,750
"R5"+2*0,55%(13,5+25,3+6,8+3,0+2,0+2,5+6,5) 65,560
"R7"+2*0,28%(15,3) 8,568
"R8"+2*0,28%(3,0) 1,680
"R9"+2*0,55%(11,5) 12,650
"R10"+2%0,5%(3,0) 3,000
"R11"+2*0,55%(7,0)+2*0,55%(0,9) 8,690
"R12"+2*0,55%(2,6) 2,860
"R13"+2*0,55*(1,5+1,6*3) 6,930
Soucet 243,388

26 | K 274351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych past m2 243,388 0,00

27 | K 1274351219 Bednéni prostuput soubor 1,000 0,00

28 K 1275321511 Zéakladové patky ze IB tf. C25/30 - XC 1 m3 15,504 0,00
"P1"+0,6*2,0%2,0*3 7,200
"P2"+0,6*2,0%2,0*2 4,800
"P3"+0,6*2,3*0,8 1,104
"P4"+0,6*2,0*2,0 2,400
Soucet 15,504

‘ 29 ‘ K ‘27535121 5 Zfizeni bednéni stén zakladovych patek ‘ m2 ‘ 32,520 0,00
"P1"+0,6*4*2,0*3 14,400
"P2"+0,6*4*2,0*2 9,600
"P3"+0,6*(2*2,3+2*0,8) 3,720
"P4"+0,6*4*2,0 4,800
Soucet 32,520

30 K 275351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych patek m2 32,520 0,00

31 Kk |275361821 ZZZEJ?Ozélggac(is;/ych patek a past betonarskou ¢ 2,873 0,00

12 | k 1279113132 Zéklavdo'vévzed’vtl fio 290 mm z tvévrnic ztraceného m2 7 500 0.00
bednéni véetné vyplné z betonu tr. C 16/20 ’ ’
+2,5%1,5*2 7,500

13 | k 1279113133 Zéklavdo'vévzed’vtl fio 2;’)0 mm z tvévrnic ztraceného m2 1.500 0.00
bednéni véetné vyplné z betonu tr. C 16/20 ’ ’
+0,5*3,0 1,500

34 | k |279113134 Zéklavdo'vévzed’vtl fio 390 mm z tvévrnic ztraceného m2 1.500 0.00
bednéni véetné vyplné z betonu tr. C 16/20 ’ ’
+0,5*3,0 1,500

3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00

35 | Kk 1311238130 f;i(i)vomnmosné vnitfni zvukoveé izolaéni keramickéh tl m2 48,960 0,00
"1NP"
+3,4(7,2°2) 48,960
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
36 K 311238341 ig‘r;‘r’n?f:;fhvtr:‘:;”; ;Cmihel brousenych m2 47,210 0,00
"1PP"
+3,4°(2,8) 9,520
+3,4*(3,2+0,6) 12,920
Mezisoucet 22,440
"INP"
+3,4*(1,7+1,0+2,2) 16,660
+3,4*1,1 3,740
Mezisoucet 20,400
"2NP"
+1,9%(0,7+1,6) 4,370
Mezisoucet 4,370
Soucet 47,210
37 K 311238343 i:x?n?f:;:hvtﬁjg ;Cmihel brousenych m2 9,380 0,00
"1PP"
+3,4*1,1 3,740
"pod schody"
+1,2%2,5+2,2*1,2 5,640
Soucet 9,380
38 | K 311321411 Nosna zed' ze 7B tF. C 25/30 - XC 1 m3 259,807 0,00
"MS0.1"+0,15%(45,41*3,37-1,05%1,4-3,5*1,4-
3,5%2,92*4-2,5*2,92-2,0%2,92*3-1,05%2,92- 10,738
2,16*2,92)
"MS0.2"+0,25%(6,36*3,37) 5,358
"MS0.3"+0,25%(15,1*3,37-0,6%0,6*2) 12,542
"MS0.4"+0,25%(25,2*3,37) 21,231
"MS0.5"+0,25%(26,2*3,37) 22,074
"MS0.6"+0,25%(6,0*3,12+3,0%1,0) 5,430
"MS0.7"+0,15%(15,0%4,2) 9,450
"MS0.8"+0,20%(10,8*4,0) 8,640
"MS0.9"+0,15%(2,85*2,18) 0,932
"MS0.10"+0,15*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,02,1) 0,414
"MS0.11"+0,15*(7,24*3,3-0,87*2,35*3) 2,664
"MS0.12"+0,15*(6,65*3,37-0,97*2,22) 3,039
"MS0.13"+0,15*(2,05*3,37-1,2*2,37) 0,610
"MS0.14"+0,15*(3,5*3,37-1,02,13) 1,450
"MS0.15"+0,15*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0,45- 1672
0,5%0,35-0,97*2,35*3) ’
"MS0.16"+0,20*(7,47*3,37-0,5*0,35) 5,000
"MS0.17"+0,15*(3,51*3,13) 1,648
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"MS0.18"+0,15%(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2) 1,693
"MS0.19"+0,15%(3,42*3,37) 1,729
"MS0.20"+0,15%(3,17*3,37) 1,602
Mezisoucet 127,916
"MS1.1"+0,15*(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2- 15 412
2,77°2,77°2-2,0°2,3*9) ’
"MS1.2"+0,15*(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-
0,89*2,9*3) 7,597
"MS1.3"+0,15*(5,58*3,4) 2,846
"MS1.4"+0,15*(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34) 2,587
"MS1.5"+0,15*(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45) 1,479
"MS1.6"+0,15*(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0) 1,365
"MS1.7"+0,25*(4,3*2,05+3,7*2,4+1,7*2,05) 5,295
"MS1.8"+0,25*(4,1*3,7) 3,793
"MS1.9 - viz opérky"

"MS1.10"+0,25%(10,84*3,42) 9,268
"MS1.11"+0,15%(2,35*3,4-2,2*2,33) 0,430
"MS1.12"+0,15%(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9- 9.291
1,05%2,9*2) ’
"MS1.13"+0,15%(11,13*3,4) 5,676
"MS1.14"+0,15%(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35%0,5) 7,489
"MS1.15"+0,15%(26,35*3,4-0,97%2,33*3) 12,421
"MS1.16"+0,15%(3,5%3,72) 1,953
Mezisoucet 86,902
"MS2.1"+0,15%(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1) 4,217
"MS2.2"+0,15*(9,6%4,9-1,55%2,92-2,0*3,8) 5,237
"MS2.3"+0,15*(5,55%2,9) 2,414
"MS2.4"+0,15%(8,6%2,1-3,64*1,05-3,64*1,4) 1,371
"MS2.5"+0,20%(1,8%1,6) 0,576
"MS2.6"+0,20%(2,4%1,4) 0,672
Mezisoucet 14,487
"atiky"

+0,15*1,07*(11,7) 1,878
+0,15*0,835%(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0) 12,387
+0,15*0,55*(10,8) 0,891
+0,20*0,935%(20,5+20,8+4,3) 8,527
+0,20*1,3%(4,8) 1,248
Mezisoucet 24,931
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"svétliky"
+0,15*0,61*(5,3*5+4,0*2) 3,157
+0,15*0,96*(5,3*2) 1,526
+0,15*1,48*(4,0*1) 0,888
Mezisoucet 5,571
Soucet 259,807

39 | K [311351105 Zfizeni oboustranného bednéni zdi nosnych m2 2 996,860 0,00
"MS0.1"+2%(45,41*3,37-1,05*1,4-3,5*1,4-3,5*2,92*4- 143.177
2,5*2,92-2,0*2,92*3-1,05*2,92-2,16*2,92) ’
"MS0.2"+2%(6,36*3,37) 42,866
"MS0.3"+2%(15,1*3,37-0,6*0,6*2) 100,334
"MS0.4"+2%(25,2*3,37) 169,848
"MS0.5"+2%(26,2*3,37) 176,588
"MS0.6"+2%(6,0*3,12+3,0*1,0) 43,440
"MS0.7"+2%(15,0*4,2) 126,000
"MS0.8"+2%(10,8*4,0) 86,400
"MS0.9"+2%(2,85*2,18) 12,426
"MS0.10"+2*(0,6*2,25+1,3*2,7-1,0*2,1) 5,520
"MS0.11"+2%(7,24*3,3-0,87*2,35*3) 35,517
"MS0.12"+2*(6,65*3,37-0,97*2,22) 40,514
"MS0.13"+2*(2,05*3,37-1,2*2,37) 8,129
"MS0.14"+2*(3,5*3,37-1,0*2,13) 19,330
"MS0.15"+2*(22,25*3,37+3,25*3,12-0,66*0, 45-
0,5%0,35-0,97%2,35*3) 135,624
"MS0.16"+2*(7,47*3,37-0,5*0,35) 49,998
"MS0.17"+2*(3,51*3,13) 21,973
"MS0.18"+2*(1,9*3,37+3,9*2,3-0,87*2,35*2) 22,568
"MS0.19"+2*(3,42*3,37) 23,051
"MS0.20"+2*(3,17*3,37) 21,366
Mezisoucet 1 304,669
"MS1.1"+2%(51,24*3,4-1,59*1,59*5-1,02*1,02*2-
2,77*2,77*2-2,0%2,3%9) 205,498
"MS1.2"+2%(19,33*3,4-0,95*2,35-1,7*3,0-
0,89°2,9*3) 101,293
"MS1.3"+2%(5,58%3,4) 37,944
"MS1.4"+2%(6,7*3,4-1,65*2,12-0,87*2,34) 34,492
"MS1.5"+2%(5,3*2,9-1,93*1,4-0,9*2,42-1,4*0,45) 19,720
"MS1.6"+2%(2,5*3,0+1,0*2,6-1,0) 18,200
"MS1.7"+2%(4,3*2,05+3,7%2,4+1,7*2,05) 42,360
"MS1.8"+2%(4,1*3,7) 30,340
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P Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"MS1.9 - viz opérky"
"MS1.10"+2*(10,84*3,42)
"MS1.11"+2%(2,35*3,4-2,2*2,33)

"MS1.12"+2*(24,3*3,4-1,66*1,8-3,0*2,9-1,0*2,9-
1,05*2,9*2)

"MS1.13"+2*(11,13*3,4)
"MS1.14"+2*(14,79*3,4-0,53*0,35-0,35%0,5)

"MS1.15"+2*(26,35*3,4-0,97*2,33*3)
"MS1.16"+2*(3,5*3,72)

Mezisoucet
"MS2.1"+2*(13,2*2,3-0,9*0,6-0,9*0,8-0,9*1,1)

"MS2.2"+2*(9,6%4,9-1,55*2,92-2,0*3,8)
"MS2.3"+2*(5,55*2,9)
"MS2.4"+2*(8,6*2,1-3,64%1,05-3,64*1,4)
"MS2.5"+2*(1,8*1,6)
"MS2.6"+2%(2,4*1,4)

Mezisoucet

"osténi"

"MS0.1"+0,15%(1,5+3,5*5+2,5+2,0%3+1,05+2,17+1,4*
4+2,92*20)

"MS0.3"+0,25*(0,6*6)
"MSO0.6"+0,25%(2,65+2*0,9)
"MS0.10"+0,15%(1,0+2*2,32)

"MSO.11"+0,15*(0,87*3+2,36*6+0,75+0,35*2+3, 4+2*
3,2)

"MS0.12"+0,15*(0,97+2*2,23)
"MS0.13"+0,15%(1,2+2*2,37)
"MSO0.14"+0,15%(3,5*3,37-1,0*2,13)

"MS0.15"+0,15*(0,97*3+2,36*6+0,66+2*0,45+0,5+2*
0,35)

"MS0.16"+0,20%(0,5+2*0,35)
"MS0.18"+0,15%(0,87*2+2,36*4)
Mezisoucet

"MS1.1"+0,15%(1,6*3*5+1,0%3*2+2,77*3*2+2,0°9+2, 3*
18)

"MS1.2"+0,15%(0,95+2,35*2+1,7+3,02+2,9*6)
"MS1.4"+0,15%(1,65+2,13*2+0,87+2,34*2)
"MS1.5"+0,15%(2,83+2,42*2)
"MS1.6"+0,15%(0,64*5)

"MS$1.11"+0,15%(2,2+2,34*2)

"MS1.12"+0,15%(1,67+1,8*2+3,0+1,0+1,05*2+2,9*8)
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"MS1.14"+0,15%(0,53+0,35*2+0,35+0,5*2) 0,387
"MS1.15"+0,15%(0,5*2+0,35*4+0,97*3+2,34%6) 2,903
Mezisoucet 33,374
"MS2.1"+0,15%(0,9*3+0,5+0,7+0,8+0,9+1,1+1,2) 1,185
"MS2.2"+0,15%(1,56+2,92*2+2,0+3,82*2) 2,556
"MS2.4"+0,15%(3,64*2+0,9+1,3+1,2+1,6) 1,842
Mezisoucet 5,583
"atiky"
+2*1,07%(11,7) 25,038
+2*0,835%(51,2+11,2+23,5+5,0+8,0) 165,163
+2*0,55%(10,8) 11,880
+2*0,935%(20,5+20,8+4,3) 85,272
+2*1,3%(4,8) 12,480
Mezisoucet 299,833
"svétliky"
+2*0,61%(5,3*5+4,0*2) 42,090
+2*0,96*%(5,3*2) 20,352
+2*1,48%(4,0*1) 11,840
Mezisoucet 74,282
Soucet 2 996,860

40 | K 311351106 Odstranéni oboustranného bednéni zdi nosnych m2 2 996,860 0,00

41 | K 3113512 Priplatek na bednéni kruhové m2 74,282 0,00
"svétliky"
+2*0,61*(5,3*5+4,0*2) 42,090
+2*0,96*(5,3*2) 20,352
+2%1,48*(4,0*1) 11,840
Soucet 74,282

42 | K (311361821 Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505 t 30,477 0,00
"MS0.1"+2,5424 2,542
"MS0.2"+2,1509 2,151
"MS0.3"+2,3169 2,317
"MS0.4"+0,465 0,465
"MS0.5"+0,4923 0,492
"MS0.6"+0,5164 0,516
"MS0.7"+0,8143 0,814
"MS0.8"+0,6817 0,682
"MS0.9"+0,2898 0,290
"MS0.10"+0,043 0,043
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"MS0.11"+0,4622 0,462

"MS0.12"+2,1822 2,182

"MS0.13"+2,063 2,063

"MS0.14"+0,1604 0,160

"MS0.15"+1,0668 1,067

"MS0.16"+2,1889 2,189

"MS0.17"+0,3529 0,353

"MS0.18"+0,3757 0,376

"MS0.19"+0,3498 0,350

"MS0.20"+0,3387 0,339

Mezisoucet 19,853

"MS1.1"+2,9361 2,936

"MS1.2"+0,9913 0,991

"MS1.3"+0,2327 0,233

"MS1.4"+0,2281 0,228

"MS1.5"+0,131 0,131

"MS1.6"+0,11 0,110

"MS1.7"+0,221 0,221

"MS1.8"+0,2823 0,282

"MS1.10"+0,5877 0,588

"MS1.11"+0,0954 0,095

"MS1.12"+1,045 1,045

"MS1.13"+0,561 0,561

"MS1.14"+0,6478 0,648

"MS1.15"+1,1178 1,118

"MS1.16"+0,275 0,275

Mezisoucet 9,462

"MS2.1"+0,4132 0,413

"MS2.2"+0,4439 0,444

"MS2.3"+0,1824 0,182

"MS2.4"+0,089 0,089

"MS2.5"+0,022 0,022

"MS2.6"+0,012 0,012

Mezisoucet 1,162

Soucet 30,477
43 | K 317168112 Preklad keramicky plochy § 11,5 cm dl 125 cm kus 18,000 0,00
44 K 1317168113 Preklad keramicky plochy § 11,5 cm dl 150 cm kus 13,000 0,00
45 | K 317168116 Preklad keramicky plochy § 11,5 cm dl 225 cm kus 1,000 0,00
46 K 1317168117 Preklad keramicky plochy § 11,5 cm dl 250 cm kus 3,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
47 K 1317168122 Preklad keramicky plochy § 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 0,00
48 K 330321410 Sloupy nebo pilife ze 7B tf. C 25/30 - XC 1 m3 13,001 0,00
"5.01"+0,53%0,40%4,1*3 2,608
"S.02"+0,40%0,40%3,6*2 1,152
"5.03"+1,45*0,30%3,9*1 1,697
"S.04"+1,15*0,30%3,9*1 1,346
Mezisoucet 6,803
"51.1"+0,53*0,40*3,57*3 2,271
"51.2"+0,40%0,40*3,57*2 1,142
"51.3"+1,45%0,30%3,57*1 1,553
"51.3"+1,15%0,30%3,57*1 1,232
Mezisoucet 6,198
Soucet 13,001
49 | K 1331351101 Zfizeni bednéni sloupl ¢tyfahelnikovychvdo4m | m2 113,551 0,00
"S.01"+(2*0,53+2*0,40)*4,1*3 22,878
"S.02"+4*0,40%3,6*2 11,520
"S.03"+(2*1,45+2%0,30)*3,9*1 13,650
"S.04"+(2*1,15+2*0,30)*3,9*1 11,310
Mezisoucet 59,358
"51.1"+(2*0,53+2%0,40)*3,57*3 19,921
"51.2"+4*0,40*3,57*2 11,424
"51.3"+(2*1,45+2%0,30)*3,57*1 12,495
"$1.3"+(2*1,15+2%0,30)*3,57*1 10,353
Mezisoucet 54,193
Soucet 113,551
s0 | k 331351102 2crirs;traném' bednéni sloupt ¢tyruhelnikovych v do m2 113,551 0,00
51 | K [331361821 Vyztuz sloupl hranatych betonarskou oceli 10 505 t 1,050 0,00
"S.01"+3*0,0814 0,244
"S.02"+2*0,1065 0,213
"S.03,04"+1*0,241 0,241
Mezisoucet 0,698
"$1.1"+3*0,0498 0,149
"$1.2"+2*0,04 0,080
"$1.3,4"+0,1225 0,123
Mezisoucet 0,352
Soucet 1,050
52 | K [342248341 Pricky z cihel brousenych keramickych tl 115 mm | m2 845,230 0,00
"1PP"
+3,4*(6,0+4,6+2,6+1,4+1,0+5,9+4,6+0,7)-0,9*2,1*4 83,560
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
+3,4*(6,9+1,8+6,5+2,4+1,8)-0,9*2,1-1,1*2,15 61,705
;’3(,):1;(?,1*5+3,1+1,0+1,7+1,6+3,9)-0,7*2,1-1,1*2,15- 83,085
+3,4*(3,1+1,6)-0,9*2,1 14,090
+3,4* +4.5+3,9+3,5+3,4+7 6+2,3+2*3 1+ -
+3,4*(3,2+1,6+2*2,4+1,7)-0,7*2,1 36,950
Mezisoucet 405,720
"INP"
+3,4*(3,4+3,1+0,2+3,4+0,5)-0,8*2,1*2-0,9*2,1 30,790
+3,4*(2%6,8+1,0+3,1+6,0+1,0+4,5+0,7+ -0,7*2,1-
0’38,:12,(;2:3*21::*23,1 6,0+1,0+4,5+0,7+4,0)-0,7*2,1 90,830
+3,4*(4,2+2,5)-2,9*3,2 13,500
+3,4*(3,3+0,3+2*0,6+0,8+2%6,9+3,0+2*1,0+5,9+5,4+
3*1,4+1,4+3,8+0,2)-0,8*2,1*2-0,7*2,1-0,8*2,7- 126,750
3,9*2,6*2
+3,4*(1,1+0,7) 6,120
8’38,:1;,(:;?4,5+3*2,3+4,0+2*3,5+3,7+6,1+1,8+3,8)- 136,780
+3,4*(4,4)-0,8*2,1 13,280
Mezisoucet 418,050
"2NP"
+2,9%(2*1,7+1,9+1,3+0,8) 21,460
Mezisoucet 21,460
Soucet 845,230

53 | K |342248342 Pricky z cihel brousenych keramickych tl 140 mm m2 27,220 0,00
"1PP"
+3,4*1,5-0,8*2,1 3,420
"INP"
+3,4%(7,0) 23,800
Soucet 27,220

s K et R ot oo 300 kg ™ 4800 0,00
"INP"+3,2%1,5 4,800

5 s RGeS
"1PP"+1,2*1,6 1,920

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

56 K 1411321414 Stropy deskové ze IB tF. C 25/30 - XC 1 m3 460,884 0,00
"D1"+0,25*(26,5*13,2+25,0*15,1-6,0*2,5-1,6*1,2- 175.568
4,9*1,1-1,6*1,7) '

"kréek"+0,20*(3,5*11,0+3,0%14,5) 16,400
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
+0,20%(1,7*7,8) 2,652
"D2.1"+0,15%(3,7%4,0) 2,220
"D2"40 3* * . * +Q 5* . *1 8-
0?58*31(3),;3;0 13,0+18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8 244,224
"D3"+0,22*(10,0*2,0+7,5*8,8) 18,920
"vytah"+0,15%(2,0*3,0) 0,900
Soucet 460,884
57 411351101 Zfizeni bednéni stropu deskovych m2 1718,410 0,00
'1'?61’::%?5*13,%25,0*1 5,1-6,0*2,5-1,6*1,2-4,9*1,1- 702,270
"kréek"+(3,5*11,0+3,0%14,5) 82,000
+(1,7*7,8) 13,260
"D2.1"+(3,7%4,0) 14,800
"5y M . * +9 5* . *1 8-
0?58*;%;:2*;)3,0 18,6*19,6+9,5*16,5-1,65*1,8 814,080
"D3"+(10,0*2,0+7,5*8,8) 86,000
"vytah"+(2,0*3,0) 6,000
Soucet 1718,410
58 411351102 Odstranéni bednéni stropt deskovych m2 1718,410 0,00
59 411354175 Z:izigg:'ﬁpgg;;%rr;'e;akonstrukce stropli v do 4 m pro m2 1718,410 0,00
60 411354176 Odstrarlvém' 'podpérné konstrukce stropl v do 4 m m2 1 718,410 0,00
pro zatizeni do 20 kPa
61 4113542 Priplatek na pohledovy beton m2 1522,630 0,00
"1PP"+768,97-7,02-17,34-2,72 741,890
"INP"+791,31-10,57 780,740
Soucet 1522,630
62 411361821 Vyztuz stropl betonarskou oceli 10 505 t 41,936 0,00
"INP"+19,572+12,381+7,698 39,651
"2NP"+1,588 1,588
"rampa vytahu a D2.1"+0,697 0,697
Soucet 41,936
63 411362021 Vyztuz stropl svafovanymi sitémi Kari t 3,967 0,00
"deska 1NP"+2,272 2,272
"deska 2NP"+1,539 1,539
"rampa vytahu a D2.1"+0,1561 0,156
Soucet 3,967
64 430321414 )S(cch:>di§t’ové konstrukce a rampa ze ZB tf. C 25/30 m3 8,842 0,00
"SCH.01"
+0,2*(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0%2,9) 4,320
"SCH.02"
+0,16%1,1%(4,8+1,0+2,4) 1,443
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"SCH1.1"
+0,16*2,83%(2,8+1,0+3,0) 3,079
Soucet 8,842
I R e B
"SCHO0.1"+0,4968 0,497
"SCHO0.2"+0,2406 0,241
"SCH1.1"+0,3528 0,353
Soucet 1,091
ok woa  SREdwDSnice i g
"SCHO0.1"+0,1557 0,156
"SCHO0.2"+0,0845 0,085
"SCH1.1"+0,1172 0,117
Soucet 0,358
67 K 431351121 [Z):f:c‘afgsev”;s(f;“ schodist a ramp m2 49,864 0,00
"SCH.01"
+(2,0*2,3+1,0*2,5+5,0*2,9) 21,600
"SCH.02"
+1,1*(4,8+1,0+2,4) 9,020
"SCH1.1"
+2,83%(2,8+1,0+3,0) 19,244
Soucet 49,864
67 | K |a31351122 Ovdlstravnétn' bednéni podest schodist’ a ramp m2 49,864 0,00
primocarych v do 4 m
68 | K 43431112 Schodistové stupné na desku z betonu tf. C25/30 | m 145,860 0,00
+3,63*4 14,520
"SCH.01"+(6*2,3+15*2,9) 57,300
"SCH.02"+(21*1,1) 23,100
"SCH1.1"+(18*2,83) 50,940
Soucet 145,860
69 | K 434351141 Zfizeni bednéni stupnl pfimocarych schodist’ m2 72,930 0,00
145,86*0,5 72,930
70 | K 1434351142 Odstranéni bednéni stupnt pfimocarych schodist’ m2 72,930 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
71 K 56467111 Zggkn:anc: z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 172- m2 73,250 0,00
"ST 6 "+73,25 73,250
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 0,00
72 | K 612181001 Sadrova stérka tl.do 3 mm vnitrnich stén m2 1 873,724 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Vapenocementova omitka hruba jednovrstva

73 | K 612321111 zatfena vnitrnich stén nanasena rucné - pod m2 633,076 0,00
obklady
"1PP"
"002"+(2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1 22,785
"003"+(2*1,6+1,65)*3,15-0,7*2,1 13,808
"004"+(2*3,2+3,6-1,5)*3,15 26,775
"011"+3,15%4,6 14,490
"012"+(6,3+2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15-0,9*2,1 50,085
"015"+(2*4,6+3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2 26,880
"018"+(3,1)*2,1 6,510
"019"+(2*3,1+2*1,95)*2,1 21,210
"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1 9,450
"021"+(2*2,9+3,0-1,5-1,9)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1 8,190
"022"+(4,4+2*3,1+2%0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15 27,875
"024-025"+(3*4,0+3,8-1,6)*3,15-0,8*2,1 43,050
"026"+(2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7*2,1 27,038
"027"+(2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1 26,460
"028"+(1,8)*2,1 3,780
Mezisoucet 328,386
"1NP"
"107"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1 11,330
;1,(3?:(()2*7,3&*2,9+2*0,4-1,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7- 49,650
"110"+3,2*(2,8+3,2) 19,200
"113"+3,2*(1,0+2*0,2) 4,480
"114"+(2*1,8+2*1,2-0,7)*3,2-0,8*2,1 15,280
"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1 16,240
;1,;f;j€()2*7,4+2*2,9-1 ,3)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7- 47,990
"117"+(2*1,0+2,0)*3,2-0,7*2,1 11,330
"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1 18,800
"121"+(2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1 32,240
"122"+(2*1,6+2%2,2)*3,2-0,8*2,1*2 20,960
"123"+(2*1,6+2%2,2)*3,2-0,8*2,1*2 20,960
"124"+(3,8+3,5+2,9-1,7)*3,2-0,8*2,1 25,520
Mezisoucet 293,980
"2NP”
"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6) 10,710
Mezisoucet 10,710
Soucet 633,076
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74 K 612321121 Xiifgif:;:gt:;’:azz:;kfu::;dka Jednovrstva m2 1873,724 0,00

"1pp"
"0017+3,0%(2°2,5+2,7)+3,3%(2°9,0)+3,6*(3,4+2,65)+
2,8(2*3,5)+3,15%(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,4*(22,5+2 270,940
,2)
1,7°2,6-2,650,9-0,9*2,13-2,1+2,1-0,8"2, 14 23,605
+0,25*(1,7+2°2,6+2,65+2°0,9) 2,838
"005"+3,15%(2*1,5+2*1,2) 17,010
0,8°2,1 1,680
"006+2,0°2,6+3,1%(3,2+0,5)+2,6*(2°2,5) 29,670
10,9°2,0 1,800
"007-009"+3,15%(2°21,8+2*7,2-3,5-1,4)-0,4*(2,52) 165,265
10,9°2,1°3-0,8'2,1%3-2,0°2,7°2-3,5'2,7°2-2,2°2,7 46,350
+0,15*(2°2,0+2*3,5+2,2+2,7*10) 6,030
"0107+3,15%(2*1,5+2*4,4-1,4) 32,760
10,9°2,1-0,9°2,7 4,320
+0,15*(1,05+2°2,7) 0,968
"0117+3,15%(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4°6+0,54)+2, 170,49
75%(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+0,4*4) ’
+0,15%(2*3,5+2,5+2,0+2,7°8) 4,965
"013"+3,15%(2*5,9+2*3,0) 56,070
0,9°2,1 1,890
"014"+3,15%(22,5+2,7) 24,255
0,9°2,1 1,890
"015"+1,05*(2*4,6+2*3,0+2*1,2) 18,480
"016"+3,15%(2*12,3+2%9,5+2*1,1) 144,270
1,0°2,1%3-0,9*2,1%7-0,82,1-1,2*2,15 23,790
"018"+1,05%(2*1,6+2*3,1) 9,870
"019"+1,05%(2*3,3+2*3,1+2*1,95) 17,535
"020"+1,05*(2*1,6+2*1,0) 5,460
"021"+1,05%(2+2,9+3,0)+3,15%3,0 18,690
"023"+3,15%(2*3,7+2*3,1) 42,840
2,0°2,1 -4,200
"028"+1,05%(3,1+2,9+1,8+1,3) 9,555
"029"+1,4*2,4+3,15%3,0+2,3*4,1°2 31,670
0,8°2,1 1,680
Mezisoucet 918,800
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"INP"

"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6) 62,400
-0,8*2,1-1,65*1,8 -4,650
+0,15%(1,65+2*1,8) 0,788
"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8*(2*2,5)-3,2*1,6 93,360
-0,9%2,1-2,0%2,3*3 -15,690
+0,15%(3*2,0+6*2,3) 2,970
"103"+3,2%(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,8%(2*2,5)-3,2*2,2 92,080
-0,9%2,1-2,0%2,3*3 -15,690
+0,15%(3*2,0+6*2,3) 2,970
"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,8%(2*2,5)-3,2*1,4 94,000
-0,9%2,1-2,0%2,3*3 -15,690
+0,15%(3*2,0+6*2,3) 2,970
"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+3,3)+2,8%(2,5) 79,320
-4,02,6-1,0*1,0-1,6*1,6*2-2,8*2,8 -24,360
"106"+3,2*(12,3+1,3+3,3+6,0+0,4)+2,8*(2,5) 81,560
-1,6*1,6*3-2,8*2,8-0,8*2,1-4,0*2,6 -27,600
+0,15%(0,95+2%2,15) 0,788
"109"+3,6*(2*6,8+2*2,4) 66,240
-0,9%2,1-1,2*2,15-1,7*2,8 -9,230
+0,15%(1,7+2*2,8+1,2+2*2,15) 1,920
"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6) 19,840
-0,8%2,1*2-0,9*2,1 -5,250
"111"+2,2*%(2*1,4+3,1)+2,62%(2*3,5+3,1) 39,442
-0,8*2,1-1,9*1,4-1,3*1,3 -6,030
31+172’/:++ZE(,)2’3()2 1,55+4,2)+2,8*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0, 64,540
-3,5%2,6%2-2,9*3,2 -27,480
+0,25%(2*3,5+4*2,6) 4,350
"112BC"+2,8*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+3* 72.380
0,4+4,9+2%1,5+2%0,7)+3,2*(2*1,6+0,3) ’
-0,8%2,1*2 -3,360
"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5) 99,520
-2,9%3,2-2,9*3,0-0,8*2,1*2 -21,340
"118"+3,0%(2*2,2+4,6) 27,000
-2,9%3,0-2,2*2,1 -13,320
"119"+3,2%(3,6+3,2+2*2,2) 35,840
-0,9%2,6 -2,340
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+0,15%(1,05+2*2,7) 0,968
"125"+3,2%(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2) 192,000
-0,9*2,1*3-0,8*2,1*4-2,2*2,1-0,9*2,6-1,0*2,7-

3,0,7 -30,150
+0,15%(1,05+1,0+3,0+2,7%6) 3,188
Mezisoucet 918,254
"2NP"

"202"+0,6*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4) 4,500
"203-204"+3,2%(4,3+2,0)+2,4*(8,3) 40,080
-0,8*2,0-0,9*2,0-1,1*2,0-0,7*3,6-1,0*3,6 -11,720
+0,15%(0,8+0,9+1,1+6*2,0+2*3,6+2*0,7+2*1,0) 3,810
Mezisoucet 36,670
Soucet 1 873,724

75 | K 619995001 Zacisténi omitek kolem oken, dveri m 9,800 0,00
+(1,7+2*1,6)*2 9,800
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsich stén z
fenolické pény tl do 120 mm, v¢ kotevnich a

76 K 1622221-R (v . Loy ) . m2 73,760 0,00
montaznich prvku, armované stérky, list a vSech
systémovych detaild
TEPELNEIZOLACNI KOMPOZITNI CERTIFIKOVANY SYSTEM -

ETICS
"OP3"
“jih"
+2,3%(1,2*5+0,4*3) 16,560
+1,65%0,9+2,7%(3,22+2*1,0) 15,579
+2,7%(0,63+0,6*4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0

35,541
,6+1,2)
"zapad”
+3,9%0,8+3,7%0,8 6,080
Soucet 73,760

77 | M 634823050 deska,z tuh? fenolické pény s povrch. tpravou ze m2 77,448 0,00
skelné tkaniny - tl 120 mm
parametry - viz PD
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsich stén z
kombi desek tl pres 160 mm, vC kotevnich a

78 K 16222222-R (v . oy o . m2 545,007 0,00
montaznich prvku, armovaneé stérky, list a vSech
systémovych detaild
TEPELNEIZOLACNI KOMPOZITNI CERTIFIKOVANY SYSTEM -

ETICS

"OP2"

“jih"

+38,5*8,0+7,5*7,0+5,5*6,5 396,250
+1,5*3,5+1,5*2,0+2,0*8,0 24,250
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(25,0%2,3+37,7%2,6+6,5*1,4+1,5*1,5%6+2,7*2,7*2+1, -194,700
0*1,0%2)
-6,5%0,7 -4,550
"vychod"
+11,5%4,5+1,3*0,4 52,270
+4,5*(1,4+0,8) 9,900
+6,0*3,5 21,000
"sever”
+24,4*4,5-11,9%2,6 78,860
+7,7*1,2 9,240
+3,5*5,5+3,3*1,0/2*2+0,3*5,5 24,200
"zapad"
+6,0*6,0+12,5*5,5+6,9%4,5+2,5*1,5 139,550
+3,0*3,0+2,5*1,0 11,500
-(4,2*3,8+11,0%2,9) -47,860
"OP6"
"zapad"
+11,0*2,9 31,900
-(1,7*2,8+0,95*2,15) -6,803
Mezisoucet 545,007
Soucet 545,007
79 | m 631515410 kombi fasddni izolacni deska pro KZS s vrstvou m2 572,257 0.00
MW tl. 30 mm - celk tl. 220 mm ’ ’
parametry - viz PD
80 K 622321111 Vapenocementova omitka hruba jednovrstva m2 453,690 0,00
zatfena vnéjsich stén nanasena ru¢né
+255,05+198,64 453,690
0 o mleridieeimiial Ay gy
+73,76+545,007 618,767
82 K 16225391-R Natér fasadni silikonovy m2 618,767 0,00
83 K 629991011 [Z)?iltg)t;r:/g/:llr:p?ct]yg;f;kaozvislvch ploch folii m2 247,797 0,00
"1PP"+1,1*1,4+3,5*1,4+3,5*2,7*4+2,5*2,7+2,0*2,7*3 80.657
+1,1*2,7+2,21*2,7+1,02,1+2,7*0,9 ’
“INP"+2,0%2,39+1,6*1,6*5+1,0%1,0+2,8*2,8*2+1,0*2
,2+1,7+2,8+3,5%0,9+3,8%0,9+4,0%0,9+7,5*2, 6+4,4*3, 137,180
0+1,1*2,7+1,0*2,72+3,02,7
"INP"+0,8*3,5+1,1*3,8+0,9*4,0+2,0*3,6+3,6*1,0+3, 29,960
6*0,7+1,02,1+1,8+2,2 '
Soucet 247,797
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Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez

84 | K 631311114 zvy$enych naroku na prostredi tr. C 16/20 - m3 72,951 0,00
podkladni
+0,07%(15,5*25,5+26,0%13,7+6,3*15,0) 59,217
+0,07%(2,3*10,0) 1,610
+0,07%(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2) 12,124
Soucet 72,951

85 K 631311117 ';'\;/Z;;m;ct; d‘;(f\g e bftt:; ':;:m“ého . C m3 1,830 0,00
"ST5-krcek"+0,061*(3,0%10,0) 1,830

o K emnps Mmoo by g
+0,15%(15,5*25,5+26,0%13,7+6,3*15,0-2,2*2,2) 126,167
+0,15%(2,3*10,0) 3,450
+0,20%(2,2*2,2) 0,968
Soucet 130,585

87 | K l631319171 Priplatek k malzaniné tlvdo 80 r?m Iza st'rierji m3 74,811 0,00
povrchu spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze
"ST5-kréek"+0,061*(3,0%10,0) 1,830
"podkl"+72,981 72,981
Soucet 74,811

88 | K l631319175 Priplatek k malzaniné tlvdo 240vmn11 za ?trievni m3 130,585 0,00
povrchu spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze

89 | K 63134213 gﬂsjzean:i?jngtd:og‘fg S betonu lehcencho m3 110,368 0,00
"ST1"+0,13*(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6%6,3+4,2*6,5+5, 51 932
0*7,6+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3) ’
"ST1-krek"+0,13*(2,7+13,8) 4,844
"ST2"+0,13*(253,4) 32,942
"ST5-kréek"+0,10%(3,0%10,0) 3,000
"ST6"+0,20*(0,7*10,9+0,7%6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7 17 650
*6,9+1,9%16,2) ’
Soucet 110,368

90 | K 63134215 Mazanina z betonu lehceného (polysterenbeto) m3 16,957 0,00
"1PP"
+2,65%(0,66*2,0+0,6*3,2+0,4*2,6+0,2*2,8+0,1*3,4) 13,727
+0,25%3,8"3,4 3,230
Soucet 16,957

91 K 1631362021 Vyztuz mazanin svarovanymi sitémi Kari t 13,910 0,00
"podkladni”
+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1 4,187
+0,0045*(2,3*10,0)*1,1 0,114
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+0,0045*(10,4*8,0+15,5%4,8+3,0*5,2)*1,1 0,857
Mezisoucet 5,158
"podlah deska"
+0,0045*(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0- 8.327
2,2*2,2)*2*1,1 ’
+0,0045*(2,3*10,0)*2*1,1 0,228
+0,0045%(2,2*2,2)*2*1,1 0,048
Mezisoucet 8,603
"ST5-krcek"+0,0045%(3,0%10,0)*1,1 0,149
Soucet 13,910

92 = K 16324501-R Potér lity cemetovy tl 61 mm m2 3,200 0,00
P19_kd_30_30 3,200

93 | K 16324503-R Potér lity cemetovy tl 71 mm m2 5,200 0,00
P7_kd_30_30 5,200

94 K 16324505-R Potér lity cemetovy tl 81 mm m2 89,810 0,00
P5_kd_30_30+P5_kd_60_60 82,210
P17_kd_30_30 7,600
Soucet 89,810

95 K 16324506-R Potér lity cemetovy tl 85 mm m2 45,460 0,00
P6_kd_30_30+P11_kd_30_30+P11_kd_60_60 45,460

96 K 16324509-R Potér lity cemetovy tl 67-77 mm m2 83,260 0,00
P18_stérka 83,260

97 | K 6324511-R Potér lity cemetovy tl 61-81 mm m2 145,560 0,00
P2_kd_20_20+P2_kd_60_60 54,510
P10_kd_60_60 13,260
P14_kd_20_20+P14_kd_30_30 65,060
P16_kd_60_60 12,730
Soucet 145,560

98 | K 6324512-R Potér lity cemetovy tl 65-85 mm m2 466,600 0,00
P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60 384,820
P3_kd_20_20 4,750
P8_kd_120_60+P8_kd_60_60 38,960
P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60 38,070
Soucet 466,600

99 K 16324513-R Potér lity cemetovy tl 76-96 mm m2 718,010 0,00
P4_vinyl 259,660
P13_vinyl 458,350
Soucet 718,010
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100 K |6324601-R vyrovnéyaci caementové stérka tl 0-10 mm v¢ m2 85,980 0,00
adhezniho mustku
"P9"+2,72 2,720
P18_stérka 83,260
Soucet 85,980
101 K 6324602-R Z';"r;er:tsx Eg::accz -C30-FOXO0, hlazeny tL37- 2,720 0,00
102 K 637121113 Okapovy chodnik z kacirku tl 200 mm s udusanim m2 23,625 0,00
+0,5*(14,0+2*4,8+4,0+7,0) 17,300
+1,15*5,5 6,325
Soucet 23,625
103 | M 693110410 geotextilie 300 g/m2 m2 25,988 0,00
104 K 6372112 l:;gintz?nz) b-e;(inMovych dlazdic tl 60 mm na MC 10 m2 30,000 0,00
"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
105 K 6372113 g(l)az:,’sij ?;;‘::;‘;y_cgf’;aidic €60 mm kladenych - 73,250 0,00
"ST 6 "+73,25 73,250
W K epnm Syt dolesch g
+7,0+4,0+2*5,0+0,7+5,5+0,6+14,0 41,800
107 K 642942611 g;azz"’svinzi izr”mznr:tg‘;:?;(m” dvefnich kovovyeh - o 38,000 0,00
"700/2100"+2+3 5,000
"800/2100"+13+1+3+1 18,000
"800/2700"+2 2,000
"900/2100"+5+6+1+1 13,000
Soucet 38,000
108 | M 55331501 zdrubeni ocelovd 700/2100 mm - § 135 mm kus 5,000 0,00
109 ' M 55331502 zdruberi ocelovd 800/2100 mm - § 135 mm kus 11,000 0,00
110 | M 55331503 zdrubeni ocelovd 800/2100 mm - § 150 mm kus 7,000 0,00
111 | M 55331504 zdruberi ocelovd 900/2100 mm - § 135 mm kus 5,000 0,00
112 M 55331505 zdruberi ocelovd 900/2100 mm - § 150 mm kus 7,000 0,00
113 | M 55331506 zdruberi ocelovd 900/2100 mm - § 200 mm kus 1,000 0,00
114 | M 55331507 zdrubeni ocelovd 800/2700 mm - § 135 mm kus 2,000 0,00
Osazovani pouzdra posuvnych dvefi s jednou
115 | K 642946112 kapsou pro jedno kridlo Sifky do 1200 mm do kus 2,000 0,00
zdéné pricky
116 | M 553316230 pouzdro stavebni STANDARD S5700-091 900 mm kus 2,000 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
117 K [9411001 LeSeni fasadni - montaz, pronajem, demontaz m2 831,500 0,00
"sever"+4,0%(25,0+6,0+11,0)+5,5*10,0 223,000
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“"zapad'+5,5*7,0+4,5*17,0+5,0*3,5 132,500
"vychod"+4,0%13,5 54,000
"jih"+5,0*3,0+8,0*39,5+6,5*14,0 422,000
Soucet 831,500
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s

118 K 949101111 leSenovou podlahou v do 1,9 m zatiZzeni do 150 m2 1 600,000 0,00
kg/m2

19 K 952901111 V}Ivmstem buvc!ov bytové a obcCanské vystavby pri m2 1710,000 0,00
vysce podlazi do 4 m
"1PP"+780,0 780,000
"INP"+800,0 800,000
"2NP"+130,0 130,000
Soucet 1710,000

120 K 953312112 Vlozky df) sv1§lych dilatacnich spar z m2 1,500 0,00
polystyrénovych desek tl 20 mm
"1PP"
+0,3*3,0+0,2*3,0 1,500

121 K 953312114 Vlozky df) sv1§lych dilatacnich spar z m2 1125 0,00
polystyrénovych desek tl 40 mm
"INP"
+0,25*4,5 1,125

122 K 953312115 Vlozky df) sv1§lych dilatacnich spar z m2 82,500 0,00
polystyrénovych desek tl 50 mm
+5,5%15,0 82,500

123 K 953331111 Vlozlky do sYlslych dl'latacrllch spar z lepenky m2 82,500 0,00
nepiskované kladené volné
+5,5%15,0 82,500

124 K 953611123 Schodist'ovy nosny a ?vukove-lzolacn1 prvek Kus 4,000 0,00
Tronsole typ T8 mezi podestou a ramenem

125 K 953611151 Schodist'ovy nosny a zvvulfove-lzolacm'prvek Kus 3,000 0,00
Tronsole typ B podepreni ramene u zakladu

126 = K [9539101 PHP praskovy - 6kg - 34A - D+M kus 14,000 0,00

127 . K |9539102 PHP CO2 - 5kg - 55B - D+M kus 1,000 0,00
Bourani zdiva z cihel palenych nebo

128 K 1962032231 vapenopiskovych na MV nebo MVC pres 1 m3 m3 3,554 0,00
"1PP"+0,5*1,7*2,6 2,210
"2NP"+0,3*1,6*2,8 1,344
Soucet 3,554
Vysekani ryh ve zdivu cihelném pro vtahovani

129 K 1974031666 nosnik hl do 150 mm v do 250 mm m 13,200 0,00
"1PP"+2,4*4 9,600
"2NP"+1,8*2 3,600
Soucet 13,200

130 | K 19740901 Vybourani okna kus 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
997 - Presun suté 0,00
131 K 997013112 Vnitrostavenistni doprava futl a vyboura.nych hmot ¢ 7,305 0,00
pro budovy v do 9 m s pouzitim mechanizace
132 K 997013501 Odvoz sutj a beouranych hmot na skladku do 1 ¢ 7,305 0,00
km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
133 K 1997013509 skladku ZKD 1 km pres 1 km (+30 km) t 7,305 0,00
indexovdno v jednotkové cené
134| Kk lo97013831 Poplat,ek za ulo,iem' st?vebniho smésného odpadu ¢ 7.305 0,00
na skladce (skladkovneé)
998 - Presun hmot 0,00
135 K 1998011002 Presun hmot pro budovy zdéné v do 12 m t 3 657,961 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné
136 K 711111001 Loy v . m2 1 146,365 0,00
za studena natérem penetracnim
+(15,5*25,5+26,0*13,7+6,3*15,0)*1,1 930,545
+(2,3*10,0)*1,1 25,300
+(10,4*8,0+15,5*4,8+3,0*5,2)*1,1 190,520
Soucet 1 146,365
137 | M 111631510 lak asfaltovy ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 343,910 0,00
38| Kk |711112001 Provedeni’izvolace proti zevm,m' vlhkosti svislé za m2 453,690 0,00
studena natérem penetracnim
+255,05+198,64 453,690
139 | M 111631510 lak asfaltovy ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 158,792 0,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy
pritavenim vodorovné NAIP, v¢ vSech systém
140 | K |711141559 detaild - zpétny spoj, rohy, kouty, dilatace, m2 2 292,730 0,00
opracovani prostupl, apod (vyméra = pudorysna
plocha)
1146,365*2 2 292,730
141 M 62852640 P4 Smedifikovanym asfaltem SBS - s nosnou m2 1146,365 0,00
vlozkou ze sklenéné tkaniny
12| M 628522570 pasvasfaltovany modlflkovvany SBS s nosnou m2 1318,320 0,00
vloZkou z polyester. rohoZe
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy
143 Kk |711142550 pFivtav,enim.svislé NAIP, v¢ v.§ech systém detfn'l,fj - m2 907,380 0,00
zpétny spoj, rohy, kouty, dilatace, opracovani
prostupu, apod
+(255,05+198,64)*2 907,380
44| M 628522640 pdsvs modifikova?yrln asfa.ltem SBS - s nosnou m2 544,428 0,00
vloZkou ze sklenéné tkaniny
45| M 628522570 pdsvasfaltovany modifikovvany SBS s nosnou m2 544,428 0,00
vlozZkou z polyester. rohoze
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
146 21192001 Stérlfa h,ydroizolavénj na exterier sFupﬁé V(VI.S:/iSléhO m2 28,620 0,00
vytazeni - D+M vcC vSech systémovych detailu
+52,2*0,5+2,52 28,620
147 711491172 Prov.egeni izolace prot]' tlakové vodé vodorovné z m2 1 146,365 0,00
textilii vrstva ochranna
148 693110780 geotextilie 700 g/m2 m2 1318,320 0,00
149 711491272 Prov.egeni izolace prot]' tlakové vodé svislé z m2 453,690 0,00
textilii vrstva ochranna
+255,05+198,64 453,690
150 693110410 geotextilie 300 g/m2 m2 453,690 0,00
151 711491273 Proved,em' !'zolace proti tlakové vodé svislé z m2 453,690 0,00
nopové folie
+255,05+198,64 453,690
152 283230450 folie multifunkcni profilovand (nopovd) 20 mm m2 544,428 0,00
Stérka hydroizolacni vodorovna, v¢ svislého
153 71191001 vytazeni - D+M v¢ viech systémovych detaild - m2 260,570 0,00
vyméra = pudorysna plocha
- HYDROIZOL. STERKA - VE DVOU VRSTVACH VYTAZENO
150 mm NAD PODLAHU, V ROZICH FABION POLOMER 20mm
( V ROZICH ZESILENI PASKOU)
"1PP"+4,91+2,81+8,5+56,85+12,44+13,73+9,79+1,6 161.620
6+7,14+13,26+14,2+1,77+4,72+5,24+4,6 ’
"{NP"+1,87+18,89+12,73+2,05+2,01+18,82+1,87+10 95 750
|57+2,4+6,11+3,75+3,64+11,04 ’
"2NP"+3,2 3,200
Soucet 260,570
Stérka hydroizolacni svisla, v¢ svislého vytazeni -
154 71191002 v , , e m2 25,070 0,00
D+M v¢ vSech systémovych detailu
- HYDROIZOL. STERKA - VE DVOU VRSTVACH VYTAZENO
150 mm NAD PODLAHU, V ROZICH FABION POLOMER 20mm
( V ROZICH ZESILENI PASKOU)
"1PP"
"021"+2,1*(2*1,0+1,1) 6,510
"INP"
"108"+3,2*(0,9+2*1,0) 9,280
"116"+3,2*(0,9+2*1,0) 9,280
Soucet 25,070
Presun hmot procentni pro izolace proti vodé,
135 998711202 vlhkosti a plyndm v objektech v do 12 m % 0,00
712 - Povlakové krytiny 0,00
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° za
156 712311101 studena lakem penetra¢nim nebo asfaltovym, vc m2 1129,490 0,00
svislého vytazeni
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0%9,5+20,6%6,3+4,2%6,5+5,07,6
399,480

+16,7%6,9+4,6*5,7-2,3*3)
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"ST1-krcek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000
"ST5-krcek"+(3,0%*10,0) 30,000
"ST6"+ * +0,7%6,7+0,7* +0,7*7,6+0,7%6,9+
18,1;51652,)7 10,9+0,7*6,7+0,7%50,0+0,7*7,6+0,7*6,9 88,250
Mezisoucet 911,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7%(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5%(10,0) 5,000
+0,9%(10,8) 9,720
+1,6%1,5+1,3%(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5%(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7%(2*2,7+2*13,8) 23,100
"ST5-krcek - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0) 7,800
Mezisoucet 218,100
Soucet 1129,490
157 | M 111631510 lak asfaltovy ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 338,847 0,00
I K T ey pée ma sk samepie m2 | 140,800 0.00
"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
"ST5-kréek - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0) 7,800
Mezisoucet 37,800
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000
Mezisoucet 103,000
Soucet 140,800
podkladni pds asfaltovy SBS modifikovany za
159 ' M 628662810 studena samolepici se samolepicimy presahy - na = m2 118,450 0,00
bednéni
podkladni pds asfaltovy SBS modifikovany za
160 M 628662820 studena samolepici se samolepicimy presahy - na = m2 43,470 0,00
izolaci
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy
K e ol e
kouty, dilatace, opracovani prostupt, apod)
ST (6 T +7.0%0 5+20.6%6 3+4.2%6 545 O*
"ST1-krcek"'+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000
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"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
"ST6"+ * +0,7%6,7+0,7* +0,7*7,6+0,7*6,9+
18,1;?16%7 10,9+0,7%6,7+0,7*50,0+0,7%7,6+0,7%6,9 88,250
Mezisoucet 911,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5*(10,0) 5,000
+0,9*(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3%(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7*(2*2,7+2*13,8) 23,100
"ST5-kréek - svisle"+0,3*(2*3,0+2*10,0) 7,800
Mezisoucet 218,100
"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
"ST5-krcek - svisle"+0,3%(2*3,0+2*10,0) 7,800
Mezisoucet 37,800
Soucet 1167,290
162 628526740 pdsvz SBS r?odiﬁkovanlého asfaltu s hlinikovou m2 1298,914 0,00
vloZkou a jemnozrnnym posypem
163 62852264 gg’z yzp :fns modifikovaného asfaltu s bridlicnym m2 43,470 0,00
164 712361701 E;T;’Zes:;'; F\’/Z‘l’rllaéko"é krytiny strech do 10° folit m2 988,690 0,00
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 399 480
+16,7°6,9+4,6*5,7-2,3*3) ’
"ST1-kréek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"STé"+(0,7*10,9+0,7%6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 88.250
1,9*16,2) ’
Mezisoucet 778,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5*(10,0) 5,000
+0,9*(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6%2)+0,5*(4,4*2)+1,3%(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7%(2*2,7+2*13,8) 23,100
Mezisoucet 210,300
Soucet 988,690
165 283230540 1; Z[;FOZ‘;Z’Z:’ZZC& ,'; ri‘;’:ig:)‘fr'jufno" ovd) s m2 1136,994 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° folii, v
svislého vytaZeni a vSech systémovych detaild
166 | K 712361705 v . - L. m2 988,690 0,00
(zpétny spoj, rohy, kouty, dilatace, opracovani
prostupd, apod)
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0%9,5+20,6%6,3+4,2%6,5+5,07,6 399 480
+16,7°6,9+4,6*5,7-2,3*3) ’
"ST1-kréek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 88 250
1,9*16,2) ’
Mezisoucet 778,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5*(10,0) 5,000
+0,9*(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6%2)+0,5*(4,4*2)+1,3%(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7%(2*2,7+2*13,8) 23,100
Mezisoucet 210,300
Soucet 988,690
167 | M 2832201 folie z PVC-P uréend pro vegetacni stfechy m2 1 136,994 0,00
Provedeni povlakové krytiny stfech a stén folii, v
svislého vytaZeni a vSech systémovych detaild
168 | K (712361706 v . - L. m2 181,945 0,00
(zpétny spoj, rohy, kouty, dilatace, opracovani
prostupt, apod)
"ST3"+68,4 68,400
"OP4"+46,0 46,000
"OP5"+67,545 67,545
Soucet 181,945
169 | M 2832202 hydroizolacni stresni félvie z PVC-P s vyztuZnou m2 209,237 0,00
PES (polyesterovou) vlozkou
170! K |712361709 Ptoveden'i povla'koové krytiny stfech do 10° folii s m2 103,000 0,00
prelepenim spojl
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000
171 | M 2832921 diftizné propustnd fdlie, polyester/polymer m2 118,450 0,00
721 k 712361710 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° folii m2 30,000 0,00
ochrannou
"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
173 | M 2832923 folie PE-LD m2 34,500 0,00
74| K 712361711 Provelcvielm' povlakové krytiny stfech do 10° félii - m2 30,000 0,00
drenazni vrstva
"ST5-kréek"+(3,0%10,0) 30,000
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175 | M 2832924 rohoZ z prostorové orientovanych PE vldken m2 34,500 0,00
176 K 712391171 Eg‘;ﬁ:j:: tp:;’tl::?:’fsfxtmy strech do 10° m2 988,690 0,00
T (6 T +7 0" 5+20.6%6 344 2%6 545 O
"ST1-krcéek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST6"+ * +0,7%6,7+0,7* +0,7*7,6+0,7%6,9+
18,1;51;2,)7 10,9+0,7%6,7+0,7*50,0+0,7%7,6+0,7*6,9 88,250
Mezisoucet 778,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5*(10,0) 5,000
+0,9*(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3%(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0*(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8*(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7*(2*2,7+2*13,8) 23,100
Mezisoucet 210,300
Soucet 988,690
177 | M 1693110410 geotextilie 300 g/m2 m2 1136,994 0,00
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°
178 K 712391172 ochranné textilni vrstvy (v¢ Sikmych a svislych m2 1170,635 0,00
ploch)
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6*6,3+4,2*6,5+5,0*7,6 399 480
+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3) ’
"ST1-kréek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"STé"+(0,7*10,9+0,7%6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 88.250
1,9*16,2) ’
"ST3"+68,4 68,400
Mezisoucet 846,790
"ST1,2,6 svisle”
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5%(10,0) 5,000
+0,9%(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3*(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5%(5,6*5)+0,8%(5,6°2)+0,5%(4,4*2)+1,3*(4,4*1) 33,080
"ST1-krcek - svisle”
+0,7%(2*2,7+2*13,8) 23,100
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Mezisoucet 210,300
"OP4"+46,0 46,000
"0OP5"+67,545 67,545
Mezisoucet 113,545
Soucet 1170,635
179 | M 693110410 geotextilie 300 g/m2 m2 1 346,230 0,00
180 K 712391173 Provedven,1 povl.ak,ove krytiny strech do 10 m2 988,690 0,00
separacni textilni vrstvy
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6%6,3+4,2*6,5+5,0*7,6
+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3) 399,480
"ST1-krcéek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+
1,916,2) 88,250
Mezisoucet 778,390
"ST1,2,6 svisle”
+0,7*(51,5+10,8+23,5+5,0+8,0) 69,160
+0,5*(10,0) 5,000
+0,9*(10,8) 9,720
+1,6*1,5+1,3%(3,2+1,7)+0,9*8,8 16,690
+1,0%(20,5+20,8+4,3)+1,5*5,3 53,550
+0,5*(5,6*5)+0,8%(5,6*2)+0,5*(4,4*2)+1,3*(4,4*1) 33,080
"ST1-kréek - svisle"
+0,7%(2*2,7+2*13,8) 23,100
Mezisoucet 210,300
Soucet 988,690
181 M |693110400 geotextilie 200 g/m2 m2 1 136,994 0,00
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° -
182 K |71239138 vegetacéni a hydroakumulacni vrstva - substrat pro | m2 436,740 0,00
travni povrch - tl 400-250 mm
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0*9,5+20,6%6,3+4,2*6,5+5,0*7,6
+16,7*6,9+4,6*5,7-2,3*3) 399,480
"ST1-krcek"+(2,7%13,8) 37,260
Soucet 436,740
183 K 998712202 Pre.sun hmot procentni pro krytiny povlakové v % 0,00
objektech vdo 12 m
713 - Izolace tepelné 0,00
184 K 713111121 Montaz izolace tepelné spodem stropu - do m2 10,570 0,00
podhledu
185 | M 631481410 deska minerdlni izolacni tl. 200 mm m2 11,099 0,00
186 K 1713121121 Mont:'éli i%ola,ce te[,)el‘né podlah volné kladenymi m2 1 557,100 0,00
rohozemi, pasy, dilci, deskami 2 vrstvy
"EPS - 60+60mm”
P1_kd_120_60+P1_kd_30_30+P1_kd_60_60 384,820
P2_kd_20_20+P2_kd_60_60 54,510
P3_kd_20_20 4,750
P4_vinyl 259,660
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P5_kd_30_30+P5_kd_60_60 82,210
P6_kd_30_30 27,670
P8_kd_120_60+P8_kd_60_60 38,960
P10_kd_60_60 13,260
P11_kd_30_30+P11_kd_60_60 17,790
P18_stérka 83,260
Mezisoucet 966,890
"EPS - 50+50mm"
P13_vinyl 458,350
P14_kd_20_20+P14_kd_30_30 65,060
P15_kd_120_60+P15_kd_20_20+P15_kd_60_60 38,070
P16_kd_60_60 12,730
P17_kd_30_30 7,600
Mezisoucet 581,810
"EPS - 30+30mm"
P7_kd_30_30 5,200
Mezisoucet 5,200
"EPS - 30+40mm"
P19_kd_30_30 3,200
Mezisoucet 3,200
Soucet 1 557,100
187 M 283759100 gg;k; gop i’::"ého polystyrenu EPS 150 S 1000x 2 030,469 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
+966,89*2*1,05 2 030,469
188 M 283759090 gg;k; gop i’::"ého polystyrenu EPS 150 S 1000x 1221,801 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
+581,81*2*1,05 1221,801
189 | M 283759070 ;Ig(s)k; -:Op’i)::vého polystyrenu EPS 150 S 1000 x m2 14,280 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
+(5,2*2+3,2)*1,05 14,280
190 | M 283759080 ;Ig(s)k; :Op’i)::vého polystyrenu EPS 150 S 1000 x m2 3,360 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
+3,2*1,05 3,360
1911 Kk 713121211 Mont'éi ]'zo.lac,e tepelné podlah volné kladenymi m 1 169,450 0,00
okrajovymi pasky
"1PP"
"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4 85,350

)
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"002"+(2*2,9+2*2,4) 10,600
"003"+(2*1,6+2*1,65) 6,500
"004"+(2*3,2+2*3,6) 13,600
"005"+(2*1,5+2*1,2) 5,400
"006"+(2*3,2+2*2,5) 11,400
"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9) 73,600
"010"+(2*1,5+2*4,4) 11,800
')'(‘)11‘11:;)(14,7+4,5+1,65+9,5+4,0+6,5+3,3+6,0+11,4+0 66,350
"012"+(2*6,3+2*9,1+2*0,7+2*0,5) 33,200
"013"+(2*5,9+2*3,0) 17,800
"014"+(2*4,5+2*2,7) 14,400
"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2) 17,600
"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1) 45,800
"018"+(2*1,6+2*3,1) 9,400
"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95) 16,700
"020"+(2*1,6+2*1,0) 5,200
"021"+(2*2,9+2*3,0) 11,800
"022"+(2*4,4+2*3,1+2%0,3) 15,600
"023"+(2*3,7+2*3,1) 13,600
"024-025"+(3*4,0+3,8) 15,800
"026"+(2*3,0+1,65+1,4) 9,050
"027"+(2*3,0+2%1,7) 9,400
"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3) 9,100
"029"+(2*4,1+3,0+2,4) 13,600
Mezisoucet 542,650
"INP"

"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6) 19,500
"102"+(2*8,5+2%7,2) 31,400
"103"+(2*8,6+2%7,2) 31,600
"104"+(2*8,5+2%7,2) 31,400
"105"+(2*12,0+2*7,0) 38,000
"106"+(2*12,2+2*7,0) 38,400
"107"+(2*1,0+2%2,0) 6,000
"108"+(2*7,3+2%2,9+2*0,4) 21,200
"109"+(2%6,8+2%2,4) 18,400
"110"+(2*4,4+2,9) 11,700
"111"+(2%4,9+2*3,1) 16,000
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"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2
*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0,5+ 68,200
3,9+4,0+3,3+5,1+2*1,2+2*0,6)

"113"+(2*7,5+2%8,8) 32,600
"114"+(2%1,8+2%1,2) 6,000
"115"+(2%1,6+2%1,2) 5,600
"116"+(2*7,4+2%2,9) 20,600
"117"+(2*1,0+2%2,0) 6,000
"118"+(2%2,2+2%4,6) 13,600
"119"+(3,6+3,2+2%2,2) 11,200
"120"+(2*2,1+2*1,1) 6,400
"121"+(2*3,6+2,0+1,4) 10,600
"122"+(2%1,6+2%2,2) 7,600
"123"+(2%1,6+2%2,2) 7,600
"124"+(3,8+3,5+2%2,9) 13,100
"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2) 60,000
Mezisoucet 532,700
"2NP”

"201"+(3,9+6,6+1,7+1,9+1,3+0,8+11,0+4,8+20,2) 52,200
"202"+(2,4+2*1,6+1,2+0,8) 7,600
"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2) 34,300
Mezisoucet 94,100
Soucet 1 169,450

192 | M 631402730 pdsek okrajovy m 1227,923 0,00

ke b e g
"tl 180 mm
+3,83,0 11,400
+3,0%26,5 79,500
+3,5%25,2 88,200
+3,0*15,4 46,200
+5,0%1,3+0,5*8,0 10,500
+0,5*38,5 19,250
Mezisoucet 255,050
"tl 230 mm"
+3,3*3,1 10,230
+0,6*26,5 15,900
+1,4*15,4 21,560
+1,4*13,0 18,200
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+3,0%2,5 7,500
+1,0%4,5 4,500
+0,8%(9,9+2,2+2,0) 11,280
+2,1*8,3 17,430
+1,2*4,5+2,0%4,0*2 21,400
+5,4*10,8+1,6*7,7 70,640
Mezisoucet 198,640
“tl 100 mm"
+3,0*3,0 9,000
Mezisoucet 9,000
Soucet 462,690
194 M 2837641-PC g:;’;;g&.’:rsf‘;;g"?‘; g’gﬁy renu XpS m2 267,803 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
195 M 2837642-PC g:;’;;g&.’:;’g’%g"?g g’gﬁy rénu Xps m2 208,572 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
196 | M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm | m2 9,450 0,00
1971 k |71314115 y:lr;gé_i ;zssfveytepelné strech plochych kladené m2 911,390 0,00
"ST1"+(6,7*1,0/2+7,0%9,5+20,6%6,3+4,2%6,5+5,07,6 399 480
+16,7°6,9+4,6*5,7-2,3*3) ’
"ST1-krcek"+(2,7%13,8) 37,260
"ST2"+(253,4) 253,400
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000
"ST5-krcek"+(3,0%10,0) 30,000
"ST6"+(0,7*10,9+0,7*6,7+0,7*50,0+0,7*7,6+0,7*6,9+ 88 250
1,9%16,2) ’
Soucet 911,390
198 | M 283759201 deska z peénového polystyrenu EPS tl 60 mm m2 848,810 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
+(911,39-103,0)*1,05 848,810
199 = M 283759240 deska z pénového polystyrenu EPS t{ 80 mm m2 108,150 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
200 | M 283759602 deska z pénového polystyrenu EPS tl 200 mm m2 956,960 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD
201! k 1713151111 Montf'ai iquace tepelnévs'tFethEikm\'/ch kladené m2 181,945 0,00
volné mezi krokve rohozi, pasu, desek
"ST3"+68,4 68,400
"OP4"+46,0 46,000
"OP5"+67,545 67,545
Soucet 181,945
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202 | M 631480110 deska minerdlni stresni izolacni tl. 200 mm m2 191,042 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD

203 | K |71318001 Montaz izolace tepelné podlah - SCH1.1 m2 1,698 0,00
+2,83%(0,4+0,2) 1,698

204 | M (283764220 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm | m2 1,783 0,00
soucinitel tepelné vodivosti - viz PD

205 K |713191132 :/gc:;tjipli—:zolace tepelné podlah prekryti separacni m2 1 557.100 0,00
+(966,89+581,81+5,2+3,2) 1 557,100

206 M 283292350 folie PE 0,25 mm m2 1790,665 0,00

207 K (71321001 Lehky sendvic s jadrem PIR ve spadu - D+M m2 1,800 0,00
+3,0%0,6 1,800

208 K |71321002 Izolace osténi PIR 40 mm - D+M m2 1,500 0,00
+2,5%0,6 1,500

209 | K 171321003 Izolace vrchu atiky - fenolicka péna 30 mm - D+M | m2 77,000 0,00
+154,0%0,5 77,000

210 K 71321004 Izolace vnitrni stény atiky - XPS 100 mm - D+M m2 144,900 0,00
"kréek"+0,8*(2*13,8+2*2,7) 26,400
"hl stfecha"+1,0%(10,7+50,5+11,3+17,5+5,0+23,5) 118,500
Soucet 144,900

2111 Kk |71321005 Izolace stén tubusu a atiky - mineralni vata 200 m2 110,160 0,00
mm - D+M
"VZT"+1,5*5,5+0,9*(4,5+20,8*2) 49,740
"tubusy"+1,2*5,4+0,9*6,6*5+0,9*5,4*2+1,1*6,6*2 60,420
Soucet 110,160

212 K |71321006 Izolace stén 2NP - XPS 230 mm - D+M m2 11,120 0,00
+0,8*(3,5+1,8+8,0+0,6) 11,120

213 | K |71321007 Izolace stén 1.26 - XPS 230 mm - D+M m2 16,000 0,00
+0,8*(2*10,0) 16,000

214 | K |71321008 Zatepleni stropu - mistn 0.06 - PIR 100 mm - D+M m2 10,500 0,00
+3,5*3,0 10,500

215 Kk 171321000 2NP - zruseni otvoru - mineralni vata tl min 200 m2 2,400 0,00
mm - D+M
+1,0%2,4 2,400

216 | K |71321010 Zatep.lenli nfidpraii v prostoru kastlika zaluzii - m2 16,000 0,00
fenolicka péna tl 60 mm - D+M
+64,0*0,25 16,000

217| Kk lo9s713202 z;:lj(:er;:c\)/tdzrc:czerr;tni pro izolace tepelné v % 0,00
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762 - Konstrukce tesarské 0,00

we ks NS e
"140/160"+103,0 103,000
"120/140"+85,0 85,000
"80/180"+145,0 145,000
Soucet 333,000

219 605121401 KVH hranoly m3 6,406 0,00
"140/160"+103,0*0,14*0,16*1,1 2,538
"120/140"+85,0*0,12*0,14*1,1 1,571
"80/180"+145,0*0,08%0,18*1,1 2,297
Soucet 6,406

T il LR
"ST3"+68,4*2 136,800
"OP4"+46,0 46,000
"OP5"+67,545 67,545
Soucet 250,345

271 262341210 Montéti bedné'm' stfech rovnych a sSikmych sklonu m2 103,000 0,00
do 60° z hrubych prken na sraz
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000

222 60515111 fezivo jehli¢naté - prkna tl. 2 - 3 cm m3 2,719 0,00
+103,0%0,024*1,1 2,719

223 762342441 Montaz kontralati na stfechach sklonu do 60° m 128,750 0,00
+1,25*103,0 128,750

224 605141130 rezivo jehli¢naté,stresni laté impregnované m3 0,453 0,00
+128,75%0,04*0,08*1, 1 0,453

s e SendrE o TG by
+6,406+2,719+0,453 9,578

226 7624310-R OblozZeni stén z desek OSB tl 10 mm - D+M m2 453,690 0,00
+255,05+198,64 453,690

277 998762202 th)(jzllirt]er;:]?/tdzr?cze:qtni pro kce tesarské v % 0,00

763 - Konstrukce suché vystavby 0,00

278 76311141 ?l;!(;:;’;’ézk{a_ltl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA m2 4,290 0,00

"112C"+3,3*(0,5+0,8) 4,290
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w xema PSRBT
"1PP"+0,6*(1,7+7,3) 5,400
"INP"+0,6*2,55 1,530
Soucet 6,930
230 K 763121211 lS:;efltéé::lzzfgsr?gebn:zdn?sknaé1li(c: Himemm m2 23,730 0,00
"svétliky"
+3,14%(1,3*2+1,9) 14,130
+4,4*(1,2*2+1,5*2+1,2*3) 39,600
Soucet 53,730
231 K 76312141 SDK 1str oplasténi profil 50 deska 2xA 12,5bez Tl | m2 71,330 0,00
"1PP"
"012"+3,2*(2*0,4+2*0,25+0,4) 5,440
"011"+3,2*(3*0,25+0,5+2*0,15+0,4+2*0,15) 7,200
"008,009"+3,2*(3,5+2%0,15) 12,160
Mezisoucet 24,800
"INP"
"112"+3,3*(4*0,25+2*0, 3) 5,280
"108"+3,3*(0,5+2*0,15) 2,640
"116"+3,3*(1,0+0,2) 3,960
"104"+3,3*(1,2+0,2) 4,620
"103"+3,3*(2,0+0,2) 7,260
"102"+3,3*(1,4+0,2) 5,280
"124"+3,3*1,8 5,940
"105"+3,3*(1,6) 5,280
"106"+3,3*(1,6+0,3) 6,270
Mezisoucet 46,530
Soucet 71,330
212 | Kk |763121411 SDK sténa predsazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 m2 2.400 0.00
deska 1xA 12,5 bez TI El 15 ’ ’
"2NP - zruseni otvoru"+1,0*2,4 2,400
213 | K |76312148 SDK sténa pFedsazenéltl 140 mm profil CW+UW m2 23.100 0.00
100 desky 2x akusticka MA 12,5 Izolace 80 mm ’ ’
"105"+3,3*7,0 23,100
24| K |763121752 PFiplatlek k SDK sténé predsazené za zakriveni do m2 53.730 0,00
plynulého oblouku
235 | K |76312242 SDK sténa tl 75 mm profil 50 desky 2xA 12,5 bez TI| m2 90,180 0,00
"1PP"
+3,2%(4*3,9) 49,920
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"INP"
+3,3%(2%6,1) 40,260
Soucet 90,180

236 763131511 SDK p(,)dhled de.ska 1xA 12,5 bez Tl jednovrstva m2 10,570 0,00
spodni kce profil CD+UD

237 763131751 Montaz parotésné zabrany do SDK podhledu m2 181,945 0,00

238 283293340 parozdbrana s Al vrstvou m2 209,237 0,00
SDK obklad stén, Sikmin, stropu - deska 1xDF 12,5

239 763161721 bez Tl dvouvrstva spodni kce profil CD+UD m2 181,945 0,00
"ST3"+68,4 68,400
"OP4"+46,0 46,000
"OP5"+67,545 67,545
Soucet 181,945
Sadrovlaknita podlaha tl 70 mm z desek tl 2x10

240 7632511 mm s drevovlaknitou deskou tl 50 mm bez m2 9,100 0,00
podsypu
P20_koberec 9,100
Presun hmot procentni pro sadrokartonové

241 998763402 konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00

764 - Konstrukce klempirské 0,00

Stresni plechova krytina z legovaného hliniku -

242 7641001 D+M v vSech systémovych detailG a povrchové m 103,000 0,00
Upravy
dvouvrstvy vypalovany lak, dvojitd stojatd falcovand
drdzka
sirka pdsu po poloZeni - 220 a 330mm, tl 0,7 mm
"ST4"+(10,0*10,3) 103,000

243 998764202 PFeSl.JI"I hmot procentni pro konstrukce klempirské % 0,00
v objektech vdo 12 m

766 - Konstrukce truhlarské 0,00

Okno drevéné 1045/1400 mm - D+M v¢ vsech

244 7661001 systémovych detailll, kovani a povrchové Gpravy - | kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.1
Okno drevéné 3500/1400 mm - D+M v¢ vSech

245 7661002 systémovych detailll, kovani a povrchové Gpravy - | kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.2
Okno drevéné 3500/2700 mm - D+M v¢ vSech

246 7661003 systémovych detailll, kovani a povrchové Gpravy - | kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.3
Okno drevéné 2500/2700 mm - D+M v¢ vSech

247 7661004 systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy - | kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.4
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248 K

7661005

Okno drevéné pevné 3500/2700 mm - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.5

kus

1,000

0,00

2499 K

7661006

Okno drevéné 2000/2700 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.6

kus

1,000

0,00

250 K

7661008

Okno drevéné 2000/2700 mm - D+M v vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.8

kus

1,000

0,00

251 K

7661009

Okno drevéné pevné 2000/2700 mm - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn 0.9

kus

1,000

0,00

252 K

7661010

Okno drevéné 3500/2700 mm - D+M v vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.10

kus

2,000

0,00

253 K

7661011

Okno drevéné pevné 2165/2700 mm - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.1

kus

1,000

0,00

254 K

7661013

Okno drevéné pevné 585/2265-2600 mm - D+M vC
vsech systémovych detailt a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.13

kus

1,000

0,00

255 K

7661014

Okno drevéné pevné 2650/900 mm - D+M vC vsech
systémovych detaili a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.14

kus

1,000

0,00

256 K

7661015

Okno drevéné 1590/1590 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.15

kus

3,000

0,00

257 K

7661016

Okno drevéné 1020/1020 mm - D+M v vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.16

kus

1,000

0,00

258 K

7661017

Okno drevéné pevné 2770/2770 mm - D+M vC
vsech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.17

kus

2,000

0,00

259 K

7661018

Okno drevéné 1020/1020 mm - D+M v vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.18

kus

1,000

0,00

260 K

7661019

Okno drevéné 1590/1590 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.19

kus

3,000

0,00

261 K

7661020

Okno drevéné 2000/2300 mm - D+M v vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.20

kus

5,000

0,00

262 K

7661021

Okno drevéné 2000/2300 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.21

kus

4,000

0,00
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263 K

7661022

Okno drevéné 1665/1800 mm - D+M vC vSech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.22

kus

1,000

0,00

264 K

7661023

Okno drevéné pevné 3000/2700 mm - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.23

kus

1,000

0,00

265 K

7661024

Okno drevéné pevné 1000/2700 mm - D+M v¢
vsech systémovych detaild a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.24

kus

1,000

0,00

266 K

7661027

Okno drevéné pevné 7450/2600 mm - D+M vC
vsech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.27

kus

1,000

0,00

267 K

7661028

Okno drevéné pevné 890/3985-4135 mm - D+M vC
vsech systémovych detaild a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.28

kus

1,000

0,00

268 K

7661029

Okno drevéné pevné 890/3710-3855 mm - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.29

kus

1,000

0,00

269 K

7661030

Okno drevéné pevné 890/3430-3580 mm - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.30

kus

1,000

0,00

270 K

7661033

Okno drevéné pevné 2000/3600 mm - D+M vC
vsech systémovych detailt a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.33

kus

1,000

0,00

271 K

7661034

Okno drevéné pevné 560-850/3640-3650 mm -

D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.34

kus

1,000

0,00

272 K

7661035

Okno drevéné pevné 875-1160/3640-3650 mm -
D+M v¢ viech systémovych detaill a povrchové
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.35

kus

1,000

0,00

273 K

7662001

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
700/2100 mm - D+M v vsech systémovych
detaill, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn D1.1

kus

2,000

0,00

274 K

7662002

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
700/2100 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitrnich vyplni - ozn D1.2

kus

3,000

0,00

275 K

7662003

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
800/2100 mm - D+M vc vsech systémovych
detaill, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn D2.1

kus

13,000

0,00

276 K

7662004

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
800/2100 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitrnich vyplni - ozn D2.2

kus

1,000

0,00
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277 K

7662005

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
800/2100 mm - pozarni - D+M v¢ viech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
D2.3

kus

3,000

0,00

278 K

7662006

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
800/2100 mm - pozarni, do vlhka - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
D2.5

kus

1,000

0,00

279 K

7662007

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
800/2700 mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild,
kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
Tabulka vnitfnich vyplni - ozn D2.6

kus

2,000

0,00

280 K

7662008

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
900/2100 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn D3.1

kus

5,000

0,00

281 K

7662009

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
900/2100 mm - pozarni - D+M v¢C vsech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
D3.3

kus

6,000

0,00

282 K

7662010

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
900/2100 mm - pozarni - D+M v¢ viech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
D3.4

kus

1,000

0,00

283 K

7662011

Dvere z HPL bezfalcové 1kF plné oteviravé
900/2100 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitrnich vyplni - ozn D3.5

kus

1,000

0,00

284 K

7662012

Dvere z HPL 1kr plné posuvné na sténu 1100/2150
mm - D+M v¢ viech systémovych detaild, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnitfnich vyplni - ozn D5

kus

2,000

0,00

285 K

7662013

Dvere z HPL 1kF plné posuvné do pouzdra
900/2100 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny
popis - Tabulka vnitrnich vyplni - ozn D6

kus

2,000

0,00

286 K

7663001

Dvere 1kr proskl + okno pevné
965/2135+1035/1285 mm - D+M v¢ viech
systémovych detailll, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
Vo1

kus

1,000

0,00

287 K

7663002

Dvere 1kF proskl + okno pevné
900/2200+1930/1400 mm - D+M v¢ viech
systémovych detail, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
V02

kus

1,000

0,00

288 K

7663003

Dvere 2kr proskl + okno pevné
1900/3200+1015/3200 mm - D+M v¢ vsech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
Vo3

kus

1,000

0,00
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289

7663004

Dvere 2k proskl + okno pevné
1900/3000+1000/3000 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailll, kovani a povrchové Gpravy - | kus
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
V04

1,000

0,00

290

7664001

Drevoplastova terasova prkna v€ rostu - D+M v¢

vSech systémovych detaild - stfecha ST2 m2

253,400

0,00

- drevoplastovad terasovd prkna - 23 mm

- nosny ocelovy rost z Zdroveé zinkovanych jdckl. profila
40/40/3mm v osové vzddl 400mm - 40 mm

- distancni systémové rektifikovatelné podlozky - 337-
187amm

- vyméra = pudorysnd plocha

291

7664002

Drevoplastova terasova prkna v¢ rostu - D+M vC

vsech systémovych detaill - stfecha ST3 m2

68,400

0,00

- drevoplastova terasovd prkna - 23 mm

- nosny ocelovy rost z Zdarové zinkovanych jdckl. profild
40/40/3mm v osové vzddl 400mm - 40 mm

- distancni systémové rektifikovatelné podloZky - 30 mm

+19,0%3,6

68,400

292

7664003

Drevoplastova fasadni prkna v¢ rostu - D+M v¢

vSech systémovych detaild - stfecha OP4 m2

46,000

0,00

- drevoplastovad terasovd prkna - 23 mm

- nosny ocelovy rost z Zdroveé zinkovanych jdckl. profila
40/40/3mm v osové vzddl 400mm - 40 mm

- distancni systémové rektifikovatelné podlozky - 30 mm

+2,3*20,0

46,000

293

7664004

Drevoplastova fasadni prkna v¢ rostu - D+M v¢

vSech systémovych detaill - stfecha OP5 m2

67,545

0,00

- drevoplastovad terasovd prkna - 23 mm

- nosny ocelovy rost z Zdroveé zinkovanych jdckl. profila
40/40/3mm v osové vzddl 400mm - 40 mm

- distancni systémové rektifikovatelné podlozky - 30 mm

+2,0*4,0/2+19,0*2,8+6,0%0,8/2-1,6*2,1-0,95*2,1

+3,5*3,8

Soucet

54,245

13,300

67,545

294

7664005

Drevoplastova fasadni prkna v¢ rostu -

oboustranné - D+M v¢ vSech systémovych detaill m2

35,100

0,00

- drevoplastovad terasovd prkna - 23 mm

- nosny ocelovy rost z Zdroveé zinkovanych jdckl. profila
40/40/3mm v osové vzddl 400mm - 40 mm

- drevoplastovad terasovd prkna - 23 mm

+39,00,9
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Obklad fasady na zatepl systém - Drevoplastova

295 K |7664006 fasadni prkna v¢ rostu - D+M v vsech systémovych| m2 98,857 0,00
detaill
"OP3"
“jih"
+2,3*(1,2*5+0,4*3) 16,560
+1,65%0,9+2,7%(3,22+2*1,0) 15,579
+2,7*(0,63+0,6%4+3,0+1,2+2,8+0,4+1,2+0,6)+1,4*(0
6+1,2) 35,541
"zapad”
+3,9*0,8+3,7*0,8 6,080
Mezisoucet 73,760
"OP6"
“"zapad”
+11,0*2,9 31,900
-(1,7*2,8+0,95*2,15) -6,803
Mezisoucet 25,097
Soucet 98,857
Drevény obklad stén lepeny z 3vrstvych

296 | K 7665001 podlahovych lamel - D+M v¢ vSech systémovych m2 111,679 0,00
detaild a povrch Gpravy
"1PP"
"011"+2,7*(4,2+1,1+0,3+0,3+1,9)+3,15%(0,5)- 16.815
1,02,0-1,0*1,3-1,2*2,1 ’
"007,008"+3,15*(1,5+2*0,15) 5,670
Mezisoucet 22,485
"INP"
"105"+3,2*(1,8+0,5) 7,360
"106"+3,2*(1,7+0,35) 6,560
"112A"+2,75%(1,1+3,0)+3,2%(5,0+0,3+1,0+0,5)+2,2%( 64.674
1,6*2)+2,84%(3,6+3,3+3,7)-(2,55*1,5+0,8*2,1) '
Mezisoucet 78,594
"2NP"
"203"+5,5*4,0-11,4 10,600
Mezisoucet 10,600
Soucet 111,679

297 | Kk |7665002 PYC tvrzen'é korppaktm’ fiecska - obklad - D+M v¢ m2 55,676 0,00
vsech systémovych detailu
"INP"
ngxir; ,5::)4’?10,S6U+V2*0,27+4*1 ,5+2%0,27) 43,136
"nadprazi"+(2*0,15+0,25)*(5,8+5,6+2*5,7) 12,540
Soucet 55,676
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298 998766202 Pre.sun hmot procentni pro konstrukce truhlarské v % 0,00
objektech vdo 12 m

767 - Konstrukce zamecnické 0,00

299 267001 Ocelf)vé k,onstrukc.eurampy stFec[w, - D+M v¢ vSech ke 1 588,000 0,00
systemovych detailu a povrchové uUpravy

300 767002 Ocelova konstrukce VZT - D+M ve vsech kg 2 185,000 0,00
systémovych detailu a povrchové uUpravy

301 267003 Ocelf)vé k,onstrukc.eumarkyzy - D+M vC viech ke 704,000 0,00
systémovych detailu a povrchové Upravy

302 267004 Ocelf)vé k,onstrukc.eurémfj oken -,D,+M v¢ vSech ke 1 122,000 0,00
systéemovych detailu a povrchové upravy
+403,0+102,0+617,0 1 122,000
Dvere hlinikové prosklené 1050/2700 mm - D+M
v€ véech systémovych detaild, kovani a povrchové

303 7671007 , , . Y , . kus 1,000 0,00
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.7
Dvere hlinikové plné 1000/2050 mm - pozarni -

304 7671012 D+M vC vs,e<,:h systémovych d,etalll..l, kovani a Kus 1,000 0,00
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnéjsich vyplni - ozn 0.12
Dvere hlinikové prosklené 1050/2700 mm - D+M
v€ véech systémovych detaild, kovani a povrchové

305 7671025 , , . Y s , . kus 1,000 0,00
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.25
Sténa hlinikova prosklena 4375/3000 mm - D+M vC

306 2671026 Y§ech systémovyclh det.aili], kovani a Ec.)vvlrchot/é 1 s 1,000 0,00
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.26
Dvere hlinikové prosklené 1700/2800 mm - D+M

307 7671031 YE’: vsech systémonch fjetailil, kovéniva.lv?ovrc,hov,é Kus 1,000 0,00
upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.31
Dvere hlinikové plné 950/2150 mm - D+M vC vSech

308 2671032 systémonch (.1etailC|, kovénivévr?ovrclrmove: Upravy - Kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.32
Dvere hlinikové plné 950/2100 mm - D+M v¢ vSech

309 2671036 systémonch c.letailfj, kovéniva.v[?ovrchové Upravy - Kus 1,000 0,00
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.36
Dvere hlinikové plné 1800/2200 mm - D+M v¢

310 2671037 Y§ech systémovyclh det.aili], kovani a Ec.)vvlrchot/é 1 s 1,000 0,00
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.37
Dvere hlinikové plné 1050/2700 mm - pozarni -

311 2671038 D+M vC v§,e<,:h systémovych d,etaili.l, kovani a Kus 1,000 0,00
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnéjsich vyplni - ozn 0.38
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312 K

7671039

Dvere hlinikové prosklené 1700/2600 mm - pozarni
- D+M v¢ vSech systémovych detaill, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnéjsich vyplni - ozn 0.39

kus

1,000

0,00

313 K

7671040

Pochozi stfesni svétlik - pram 1500 mm - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsSich vyplni - ozn
0.40

kus

7,000

0,00

314 K

7671041

Pochozi stfesni svétlik - pradm 1000 mm - D+M vé
vsech systémovych detaild a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni - ozn
0.41

kus

3,000

0,00

315 K

7671042

Dvere plastové prosklené 1050/2500 mm - D+M v¢
vSech systémovych detaill, kovani a povrchové
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnéjsich vyplni -
ozn 0.42

kus

1,000

0,00

316 K

7671043

Dvere hlinikové prosklené 1550/2700 mm - pozarni
- D+M v¢ vsech systémovych detaill, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnéjsich vyplni - ozn 0.43

kus

1,000

0,00

317 K

7672001

Dvere hlinikové prosklené 1000/2050 mm - D+M v¢
vsech systémovych detaill, kovani a povrchové
Upravy - podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni
ozn H4.1

kus

1,000

0,00

318 K

7672002

Dvere hlinikové prosklené 2kr 2x1050/2050 mm -
pozarni - D+M v¢ viech systémovych detaild,
kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
Tabulka vnitrnich vyplni - ozn H7.1

kus

1,000

0,00

319 K

7673005

Dvere hlinikové prosklené 1kr + pevné zaskleni
2200/2135 mm - pozarni - D+M v¢ viech
systémovych detaill, kovani a povrchové Gpravy -
podrobny popis - Tabulka vnitfnich vyplni - ozn
V05

kus

1,000

0,00

320 K

7673006

Bezramova interierova vypln prosklena 4040/2600
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnitrnich vyplni - ozn V06

kus

1,000

0,00

321 K

7673007

Bezramova interierova vypli prosklena 3930/2600
mm - D+M v¢ viech systémovych detaill a
povrchové Upravy - podrobny popis - Tabulka
vnitfnich vyplni - ozn V07

kus

1,000

0,00

322 K

7673008

Bezramova interierova vypln prosklena 1395/3150
mm - pozarni - D+M v¢ vSech systémovych detaild
a povrchové upravy - podrobny popis - Tabulka
vnitrnich vyplni - ozn V08

kus

1,000

0,00

323 K

7674001

Ocelovy preklad - | 160, dl 1600 mm - D+M vC
vSech systémovych detailt a povrchové Upravy

kus

2,000

0,00

324 K

7674002

Ocelovy preklad - | 160, dl 2200 mm - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

kus

4,000

0,00

325 K

7674101

Systémovy obrubnik k zelenym stfecham - D+M v¢
vsech systémovych detaill

80,200

0,00

+1,0+6,8+9,5+49,4+7,0+6,5

80,200

326 K

998767202

Presun hmot procentni pro zamecnické konstrukce
v objektech vdo 12 m

%

0,00
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771 - Podlahy z dlazdic 0,00
Montaz obkladu stupnic z dlazdic protiskluznych
327 771271123 keramickych do hydroizolacniho tmelu § do 300 m 52,200 0,00
mm
+18°2,9 52,200
Montaz obkladd podstupnic z dlazdic
328 771271242 protiskluznych keramickych do do hydroizolacniho | m 52,200 0,00
tmelu v do 200 mm
329 5977101 dlazba keramickd mrazuvzdornd m2 28,710 0,00
+52,2%0,5%1,1 28,710
so K e el g
"031"+1,1*(14+7) 23,100
o e
332 5976111 dlazba keramickd 300/600 mm m2 12,752 0,00
+23,1%0,3*1,15 7,970
+23,1%0,18*1,15 4,782
Soucet 12,752
333 771474111 xzzﬁnsflkel;‘;'é slj(z)dgg ;er;amicwm rovnych m 257,750 0,00
"dlazba 20/20"
"005"+(2*1,5+2*1,2)-0,8 4,600
Mezisoucet 4,600
"dlazba 30/30"
"006"+(2*3,2+2*2,5)-0,9 10,500
"010"+(2*1,5+2%4,4)-0,9*2+2*0,15 10,300
"013"+(2*5,9+2*3,0)-0,9 16,900
"014"+(2*4,5+2*2,7)-0,9 13,500
"021"+3,0 3,000
"119"+(3,6+3,2+2*2,2)-1,05+2%0,15 10,450
Mezisoucet 64,650
"dlazba 60/60"
"016"+(2*12,3+2*9,5+2*1,1-2*4,0-2,3)-0,9*7- 28.450
1,15+2*0,2 ’
"023"+(2*3,7+2*3,1)-0,8 12,800
"029"+(2*4,1+3,0+2,4)-0,8 12,800
"109"+(2*6,8+2*2,4)-0,9-1,7-1,2+2*0,15+2*0,2 15,300
"118"+(2*2,2+2%4,6)-2*1,8-0,9 9,100
Mezisoucet 78,450

"dlazba 120/60"
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"001"+(2,65+14,8+4,9+8,5+2,5+13,3+2,1+25,2+11,4 26.150
)-1,7-0,9*3-0,8*4-2,2+2*0,3 ’
"016"+(2*4,0+2,3)-0,8-1,0*3 6,500
"113"+(2*7,5+2*8,8)-0,8*2-1,8*2 27,400
Mezisoucet 110,050
Soucet 257,750
334 | M 5976101 dlazba keramicka 200/200 mm m2 0,253 0,00
+4,6%0,05*1,1 0,253
335 | M 5976102 dlazba keramicka 300/300 mm m2 3,556 0,00
+64,65%0,05*1,1 3,556
336 | M 5976103 dlazba keramicka 600/600 mm m2 4,511 0,00
+78,45*0,05*1,15 4,511
337 | M 5976104 dlazba keramicka 1200/600 mm m2 6,328 0,00
+110,05*0,05*1,15 6,328
Montaz soklikd z dlazdic keramickych
338 K 771474131 schodistovych stupnovitych flexibilni lepidlo v do m 22,900 0,00
65 mm
+0,5*21*2+2*0,95 22,900
339 | M 5976111 dlazba keramicka 300/600 mm m2 1,317 0,00
+22,9%0,05*1,15 1,317
340 K 77157113 Montaz podllah z keramickyctl dllaidic m2 2,520 0.00
protiskluznych do hydroizolacniho tmelu ’ ’
"mezipodesta 1.28"+2,8%0,9 2,520
341 | M 5977101 dlazba keramickd mrazuvzdornd m2 2,772 0,00
32| K 771574113 Montéli podlah kerlamickych reznych hladkych m2 95.570 0.00
lepenych flexibilnim lepidlem do 12 ks/m2 ’ ’
P11_kd_30_30 "P.11-30/30"+6,94 6,940
P1_kd_30_30  "P.1-30/30"+6,74+1,66+7,14 15,540
P6_kd 3030  "P.6 - 30/30"+17,88+9,79 27,670
P5_kd_30_30 "P.5 - 30/30"+2,6%2,7+13,73+4,61 25,360
P7_kd_30_30 "P.7 - 30/30"+2,0%2,6 5,200
P14_kd_30_30 "P.14 - 30/30"+2,05+2,01 4,060
P17_kd_30_30 "P.17 -30/30"+7,6 7,600
P19_kd_30_30 "P.19 -30/30"+3,2 3,200
Soucet 95,570
343 | M 5976102 dlaZba keramickd 300/300 mm m2 95,570 0,00
344 K 1771574116 Montéli podlah kerlamickych reznych hladkych m2 86.550 0.00
lepenych flexibilnim lepidlem do 25 ks/m2 ’ ’
P2_kd_20_20 "P.2 - 20/20"+4,91+8,5 13,410
P3_kd_20_20 "P.3-20/20"+2,81+1,94 4,750

Strana 83 z 271




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P14_kd_20_20 P14 61,000
- 20/20"+1,87+18,89+18,82+1,87+2,4+6,11+11,04 ’
P15_kd_20_20 "P.15-20/20"+3,75+3,64 7,390
Soucet 86,550
345 | M |5976101 dlazba keramickd 200/200 mm m2 95,205 0,00
Montaz podlah keramickych velkoformatovych
346 | K |771574152 lepenych rozlivovym lepidlem pres 0,5 do 2 ks/ m2 392,640 0,00
m2
P1_kd_120_60 "P.1-120/60"+110,42+215,41+7,5*4,3 358,080
P8_kd_120_60 "P.8 - 120/60"+4,0*2,3 9,200
P15_kd_120_60 "P.15 - 120/60"+57,61-7,5%4,3 25,360
Soucet 392,640
347 | M 5976104 dlazba keramickd 1200/600 mm m2 451,536 0,00
MK TS i leptlem pres s codre/mz | ™2 181070 0,00
P5_kd_60_60 "P.5 - 60/60"+56,85 56,850
P2_kd_60_60 "P.2 - 60/60"+14,2+1,77+4,72+5,24+4,6+10,57 41,100
P11_kd_60_60 "P.11 - 60/60"+10,85 10,850
P8_kd_60_60 "P.8 - 60/60"+38,96-4,0*2,3 29,760
P10_kd_60_60 "P.10 - 60/60"+13,26 13,260
P1_kd_60_60 "P.1-60/60"+11,2 11,200
P15_kd_60_60 "P.15 - 60/60"+5,32 5,320
P16_kd_60_60 "P.16 - 60/60"+12,73 12,730
Soucet 181,070
349 | M 5976103 dlaZba keramickd 600/600 mm m2 208,231 0,00
350 | K 1998771202 z;:lj(rger;:c\)/td%rc:czerr;tni pro podlahy z dlazdic v % 0,00
776 - Podlahy povlakové 0,00
351 K 776141112 ZZ;‘::;:?”;S‘;;’;‘;E‘S”(]EOJ lr:I;?VYCh podiah stérkou 773,218 0,00
+16,1+757,118 773,218
352 K 776211111 Lepeni textilnich pasu, v¢ stupnl m2 16,100 0,00
P20_koberec "P.20"+3,5*2,6 9,100
"stupné"+0,5*3,5*4 7,000
Soucet 16,100
353 M 697510500 koberec zdtéZovy m2 17,710 0,00
354 | K 77624111 Lepeni pasu z vinylu, v¢ schodisté a rampy m2 757,118 0,00
p4_vinyl 'P.4"+54,12+50,71+52,0+15,21+103,2- 259,660
10,6*3,1+28,98-1,5*7,8
P13 vinyl "P.13"+22,78+61,05+61,32+60,69+84,26+85,49+10, 458,350

6*3,1+25,19+24,71
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P21_vinyl "P.21"+1,5*7,8+7,2*2,5+0,16*(8*2,1+15*2,8) 39,108
Soucet 757,118
355 | M 2841108 vinyl podlahovina v pdsech m2 832,830 0,00
356 K 776421111 Montaz obvodovych list m 409,580 0,00
"1PP"
"007-009"+(2*21,8+2*7,2+4*3,9)-0,8*3-0,9*3-2,2- 56.800
2*3,5-2*2,0+0,15*10 ’
"030"+0,93+0,5*(8+15) 12,430
"INP"
"101"+(5,8+5,7+4,4+3,6)-0,8 18,700
"102"+(2*8,5+2*7,2)-0,9 30,500
"103"+(2*8,6+2*7,2)-0,9 30,700
"104"+(2*8,5+2*7,2)-0,9 30,500
"105"+(2*12,0+2*7,0)-4,0-1,3 32,700
"106"+(2*12,2+2*7,0)-4,2-1,3-0,8 32,100
"111"+(2*4,9+2*3,1)-0,8 15,200

"112ABC"+(4,3+6,5+0,3+1,5+0,5*2+4,6+2*0,7+1,1+2
*0,5+12,3+2*0,7+2*1,5+2*0,3+7,4+2*0,25+0,9+0, 5+ 64,800
3,9+4,0+3,3+5,1+2%1,2+2*0,6)-0,8*2-1,8

"125"+(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2)-0,9*5-

0,8°4+4°0, 15 52,900
"2NP"
"203-204"+(9,7+1,9+8,2+5,3+9,2)-1,15-
1,6+2+0,15+2°0,2 32,250
Soucet 409,580
357 | M 2831867 lista AL soklovd v 50 mm m 450,538 0,00
358 K 998776202 Pre.sun hmot procentni pro podlahy povlakove v % 0,00
objektech vdo 12 m
777 - Podlahy lité 0,00
350 K 777530021 Podlahy z? stverky e[?ox1dov? tl 3 mm, v¢ vytazeni m2 83,260 0,00
na sokl (vyméra = pudorysna plocha)
P18_stérka "P.18"+83,26 83,260
Stérka pochozi tl 3 mm, v¢ vytaZeni na sokl
360 K 77753003 (vyméra = pudorysna plocha), v¢ penetrace - m2 2,720 0,00
vytah
361 | K |7779001 Penetrace betonovych podlah m2 3 197,460 0,00
+1557,1*2 3 114,200
P18_stérka 83,260
Soucet 3 197,460
362 K 1998777202 PFe.sun hmot procentni pro podlahy lité v % 0,00
objektechvdo 12 m
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781 - Dokoncovaci prace - obklady 0,00
Montaz obkladud vnitfnich keramickych hladkych
0,00
363 78141411 do 100 ks/m2 lepenych flexibilnim lepidlem m2 314,711
"1PP - obklad 100/100mm"
"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7*2,1)*0,50 15,960
"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 8,663
"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50 20,580
"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50 6,143
"012"+((2*6,3+2*9,1++2%0,5-7,3-1,7)*3,15-
0,9*2,1)*0,50 34,965
"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50 20,868
"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50 24,045
"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7%2,1)*0,50 13,519
"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 13,230
Mezisoucet 157,973
"INP"
"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50 2,624
"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50 3,600
"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50 2,224
"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50 8,865
"108"+((2*7,3+2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-
4,0*2,6)*0,50 26,905
"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50 9,600
"112A"+1,5%4,2 6,300
"113"+3,2*(1,0+2*0,2) 4,480
"116"+((2*7,4+2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7-
3,9%2,6)*0,50 26,075
"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7%2,1)*0,50 8,865
"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50 16,120
"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480
"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480
"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50 20,120
Mezisoucet 156,738
Soucet 314,711
364 5976202 obklad keramicky 100/ 100 mm m2 346,182 0,00
Montaz obklad vnitfnich keramickych hladkych
0,00
365 781474115 do 25 ks/m2 lepenych flexibilnim lepidlem m2 211,351
"1PP - obklad 200/200mm"
"002"+((2*2,9+2*2,4)*3,15-0,7+2,1)*0,50 15,960
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"003"+((2*1,6+2*1,65)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 8,663
"004"+((2*3,2+2*3,6)*3,15-0,8*2,1)*0,50 20,580
"008-009"+(3,15*(3,6+2*0,15))*0,50 6,143
"012"+((2*6,3+2*9,1++2*0,5-7,3- * -
0(?;32,$()30€,>é36 2*9,1++2*0,5-7,3-1,7)*3,15 34,965
"022"+((2*4,4+2*3,1+2*0,3-1,6)*3,15-1,1*2,15)*0,50 20,868
"024-025"+((3*4,0+3,8)*3,15-0,8*2,1)*0,50 24,045
"026"+((2*3,0+1,65+1,4)*3,15-0,7%2,1)*0,50 13,519
"027"+((2*3,0+2*1,7)*3,15-0,7*2,1-0,8*2,1)*0,50 13,230
"011"+3,15*4,6 14,490
"015"+(2*4,6+2*3,0+2*1,2)*2,1-0,9*2,1*2 33,180
"018"+(2*1,6+2*3,1)*2,1-0,9*2,1 17,850
"019"+(2*3,3+2*3,1+2*1,95)*2,1-0,9*2,0 33,270
"020"+(2*1,6+2*1,0)*2,1-0,7*2,1 9,450
"021"+(2*2,9+3,0)*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1 15,330
"028"+(3,1+2,9+1,8+1,3)*2,1-0,8*2,1 17,430
Mezisoucet 298,973
"INP"

"102"+(3,2*(1,44+0,2))*0,50 2,624
"103"+(3,2*(2,05+0,2))*0,50 3,600
"104"+(3,2*(1,19+0,2))*0,50 2,224
"107"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7*2,1)*0,50 8,865
108"+ ((2%T 347%0 0+2*0 4)*3 9-0 7*7 1-0.8%7 T-

41’(():2’2()3023 2*2,9+2*0,4)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7 26,905
"110"+(3,2*(2,8+3,2))*0,50 9,600
G (D% 4+9%0 9Y*3 2.0 7% 1-0.8*) T-

31’2)?2’2()3023 2*2,9)*3,2-0,7*2,1-0,8*2,7 26,075
"117"+((2*1,0+2*2,0)*3,2-0,7%2,1)*0,50 8,865
"121"+((2*3,6+2,0+1,4)*3,2-0,8*2,1)*0,50 16,120
"122"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480
"123"+((2*1,6+2*2,2)*3,2-0,8*2,1*2)*0,50 10,480
"124"+((3,8+3,5+2*2,9)*3,2-0,8*2,1)*0,50 20,120
"114"+(2*1,8+2*1,2)*3,2-0,8*2,1 17,520
"115"+(2*1,6+2*1,2)*3,2-0,8*2,1 16,240
"120"+(2*2,1+2*1,1)*3,2-0,8*2,1 18,800
Mezisoucet 198,518
"2NP”

"202"+2,1*(0,7+1,2+1,6+1,6+2,4-0,9) 13,860
Mezisoucet 13,860
Soucet 511,351
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366 M |5976203 obklad keramicky 200/200 mm m2 562,486 0,00
367 K 1998781202 Zzizlizet;r:ttdzr?cze:]tni pro obklady keramické v % 0,00
783 - Dokoncovaci prace - natéry 0,00
368 | K 7831001 Natér ocelovych zarubni (S 135mm) m 117,400 0,00
"700/2100"+5*4,9 24,500
"800/2100"+11*5,0 55,000
"800/2700"+2*6,2 12,400
"900/2100"+5*5,1 25,500
Soucet 117,400
369 K |7831002 Natér ocelovych zarubni (5 150mm) m 70,700 0,00
"800/2100"+7*5,0 35,000
"900/2100"+7*5,1 35,700
Soucet 70,700
370 K (7831003 Natér ocelovych zarubni (S 200mm) m 5,100 0,00
"900/2100"+1*5,1 5,100
371 K 7832001 Natér impregnacni tesarskych konstrukci m2 397,700 0,00
"prkna“+103,0*2*1,05 216,300
"140/160"+103,0*0,6 61,800
"120/140"+85,0*0,52 44,200
"80/180"+145,0*0,52 75,400
Soucet 397,700
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 0,00
372 K |7841001-R Malby stén a stropu bilé v¢ penetrace m2 2 577,004 0,00
"STENY"
"1pp"
"001"+3,0%(2*2,5+2,7)+3,3%(2*9,0)+3,6%(3,4+2,65)+
2,8%*(2*3,5)+3,15%(19,5+8,2+2,5+11,0)+2,3*(2*2,5+2 270,220
,2)
"005"+3,15%(2*1,5+2%1,2) 17,010
"006"+2,0*2,6+3,1*(3,2+0,5)+2,6%(2*2,5) 29,670
“007-009"+3 15%(7%71 8477 7.3 5).
om T e
"010"+3,15%(2*1,5+2%4,4-1,4) 32,760
"011"+3,15%(14,7+1,4+1,65+5,0+0,5+0,4*6+0,54)+2, 175.379
7%(0,5+3,2+5,0+4,0+6,5+3,3+6,0+1,9+2*2,0) ’
"013"+3,15%(2*5,9+2*3,0) 56,070
"014"+3,15%(2*2,5+2,7) 24,255
"015"+1,05%(2*4,6+2*3,0+2*1,2) 18,480
"016"+3,15%(2*12,3+2*9,5+2*1,1) 144,270
"018"+1,05*(2*1,6+2*3,1) 9,870
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"019"+1,05%(2*3,3+2*3,1+2*1,95) 17,535
"020"+1,05*(2*1,6+2%1,0) 5,460
"021"+1,05%(2*2,9+3,0)+3,15*3,0 18,690
"023"+3,15%(2*3,7+2*3,1) 42,840
"028"+1,05%(3,1+2,9+1,8+1,3) 9,555
"029"+1,4*2,4+3,15*3,0+2,3*4,1*2 31,670
"INP"

"101"+3,2*(5,8+5,7+4,4+3,6) 62,400
"102"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,6 93,110
"103"+3,2*(2*8,6+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*2,2 91,830
"104"+3,2*(2*8,5+2*3,4+2*1,3)+2,75*(2*2,5)-3,2*1,4 93,750
"105"+3,2*(12,2+1,3+5,8+2*3,3)+2,75*(2*2,5) 96,630
"106"+3,2*(12,3+1,3+2*3,3+6,0+0,4)+2,75*(2*2,5) 98,870
"109"+3,6%*(2*6,8+2*2,4) 66,240
"110"+3,2*(2*1,1+3,1+0,3+0,6) 19,840
"111"+2,2%(2*1,4+3,1)+2,62%(2*3,5+3,1) 39,442
112A"+2,2*(2*1,55+4,2)+2,75*(2,5+0,3)+3,2*(4,4+0 64,400
,3+7,4+2*0,3)

"112BC"+2,75*(1,5+0,5+5,0+2*0,7+1,15+2*0,3+1,2+ 71.288
3*0,4+4,9+2*1,5+2%0,7)+3,2%*(2*1,6+0,3) ’
"113"+3,2*(2*7,5+2*8,8-1,5) 99,520
"118"+3,0%(2*2,2+4,6) 27,000
"119"+3,2%(3,6+3,2+2*2,2) 35,840
"125"+3,2%(7,2+20,1+4,4+8,4+3,5+9,2+5,0+2,2) 192,000
"2NP"

"201"+1,2*2,6+0,7%(1,5+11,0+6,6+3,9+20,3) 33,430
"202"+0,5*(0,8+1,1+1,6+1,6) 2,550
"203,204"+4,5*9,0+2,0*8,5+3,5%4,3+2,8*2,0 78,150
Mezisoucet 2 384,089
"STROPY"

+10,97 10,970
+181,945 181,945
Mezisoucet 192,915
Soucet 2 577,004
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795 - Ostatni vyrobky PSV

0,00

373 K

7951002

X2 - Vnitini zabradli na hlavnim schodisti - D+M vC
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Zdbradli kotvené shora do ZLB soklu pomoci pdsoviny
100/5 na chemické kotvy. Vyplri tvorend svislymi ocel.
Jjdckly 15/ 15, doplnénd drevénym madlem 40/40mm.
Celkova vyska zdbradli: ©1000mm

Vyska madla:oe 900mm

Délka:oo o 8,50m

Material: Zdrovy zinek a PUR nater

Zdbradli bude splriovat pfislusnou platnou normu €SN (
vyska, roztece trubek, ......). Jednd se o provoz urceny pro
deti

Podrobné reseni - viz priloZeny vykres

Zdbradli navazuje na X42

374 K

7951003

X3 - Madlo na hlavnim schodisti - D+M vC vSech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Drevéné madlo 40/40mm kotvené z boku do ZLB.
Vyska madla:=900mm
Délka:no 8,50m

375 K

7951004

X4 - Posuvna interiérova sténa véetné horniho
pojezdu a spodni listy U zapusténé do podlahy -
D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy

kus

1,000

0,00

Sténa bude tvorena nosnym rdmem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Svétly rozmér otvoru: 3110/2700mm

Tloustka stény: 75mm

Podrobné reseni - viz priloZzeny vykres

376 K

7951005

X5 - Posuvna interiérova sténa véetné horniho
pojezdu a spodni listy U zapusténé do podlahy -
D+M v¢ viech systémovych detaill a povrchové
Upravy

kus

1,000

0,00

Sténa bude tvorena nosnym ramem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Svétly rozmér otvoru: 3110/2700mm

Tloustka stény: 75mm

Podrobné reseni - viz priloZzeny vykres

377 K

7951006

X6 - Celni sténa WC kabiny s dvefmi - D+M v¢&
vsech systémovych detaill a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZi¢kdch. Hrany dveri opatieny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkova vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opati‘eny kompletnim kovdnim a WC

pojistkou.
dvere $irky 700mm ...... PRAVE
Délka steny ............ 1650 mm
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378 K

7951007

X7 - Sestava tri WC kabin s dvermi - D+M v¢ vSech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZickdch. Hrany dveri opatreny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkovad vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opatreny kompletnim kovdanim a WC
pojistkou.

dvere sirky 700mm ...... 2 *PRAVE, 1* LEVE

Rozmeér sestavy ............ 2760 x 1590 mm

379 K

7951008

X8 - Sestava dvou kabin s dvermi - D+M v¢ viech
systémovych detail( a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZi¢kdch. Hrany dveri opatieny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkova vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opati‘eny kompletnim kovdnim a WC
pojistkou.

dvere $irky 700mm ...... PRAVE, LEVE

Rozmeér sestavy ............ 3990 x 1290 mm

380 K

7951009

X9 - Vnitfni neprdhledna plna hlinikova lamelova
roleta - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

s elektro pohonem navijend do kastliku. Na bocich rolety
budou vodici listy.

Sirka lamely: 70mm

Svétly rozmér otvoru véetné kastliku: 1655/1685mm

381 K

7951010

X10 - Vnitfni neprdhledna plna hlinikova lamelova
roleta - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

s elektro pohonem navijend do kastliku. Na bocich rolety
budou vodici listy.

Sirka lamely: 70mm

Svétly rozmér otvoru véetné kastliku: 1650/ 1685mm

382 K

7951011

X11 - Vnitfni neprdhledna plna hlinikova lamelova
roleta - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

s elektro pohonem navijend do kastliku. Na bocich rolety
budou vodici listy.

Sirka lamely: 70mm

Svétly rozmér otvoru véetné kastliku: 5215/1685mm
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383 K

7951013

X13 - Zabradli na obsluzném schodisti - D+M v¢

vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy kus

1,000

0,00

se svislou vyztuZi kotvené z boku pres ocelovou bocnici
schodisté chemickymi kotvami do ZLB ramena s dievénym
madlem 40/40mm.

Bocnice: ocel. plech tl. 4mm $. cca400mm

Zdbradli: tvoreno svislymi jdckly 20/20, které jsou
propojené ve spodni a horni casti Sikmym profilem
20/20mm. Zdbradli ¢lenéno na pole plynule propojené
pres vloZené spojky kotveni prosroubovdnim na
hmoZdinky z boku schodisté.

V misté kde bude zdbradli prechdzet do stény, bude
pokracovat pouze profil 20/20mm jako madlo.

Vyska nad schody: 1000mm

Celkova vyska: 1400mm

Délka: 7,50m

Povrch: vypalovany lak - struktura cerny mat

Zdbradli bude splriovat pfislusnou platnou normu €SN (
vyska, roztece trubek, ...... ).

Podrobné reseni - viz priloZeny vykres

384 K

7951015

X15 - Stérbinovy Zlab - D+M v¢ viech systémovych
detaild a povrchové Upravy

44,000

0,00

Stérbinovy Zlab tvoreny Zlabem z recyklovaného PP
svetlosti 100 mm a asymetrickym ndstavcem z
pozinkovaného plechu.

Svétld sSirka stérbiny: 12,5mm

Vtokovy primér: 125 cm2/m

385 K

7951016

X16 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M vC vSech systémovych detaild a kus
povrchové Upravy

1,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
Jjsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupadni

Svétly rozmér otvoru: 1045/ 1400mm
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386 K

7951017

X17 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
Jjsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupadni

Svétly rozmér otvoru: 3500/ 1400mm

387 K

7951018

X18 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M vC vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
Jjsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupadni

Svétly rozmér otvoru: 3500/2700mm

388 K

7951019

X19 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podpuirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 2500/ 2700mm
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389 K

7951020

X20 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podpuirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 3500/2700mm

390 K

7951021

X21 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M vC vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
Jjsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupani

Svétly rozmer otvoru: 2000/ 2700mm

391 K

7951022

X22 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M vC vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
Jjsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupadni

Svétly rozmér otvoru: 2000/ 2700mm
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392 K

7951023

X23 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podpurnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 2000/ 2700mm

393 K

7951024

X24 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M vC vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

2,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podpirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupadni

Svétly rozmér otvoru: 3500/2700mm

394 K

7951025

X25 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Exteriérova Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podptrnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 2165/2700mm
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395 K

7951026

X26 - Vnéjsi zabradli na venkovnim schodisti - D+M
v€ viech systémovych detail a povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Zdbradli kotvené shora do ZLB soklu pomoci pdsoviny
100/5 na chemické kotvy. Vyplhi tvorend svislymi ocel.
jdckly 15/ 15, doplnénd ocel. madlem 50/20mm.

Tam kde je sténa bude pokracovat pouze madlo kotvené
do zdi.

Celkovd vyska zdbradli: =1000mm
Vyska madla:=2900mm

Délka s vyplnion4,90m

Délka pouze s madlemn1,50m

Materidl: Zdrovy zinek a PUR ndtér

Zdbradli bude spliiovat pfislusnou platnou normu €SN (
vyska, roztece trubek, ......). Jednd se o provoz urceny pro
deti

Podrobné reseni - viz priloZzeny vykres

396 K

7951027

X27 - Vnéjsi zabradli na venkovnim schodisti - D+M
v€ viech systémovych detail a povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Zdbradli kotvené shora do ZLB soklu pomoci pdsoviny
100/5 na chemické kotvy. Vyplri tvorend svislymi ocel.
Jjdckly 15/15, doplnénd ocel. madlem 50/20mm.

Tam kde je sténa bude pokracovat pouze madlo kotvené
do zdi.

Celkovd vyska zdbradli: 1000mm
Vyska madla:=2900mm

Délka s vyplnioa1,40m

Délka pouze s madlemn5,00m

Materidl: Zdrovy zinek a PUR ndtér
Zdbradli bude spliiovat pfislusnou platnou normu €SN
( vyska, roztece trubek, ......). Jednd se o provoz urceny

pro déti

Podrobné reseni - viz priloZeny vykres

397 K

7951028

X28 - Sestava dvou kabin s dvermi - D+M v¢ viech
systémovych detailll a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZi¢kdch. Hrany dveri opatieny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkova vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opati‘eny kompletnim kovdanim a WC

pojistkou.
dvere $irky 700mm ...... PRAVE, LEVE
Rozmér sestavy ............ 1550 x 1840 mm
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398 K

7951029

X29 - Celni sténa WC kabiny s dvefmi - D+M v¢&
vsech systémovych detaill a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZickdch. Hrany dveri opatreny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkovd vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opatreny kompletnim kovanim a WC
pojistkou.

dvere sirky 700mm ...... LEVE

sirka stény ............ 01080 mm

399 K

7951030

X30 - Vnéjsi a vnitini parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet z predzvétralého titanzinkového plechu tl.
0,7mm.

Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vyplr)

Rozmeér:
-vnéjsi ...
-vnitrni .

... 1250/190 mm
600/cca 90 mm

Barva bude upresnéna interiérem

400 K

7951031

X31 - Vnéjsi a vnitini parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vyplr)

Rozmeér:
-vnéjsi
-vnitrni .

2650/ r.5. 250 mm
2650/ cca 280 mm

Barva bude upresnéna interiérem
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401 K

7951032

X32 - Vnéjsi a vnitini parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vyplr)

Rozmeér:
-VNEjSi ..uu... 3500/ r.5. 250 mm
-vnitrni .......... 3500/cca 120 mm

Barva bude upresnéna interiérem

402 K

7951033

X33 - Vnéjsi a vnitini parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vypln)

Rozmeér:
“VNEJSi aunnn. 1050/ r.s. 250 mm

-VNitini ... 1050/ cca 120 mm

Barva bude upresnéna interiérem

403 K

7951034

X34 - Sachta pro zelené stiechy s plastovou kryci
mrizkou - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

kus

8,000

0,00

télo Sachty - polyamid PA6, ochranny poklop -

polypropylen
rozmér: 300/300/450mm

404 K

7951035

X35 - Odpadni destovy svod kulaty @100 mm
zakonceny kolenem - D+M v€ vsech systémovych
detaild a povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Do kotliku bude zatsténa stresni vpust.

Svod bude vcetné vsech doplriki - (kolena, odskoky atd.).

Materidl: pozinkovany plech

délka...... 50m
kotlik ......300/300/500 mm

405 K

7951036

X36 - Pojistny prepad s integrovanym limcem -
D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy

kus

2,000

0,00

Pojistny prepad s integrovanym limcem pro napojeni
hydroizolace. Prepad bude na obou koncich opatien
sitkem a textilii proti zaneseni zeminou.

materidl: polyamid PA6/PVC

rozmér: DN 50, délka 600mm
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406

7951038

X38 - Oplechovani atiky z vypalovaného
lakovaného AL plechu zakonceného okapnici - r$
750 mm - D+M v v$ech systémovych detaild a
povrchové Upravy

21,500

0,00

407

7951039

X39 - Oplechovani atiky z vypalovaného
lakovaného AL plechu zakonéeného okapnici a
svislou ¢asti napojenou na stavajici objekt - r$ 500 m
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

14,500

0,00

408

7951040

X40 - Svislé lamely stinéni okna - D+M v¢ vSech

systémovych detailll a povrchové Upravy kus

1,000

0,00

Lamely jsou navrZeny z drevoplast. prken - plny profil cca
150x14. Kotveny budou do hlinikového rdmu a ndsledné
pred okno do fasddy.

povrchovad struktura imitujici drevo
odstin cedar - odstin bude upresnén dle vzorniku

dodavatele v rdmci AD

rozmér: 1670/2700mm

409

7951041

X41 - Stérbinovy Zlab - D+M v¢ viech systémovych
detaild a povrchové Upravy

12,000

0,00

Stérbinovy Zlab tvoreny Zlabem z recyklovaného PP
svetlosti 100 mm a asymetrickym ndstavcem z
pozinkovaného plechu.

Svétla sirka stérbiny: 12,5mm

Vtokovy primeér: 125 cm2/m

410

7951042

X42 - Vnitini zabradli na ochozu u hlavniho
schodisté - D+M v¢ vSech systémovych detaill a kus
povrchové Gpravy

1,000

0,00

Zdbradli kotvené shora pomoci pdsoviny 100/5 na
chemické kotvy. Vyplhi tvorend svislymi ocel. jdackly
15/ 15, doplnénd drevénym madlem 40/40mm.

Celkovd vyska zdbradli: ©1000mm
Vyska madla:m2900mm
Délka:oon7,0m

Materidl: Zdrovy zinek a PUR ndtér

Zdbradli bude spliiovat pfislusnou platnou normu CSN (
vyska, roztece trubek, ......). Jednd se o provoz urceny pro
deti

Podrobné reseni - viz priloZeny vykres

Zdbradli navazuje na X2

41

7951043

X43 - Zapusténa vnéjsi Cistici zona - D+M v vsech

systémovych detailll a povrchové Upravy kus

1,000

0,00

Zapusténd vnéjsi Cistici zéna osazend do hlinikového
rdmecku 30/30mm. Samocistici rohozZ je sloZzena z
pruznych gumovych vlnovek prinytovanych k hlinikovym
pdskam.

Vyska lamely: 28mm
Rozmér: 1900/ 1500mm

Strana 99 z 271




P Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

#12 | K

7951044

X44 - Zapusténa vnitrni Cistici zona - D+M vC vsech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Zapusténd vnitrni Cistici zona osazend do hlinikového
rdmecku 20/20mm. RohoZ je vyrobena ze 100%
polypropylenu zataveného do PVC podkladu

Vyska: 16mm
Rozmér: 1900/2200mm

113 K

7951045

X45 - Celni sténa WC kabiny s dvefmi - D+M v¢&
vSech systémovych detailt a povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZickdch. Hrany dveri opatreny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znaceni
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkovad vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opatreny kompletnim kovdanim a WC
pojistkou.

dvere sirky 700mm ...... PRAVE

sirka stény ............ 01570 mm

414 K

7951046

X46 - Sestava tfi WC kabin s dvefmi - D+M v vsech
systémovych detailll a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Provedeni stény a dveri - HPL lamindt na
rektifikovatelnych noZickdch. Hrany dveri opatreny
pryZovymi dorazy, samozaviraci prostredni pant, znacenf
volno / obsazeno

Sténa je vysokd 2100 mm, je odsazena 100 mm od podlahy
(celkova vyska stény je 2200 mm). Odsazeni stény od
podlahy nerezovymi nohami kotvenymi do betonu a
lamino rdmu.

Dvere na WC budou opati‘eny kompletnim kovdanim a WC
pojistkou.

dvere $ifky 700mm ...... 3 *PRAVE

Rozmeér sestavy ......... 37000 x 1590 mm

415 K

7951047

X47 - Vnéjsi a vnitrni parapet - D+M v vsech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

soubor

4,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasadni vyplri)

Rozmeér:

-VNEJST werrrnne 2000/ 190 mm
-vnitrni 2000/ cca 120 mm
Barva bude upresnéna interiérem
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X48 - Vnéjsi a vnitfni parapet - D+M vC vSech
416 K 7951048 ; vhel i paraper - soubor 5,000 0,00
systemovych detailu a povrchové upravy
Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru
Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vypln)
Rozmeér:
-vnéjsi .......... 2000/ 190 mm
-vnitrni . 2000/ cca 120 mm
Barva bude upresnéna interiérem
X49 - Vnéjsi ramecek kolem oken - D+M v¢ viech
417 | K |7951049 . J sro L. kus 6,000 0,00
systemovych detailu a povrchové uUpravy
Rdm je tvoren prihradovou ocel. kci z jédcklovych profild
60/40 a 40/40 ve svislém sméru a vodorovnym ztuZenim
Zebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. ,,L*“ kotvami do
ZLB stény na chemickd kotvy.
Vnitrni opldsténi ramu je tvoreno drevoplast. prkny tl.
15mm. Vnéjsi pldst’ je navrZen z plosného bednéni z OSB
desek tl. 15mm a oplechovdnim z vypalovaného
lakovaného AL plechu - bilé barvy.
Do rdmu budou osazeny svislé vodici liSty vnéjsich Zaluzii.
Horni a spodni hrana rdmu bude tvorit Sikmé oplechovdni
a parapet.
vnéjsi rozmér: cca 1540/ 1540mm
tloustka ramu: 70mm
wyloZeni pred ZLB sténu: 430mm
Dodavatelem bude predloZena dilenskd dokumentace k
odsouhlaseni architektem a GP
X50 - Vnéjsi ramecek kolem oken - D+M v¢ vSech
418 K 17951050 kus 2,000 0,00

systémovych detailll a povrchové Upravy

Rdm je tvoren prihradovou ocel. kci z jédcklovych profild
60/40 a 40/40 ve svislém sméru a vodorovnym ztuZenim
Zebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. ,,L*“ kotvami do
ZLB stény na chemickd kotvy.

Vnitrni opldsténi ramu je tvoreno drevoplast. prkny tl.
15mm. Vnéjsi pldst’ je navrZen z plosného bednéni z OSB
desek tl. 15mm a oplechovdnim z vypalovaného
lakovaného AL plechu - bilé barvy.

Do rdmu budou osazeny svislé vodici listy vnéjsich Zaluzii.

Horni a spodni hrana ramu bude tvorit sikmé oplechovadni
a parapet.

vnéjsi rozmér: cca 2790/2790mm

tloustka ramu: 70mm

vyloZeni pred ZLB sténu: 530mm

Dodavatelem bude predloZena dilenskd dokumentace k
odsouhlaseni architektem a GP.
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419 K

7951051

X51 - Vnéjsi ramecek kolem oken - D+M vC vSech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

kus

2,000

0,00

Rdm je tvoren prihradovou ocel. kci z jédcklovych profild
60/40 a 40/40 ve svislém sméru a vodorovnym ztuZenim
Zebry 40/40. Ocel kce bude kotvena ocel. ,,L*“ kotvami do
ZLB stény na chemickd kotvy.

Vnitrni opldsténi ramu je tvoreno drevoplast. prkny tl.
15mm. Vnéjsi pldst’ je navrZen z plosného bednéni z OSB
desek tl. 15mm a oplechovdnim z vypalovaného
lakovaného AL plechu - bilé barvy.

Do rdmu budou osazeny svislé vodici liSty vnéjsich Zaluzii.
Horni a spodni hrana rdmu bude tvorit Sikmé oplechovdni
a parapet.

vnéjsi rozmér: cca 970/970mm

tloustka rdmu: 70mm

wyloZeni pred ZLB sténu: 330mm

Dodavatelem bude predloZena dilenskd dokumentace k
odsouhlaseni architektem a GP.

420 K

7951052

X52 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy

kus

9,000

0,00

Exteriérovd Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o Sifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 200/2300mm

421 K

7951053

X53 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

6,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 1400/ 1400mm
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422 K

7951054

X54 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Gpravy

kus

2,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podpuirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 830/830mm

423 K

7951055

X55 - Exteriérova zaluzie do skrytého plechového
kastliku - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Gpravy

kus

2,000

0,00

Exteriérovad Zaluzie do skrytého plechového kastliku s
bocnimi vodicimi listami a elektropohonem. Kastlik bude
osazen v zateplovacim systému se servisnim pristupem
spodni stranou.

Lamely o $ifi 9 cm jsou ve tvaru pismene ,,Z“ guma
vlisovand po celé délce lamely zvysuje termoregulacni
efekt Zaluzie.

Hlinikové vodici listy zajistuji stabilitu Zaluzie ve vétru a
jsou podptirnym prvkem pro zabezpeceni domu proti
Vloupdni

Svétly rozmér otvoru: 2650/2650mm

424 K

7951056

X56 - Drevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

63,750

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

425 K

7951057

X57 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

45,950

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk
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426 K

7951058

X58 - Drevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Gpravy

m2

17,500

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchova uprava dreva: tonovany olejovosk

427 K

7951059

X59 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

17,350

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profili 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchova uprava dreva: tonovany olejovosk

428 K

7951060

X60 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

18,400

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profili 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

429 K

7951061

X61 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

21,400

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

430 K

7951062

X62 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

21,480

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk
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431 K

7951063

X63 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Gpravy

m2

21,230

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchova uprava dreva: tonovany olejovosk

432 K

7951064

X64 - Drevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

30,250

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

433 K

7951065

X65 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Gpravy

m2

30,630

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profili 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevenych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

434 K

7951066

X66 - Dfevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

m2

83,750

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

435 K

7951067

X67 - Drevény akusticky obklad stény - D+M vc
vSech systémovych detailt a povrchové Upravy

m2

6,400

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profili 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm.

Obklad bude na sténu zavésen pomoci vodorovnych
drevénych zavésnych profili. Celni pohledovd strana bude
tvorena ze svislych drevénych lati 25/20mm s mezerou
8mm.

Povrchova uprava dreva: tonovany olejovosk
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436 K

7951068

X68 - Drevény akusticky obklad stény - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

m2

2,560

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm.

Obklad bude na sténu zavésen pomoci vodorovnych
drevénych zdvésnych profilti. Celni pohledovd strana bude
tvorena ze svislych drevénych lati 25/20mm s mezerou
8mm.

Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

437 K

7951069

X69 - Drevény akusticky obklad stény - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

m2

1,760

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm.

Obklad bude na sténu zavésen pomoci vodorovnych
drevénych zdvésnych profilti. Celni pohledovd strana bude
tvorena ze svislych drevénych lati 25/20mm s mezerou
8mm.

Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

438 K

7951070

X70 - Posuvna interiérova sténa 1300/2750 mm -
D+M v¢ viech systémovych detail a povrchové
Upravy

kus

1,000

0,00

Posuvnd interiérovd sténa véetné horniho pojezdu a
spodni listy U zapusténé do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym rdmem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho ramu.

Svétly rozmér otvoru: 1300/2750mm
Tloustka stény: 75mm

439 K

7951071

X71 - Posuvna interiérova sténa 4000/2750 mm -
D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy

kus

1,000

0,00

Posuvnd interiérovd sténa vcetné horniho pojezdu a
spodni listy U zapusténé do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym ramem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Svétly rozmér otvoru: 4000/2750 mm
Tloustka stény: 75mm
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440 K

7951072

X72 - Posuvna tridilna interiérova sténa 4155/2750
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Posuvnd tridilnd interiérovd sténa vcetné horniho
sdruZeného pojezdu a spodnich vodicich list U
zapusténych do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym ramem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Na dojezdové pouzdro osadit sklddaci a sklopnou lamelu
zabrarniujici vstupu do pouzdra

Svétly rozmér otvoru: 4155/2750 mm (vyplnéno tremi dily
stény)
Tloustka stény: 75mm

441 K

7951073

X73 - Posuvna tridilna interiérova sténa 4155/2750
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Posuvnd tridilnd interiérovd sténa vcetné horniho
sdruZeného pojezdu a spodnich vodicich list U
zapusténych do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym ramem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Na dojezdové pouzdro osadit sklddaci a sklopnou lamelu
zabrariujici vstupu do pouzdra

Svétly rozmer otvoru: 4155/2750 mm (vyplnéno tremi dily
stény)
Tloustka stény: 75mm

442 K

7951074

X74 - Posuvna tridilna interiérova sténa 4155/2750
mm - D+M v¢ viech systémovych detaill a
povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Posuvnd tridilnd interiérovad sténa vcetné horniho
sdruZeného pojezdu a spodnich vodicich list U
zapusténych do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym rdmem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho ramu.

Na dojezdové pouzdro osadit sklddaci a sklopnou lamelu
zabrariujici vstupu do pouzdra

Svétly rozmer otvoru: 4155/2750 mm (vyplnéno tremi dily

stény)
Tloustka stény: 75mm
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443 K

7951075

X75 - Posuvna tridilna interiérova sténa 4155/2750
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild a kus
povrchové Upravy

1,000

0,00

Posuvnd tridilnd interiérovd sténa vcetné horniho
sdruZeného pojezdu a spodnich vodicich list U
zapusténych do podlahy.

Sténa bude tvorena nosnym ramem z hlinikového profilu
40/40mm vyplnéného akustickou minerdl. Izolaci. Povrch
stény je tvoren netkanou textilii a grafickou folii s
potiskem napnutou do vlastniho rdmu.

Na dojezdové pouzdro osadit sklddaci a sklopnou lamelu
zabrarniujici vstupu do pouzdra

Svétly rozmér otvoru: 4155/2750 mm (vyplnéno tremi dily
stény)
Tloustka stény: 75mm

444 | K

7951076

X76 - Vnitrni neprdhledna plna hlinikova lamelova
roleta 2550/1725 mm - D+M v¢ vSech systémovych| kus
detaild a povrchové Upravy

1,000

0,00

Vnitrni neprahlednd plnd hlinikovd lamelovd roleta s
elektro pohonem navijend do kastliku. Na bocich rolety
budou vodici listy.

Sirka lamely: 70mm
Svétly rozmér otvoru bez kastliku: 2550/ 1725 mm

445 K

7951078

X78 - Vnéjsi markyza s bocnimi sténami a
oplasténim potrubi VZT - D+M v¢ viech soubor
systémovych detailll a povrchové Upravy

1,000

0,00

Nosnd kce je tvorena vodorovnymi ocel. konzolami
kotvenymi na chemické kotvy do ZLB stény. V osovd
vzdalenosti 1,50m.

Kce zastreseni a bocnich stén je navrZena z ocel. profili
40/40 s vodorovnym ztuZenim.

Z vnéjsi strany bude provedeno podbiti OSB deskami a
oplechovdni Al plechem falcovanym na dvojitou stojatou
drdzku v podélném sméru. Celni strana bude opatiena
zdvétrnou listou.

Vnitrni strana zastreseni a stén vcetné kce pro VZT bude
zaklopena drevoplastovymi prkny.

V niZsi Cdsti stéchy bude proveden destovy Zlab a svod
napojeny na ZTI rozvody.

Podrobné reseni - viz priloZeny vykres a konstrukcni ¢dst
této PD

rozmér:

délka/ sirka: 10,97 x 1,20m

vyska bocnich stén: cca 1,83 a 3,70m
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X79 - Prolézacka, vertikalni bludisté - D+M v¢
446 | K |7951079 v . . N L soubor 1,000 0,00
vsech systémovych detailu a povrchoveé Upravy
Je tvorena jednotlivymi drevénymi panely kotvenymi na
skryté ocelové kotvy do ZLB stény.
V horni Cdsti je navrZena drevénd ldvka s bocnim plnym
zdbradlim z jasanové spdrovky tl. 40mm.
Drevéné panely a ldvka jsou navrZeny z drevené
vicevrstvé desky tl. 62-68mm se zaoblenymi hranami.
Celd prolézacka je zakryta ochrannou polypropylenovou
siti s oky 30mm.
X80 - Drevéné samonosné schodisté uloZené na
447 | K 7951080 drevéné schodnice - D+M v¢ vSech systémovych soubor 1,000 0,00
detaild a povrchové Gpravy
Jednd se o truhldrsky vyrobek z jasanové spdrovky.
Do stuprit budou vyfrézovdny vétraci otvory.
stupné: 14 x157,1/290mm
sirka: 1440mm
X81 - Drevéna skluzavka samonosna Sife 540mm -
448 | K 7951081 D+M v¢ viech systémovych detail a povrchové soubor 1,000 0,00
Upravy
Bocnice jsou tvoreny z jasanové spdrovky.
Povrch skluzavky: nerezovy plech tl. 0,7mm
X82 - Drevéné stupnovité hledisté s vlozenymi
449 K 7951082 vysuvnymi boxy do jednotlivych stuprd - D+M vé  |soubor 1,000 0,00
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy
Stupné jsou tvoreny z jasanové spdrovky.
Celni posuvnd dvirka boxti z LTD tl. 8mm
Do stupnt budou vyfrézovdny vétraci otvory.
stupné: 7 x 314,3/580mm
Sirka: 1995mm
X83 - Ocelova lakovana skruz @ 1100mm - D+M v¢
450 | K |7951083 v . , J L soubor 1,000 0,00
vsech systémovych detailu a povrchové upravy
z vnitrni strany calounénd PP pénou a odolnou textilii.
SkruZ bude mit jednostranné zavarené dno, které bude
také polstrované.
Kotveni: na ocel kotvy do ZLB stény
Délka: 500mm
X84 - Dvojice madel na schodisti ve vézi - D+M vC
451 | K |7951084 ) soubor 1,000 0,00

vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

Drevéné madlo 40/40mm kotvené z boku do ZLB stény.
Vyska madla: 500 a 900mm
Délka: 4,30m
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452 K

7951085

X85 - Ocelova lakovana skruz @ 1100mm - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

z vnitrni strany calounénd PP pénou a odolnou textilii.
SkruZ bude mit jednostranné zaslepené dno
bezpecnostnim plexisklem.

Kotveni: na ocel kotvy do ZLB stény

Délka: 500mm

453 | K

7951086

X86 - Drevény akusticky obklad stény - D+M v¢
vSech systémovych detaill a povrchové Gpravy

m2

21,000

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profil 40/40mm s
vloZenou netkanou &ernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm.

Obklad bude na sténu zavésen pomoci vodorovnych
drevénych zdvésnych profilti. Celni pohledovd strana bude
tvorena ze svislych drevénych lati 25/20mm s mezerou
8mm.

Povrchovd Uprava dreva: ténovany olejovosk

454 K

7951087

X87 - Plocha pro kresleni kiidou - D+M v¢ viech
systémovych detail(l a povrchové Upravy

m2

11,400

0,00

Jednd se o ndtér stény Cernou magnetickou tabulovou
barvou. Plocha bude orémovdna drevénym jasanovym
profilem 30/50mm

455 | K

7951088

X88 - Ocelové trubky + Ochranna polypropylenova
sit’ - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Ocelové trubky TR15 s PUR ndtérem bilé barvy s
navarenymi oky pro kotveni sité. TyCe budou opatreny
kotevni deskou pro kotveni do podlahy a stropu.
Ochrannd polypropylenovd sit’ se zesilenymi okraji pro
uchoceni k tyc¢im. Velikost ok - 30mm.

Plocha sité: 21 m2

Ocel. tyce TR15 - 3 ks - cca2 x 3,2m, 1 x 4,2m

456 K

7951089

X89 - Ocelova dvojice lakovanych skruzi @
1100mm - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

navzdjem propojenych. Z vnitrni strany ¢alounénd PP
pénou a odolnou textilii.

SkruZ bude mit jednostranné zaslepené dno
bezpecnostnim plexisklem.

Kotveni: na ocel kotvy do ZLB stény

Délka: 500 mm
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457 | K

7951090

X90 - Zabradli na lavce ve vézi - D+M vC vSech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Zdbradli na ldvce ve véZi se svislou vyplni kotvené z boku
pres ocelovou bocnici schodisté chemickymi kotvami do
ZLB ldvky s dFevénym madlem 40/40mm.

Bocnice: ocel. plech tl. 4mm s. cca400mm

Zdbradli: tvoreno svislymi jdackly 15/ 15, které jsou
propojené ve spodni a horni ¢dsti vodorovnym profilem
15/15mm. Zdbradli ¢lenéno na pole plynule propojené
pres vloZené spojky kotveni prosroubovdnim na
hmoZdinky z boku schodisté.

Vyska nad schody: 1000mm

Celkovd vyska: 1200mm

Vyska madla: 900mm

Délka: 3,53m

Povrch: vypalovany lak - struktura bild RAL 9001

458 | K

7951091

X91 - Vnéjsi a vnitini parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vypln)

Rozmeér:

- VNEJST . 3640/ r.s. 250 mm

- vnitrni .......... 3640/cca 220 mm

Barva bude upresnéna interiérem

459 K

7951092

X92 - Vnéjsi a vnitfni parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detailll a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily
Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasadni vyplri)

Rozmeér:

- VNEJST v 3640/ r.s. 250 mm

- VNIt ... 3640/cca 220 mm

Barva bude upresnéna interiérem

460 K

7951093

X93 - Vnéjsi parapet - D+M vC vsech systémovych
detaild a povrchové Gpravy

kus

3,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - bily

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasddni vyplr)

Rozmeér:

- VNEJST e 890/ r.s. 250 mm
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461 K

7951094

X94 - Vnéjsi parapet - D+M vC vsech systémovych
detaild a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - tmavé
Sedd metalickd RAL 9007

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasadni vyplri)

Rozmer:

- VNEJSi v 7450/ r.s. 250 mm

462 K

7951095

X95 - Vnéjsi a vnitfni parapet - D+M v¢ vsech
systémovych detailll a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - tmavé
Sedd metalickd RAL 9007

Vnitrni parapet LAMINO deska s povrchem MDF a predni
hranou s ,,nosem* - bude upresnéno v interiéru

Parapet bude vcetné vsech doplrika (bokd, okapnice,
napojeni na fasadni vyplri)

Rozmeér:

- vnéjsi 1665/ r.s. 250 mm

- vnitini .......... 1665/cca 220 mm

Barva bude upresnéna interiérem

463 K

7951096

X96 - Oplechovani atiky z vypalovaného
lakovaného AL plechu - D+M v vsech systémovych
detaild a povrchové Upravy

110,000

0,00

- bily zakonceného systémovou okapnici.

Oplechovani bude kotveno pres OSB desku tl. 12mm do
ZLB.

Oplechovani bude vcetné veskerych doplrku (Cepicek,
podloZek, priponek apod.)

Rozvinutd sirka: 700mm

464 K

7951097

X97 - Zabradli na atice zelené stfechy - D+M v¢
vSech systémovych detailt a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Zdbradli na atice zelené strechy se svislou vyplni kotvené

z boku prees ocel. kotevni desku 200/ 150/ 8mm chemickymi

kotvami do ZLB atiky.

Zdbradli: tvoreno svislymi jdackly 15/ 15, které jsou
propojené ve spodni Cdsti jdcklem 40/40mm a horni dsti
vodorovnym profilem 15/ 15mm. Zdbradli ¢lenéno na pole
plynule propojené pres vlioZené spojky kotveni
prosroubovdnim na hmoZdinky.

Vyska nad atikou: 1000mm

Celkova vyska: 1070mm

Vyska nad pochozim povrchem: 1100mm

Délka: 108 m

Povrch: Zdrovy zinek

465 K

7951100

X100 - Plachtovy pristresek proti slunci na zelené
stfeSe - D+M v¢ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Pristresek bude tvoren Ctyrmi tyCemi s oky pro navdzdni
plachtové strechy.

Tyce budou ve spodni Cdsti propojeny vodorovnymi
ztuZujicimi jdcklovymi profily.

Zastreseni bude z bilé plachtoviny se zesilenymi okraji.

Veskeré ocel. kce budou Zdroveé zinkovany.
Padorysny rozmér: cca 6,0 x 5,50m
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466

7951102

X102 - Ocelové demontovatelné schodisté s
plosinou a tfitrubkovym jednostrannym zabradlim -
D+M v¢ viech systémovych detaill a povrchové
Upravy

soubor

1,000

0,00

Povrch plosiny a stupni: Zdrové zinkovany pororost
Stupné: 3 x 146,7/300mm

Vyska zdbradli: 900mm

Padorysny rozmér: 1,70 x 1,38m

467

7951103

X103 - Drenazni zlab dérovany - D+M v¢ vsech

systémovych detail( a povrchové Gpravy kus

2,000

0,00

DrendZni Zlab dérovany z uslechtilé oceli, mrizka z
uslechtilé oceli

profil Zlabu: 110/40mm

délka: 1,80m a 0,95m

k vyskovému vyrovndni budou pouZity stavitelné dily

468

7951104

X104 - Zabradli na strese strojovny VZT - D+M v¢

vSech systémovych detailll a povrchové Upravy soubor

1,000

0,00

tvorené dvojici vodorovnych profild @30mm, které budou
kotvené na svislé ocelové prvky kce opldsténi strojovny.
Veskeré ocel. kce budou Zdroveé zinkovdny.

Profil: TR 30

Délka: cca 45m

469

7951105

X105 - Okapova svisla lista - D+M v¢ vSech
systémovych detail(l a povrchové Gpravy

12,500

0,00

Okapova svisld lista kryjici nasdvdni provétrdvané mezery
na Sikmé strese véZe.

Lista z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily
zakonceného systémovou okapnici.

Provétrdavand mezera bude zakryta mriZkou proti hmyzu
Rozvinuta Sirka listy: 250mm

470

7951106

X106 - Okapova svisla lista - D+M v¢ vSech
systémovych detail( a povrchové Gpravy

12,500

0,00

Okapova svisld lista kryjici nasdvdni provétrdvané mezery
na Sikmé strese véZe.

Lista z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily
zakonceného systémovou okapnici.

Provétrdvand mezera bude zakryta mrizkou proti hmyzu
Rozvinutad Sirka listy: 250mm

471

7951107

X107 - Zavétrna krajni systémova lista na Sikmé
stfese véze - D+M v¢ viech systémovych detailt a m
povrchové Upravy

5,850

0,00

Lista z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily
zakonceného systémovou okapnici.
Rozvinuta Sirka listy: 150mm

472

7951108

X108 - Zavétrna krajni systémova lista na Sikmé
strese véze - D+M v¢ viech systémovych detailt a m
povrchové Upravy

14,900

0,00

Lista z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily
zakonceného systémovou okapnici.
Rozvinutad Sirka listy: 150mm
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473

7951109

X109 - Nastresni pulobloukovy Zlab na $ikmé strese
véze - D+M v viech systémovych detaill a
povrchové Upravy

11,000

0,00

Zlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily.
Zlab bude véetné hdkd, cela apod.
Rozvinutad Sirka listy: 333mm

474

7951110

X110 - Nastresni pllobloukovy Zlab na $ikmé strese
véze - D+M v¢ viech systémovych detaill a
povrchové Upravy

0,500

0,00

Zlab z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily.
Zlab bude véetné hdkd, ¢ela apod.
Rozvinuta Sirka listy: 333mm

475

7951111

X111 - Zavétrna krajni systémova lista na Sikmé
streSe véZe za stresni vpusti - D+M vC vSech
systémovych detailll a povrchové Upravy

1,000

0,00

Lista z vypalovaného lakovaného AL plechu - bily
zakonceného systémovou okapnici.
Rozvinutad Sirka listy: 150mm

476

7951112

X112 - Okapovy kotlik na Sikmé strese véze s
napojenim na stresni systémovou vpust DN100 -
D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy

kus

1,000

0,00

Kotlik bude tvoren bednénim z prken tl. 18mm a bude
vyloZen Al plechem popr. stresni folii.

Na dné kotliku bude osazena stresni vpust’s izolacnim
limcem a svislym odtokem. Vpust’ bude opatiena sitkem.
Spodni strana kotliku bude tepelné izolovdna fenolickou
pénou tl. 150mm.

Rozmeér kotliku: 600/600/500mm

477

7951113

X113 - Zachytny systém - D+M v¢ viech
systémovych detailll a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Zdchytny systém na Sikmé strese véZe tvoreny
jednotlivymi kotvicimi body.
Pocet bodii - 8 ks

478

7951115

X115 - Vnitfni horolezecka sténa ve vézi - D+M v¢
vSech systémovych detailt a povrchové Upravy

soubor

1,000

0,00

Mald horolezeckd sténa, chyty kotvené pres lepeny
jasanovy sténovy obklad do ZLB stény.

Vyska stény: cca 1,40m

Pocet chyti: cca 25 ks

479

7951116

X116 - Drevény montovany akusticky zavéseny
podhled - D+M v¢ vSech systémovych detaill a
povrchové Upravy

m2

80,000

0,00

tvoreny drevénym nosnym rdmem z profili 40/40mm s
vloZenou netkanou Cernou textilii a minerdlni akustickou
vatou tl. 40mm. Spodni pohledovd strana podhledu bude
tvorena z drevénych lati 25/20mm s mezerou 8mm.
Podhled bude lemovdn svislou lati 100/20mm. Do
podhledu budou vkldddna samostatné zavésend svitidla.
Podhled bude spustén 220mm pod ZLB strop.

Povrchova uprava dreva: tonovany olejovosk
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P Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

480 K

7951117

X117 - Vnéjsi parapet - D+M vC vSech systémovych
detaild a povrchové Gpravy

kus

1,000

0,00

Vnéjsi parapet: vypalovany lakovany AL plech - tmavé
Sedd metalickd RAL 9007

Parapet bude vcetné vsech doplriki (bokd, okapnice,
napojeni na fasadni vyplri)

Rozmér:

- VNEJST worrerane 2000/ r.s. 250 mm

481 K

7951118

X118 - Striska zakryti odtahového potrubi VZT ve
sténé strojovny VZT - D+M v¢ viech systémovych
detaild a povrchové Upravy

kus

1,000

0,00

Striska bude z AL plechu vcetné okapnicky - tmavé Seda
metalickd RAL 9007
Rozmér: 1200/600/550 mm

482 K

7951119

X119 - Zelend uméla trava do exteriéru v rolich -
D+M v¢ viech systémovych detailt a povrchové
Upravy

m2

25,000

0,00

483 K

7951120

X120 - Deska OSB 3 tl 12 mm - podklad pro
oplechovani atik - D+M v¢ vSech systémovych
detaill a povrchové Gpravy

m2

75,000

0,00

484 K

7951121

X121 - Tepelné izolacni sendvic plnény pénou PIR
pro preruseni tepelného mostu pod fasadnimi
vyplnémi - 60/200 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailll a povrchové Upravy

44,300

0,00

485 K

79511211

X121 - Tepelné izolacni sendvic plnény pénou PIR
pro preruseni tepelného mostu pod fasadnimi
vyplnémi - 60/60 mm - D+M vC vSech systémovych
detaild a povrchové Upravy

17,200

0,00

486 K

7951122

X122 - Sténovy uzaveér do ZLB stény s pozarni
odolnosti REI 30DP1 150/250mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaild

kus

1,000

0,00

487 | K

7951123

X123 - Sprchova vanicka z akrylatu 900/900 mm -
D+M v¢ viech systémovych detailt

kus

2,000

0,00

488 K

7951124

X124 - Sprchova vanicka z akrylatu se zasténou

sprchovym zavésem vcetné tyce - 1100/1000 mm -

D+M v¢ viech systémovych detaild

kus

1,000

0,00

489 K

7952001

Plastova dvirka ZTI s ramem - 200/200 mm - D+M
v¢ viech systémovych detaild

kus

10,000

0,00

Dvirka budou opatrena zapusténymi panty a budou
uzaviratelnd na systémovy kli¢ ( napr. prenosnd klicka).

490 K

7952002

Dvirka pod obklad s ramem na magnety - 200/200
mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild

kus

10,000

0,00

Dvirka budou opatrena zapusténymi panty a budou
uzaviratelnd na systémovy kli¢ ( napr. prenosna klicka).

491 K

998795202

Presun hmot procentni pro Ostatni vyrobky PSV v
objektechvdo 12 m

%

0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_2 - SO 04 - NOVA BUDOVA - ZTI
JKSO: 801 31 CC-CzZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: I€:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: I€:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENi KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_2 - SO 04 - NOVA BUDOVA - ZTI

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Obec Trebotov Projektant:
Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

721

722 -
725 -
726 -
734 -
799 -

- Vnitfni kanalizace

Vnitrni vodovod
Zarizovaci predméty
Instalacni prefabrikaty
Armatury

Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016
Ing.arch. Jan Linhart

Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_2 - SO 04 - NOVA BUDOVA - ZTI
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
721 - Vnitrni kanalizace 0,00
1 K 721176102R00 ...polypropylenové potrubi PP, pripojovaci, D 40 m 50,000 0,00
mmm, s 1,8 mm, DN 40
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
5 K 721176103R00 ...polypropylenové potrubi PP, pripojovaci, D 50 m 70,000 0,00
mmm, s 1,8 mm, DN 50
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
3 K | 721176104R00 ...polypropylenové potrubi PP, pripojovaci, D 75 m 6,000 0,00
mmm, s 1,9 mm, DN 70
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
4 K 721176105R00 ...polypropylenové potrubi PP, pripojovaci, D 110 m 28,000 0,00
mmm, s 2,7 mm, DN 100
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z plastovych trub
5 K | 721176114R00 ...polypropylenové potrubi PP, odpadni (svislé), D m 104,000 0,00
75 mmm, s 1,9 mm, DN 70

Zdravotné technické instalace budov
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P Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

721176115R00

...polypropylenové potrubi PP, odpadni (svislé), D

110 mmm, s 2,7 mm, DN 100

180,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

721176116R00

...polypropylenové potrubi PP, odpadni (svislé), D

125 mmm, s 3,1 mm, DN 125

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

721176145R00

...polypropylenové potrubi PP, destové, D 110
mmm, s 2,7 mm, DN 100

120,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

721176146R00

...polypropylenové potrubi PP, destové, D 125
mmm, s 3,1 mm, DN 125

25,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

10 K

721176212R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, odpadni
(svislé), D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100

210,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

1 K

721176213R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, odpadni
(svislé), D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125

75,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

12 K

721176225R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

721194105R00

...D 50 mm, material ve specifikaci

kus

46,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Zrizeni pripojek na potrubi:
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,o
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Typ Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

14

K 1721194107R00

...D 75 mm, material ve specifikaci

kus

4,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Zrizeni pripojek na potrubi:
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,o

15

K 1721194109R00

...D 110 mm, material ve specifikaci

kus

31,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Zrizeni pripojek na potrubi:
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,o

16

K 1721213215R00

...rovny odtokovy zlab, umisténi ke zdi , rost pro
dlazbu, délka 900 mm

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Odtokové Zlaby:

vCetné sifonu, betonové smési, hydroizolacni banddzZe,
hydroizolacni hmoty a silikonu

17

K |721223423RT1

...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislym
odtokem, 123x123mm/115x115mm

kus

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

18

K 721225424V

Trubka s nataveny limcem pro hydroizolaci(
prostup zakladovou deskou) DN110

ks

47,000

0,00

19

K 721225425V

Trubka s natavenym limcem pro hydroizolaci
(prostup zakladovou deskou) DN125

ks

2,000

0,00

20

K |721273150RT1

...D 50, 75, 110 mm, privzdusiovaci ventil D
50/75/110 mm s dvojitou izolacni sténou, s
masivni pryzovou membranou, s odnimatelnou
mrizkou proti hmyzu...

kus

14,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

21

K 721273661V

Cistici kus HTRE 75

ks

3,000

0,00

22

K 1721273662V

Cistici kust HTRE 110

ks

16,000

0,00

23

K 1721273663V

Cistici kus HTRE 125

ks

3,000

0,00

24

K 721274151V

Vétraci hlavice s membranou DN 110

ks

2,000

0,00

25

K 1721290111R00

...vodou, DN 125

607,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
26 K 1721290112R00 |...vodou, DN 200 m 10,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Zkouska tésnosti kanalizace v objektech
27 | K 727212156V I;A;gieta protipozarni D 50 mm, v provedeni dle Kus 5,000 0,00
28 | K |727212159V ManZeta protipozarni D 100 mm, dle PBR kus 12,000 0,00
29 | K |998721201R00 |...v objektech vysky do 6 m % 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Presun hmot pro vnitini kanalizaci:
50 m vodorovné, méreno od tézisté ptdorysné plochy
sklddky do téZisté pladorysné plochy objektu
722 - Vnitrni vodovod 0,00
30 K 1722130233R00 ...DN 25, svarovanych 11 343, m 17,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z ocelovych trubek zdvitovych pozinkovanych
31 K 1722130234R00 ...DN 32, svarovanych 11 343, m 25,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z ocelovych trubek zavitovych pozinkovanych
32 K 1722130236R00 ...DN 50, svarovanych 11 343, m 15,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi z ocelovych trubek zavitovych pozinkovanych
..., D20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfuzné
33 K 1722178711R00 v . m 310,000 0,00
svarovane

Zdravotné technické instalace budov

Potrubi vicevrstvé:

vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,
polypropylen, polypropylen s cedi¢ovymi vldkny,
polypropylen
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Typ

Kod

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

34

722178712R00

..., D25mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfazné
svarované

270,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Potrubi vicevrstvé:
vCetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,

polypropylen, polypropylen s cedi¢ovymi vldkny,
polypropylen

35

722178713R00

..., D32mm, s4,4mm, S 3,2, polyfazné
svarované

155,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Potrubi vicevrstvé:
vCetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,

polypropylen, polypropylen s cedi¢ovymi vldkny,
polypropylen

36

722178714R00

..., D40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfazné
svarované

55,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Potrubi vicevrstvé:
vCetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,

polypropylen, polypropylen s cedi¢ovymi vldkny,
polypropylen

37

722178715R00

..., D50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfuzné
svafované

120,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Potrubi vicevrstvé:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,

polypropylen, polypropylen s cedi¢ovymi vldkny,
polypropylen

38

722181211RT7

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
6 mm, d 22 mm

140,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

39

722181211RT8

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
6 mm, d 25 mm

117,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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Kod

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

40

722181211RU1

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
6 mm, d 32 mm

100,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

1

722181212RV9

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
9 mm, d 40 mm

28,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

42

722181212RW6

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
9 mm, d 50 mm

95,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

43

722181213RT7

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
13 mm, d 22 mm

170,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

44

722181213RT8

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
13 mm, d 25 mm

170,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

45

722181214RU1

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
20 mm, d 32 mm

80,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

46

722181215RV9

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
25 mm, d 40 mm

28,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

47

722181215RWé6

...trubice z pénového polyetylenu, tloustka stény
25 mm, d 50 mm

40,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

48

722220111R00

...nasténka natrubkova mosazna pro vytokovy
ventil, vnitfni zavit, DN 15, PN 10, mosaz

kus

146,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné doddvky
materidlu

49

722223131R00

...kulovy kohout vypoustéci a napoustéci, vnéjsi
zavit, DN 15, PN 10, mosaz

kus

11,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné doddvky
materidlu

50

722224211R00

...mrazuvzdorny ventil, , DN 15, ,

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné doddvky
materidlu

51

722237135R00

...kulovy kohout s vypousténim, vnitrni-vnitrni
zavit, DN 40, PN 35, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

52

722237221R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 15, PN
42, mosaz

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

53

722237222R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 20, PN
42, mosaz

kus

6,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu
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Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

54

722237223R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN

35, mosaz

kus

5,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

722237224R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 32, PN

35, mosaz

kus

6,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

722237225R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 40, PN

35, mosaz

kus

6,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

722237226R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 50, PN

35, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

722237661R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 15, PN

16, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

722237662R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 20, PN

16, mosaz

kus

4,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

60

722237663R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN

16, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
61 K 722237664R00 ...zpétna klapka, vnitrni-vnitrni zavit, DN 32, PN Kus 1,000 0,00
12, mosaz
Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu
62 K 722237665R00 ...zpétna klapka, vnitrni-vnitrni zavit, DN 40, PN Kus 1,000 0,00
12, mosaz
Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu
63 K 722237666R00 ...zpétna klapka, vnitrni-vnitrni zavit, DN 50, PN Kus 1,000 0,00
12, mosaz
Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu
Termostaticka smésovaci armatura s napojenim na
64 K 722238123V iy laci TV DN25(36-535t.C), provedent bily bronz | KYS 1,000 0,00
65 | K 722238124V Termqstatick)’l smvéf,ov.,a\c]' ventil se §roube,m'r11 s ks 2,000 0,00
32L/min., pro smésovani TV v soc.zazemi MS
66 | K |722238125v Automaticky vyvazovaci termostaticka armatura K 4.000 0.00
pro cirk.systémy TV DN 15 (35-60st.C) s ’ ’
67 K 722254201RT3 °-vdrantovy system D 25, box s plnymi dvermi, | 2,000 0,00
stalotvara hadice, prumér 25/30
Zdravotné technické instalace budov
PoZdrni prislusenstvi
...domovni vodomér, zavitovy jednovtokovy
hobézny, DN 15 teplot dy do 30°C
68 K 722265211R00 - CnOPeE, » Pro tepiotu vody co 34 L, kus 1,000 0,00

montaz horizontalné i vertikalné, jmenovity
pratok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm

Zdravotné technické instalace budov

véetné doddvky materidlu :
véetné doddvky materidluo
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69 | K

722265213R00

...domovni vodomér, zavitovy jednovtokovy
suchobézny, DN 20, pro teplotu vody do 30°C,
montaz horizontalné i vertikalné, jmenovity
pratok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

véetné doddvky materidlu :
véetné doddvky materialuo

70 | K

722265215R00

...domovni vodomér, zavitovy jednovtokovy
suchobézny, DN 32, pro teplotu vody do 30°C,
montaz horizontalné i vertikalné, jmenovity
pratok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

véetné doddvky materidlu :
véetné doddvky materidluo

71 K

722280106R00

...do DN 32

770,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

72 | K

722280107R00

...pres DN 32 do DN 40

55,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

73 | K

722290229R00

...zavitového, pres DN 50 do DN 100

190,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

74 | K

722290234R00

...do DN 80

1 015,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

75 | K

731341140R00

...D 20/28

8,000

0,00

Ustredni vytdpéni

76 | K

732331512V

Nadoby expanzni tlak.s membranou pro pitnou
vodu 12 |, véetné pripojovaci armatury

ks

1,000

0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
77 | K |734295213R00 |...filtr, DN 25, vnitfni-vnitrni zavit, PN 20, mosaz | kus 1,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Ostatni armatury
filtry a kohouty kulové s filtrem zdvitové vcetné doddvky
materidlu
78 K |734411141R00 ...DTR, pevny stonek 60 mm kus 2,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Teploméry technické a mérice tepla
teplomér dvojkovy s pevnym stonkem a jimkou rozsah do
200° C :
teplomér dvojkovy s pevnym stonkem a jimkou rozsah do
200° Co
79 K |734421160R00 ...deformacni 0-10 MPa ¢. 03322, D 100 kus 1,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Tlakomery
véetné doddvky materidlu :
vcetné doddvky materialuo
80 K 734493111R00 |...se zavitem do G 1" kus 2,000 0,00
Ustedni vytdpéni
Stavoznaky, ochranné jimky, ndvarky
ochranné jimky :
ochranné jimkyn
81 K 998722201R00 ...v objektech vysky do 6 m % 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Presun hmot pro vnitrni vodovod:
vodorovné do 50 m
725 - Zarizovaci predméty 0,00
...kombinované, bilé, hluboké splachovani, svisly
82 | K |725013165R00 |odpad, véetné sedatka, Sirka 360 mm, hloubka 630 soubor 1,000 0,00

mm, vyska 400 mm

Zdravotné technické instalace budov
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Kod
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M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

83 K

725014161R00

...zavésné, bilé, hluboké splachovani, zadni,
véetné sedatka, sirka 360 mm, hloubka 510 mm,
vySka 400 mm

soubor

27,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

84 | K

725015241R00

...zavésny, bily, Sirka 360 mm, hloubka 510 mm,
vyska 400 mm

soubor

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

85 | K

725016103R00

...diturvit, bily, s otvorem pro ventil, s ventilem
oplachovacim

soubor

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

86 | K

725017163R00

...na Srouby, bilé, sirka 600 mm, hloubka 490 mm

soubor

42,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

86 | K

725017168R00

...bily

soubor

45,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

87 K

725017352R00

...na Srouby, bilé, sirka 450 mm, hloubka 370 mm

soubor

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

88 | K

725019101R00

...vylevka s plastovou mrizkou, stojici

soubor

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

89 K

725319101R00

...drez( jednoduchych

soubor

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

montdz :
montdzo
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J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

90 K

725814106R00

...rohovy ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN
15, mosaz

soubor

91,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

9 K

725814125R00

...prackovy ventil, s prodlouzenim, DN 20, mosaz

soubor

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

92 K

725823111RT1

...baterie umyvadlova, stojankova, rucni ovladani
bez otvirani odpadu, standardni

kus

45,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

93 | K

725823134RT1

...baterie dfezova, stojankova, ru¢ni ovladani s
vysuvnou sprchou, standardni

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

94 K

725825631V

Baterie nasténna, s prodlouzenym raminkem , pro
vylevku

kus

3,000

0,00

95 | K

725825635V

Baterie bidetovova

ks

2,000

0,00

9 | K

725845111RT1

...baterie sprchova nasténna, rucni ovladani bez
prislusentsvi, standardni

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

97 | K

725851002R00

...souprava odtokova pro drezy s prepadem; PP; D
40 mm; pripojovaci zavity 6/4", ventily 5/4"

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

98 K

725860167V

Zapachova uzavérka s kulickou pro odvod
kondenzatu od VZT , klimatitace, odkapy od PV,
odvod, kondenzatl od kotll

kus

8,000

0,00

9 M

55231086V

Drez nerez s okapovou plochou a prfepadem

kus

1,000

0,00

100 K

725860168R00

...D 40, 50 mm; pro pisoary, odsavaci; PP; odtok
vnitfni vodorovny, sklon 0-90°

kus

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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101

725860181RT1

...D 40/50 mm; podomitkova, pro pracky/mycky;
PE; prislusenstvi prip. koleno,privzdusnovaci
ventil, kryci deska nerez, montazni kryt

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

102

725860213R00

...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP;

vy ; PP o kus
prislusenstvi kryci ruzice odtoku, zpétny uzaver

45,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

726 - Instalacni prefabrikaty

0,00

103

726211121R00

...montazni prvek pro zavésené WC s nadrzkou,
pro instalaci s mokrymi procesy do masivnich
zdénych konstrukci nebo pro predsténovou
instalaci s predezdénim, vcetné soupravy na
tlumeni hluku, bez ovladaciho tlacitka, ovladani
zepredu, stavebni vyska 108 cm

soubor

27,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

104

726211135V

Ovladaci tlacitko ks

27,000

0,00

105

726211161R00

...montazni prvek pro bidet, pro instalaci s
mokrymi procesy do masivnich zdénych konstrukci
nebo pro predsténovou instalaci s predezdénim,
vcéetné 2 nastének DN 15, stavebni vyska 36,1 cm

soubor

2,000

0,00

734 - Armatury

Zdravotné technické instalace budov

0,00

106

K

734253117R00

...pojistny ventil, DN 20, 6,0 bar, mosaz, vnitfni-

oy kus
vnitrni zavit

1,000

0,00

799 - Ostatni

Ustredni vytdpéni
Ventily pojistné zdvitoveé:
nizkozdviZné pruZinovén

0,00

107

K 1799644224V

Skruzené pozinkované plechy pro vedeni PPR
potrubi

350,000

0,00

108

K 799756123V

Pozarni manzety v provedeni dle PBR soubor

1,000

0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 799766435y Ochranné pospojovani vodovodniho potrubia soubor 1,000 0,00
zarizovacich predmétd, véetné revize

10 K 799766440V Ochrar}a vhl1n1kovam plechem odvétrani kanalizace m 1,000 0,00
na fasadé DN 200

M1 K 799766441V Ochrar}a vhl1n1kovym plechem odvétrani kanalizace m 1,000 0,00
na fasadé DN300

112 | K 799800101V Drobny montazni material kg 20,000 0,00

113 | K 799800102V Uchyceni potrubi , konzoly, objimky , zavésy kg 100,000 0,00

114 | K |799800401V Stavebni vypomoci, prirazy, hrubé dozdéni hod 100,000 0,00

115 | K |799800405V Zafixovani pred betonaZzi potrubi pod podlahou hod 150,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PLYN
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec TFebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PLYN

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
723 - Vnitrni plynovod
783 - Natéry
799 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_3 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PLYN
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
723 - Vnitrni plynovod 0,00
1 K 1723110209V Potrubi ocel. s bralenovou izolaci DN 50 2,000 0,00
2 K 723150303R00 |...D 25 mm, s 2,6 mm 5,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi ocelové hladké cerné svarované
3 K |723150306R00 |...D 44,5 mm, s 2,6 mm 50,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi ocelové hladké cerné svarované
4 K 723150312R00 |...D 57 mm, s 2,9 mm 80,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi ocelové hladké cerné svarované
5 K 723150316V Potrubi ocvel,ove hladkeé f:ernfe sYarovane D 133x4,5 2,000 0,00
-akumulacni prostor , vcetné dynek
6 K 723150368R00 |...D 76 mm, s 3,2 mm 3,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Potrubi ocel. cerné svarované - chrdnicky
7 K 723150369R00 |...D 89 mm, s 3,6 mm 12,000 0,00

Zdravotné technické instalace budov
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 1723160207R00 |...G 2", bez ochozu soubor 1,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Pripojky k plynomérdim:
vcetné uzaviracich armatur, tvarovek, upevriovaciho a
tésniciho materidlu,

9 K 1723160337R00 ..G2" soubor 1,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Rozpérka pripojky plynoméru

10 K 723160381V Plynomér podruzny Qmax=6,4m3/h , v¢.sroubeni ks 1,000 0,00
Potrubi nerez vlnovec pro plyn s typovou

11 K 1723185112V - vy . B m 2,000 0,00
chranickou vcetné koncovek dimenze 2
Potrubi ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN

12 K 1723185115V v oy m 2,000 0,00
25 2x1m, vCetné koncovek

13 K 1723190204R00 ...DN 25 soubor 4,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Pripojky ke strojim a zarizenim:
plynovodni z ocelovych trubek zdvitovych cernych
spojovanych na zavit, bezesvych, béZnych - jakost 11
353.0,0
pripojky ke strojum a zarizenim :
pripojky ke strojum a zarizenimo

14 K 1723190253R00 |...DN 25 kus 4,000 0,00
Zdravotné technické instalace budov
Pripojky ke strojim a zarizenim:
plynovodni z ocelovych trubek zdvitovych cernych
spojovanych na zavit, bezesvych, béZnych - jakost 11
353.0,0
vyvedeni a upevnésni plynovych vypustek :
vyvedeni a upevnésni plynovych vypustekno

15 K 1723191122V Plynova hadice DN25 L=0,8m ke sporaku soubor 2,000 0,00
...vzorkovaci ventil primy, vnitfni zavit, DN 15,

16 K 723225113R00 primy kus 1,000 0,00
mosaz
Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné materidlu
...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 20, PN 8,

17 K 1723235112R00 kus 2,000 0,00

mosaz

Zdravotné technické instalace budov
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Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

18 K

723235113R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 25, PN 8,
mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

19 K

723235115R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 40, PN 8,
mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

20 K

723235116R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 50, PN 8,
mosaz

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

21 K

723235415R00

...pojistka nadpratokova, vnitfni-vnéjsi, DN 25, ,
nerez ocel

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

22 K

723235513R00

...kulovy kohout s protipozarni armaturou, vnitfni-
vnitfni, DN 25, PN 5, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

23 K

723240125V

DMTZ stav.plynovodu pred zahajenim praci na
novostavbé MS, odplynéni, déleni bezplamenou
metodou, vyneseni demont.materialu do
kontejneru,likvidace

hod

50,000

0,00

24 K

723240126V

Napojeni stav.rozvodd modularni skolky, vypusténi
stav.plynovodu, zabezpeceni pro svarec.prace ,,
DMTZ nepouzivanych Useku,

hod

20,000

0,00

25 K

723345121V

Prechod PE/ocel - PE63/DN50

ks

1,000

0,00

26 K

727212156V

Manzeta protipozarni D 50 mm

kus

5,000

0,00

27 K

727212157R00

...protipozarni manzeta, PVC, D 63 mm,

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
28 K |734421130R00 |...deformacni 0-10 MPa ¢. 03313, D 160 kus 1,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Tlakoméry
véetné doddvky materidlu :
véetné doddvky materidluo
29 K 904  ROO Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,000 0,00
PriraZzky k montdaznim cenikam
Hodinové zuctovaci sazby
30 K 1905 RO1 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 15,000 0,00
PrirdZzky k montdZnim cenikim
Hodinové zuctovaci sazby
783 - Natéry 0,00
...potrubi, do DN 50 mm, dvojnasobné s 1x
31 K 783424340R00 o . ; oy m 122,000 0,00
emailovanim a zakladnim natérem
Ndtéry
Ndtéry potrubi a armatur syntetické:
na vzduchu schnoucio
799 - Ostatni 0,00
2 K |799110007v P.o.mocn)'/ materiél’, svpojo:/aci , tésnici , drobné ke 50,000 0,00
fitinky, konzoly, zavésy tahla
13 K |799421103v StaYelei vypomoc zapraveni povrchi kolem m2 5.000 0,00
chranicek
34 | K |799421104V Stavebni vypomoci - prurazy do praméru DN 80 ks 20,000 0,00
35 K 799421107V tOdvoz suti a vybour. hmot na skladku, kontejner 4 ¢ 0,500 0,00
36 K 1799421210V Utésnéni chranicek ks 11,000 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_4 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VYTAPENI
JKSO: 801 31 CC-CzZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_4 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VYTAPENI

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Obec Trebotov Projektant:
Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

713 -

731

733

Izolace tepelné

- Kotelny
732 -

Strojovny

- Rozvod potrubi
734 -
735 -
736 -
799 -

Armatury
Otopna télesa
Podlahové vytapéni

Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_4 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VYTAPENI

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ Kod

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolace tepelné

0,00

0,00
0,00

1 K 713411111R00

...jednovrstva

m2

515,000

0,00

Izolace tepelné

Montdz tepelné izolace potrubi a ohyb( pdsy nebo
rohoZemi:

bez povrchové upravyn

ovinutymi kolem potrubi a staZzenymi ocelovym drdtem :
ovinutymi kolem potrubi a staZzenymi ocelovym drdtemn

2 K |713552111R00

...EI 120, do D 25 mm, sténa

kus

2,000

0,00

Izolace tepelné

‘ 3 ‘ K ‘713552121R00

...EI 120, do D 108 mm, sténa

‘ kus

8,000‘

0,00

Izolace tepelné

4 | M 28377146.AR

pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy
polyetylén; povrchovd tprava Al folie se skelnou
mfiZkou; vnitrni primér 18,0 mm; tl. izolace 13,0
mm; provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelnd
vodivost (10°C) 0,0380 W/ mK

42,000

0,00

5 | M 283771483R

pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy
polyetylén; povrchovd tprava Al folie se skelnou
mfiZkou; vnitfni primér 22,0 mm; tl. izolace 13,0
mm; provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelnd
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

165,000

0,00

Strana 141 z 271



P Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

283771533R

pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy
polyetylén; povrchovd tprava Al folie se skelnou
mriZkou; vnitrni pramér 28,0 mm; tl. izolace 20,0
mm; provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelnd
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

45,000

0,00

283771584R

pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy
polyetylén; povrchovd tprava Al folie se skelnou
mriZkou; vnitrni pramér 35,0 mm; tl. izolace 25,0
mm; provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelnd
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

220,000

0,00

28377166.AR

pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy
polyetylén; povrchovd tprava Al folie se skelnou
mriZkou; vnitrni pramér 45,0 mm; tl. izolace 25,0
mm; provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelnd
vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

8,000

0,00

63143115R

pouzdro potrubni minerdlni vldkno; povrchova
uprava Al félie; vnitrni primér 61,0 mm; tl.
izolace 40,0 mm; provozni teplota do 600 °C;
tepelnd vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelnad
vodivost (250°C) 0,083 W/mK

35,000

0,00

731 - Kotelny

0,00

K

731249125R00

...pres 29 do 35 kW

soubor

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

na kapalnd a plynnd paliva :
na kapalnd a plynnd palivao

731250101V

Sefizeni a uvedeni do provozu kotld servisnim
technikem

ks

2,000

0,00

731250110V

Revizni zprava spalinové cesty

ks

1,000

0,00

731289111V

Neutraliza¢ni box véetné granulatu pro dva kotly

soubor

1,000

0,00

731411221V

Koaxialni sada odkoureni pro kondenzacni kotle
80/125 - ukonceni na fasadé

sada

2,000

0,00

15

48417311013R

kotel plynovy ndsténny, kondenzacni; vytdpéni a
ohrev TUV; odtah spalin pres zed'(turbo);
ocelovy; palivo zemni plyn; jmen.tepelny vykon
33,0 kW; v = 760 mm; s = 450 mm; hloubka kotle
345 mm; prumér odkoureni koaxidlni 60/ 100,
délené 80/80 mm; mnoZstvi TU

kus

2,000

0,00

16

998731201R00

...umisténé ve vysce (hloubce) do 6 m

%

0,00

Ustredni vytdpéni
Presun hmot pro kotelny:
vodorovné do 50 me
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732 - Strojovny 0,00

Sdruzeny rozdélovac a sbérac pro Ctyri topné

17 | K 732111135V vétve s rozteci 350mm, hrdla DN40, izolace, kus 1,000 0,00
konzoly, termomanometry,VJ
Anuloid DN150/50 s izolaci v€.jimky pro ¢idlo ,

18 K 1732119198RV f ey s v , . | kus 1,000 0,00
nasténého drziku, vzp.kohoutu, vstup-vystup 2x2
Zasobnik TUV o velikosti 30lt sedvéma vlozkami ,

19 K 1732219113V - soubor 1,000 0,00
izolace
Pratocny filtr pro demineralizaci alt. zmékceni

20 K 1732229611V v , i soubor 1,000 0,00
doplnovaci vody ( upravna vody)

21 | M |a2610250v Obehové cerpadlo elektronické,izolace , K 1,000 0.00
Sroubeni., C1-1,7m3/h, 2m v.sl us ’ ’

22 | M la2610251v Obehové Cerpadlo elektronické,izolace, sroubent, P 1 000 0.00
¢2- 6,3m3/h, 3,5m v.sl s ' ’

23 | M la2610253v Obehové Cerpadlo elektronické,izolace, sroubent, P 1 000 0.00
¢3- 0,5m3/h, 3,5m v.sl s ' ’

24 | M 42610254V Obehové Cerpadlo elektronické, izolace,Sroubent, P 1 000 0.00
¢4- 2,4m3/h , 2,5m v.sl s ' ’

25 K 732331518R00 |...obsah 150 l soubor 1,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Nddoby expanzni tlakové
Nddoby expanzni tlakové s membrdnou

26 K 1732429112R00 |...DN 40 soubor 4,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Cerpadla teplovodni
MontdzZ cerpadel teplovodnich obéhovych spirdlnich

27 | K 998732201R00 |...v objektech vysky do 6 m % 0,00
Ustredni vytdpéni
Presun hmot pro strojovny

733 - Rozvod potrubi 0,00
28 | K |733113113R00 ...priplatek k cené za zhotoveni pripojky z Kus 22,000 0,00

ocelovych trubek zavitovych, , , DN 15

Ustredni vytdpéni
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29 K

733113114R00

...priplatek k cené za zhotoveni pripojky z
ocelovych trubek zavitovych, , , DN 20

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

30 K

733113115R00

...priplatek k cené za zhotoveni pripojky z
ocelovych trubek zavitovych, , , DN 25

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

31 K

733113116R00

...priplatek k cené za zhotoveni pripojky z
ocelovych trubek zavitovych, , , DN 32

kus

6,000

0,00

Ustredni vytdpéni

32 K

733139126V

Pevny bod

kus

2,000

0,00

33 K

733163103R00

...médéné potrubi, D 18 mm, s 1,0 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

42,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

34 K

733163104R00

...médéné potrubi, D 22 mm, s 1,0 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

165,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

35 K

733163105R00

...médéné potrubi, D 28 mm, s 1,5 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

45,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

36 K

733163106R00

...médéné potrubi, D 35 mm, s 1,5 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

220,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
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37

733163107R00

...médéné potrubi, D 42 mm, s 1,5 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

8,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

38

733163108R00

...médéné potrubi, D 54 mm, s 2,0 mm, pajeni
pomoci kapilarnich pajecich tvarovek

35,000

0,00

Ustredni vytdpéni
Potrubi z médénych trubek:
vcetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

39

733190108R00

...pres DN 40 do DN 50 m

515,000

0,00

Ustredni vytdpéni

40

998733201R00

...v objektech vysky do 6 m %

0,00

734 - Armatury

Ustredni vytdpéni

0,00

1

K

734215133R00

...automaticky odvzdusnovaci ventil , DN 15, PN Kus

14, mosaz

10,000

0,00

Ustredni vytdpéni

42

734221634V

Rucni hlavice ks

2,000

0,00

43

734221672V

Termostaticka hlavice, Herz termostaticka hlavice

17260 06 kus

10,000

0,00

44

734225212V

Jednobodova pripojovaci armatura DN15 se

svérnym Sroubenim , k topnym Zebrikim kus

2,000

0,00

45

734235222R00

...kulovy kohout, DN 20, vnitfni-vnitfni, PN 42,
mosaz

kus

4,000

0,00

Ustredni vytdpéni
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46

734235224R00

...kulovy kohout, DN 32, vnitfni-vnitfni, PN 35,
mosaz

kus

14,000

0,00

Ustredni vytdpéni

47

734235225R00

...kulovy kohout, DN 40, vnitfni-vnitfni, PN 35,
mosaz

kus

4,000

0,00

Ustredni vytdpéni

48

734237126V

Pripojovaci armatura k expanzni nadobé se
zajisténim a vypousténim

kus

1,000

0,00

49

734237127V

Dopoustéci sestava(vodomér
DN15,2xKK20,ZK20,F20) armatura DN15 pro
automatické doplnovani, vody

ks

1,000

0,00

50

734245422R00

...zpétna klapka, DN 20, vnitfni-vnitfni zavit, PN
16, mosaz

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

51

734245424R00

...zpétna klapka, DN 32, vnitfni-vnitfni zavit, PN
12, mosaz

kus

4,000

0,00

Ustredni vytdpéni

52

734245425R00

...zpétna klapka, DN 40, vnitfni-vnitfni zavit, PN
12, mosaz

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

53

734265313R00

...topenarské Sroubeni, DN 20, primé, PN 16,
mosaz

kus

3,000

0,00

Ustredni vytdpéni
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54

734265315R00

...topenarské Sroubeni, DN 32, primé, PN 16,
mosaz

kus

10,000

0,00

Ustredni vytdpéni

55

734265316R00

...topenarské sroubeni, DN 40, pfimé, PN 16,
mosaz

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

56

734265415R00

...Sroubeni pro radiatory typu VK
jedno/dvoutrubkovy systém s vypousténim, DN EK | kus
20 x 15, primé, PN 10, mosaz

10,000

0,00

Ustredni vytdpéni

57

734295212R00

...filtr, DN 20, vnitfni-vnitfni zavit, PN 20, mosaz = kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

filtry a kohouty kulové s filtrem zdvitové vcetné doddvky
materidlu

58

734295214R00

...filtr, DN 32, vnitrni-vnitrni zavit, PN 20, mosaz | kus

4,000

0,00

Ustredni vytdpéni

filtry a kohouty kulové s filtrem zdvitové vcetné doddvky
materidlu

59

734295215R00

...filtr, DN 40, vnitfni-vnitfni zavit, PN 20, mosaz = kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

filtry a kohouty kulové s filtrem zdvitové vcetné doddvky
materidlu
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60 K

734295321R00

...kulovy kohout vypoustéci a napoustéci, DN 15,
PN 10, mosaz

kus

6,000

0,00

Ustredni vytdpéni

kohouty plnici a vypoustéci véetné doddvky materidlu :
kohouty plnici a vypoustéci véetné doddvky materidlun

61 K

734411121R00

...rohové, typ 160/A

kus

8,000

0,00

UstFedni vytdpéni

teploméry s ochrannym pouzdrem :
teploméry s ochrannym pouzdremno

62 | K

734419131R00

..G1/2"

soubor

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

kompaktniho mérice tepla zdvitového :

kompaktniho mérice tepla zdvitovéhon

63 | K

734421160R00

...deformacni 0-10 MPa ¢. 03322, D 100

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

véetné doddvky materialu :
véetneé doddvky materialuo

64 K

734449110V

Regul. a vyvyzovaci armatura v okruhu pro VZT
jednotky DN15

ks

3,000

0,00

65 K

734449111V

Regul.a vyvazovaci armatura v okruhu pro VZT
jednotky - DN25

ks

2,000

0,00

66 K

7344521215V

TSV1 smésovaci ventil DN20 Kvs=2,5, se
servopohonem

ks

1,000

0,00

67 K

734452122V

TSV2 smésovaci ventil DN40 Kvs=25, se
servopohonem

ks

1,000

0,00

68 K

734453151V

Plynule nastavitelny regul.tlak.difrence pred
rozdélovadi podl.vytapéni 5-30kPa, DN15, véetné
kapilary a izol.pouzdra

ks

4,000

0,00

69 K

734453152V

Plynule nastavitelny reg.tlak. diference pred
rozdélovaci podlahového vytapéni 5-30kPa, DN20,
vc.kapialary a izol.pouzdra

ks

4,000

0,00

70 M

38822161V

Kompaktni méric tepla DN 15 - podruzné méreni

kus

1,000

0,00
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Al

K 734494213R00

...G1/2"

kus

18,000

0,00

Ustredni vytdpéni

ndvarky s trubkovym zdvitem :
ndvarky s trubkovym zdvitemn

72

K 1998734201R00

...v objektech vysky do 6 m

%

0,00

Ustredni vytdpéni

735 - Otopna télesa

0,00

73

K |735157163R00

...pocet desek 1, pocet pridavnych prestupnych
ploch 0, vyska 600 mm, délka 700 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

74

K 735157261R00

...pocet desek 1, pocet pridavnych prestupnych
ploch 1, vyska 600 mm, délka 500 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

75

K 735157264R00

...pocet desek 1, pocet pridavnych prestupnych
ploch 1, vyska 600 mm, délka 800 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

76

K 735157684R00

...pocet desek 2, pocet pridavnych prestupnych
ploch 2, vyska 900 mm, délka 800 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

77

K 735157765R00

...pocet desek 3, pocet pridavnych prestupnych
ploch 3, vyska 600 mm, délka 900 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana
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Ustredni vytdpéni

78

K 735157782R00

...pocet desek 3, pocet pridavnych prestupnych
ploch 3, vyska 900 mm, délka 600 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

79

K 735157786R00

...pocet desek 3, pocet pridavnych prestupnych
ploch 3, vyska 900 mm, délka 1000 mm, provedeni
ventil kompakt, pravé spodni pripojeni, s
nucenym obéhem, Celni deska profilovana

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

80

K 735171304R00

...trubkové otopné téleso rovné, spodni zdola
dold nebo oboustranné shora dold prfipojeni, vyska
900 mm, Sifka 450 mm, pramér trubek 20 mm,
objem télesa 3,4 |

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

81

K |735171312R00

...trubkové otopné téleso rovné, spodni zdola
dolll nebo oboustranné shora doll pFipojeni, vyska
1500 mm, $ifka 750 mm, pramér trubek 20 mm,
objem télesa 8,0 |

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

736 - Podlahové vytapéni

0,00

82

K 736322112R00

...systémova deska, celkova tloustka desky 24
mm, roztec ukladani potrubi nasobky 50 mm, pro
potrubi D 14-17 mm

m2

1 340,000

0,00

Ustredni vytdpéni
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83

736326307R00

...sestava rozdélovac / sbérac, obsahuje
pratokomeéry,integrovany uzaveér,uzav.
ventily,koncovy dil rozdélovace,odvzd. ventil s
plnicim kohoutem,2 kulové kohouty,vc.
konzoly,bez skiiné, 8 cestny, stranovy vystupy DN
25, vystupy DN 20 EK

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

84

736326308R00

...sestava rozdélovac / sbérac, obsahuje
pratokoméry,integrovany uzaveér,uzav.
ventily,koncovy dil rozdélovace,odvzd. ventil s
plnicim kohoutem,2 kulové kohouty,vc.
konzoly,bez skriné, 9 cestny, stranovy vystupy DN
25, vystupy DN 20 EK

kus

4,000

0,00

Ustredni vytdpéni

85

736326309R00

...sestava rozdélovac / sbérac, obsahuje
pratokoméry,integrovany uzaveér,uzav.
ventily,koncovy dil rozdélovace,odvzd. ventil s
plnicim kohoutem,2 kulové kohouty,vc.
konzoly,bez skriné, 10 cestny, stranovy vystupy
DN 25, vystupy DN 20 EK

kus

2,000

0,00

Ustredni vytdpéni

86

736326312R00

...sestava rozdélovac / sbérac, obsahuje
pratokomeéry,integrovany uzaveér,uzav.
ventily,koncovy dil rozdélovace,odvzd. ventil s
plnicim kohoutem,2 kulové kohouty,vc.
konzoly,bez skiiné, 12 cestny, stranovy vystupy
DN 25, vystupy DN 20 EK

kus

1,000

0,00

Ustredni vytdpéni

87

736326824R00

...podomitkova, $irka 950 mm, vyska stavitelna
715-895 mm, hloubka stavitelna 110-150 mm

kus

6,000

0,00

Ustredni vytdpéni
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...podomitkova, Sirka 1150 mm, vyska stavitelna

88 | K 736326825R00 715 895 mm, hloubka stavitelna 110-150 mm kus 2,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Rozdélovace a sbérace, skriné
skriné pro rozvadéce a sbérace

89 | K |736326826R00 ...podomitkova, Sirka 1300 mm, vyska stavitelna K 1.000 0.00
715-895 mm, hloubka stavitelna 110-150 mm us ’ ’
Ustredni vytdpéni
Rozdélovace a sbérace, skriné
skriné pro rozvadéce a sbérace

9% K 736326913R00 ;T.].ns]verne Sroubeni eurokonus DN 20, D 17 x 2,0 Kus 96,000 0,00
Ustredni vytdpéni
Rozdélovace a sbérace, skriné
prislusenstvi

91 K 1736326931 Dilatacni pas m 720,000 0,00

92 K 1736326932 Ochranna trubka na prechody L=50cm/ks ks 150,000 0,00

93 | K 736326942 Plastové potrubi s kyslikovou barierou 18x2 m 7 200,000 0,00

94 | K 904 R0O2 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topna zkouska h 34,000 0,00
PrirdZzky k montdZnim cenikim
Hodinové zuctovaci sazby

799 - Ostatni 0,00

Stavebni vypomoc prlrazy,zapraveni

95 | K 799421118V chranicek,drazky pro potrubi+ zapraveni, odvoz hod 70,000 0,00
likvidace
Proplachnuti nového topného systému,

96 | K 799689224V napusténi,odvzdusnéni, nastaveni druhé rgulace hod 32,000 0,00
na ventilech, nastaveni pratokd podl.vytapéni

97 | K |799689225v Ztiieni,montéie ve spolecné Sachté s VZT hod 30,000 0,00
potrubim
Montazni material pro uchyceni a kotveni potrubi

98 K 1799911227V f v kg 50,000 0,00
, zavesy, konzoly

99 | K 1799911228V Pomocny material , spojovaci tésnici , fitinky ks 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
05_5-S0 04 - NOVA BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_5 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Objednatel: Obec Trebotov Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

728 - Vzduchotechnika
799 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 154 z 271

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_5 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VZDUCHOTECHNIKA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
728 - Vzduchotechnika 0,00
1 K 1728111111V Potrubi Ctyrhranné sk.1  200/355 m 5,000 0,00
2 K 1728111112V Potrubi Ctyrhranné sk.1  355/400 m 4,000 0,00
3 K 1728111113V Potrubi Ctyrhranné sk.1  500/500 m 40,000 0,00
4 K 1728111114V Potrubi Ctyrhranné sk.1  400/500 m 16,000 0,00
5 K 1728111115V Potrubi Ctyrhranné sk.1  200/500 m 1,000 0,00
6 K 1728111116V Potrubi Ctyrhranné sk.1  355/600 m 3,000 0,00
7 K 728111117V Potrubi Ctyfhranné sk.1  250/400 m 31,000 0,00
8 K 1728111118V Potrubi Ctyfhranné sk.1  180/400, D+M m 8,000 0,00
9 K 1728111119V Potrubi Ctyfhranné sk.1  400/300, D+M m 27,000 0,00
10 K 1728111120V Potrubi Ctyfhranné sk.1  250/500, D+M m 1,000 0,00
11 K 1728111121V Potrubi Ctyfhranné sk.1 ~ 100/200, D+M m 7,000 0,00
12 K 1728111122V Potrubi Ctyfhranné sk.1  250/250, D+M m 11,000 0,00
13 K 1728111123V Potrubi Ctyfhranné sk.1  500/160, D+M m 4,000 0,00
14 K 1728111124V Potrubi ctyfhranné sk.1  50/200, D+M m 18,000 0,00
15 K 1728111125V Potrubi Ctyfhranné sk.1  160/315, D+M m 5,000 0,00
16 K 1728111126V Potrubi Ctyfhranné sk.1  250/355, D+M m 6,000 0,00
17 K 728111127V Potrubi Ctyfhranné sk.1  140/560, D+M m 2,000 0,00
18 K 1728111128V Potrubi Ctyfhranné sk.1  140/450, D+M m 2,000 0,00
19 K 1728111129V Potrubi Ctyfhranné sk.1  140/250, D+M m 2,000 0,00
20 K 1728111130V Potrubi Ctyfhranné sk.1  250/400, D+M m 22,000 0,00
21 K 1728111131V Potrubi Ctyfhranné sk.1  200/315, D+M m 1,000 0,00
22 K 1728111132V Potrubi Ctyfhranné sk.1  500/315, D+M m 29,000 0,00
23 K 1728111133V Potrubi Ctyfhranné sk.1  355/560, D+M m 11,000 0,00
24 K 1728111134V Potrubi Ctyfhranné sk.1  1000/500, D+M m 1,000 0,00
25 K 1728111135V Potrubi Ctyfhranné sk.1  600/1100, D+M m 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 | K 728111136V Potrubi Ctyrhranné sk.1  500/600, D+M m 2,000 0,00
27 | K 728112111V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.80 mm m 20,000 0,00
28 K 1728112112V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.100 mm m 22,000 0,00
29 K 1728112113V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.125 mm m 55,000 0,00
30 K 1728112114V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.150 mm m 75,000 0,00
31 K 1728112115V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.200 mm m 55,000 0,00
32 K 1728112116V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.250 mm m 110,000 0,00
33 K 728112117V Potrubi kruhové pozink.SPIRO pr.280 mm m 3,000 0,00
34 | K 728115111V Ohebna hadice pr. 250 mm m 2,000 0,00
35 | K |728115112V Ohebna hadice pr. 280 mm m 2,000 0,00
36 | K 728115113V Ohebna hadice pr. 355 mm m 5,000 0,00
37 | K 728115114V Ohebna hadice pr. 500 mm m 2,000 0,00
38 | K 728211123V Oblouk ctyrhranny sk.1 50/200-90st., D+M kus 1,000 0,00
39 | K 728211124V Oblouk ctyrhranny sk.1 50/200-45st., D+M kus 5,000 0,00
40 | K 728211125V Oblouk ctyrhranny sk.1 100/200-90st., D+M kus 1,000 0,00
Y K 728211126V Oblouk ctyrhranny sk.1 160/315-45st., D+M kus 6,000 0,00
42 | K 728211127V Oblouk ctyrhranny sk.1 180/450-90st., D+M kus 1,000 0,00
43 | K 1728211128V Oblouk ctyrhranny sk.1 200/100-90st., D+M kus 2,000 0,00
44 | K 1728211129V Oblouk ctyrhranny sk.1 200/500-90st., D+M kus 1,000 0,00
45 | K 1728211130V Oblouk ctyrhranny sk.1 200/500-45st., D+M kus 2,000 0,00
46 | K 1728211131V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/250-45st., D+M kus 3,000 0,00
47 | K 728211132V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/400-90st., D+M kus 9,000 0,00
48 | K 1728211133V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/400-45st., D+M kus 1,000 0,00
49 | K 1728211134V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/400-30st., D+M kus 1,000 0,00
50 = K |728211135V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/355-90st., D+M kus 1,000 0,00
51 K 728211136V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/500-90st., D+M kus 1,000 0,00
52 | K |728211137V Oblouk ctyrhranny sk.1 250/500-45st., D+M kus 2,000 0,00
53 | K 728211138V Oblouk ctyrhranny sk.1 315/160-45st., D+M kus 4,000 0,00
54 | K 728211139V Oblouk ctyrhranny sk.1 315/500-90st., D+M kus 1,000 0,00
55 | K |728211140V Oblouk ctyrhranny sk.1 315/500-45st., D+M kus 2,000 0,00
56 = K 728211141V Oblouk ctyrhranny sk.1 355/400-90st., D+M kus 1,000 0,00
57 | K 728211142V Oblouk ctyrhranny sk.1 355/560-90st., D+M kus 1,000 0,00
58 | K 728211143V Oblouk ctyrhranny sk.1 355/600-90st., D+M kus 2,000 0,00
59 | K 728211144V Oblouk ctyrhranny sk.1 400/250-90st., D+M kus 2,000 0,00
60 | K |728211145V Oblouk ctyrhranny sk.1 400/300-90st., D+M kus 8,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
61 K 728211146V Oblouk ctyfhranny sk.1 400/300-45st., D+M kus 4,000 0,00
62 K 728211147V Oblouk étyfhranny sk.1 400/300-35st., D+M kus 2,000 0,00
63 K 728211148V  Oblouk étyfhranny sk.1 400/500-90st., D+M kus 1,000 0,00
64 K 728211149V  Oblouk ctyfhranny sk.1 400/180-90st., D+M kus 3,000 0,00
65 K 728211150V Oblouk étyfhranny sk.1 400/180-45st., D+M kus 2,000 0,00
66 K 728211151y Oblouk ctyfhranny sk.1 560/355-90st., D+M kus 2,000 0,00
67 K 728211152V Oblouk étyfhranny sk.1 500/315-45st., D+M kus 12,000 0,00
68 K 728211153V Oblouk ctyfhranny sk.1 500/500-90st., D+M kus 5,000 0,00
69 K 728211154V Oblouk étyfhranny sk.1 500/500-45st., D+M kus 10,000 0,00
70 K 728211155V Oblouk étyfhranny sk.1 500/500-35st., D+M kus 2,000 0,00
71 K 728211156V Oblouk ctyfhranny sk.1 1000/500-45st., D+M kus 1,000 0,00
72 K 728211157V Oblouk étyfhranny sk.1 600/500-10st., D+M kus 1,000 0,00
73 K 728211158V Oblouk étyfhranny sk.1 600/500-45st., D+M kus 1,000 0,00
24 | K 728211316V Odbocka jednostranna ctyrhranna 90.st. Kus 1.000 0.00
200/355x200/355 ’ ’
7 | K 728211317V Odbocka jednostranna ctyrhranna 90.st. Kus 1.000 0.00
200/500x200/280 ’ ’
76 | K 728211318V Odbocka jednostranna ctyrhranna 90.st. Kus 2.000 0.00
250/355x250/355 ’ ’
7 |k |728211319v Odbocka jednostranna ctyrhranna 90.st. Kus 1.000 0.00
250/400x250/355 : ’
78 | K 728211320V Ssd(t))/(fgoaxj.zes?)?;;tt)r?:;i Ctyrhranna 90.st. kus 1,000 0,00
n oy S
80 K 728211322V ?ggf;&?&%‘é’;‘;ﬁga"”a ctyrhranna 90.st. kus 1,000 0,00
81 | K 728211323V ?ng’;';jxﬁ‘i“,iﬁ(;a“”a ctyrhranna 90.st. kus 1,000 0,00
82 | K 728211324V ?ggf;ggxéz‘:;‘;;tga"”a ctyrhranna 90.st. kus 1,000 0,00
83 K 728212111V Pechod osovy SPIRO 80/100, D+M kus 3,000 0,00
84 K 728212112V Prechod osovy SPIRO 100/250, D+M kus 1,000 0,00
85 K 728212113V Pechod osovy SPIRO 125/250, D+M kus 3,000 0,00
86 K 728212114V Pechod osovy SPIRO 150/100, D+M kus 1,000 0,00
87 K 728212115V Prechod osovy SPIRO 150/125, D+M kus 17,000 0,00
88 K 728212116V Pechod osovy SPIRO 200/80, D+M kus 2,000 0,00
89 K 728212117V Prechod osovy SPIRO 200/125, D+M kus 1,000 0,00
90 K 728212118V Prechod osovy SPIRO 200/150, D+M kus 15,000 0,00
91 K 728212119V Prechod osovy SPIRO 250/125, D+M kus 1,000 0,00
92 K 728212120V Prechod osovy SPIRO 250/150, D+M kus 2,000 0,00
93 K 728212121V Prechod osovy SPIRO 250/200, D+M kus 9,000 0,00
94 K 728212130V Egj%gifotg/r;ggr,'yD:fACtymra”"y kus 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
95 | K 728212131V 25232?‘;355*};@? B‘i&tyfhra”"y kus 1,000 0,00
9% K 728212132V zggc/g?gxcztgg?gigy B‘i&tyfhra”"y kus 2,000 0,00
97 | K 728212133V ?;:jzggxiti’g?;aegy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
98 | K 728212134V ':;:c/g‘;g;tzgmgy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
99 | K 728212135V ;;:c/zggxitggmgy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
100 K 728212136V ;;:c/zggxcjgg?zggy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
101 K 728212137V ;;:c/g‘;g;tgg?gigy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
102 K 728212138V ;;:c/gggxcztggr;:aegy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
103 K 728212139V ;;:c/g‘;‘;;tzg?gaegy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
104 K 728212140V 22232‘3?,;%7;?? Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
105 K 728212141V z;zc/zggxcztgg?gggy Bi ityfhra”"y kus 2,000 0,00
106 K 728212142V z;zc/gzgxcztgg?gzgy Bi ityfhra”"y kus 1,000 0,00
107 K 728212143V z;zc/gzgxcztgg?zzgy Bi ityfhra”"y kus 2,000 0,00
108 K 728212144V ng)iggﬂxég?);i%y; Bi ;tyfhran"y kus 2,000 0,00
109 K 728212145V Zgzclgggxitggr;zg{’ Bi i\tyfhran"y kus 2,000 0,00
10 K 728212146V Zg'ff,ggﬂfztgg');?f Bi i\tyfhran"y kus 1,000 0,00
1M1 K 728212147V Zgzc/zggxé; :’;r/':)gy Bi i\tyfhran"y kus 4,000 0,00
12 K 728212148V :gzclgggg :’;‘g&y Bi i\tyfhran"y kus 1,000 0,00
13 K 728212149V :g'ff,@gﬂfjggr};?g Bi i\tyfhran"y kus 1,000 0,00
114 K 728212150V 223323352?5?223 Bi i\tyfhran"y kus 2,000 0,00
15 K 728212151V :gzclr;?gxé;i’:';zg‘f Bii\tyfhran"y kus 2,000 0,00
16| Kk |728212160v Prechod ¢tyrhrany na kruhovy 100/200xpram. Kus 2,000 0,00
150, D+M
17| Kk 1728212161V ;;Z(,:h;fMétthrany na kruhovy 160/315xprdm. Kus 2,000 0,00
18| Kk |728212162v ;;Z(,:h;fMétthrany na kruhovy 200/500xprdm. Kus 1,000 0,00
19| Kk 728212163V ;;Z(,:h;fMétthrany na kruhovy 250/250xprdm. Kus 2,000 0,00
120 K 728212181V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 90 st. pram. Kus 1,000 0,00
80 mm
121 K 728212182V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 90 st. pram. Kus 1,000 0,00
100 mm
122 K 728212183V ':'\Z/Er:q\;lq(a SPIRO oblouk segmentovy 90 st. pram. Kus 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 K 728212184V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 90 st. prum. Kus 5,000 0,00
150 mm

124 K 728212185V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 90 st. prum. Kus 15,000 0,00
200 mm

125 K 728212186V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 90 st. prum. Kus 7,000 0,00
250 mm

126 K 728212190V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 45 st. prum. Kus 3,000 0,00
100 mm

127 K 728212191V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 45 st. prum. Kus 2,000 0,00
125 mm

128 K 728212192V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 45 st. prum. Kus 2,000 0,00
150 mm

129 K 728212193V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 45 st. prum. Kus 2,000 0,00
200 mm

130 K 728212194V Tvarovka SPIRO oblouk segmentovy 45 st. prum. Kus 6,000 0,00
250 mm, D+M
Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st.

131 K |728212311V 100/80, D+M kus 1,000 0,00
Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st.

132 | K |728212312V 100/100, D+M kus 1,000 0,00
Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st.

133 | K |728212313V 200/100, D+M kus 1,000 0,00
Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st.

134 | K |728212314V 250/100, D+M kus 1,000 0,00
Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st.

135| K |728212315V 200/150, D+M kus 1,000 0,00

136 | K |728212316v Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st. K 8.000 0.00
250/200, D+M us ’ ’

137 K |728212317v Tvarovka SPIRO odbocka jednostranna 90.st. K 4.000 0.00
250/250, D+M us ’ ’

138 K 728311111V gff/\ulator prutoku - bytové boxy 2xprum. 315mm, Kus 2,000 0,00

139 K 728311112V Regulator prutoku - bytové boxy 2xprum. 250 Kus 7,000 0,00
mm, D+M

140 K 728311113V Regulator prutoku - bytové boxy 2xprum. 200 Kus 1,000 0,00
mm, D+M

141 K 728311114V Regulator prutoku - bytové boxy 2xprum. 160 Kus 1,000 0,00
mm, D+M
Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické

142 K 728311311V o kus 1,000 0,00
prum. 100 mm, D+M
Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické

143 | K 728311312V o kus 2,000 0,00
prum. 150 mm, D+M
Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické

144 K |728311313V o kus 2,000 0,00
prum. 250 mm, D+M

145 K |728311314v Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické K 9.000 0.00
250 x 400mm, D+M us ’ '

146 | K |728311315v Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické K 3.000 0.00
355 x 560mm, D+M us ’ '

147 K |728311316v Pozarni klapka - ovladani dle PBR mechanické K 1.000 0.00
500 x 200mm, D+M us ’ '
Regulacni klapka rucni do ¢tyrhranného potrubi

148 K 728311330V 140x560, D+M kus 1,000 0,00
Regulacni klapka rucni do ¢tyrhranného potrubi

149 K 728311331V 200x350, D+M kus 1,000 0,00
Regulacni klapka rucni do ¢tyrhranného potrubi

150 K 728311332V 250x400, D+M kus 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Regulacni klapka rucni do ¢tyrhranného potrubi

151 | K 728311333V 355400, D+M kus 2,000 0,00
Regulacni klapka rucni do ¢tyrhranného potrubi

152 | K 728311334V 400x500, D+M kus 1,000 0,00

153 K 728311335V Regulacni klapka rucni do kruhového potrubi pr. Kus 1,000 0,00
280 mm, D+M

154 K 728311336V Regulacni klapka rucni do kruhového potrubi pr. Kus 3,000 0,00
250 mm, D+M

155 K 728311337V Regulacni klapka rucni do kruhového potrubi pr. Kus 1,000 0,00
200 mm, D+M

156 K 728311338V Regulacni klapka rucni do kruhového potrubi pr. Kus 2,000 0,00
80 mm, D+M

157 | K 728312112V Tlumic hluku bunkovy, 500x500, L=1000  D+M kus 8,000 0,00

158 | K 728312113V Tlumic¢ hluku bunkovy, 250x400, L=1000  D+M kus 2,000 0,00

159 | K 728312114V Tlumic hluku bunkovy, 300x400, L=1000  D+M kus 2,000 0,00

160 | K 728312115V Tlumic hluku bunkovy, 300x400, L=500 D+M kus 1,000 0,00

161 | K 728312116V Tlumic hluku bunkovy, 350x500, L=1000  D+M kus 2,000 0,00

162 | K 728312117V Tlumic¢ hluku bunkovy, 250x500, L=1000  D+M kus 1,000 0,00

163 | K 728312118V Tlumic hluku bunkovy, 500x600, L=500 D+M kus 1,000 0,00

164 | K 728312120V Tlumi¢ hluku bunkovy, pram. 200, L=1000 D+M kus 1,000 0,00

165 | K 728312121V Tlumi¢ hluku bunkovy, pram. 250, L=1000  D+M kus 5,000 0,00

166 | K 728312125V Spolec¢na tlumici komora 1000x500, L= 800mm kus 1,000 0,00
Protide$tova zaluzie prdm.200 (strojovna2.np) ,

167 | K 728314111V plastové potrubé pr.200mm L=0,5m kus 1,000 0,00
Podtlakova Zaluzie 250x250 do vrat strojovny ve

168 | K 728314112V 2.np kus 1,000 0,00
Protidestova zaluzie pram.100 (WC2.np) ,

169 | K 728314113V plastové potrubé pr.100mm L=0,5m kus 1,000 0,00
Protidestova zaluzie (strojovna 2.np) , kovova,

170 | K 728314115V 6001100 D+M kus 1,000 0,00
Protidestova zaluzie (strojovna 2.np) , kovova,

171 | K 728314116V 5001100 D+M kus 2,000 0,00

172 K 728314117V E:c;/t\ldestova zaluzie ( 1.np) , kovova, 600x600 Kus 1,000 0,00
Protidestova zaluzie (strojovna 2.np) , kovova,

173 | K 728314118V 300x400 D+M kus 1,000 0,00
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

174 | K |728411111V klapkou a upeviovacim rameckem(pfivod-odvod), | kus 6,000 0,00
100x500 D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

175 | K |728411112V klapkou a upeviovacim rameckem(pfivod-odvod), | kus 6,000 0,00
100x400 D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

176 | K |728411113V klapkou a upeviovacim rameckem(pfivod-odvod), | kus 53,000 0,00
100x300 D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

177 | K 728411114V klapkou a upeviovacim rameckem(pfivod-odvod), | kus 2,000 0,00
100x200 D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

178 | K |728411115V klapkou a upeviovacim rameckem(pfivod-odvod), | kus 1,000 0,00
750x200 D+M
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

179 | K |728411116V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 75x200 kus 19,000 0,00
D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

180 | K |728411117V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 75x400 kus 5,000 0,00
D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

181 | K |728411118V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 100x200 kus 6,000 0,00
D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

182 | K |728411119V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 100x300 kus 11,000 0,00
D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

183 | K |728411120V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 100x600 kus 1,000 0,00
D+M
Vyustka komfortni dvourada s regulaci, regulacni

184 | K |728411121V klapkou do kruh.potrubi(privod-odvod), 100x700 kus 1,000 0,00
D+M

185 K 728413521V Tal1r<3vy ve,nt1l 9dv<3d/prwod s regulaci a Kus 9,000 0,00
upevnovacim rameckem pr.80mm, D+M

186 K 728413522V Tal1r<3vy ve,nt1l 9dv<3d/prwod s regulaci a Kus 1,000 0,00
upevnovacim rameckem pr.100mm, D+M

187 | K |728414111V Priruba kruhova pramér 80mm, D+M ks 4,000 0,00

188 | K |728414112V Priruba kruhova prdmér 100 mm, D+M ks 4,000 0,00

189 | K |728414113V Priruba kruhova pramér 125 mm, D+M ks 1,000 0,00

190 | K |728414114V Priruba kruhova pramér 150 mm, D+M ks 2,000 0,00

191 K 728414115V Priruba kruhova prdmér 200 mm, D+M ks 4,000 0,00

192 K 728414116V Priruba kruhova prdmér 250 mm, D+M ks 1,000 0,00

193 K 728414117V Priruba kruhova prdmér 355 mm, D+M ks 4,000 0,00

194 K 728414118V Priruba kruhova prdmér 500 mm, D+M ks 2,000 0,00
Odsavaci axialni ventilator na sténu

195 K 728611130V p[um:ZO(v)mm(pracovm bod 400m3/hod, , 100Pa) Kus 1,000 0,00
vc.spinace, dle teploty, konzoly,
230V,50Hz,71,2W,0,312A
Odsavac nasténny plastovy ventilatorna sténu

196 | K 728611131V prdm.100mm(pracovni bod 800m3/hod, , 800Pa) K 1.000 0.00
v€.spinace, dle pohybu, 230V,50Hz,27W,42dBa, us ’ ’
2,2kgg

197 K 728611210V Plénum box 100x300 L= 300mm, D+M kus 31,000 0,00

198 K 728611211V Plénum box 100x400 L= 250mm, D+M kus 6,000 0,00
Zarizeni ¢.1.-VZT kompaktni vétraci jednotka s

199 | K |728615212V rekuperaci tepla , pracovni bod 3500m3/h,, kus 1,000 0,00
ext.tlak 350Pa
Zarizeni ¢.2.-VZT kompaktni vétraci jednotka s

200 K |728615216V rekuperaci tepla , pracovni bod 2600m3/h,, kus 1,000 0,00
ext.tlak 350Pa
Zarizeni ¢.3.-VZT kompaktni vétraci jednotka s

201 | K 728615220V rekuperaci tepla , pracovni bod 400m3/h,, kus 1,000 0,00
ext.tlak 350Pa
Zarizeni ¢.4.-VZT kompaktni vétraci jednotka s

202 | K 728615230V rekuperaci tepla , pracovni bod 6300m3/h,, kus 1,000 0,00
ext.tlak 250Pa
Montaz vétracich a rekuperacnich jednotek,

203 | K 728615235V ks 4,000 0,00
ext.tlak 250Pa
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

204 K 728615236V Prokabelovani jednotek se systémem MaR, Kus 4,000 0,00
ext.tlak 250Pa

205 | K |728615240V Switch systému, ext.tlak 250Pa kus 2,000 0,00

206 | K 1728615241V Router sy,stémU vétrani v¢. naprogramovani a Kus 2,000 0,00
nastaveni, ext.tlak 250Pa

207 | K |728615242V Zaregulovani jednotky ks 4,000 0,00

208 K 728615244V Zaregulovani bytovych boxu ks 11,000 0,00
Nerezovy odsavaci zakryt nad mycku s odtahem

209 K 728625101V pr.150mm rozmér 1200x1100x465, D+M ks 1,000 0,00
Nerezovy odsavaci zakryt nad konvektomaty s

210 K 728625102V odtahem pr.280mm rozmeér 2100x1100x465, D+M ks 1,000 0,00
Nerezovy odsavaci zakryt nad varné centrum s

211 K |728625103V odtahem pr.500mm rozmér 3000x2100(2 ks 1,000 0,00
odtahovy, + tukovy filtr 400x400-10 D+M

212 K 728625105V Zaptjceni podpér sada 1,000 0,00

213 | K |728625204V Pozarni izolace dle PBTR m2 22,000 0,00

799 - Ostatni 0,00

Montazni material , tahla,

214 K 799728551V pomoc.ocel.konstrukce, spojovaci a tésnici kg 300,000 0,00
material

215 | K 1799728552V Stavebni Y)'Ipomos, prarazy, p.rostupy prez zed, ks 1,000 0,00
zapraveni povrchu, odvoz suti
Serizeni mnozstvi vzduchu , uvedeni do provozu ,

216 . K |799728553V . ks 60,000 0,00
zauceni obsluhy
Izolace tl.19mm s hlinikovam povrchem - izol.

217 . K |799728554V o . ; m2 75,000 0,00
privodniho potrubi

218 | K |799728555v Opl'echovén?' pozink potrubi ve venkovnim prostoru m2 4,000 0,00
- vyfuk strojovna 2.np

219 | K |799728556V Prace ve vyskach , leseni ks 1,000 0,00

220 | K |799728557v giieni montaze v prostoru strojovny a spole¢né hod 130,000 0,00
sachty

221 K 799728558V Zkousky , protokoly o zkouska , revize ks 1,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CHLAZENI
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CHLAZENI

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

729 - KLimatizace - Chlazeni

799 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 164 z 271

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_6 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CHLAZENI
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
729 - KLimatizace - Chlazeni 0,00
Venkovni komp. kondenzacni jednotka-multisplit o
1 K 729210112V vykonu 11,2kW/Ch vé.odvodu kondenzatu, a ks 1,000 0,00
upeviovacich konzol D+M
Vnitrni nasténna jednotka-chladici vykon 5,3kW,
2 K 1729210221V vé.pripoj.armatury,ovladani, odvodu kondenzatu, ks 2,000 0,00
ukotveni ke sténé , dalkové ovladani
3 K 729210450V Uvedlem df) [:itovozu klimatizace , serizen, hod 15,000 0,00
seznameni uzivatele s obsluhou
4 K 729210471V Kabelaz mezi jednotlivymi jednotkami soubor 1,000 0,00
5 K 729520201V Propo.J.Cu potrubi vc.izolace 6,35/12,7 mm ( m 35,000 0,00
kapalina/plyn)
6 K 729713101V Chladivo RfHOa, pnp..urc1 .presny typ dodavatel ks 1,000 0,00
dle zvoleného typu klimatizace
7 K 1904 ROt st-zkouslfy v ramci montaz.praci, Komplexni h 10,000 0,00
vyzkouseni
PriraZzky k montdznim cenikam
Hodinové zuctovaci sazby
799 - Ostatni 0,00
8 K 1799110007V P.o.mocn)'/ materiél’, svpojo:/aci , tésnici , drobné ke 15,000 0,00
fitinky, konzoly, zavésy tahla
9 K 79941116y  tavebnivypomoci - prirazy otvory,drazkypro | 15,000 0,00
potrubi, osazeni konzol venkovni jednotky
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
05_7 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - UT

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - UT

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M
M21 - Elektromontaze

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_7 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - UT
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
M21 - Elektromontaze 0,00
1 K 1210090111V Ridici jednotka kotl( ks 1,000 0,00
2 K 1210090112V Kskadovy modul kotld ks 1,000 0,00
3 K 1210090113V Modul 2 sméSovacich okruhlG UT ks 1,000 0,00
4 K 1210090114V Modul 1 okruhu UT a pripravy TUV ks 1,000 0,00
5 K 1210090115V Venkovni ¢idlo teploty ks 1,000 0,00
6 K 1210090116V Cidlo teploty anuloidu ks 1,000 0,00
7 K 1210090117V Cidlo teploty vody ks 3,000 0,00
8 K 1210090118V Cidlo teploty TUV ks 1,000 0,00
Kompletni rozvadé¢ MaR plastovy nasténny,
9 K 1210095101V vel.min.24M,dle PD,vjisti(v:e, relé nebo stykace, s ks 1,000 0,00
prepinacdi AUT-0-RUC
10 K 1210105242V PVC trubka ohenma 16mm m 5,000 0,00
11 K 1210105243V PVC trubka ohebna 13,5mm m 18,000 0,00
12 K 1210105251V Kabelova lista vkladaci LV 24x20 m 22,000 0,00
13 K 1210105252V Kbebola lista vkladaci LV 24x20 m 56,000 0,00
14 | K 210106231V Krabice instalacni ks 8,000 0,00
15 K 1210810031V Kabel CYKY-J3x1,5 m 102,000 0,00
16 K 1210810032V Kabel CYKY-J 3x2,5 m 25,000 0,00
17 K 1210810035V Kabel CYSY-J 5x1 m 27,000 0,00
18 K 1210810037V Kabel JYSTY 2x0,8 m 152,000 0,00
19 K 1210956111V Spojovaci material soubor 1,000 0,00
20 K 1210956112V Rezijni material soubor 1,000 0,00
21 K 210970111V Montaz instalacniho materialu hod 22,000 0,00
22 K 1210970112V Revize elektro hod 8,000 0,00
23 K 1210970113V Montaz MaR , oziveni, hod 36,000 0,00
24 K 1210970114V Zkusebni provoz hod 16,000 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - VZT
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - VZT

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
M - Prace a dodavky M
M21 - Elektromontaze

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_8 - SO 04 - NOVA BUDOVA - MaR - VZT
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
M21 - Elektromontaze 0,00
1 K 1210105242V PVC trubka ohenma 16mm m 120,000 0,00
2 K 1210105243V PVC trubka ohebna 13,5mm m 140,000 0,00
3 K 1210106231V Krabice instalacni ks 18,000 0,00
4 K 1210810005V Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 350,000 0,00
5 K 1210810007V Kabel UTP5 m 680,000 0,00
6 K 1210811101V Ukonceni kabeld - konktory ks 36,000 0,00
7 K 1210956111V Spojovaci material soubor 1,000 0,00
8 K 1210956112V Rezijni material soubor 1,000 0,00
9 K 210970111V Montaz instalacniho materialu hod 54,000 0,00
10 K 1210970112V Revize elektro hod 8,000 0,00
11 K 1210970113V Montaz MaR , oziveni, hod 42,000 0,00
12 K 1210970114V Zkusebni provoz hod 16,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
05_9 -S0 04 - NOVA BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Radim Blat'ak

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 172 z 271




Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_9 - SO 04 - NOVA BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Obec Trebotov Projektant:
Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

21-M

D1 -

- Elektromontaze

Elektroinstala¢ni material

D10 - Uzemnovaci material

D11 - Jimaci vedeni a svody

D2 -
D5 -
D6 -
D7 -
D8 -
D9 -

Kabelové soubory
Instalacni material
Svitidla véetné zdroj(
Rozvadéc RE
Rozvadéc RH

Rozvadéc RPO1

D9.1 - Rozvadéc RP11
D9.2 - Rozvadéc RP12
D9.3 - Rozvadéc RP22

D991 - Jiné prace
D992 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Radim Blatak

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_9 - SO 04 - NOVA BUDOVA - ELEKTROINSTALACE
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Blatak
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z r ¢
Yy Z rozpoctu 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
D1 - Elektroinstalacni material 0,00
1 K Pol1 TR.OHEB.MONOF.1420 m 700,000 0,00
7 K Pol10 Zlab,M,erkur 2 ?00x50vvc<,eEne prislusenstvi, m 30,000 0,00
kotvicich prvku a a prepazky
3 K |Pol2 TR.OHEB.MONOF. 1425 m 200,000 0,00
4 K |Pol3 TR.OHEB.MONOF.1432 m 100,000 0,00
5 K |Pol4 TR.OHEB.MONOF. 1450 m 50,000 0,00
6 K |Pol5 Krabice KP68 ks 222,000 0,00
7 K |Pol6 Krabice KPR68 ks 51,000 0,00
8 K Pol7 KR. do zateplené fasady KEZ ks 6,000 0,00
9 K Polg Zlab,M,erkur 2 JOOX?O v,(ietne prislusenstvi, m 90,000 0,00
kotvicich prvku a prepazky
10 K Polo ZlablMerkur 2 oZOOxSOVVC?Ene prislusenstvi, m 105,000 0,00
kotvicich prvku a a prepazky
D10 - Uzemnovaci material 0,00
"10" - 2k7 840 Interiérové prisazené LED svitidlo,
11| K |Pol106 opalovy difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED) ks 49,000 0,00
12 K |Pol125 LVN-125B-3 ks 1,000 0,00
13 K |Pol47 drat FeZn o10mm m 145,000 0,00
14 K |Pol48 drat nerez V4A 010mm m 340,000 0,00
15 K |Pol49 Pasek FeZn 30x4 m 330,000 0,00
16 = K |Pol50 Drzak pasky FeZn ks 140,000 0,00
17 | K |Pol51 svorka paska-paska FeZn (SR 2b +1) ks 90,000 0,00
18 | K |Pol52 svorka paska-drat FeZn (SR 3b E) ks 25,000 0,00
19 K |Pol53 svorka drat-drat nerez ks 100,000 0,00
20 | K |Pol54 SKT svorka tfmenova paska-paska-drat ks 50,000 0,00
21 K |Pol55 Svorka DEHclip ks 90,000 0,00
22 K |Pol56 svar uzemnéni (do plochy 50x50mm) ks 40,000 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D11 - Jimaci vedeni a svody 0,00
23 K |Pol146 SPD DEHN DG M TNS 275 ks 1,000 0,00
24 K |Pol58 Vodi¢ AlMgSiO8mm m 45,000 0,00
25 K |Pol59 Bet. podpéra FB vedeni na pl. stfechy ks 40,000 0,00
26 K |Pol60 Svorka MV Al (kfizova) ks 18,000 0,00
27 K |Pol62 Provedeni elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy hod 10,000 0,00
D2 - Kabelové soubory 0,00
28 K |Pol11 CYKY-0 2x1,5 m 610,000 0,00
29 K |Pol12 CYKY-J 3x1,5 m 2 400,000 0,00
30 K |Pol13 CYKY-J 4x1,5 m 490,000 0,00
31 K |Pol14 CYKY-J 5x1,5 m 830,000 0,00
32 K |Pol15 CYKY-J 7x1,5 m 18,000 0,00
33 K |Pol16 CYKY-J 3x2,5 m 2 300,000 0,00
34 K |Pol17 CYKY-J 5x2,5 m 210,000 0,00
35 K |Pol18 CYKY-J 3x6 m 13,000 0,00
36 K [Pol19 CYKY-J 5x4 m 60,000 0,00
37 K |Pol20 CYKY-J 5x6 m 30,000 0,00
38 K |Pol21 CYKY-J 5x10 m 440,000 0,00
39 K |Pol22 CYKY-J 5x16 m 28,000 0,00
40 K |Pol23 1-CYKY-J 5x25 m 50,000 0,00
41 K Pol24 HO7RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné privody) m 50,000 0,00
42 | K |Pol25 HO7RN-F 5Gx4 (pro poddajné privody) m 12,000 0,00
43 | K |Pol26 HO7RN-F 5Gx6 (pro poddajné privody) m 18,000 0,00
44 | K |Pol27 HO7RN-F 5Gx16 (pro poddajné privody) m 20,000 0,00
45 K [Pol28 HO7RN-F 5Gx25 (pro poddajné privody) m 23,000 0,00
46 K |Pol29 PRAFlaDur-0 2x1,5 P30R m 13,000 0,00
47 K |Pol30 CYSY 3x1,5 HO5VV-F m 40,000 0,00
48 K |Pol31 HO7V-U 2,5 m 80,000 0,00
49 K |Pol32 HO7V-U 4 m 30,000 0,00
50 K |Pol33 HO7V-U 6 m 220,000 0,00
51 K |Pol34 HO7V-K 6 m 60,000 0,00
52 K |Pol35 HO7V-K 16 m 95,000 0,00
53 K [Pol36 HO7V-K 35 m 80,000 0,00
54 K |Pol37 HO7V-K 50 m 10,000 0,00
55 | K |Pol38 Kabelova prichytka plastova DKS 3-13 ks 400,000 0,00
5 | K |Pol39 Sbérny kabelovy drzak KSH 15 ks 40,000 0,00
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PC Typ Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D5 - Instalacni material 0,00
57 K |Pol63 Zasuvka 400V/16A 5P nasténna ks 6,000 0,00
58 | K Pol64 Spinac vackovy nasténny 400V/25A min. IP44 ks 9,000 0,00
59 | K Pol65 Spinac vackovy nasténny 400V/63A min. IP44 ks 5,000 0,00
60 | K |Pol66 Zasuvka bila 2P+T bezsroubova s clonkami ks 136,000 0,00
61 K Pol67 Zas. bila 2P+T bezsr., 3st.SPD opticka, ks 10,000 0,00
62 K |Pol68 Zas. bila 2P+T bezsr., IP44 s vickem, komplet. ks 29,000 0,00
63 K |Pol69 Tlacitko r.1/0S0 ks 19,000 0,00
64 K |Pol70 Spinac r.1 ks 40,000 0,00
65 K |Pol71 Spinac r.5 ks 9,000 0,00
66 K |Pol72 Prepinac r.6 ks 10,000 0,00
67 = K |Pol73 Prepinac r.6+6 ks 2,000 0,00
68 K |Pol74 Prepinac r.7 ks 1,000 0,00
69 K |Pol75 Zaluziovy spina¢ ks 34,000 0,00
70 | K |Pol76 Kryt zaluziového spinace ks 34,000 0,00
71 K |Pol77 Klapka jednoducha bila ks 51,000 0,00
72 | K |Pol78 Kryt spinace kolébkového s Cirym prizorem ks 19,000 0,00
73 K |Pol79 Klapka délena bila ks 11,000 0,00
74 | K |Pol80 Prepinac r.1 IP44 bily kompletni ks 8,000 0,00
75 | K Pol81 Prepinac .6 IP44 bily kompletni ks 6,000 0,00
76 | K |Pol82 Spinac 1/0 P44 bily kompletni ks 3,000 0,00
77 = K |Pol83 1_ramecek bily ks 115,000 0,00
78 K |Pol84 2_ramecek bily ks 27,000 0,00
79 @ K |Pol85 3_ramecek bily ks 9,000 0,00
80 @ K |Pol86 4_ramecek bily ks 4,000 0,00
81 K Pol87 5_ramecek bily ks 16,000 0,00
82 | K |Pol88 Ekvipotencialni pripojnice R15/C ks 1,000 0,00
83 | K |Pol89 Ekvipotencialni pfipojnice v krabici KO125E/EQ1 ks 5,000 0,00
84 K |Pol90 Svorka na potrubi typ Bernard ks 15,000 0,00
85 K Pol9t ZdEOJ ZAC1 /50 (zdr?] ro .automatlcke pisoary ks 1,000 0,00
upresnit dle zvolené sanity)
86 K |Pol92 pozarni tlacitko GW 42-201 ks 1,000 0,00
87 K [Pol93 krabice pod omitku GW 24203 ks 1,000 0,00
88 K |Pol94 Pridruzeny material set 1,000 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D6 - Svitidla véetné zdroju 0,00
"5" -120 4k6 840 Primyslové LED svitidlo, saténovy
89 | K |Poli00 difuzor (4270 lm; 36.0 W; 128xLED) ks 8,000 0,00
"6" - 120 5k8 840 Primyslové LED svitidlo,
9% | K |Poli0t saténovy difuzor (5384 lm; 48.0 W; 128xLED) ks 10,000 0,00
"7+NZ" -120 4ké6 840 Liniové prisazené LED svitidlo,
91 K Pol102 opalovy difuzor + bateriovy nouzovy zdroj 60 ks 11,000 0,00
minut (2894 lm; 36.0 W; 128xLED)
92 | k |Pol103 "7" -120 4k6 840 Liniové prisazené LED svitidlo, K 148.000 0.00
° opalovy difuzor (2894 m; 36.0 W; 128xLED) s ’ ’
93 | k |pol10a "8" - 120 5k8 840 Liniové prisazené LED svitidlo, K 1.000 0.00
0 opalovy difuzor (3649 m; 48.0 W; 128xLED) s ’ ’
94 | K |pol10s "9" - 90 1k8 840 Liniové prisazené LED svitidlo K 1.000 0.00
° (1511 lm; 14.0 W; 48xLED) s ’ ’
"11" - S(L)305.1x29W, COB-25W, refl.10°,
95 K |Pol107 4000K/80+ (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB ks 6,000 0,00
25W/4000K/80+)
"12" - S606.1x40W (LEDplate 36W), opal acryl
% | K |Pol108 (4551 (m; 40.0 W; 1xLED plate 36W/840) ks 4,000 0,00
"13" - S609.1x160W (LEDplate 148W), opal acryl
97 | K |Pol109 (18972 tm; 160.0 W; 4xLED plate 37W/840) ks 1,000 0,00
"14" -V718.1x29W, COB-25W, refl.10°, 4000K/80+
%8 | K |Poll10 (2732 lm; 29.0 W; 1xCOB 25W/4000K/80) ks 6,000 0,00
99 K Poli11 15 exterl.ero,ve LE’D svitidlo zapustné dle ks 5,000 0,00
architektonického navrhu
100 K Poli12 16 exterl.ero,ve LE’D svitidlo nasténné dle ks 6,000 0,00
architektonického navrhu
101 | K |Pol113 Pridruzeny material (svorky apod.) set 1,000 0,00
102] Kk |Polge "1" - 150 7k1 840 Pramyslové LED svitidlo, K 10.000 0.00
° saténovy difuzor (6591 tm; 59.0 W; 160xLED) s ’ ’
"2" - 150 7k1 840 Liniové prisazené LED svitidlo,
103| K [Pol97 opalovy difuzor (4467 lm; 59.0 W; 160xLED) ks 27,000 0,00
104 | K |Pol98 "3" - SBL L KN (3402 lm; 39.0 W; 1xLED) ks 2,000 0,00
"4" - 2k0 840 Interiérové vestavné svitidlo, opalovy
105| K |Pol99 difuzor (1542 Im; 16.0 W; 30xLED) ks 7,000 0,00
D7 - Rozvadéc RE 0,00
106 | K Pol114 Prazdna skrin bez vybaveni s pilifem ER2/NK-7-C ks 2,000 0,00
107 | K |Pol115 LTN-32B-3 ks 2,000 0,00
108 K Pol116 Radova svorka Seda, 2,5mm?2 ks 9,000 0,00
109 | K |Pol117 Radova svorka $eda, 16mm2 ks 6,000 0,00
110 K |Pol118 Radova svorka $eda, 95mm?2 ks 6,000 0,00
111 K Pol119 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D8 - Rozvadé¢ RH 0,00
112 | K |Pol115 LTN-32B-3 ks 3,000 0,00
113 K Pol116 Radova svorka 3eda, 2,5mm?2 ks 61,000 0,00
114 | K |Pol118 Radova svorka $eda, 95mm2 ks 3,000 0,00
115 K Pol121 Rozvadéc DistriBox QA55-200804 s prislusenstvim ks 1,000 0,00
116 | K |Pol122 SPD DEHNventil DV M TNC ks 1,000 0,00
117 | K |Pol123 Odpina¢ BC160NT305-160V ks 1,000 0,00
118 | K |Pol124 SV-BC-X230 ks 1,000 0,00
119 | K |Pol126 LTE-4B-1 ks 2,000 0,00
120 | K |Pol127 LTE-6B-1 ks 3,000 0,00
121 | K |Pol128 LTE-10B-1 ks 9,000 0,00
122 | K |Pol129 LTE-16B-1 ks 16,000 0,00
123 | K |Pol130 LTE-10C-1 ks 4,000 0,00
124 K |Pol131 LTE-13C-1 ks 1,000 0,00
125 | K |Pol132 LTN-10B-1 ks 1,000 0,00
126 | K |Pol133 LTN-40B-3 ks 1,000 0,00
127 | K |Pol134 LTN-10C-3 ks 1,000 0,00
128 | K |Pol135 Proudovy chranic LFE-40-4-030AC ks 3,000 0,00
129 | K |Pol136 Instalacni stykac RSI-40-40-A230 ks 1,000 0,00
130 | K |Pol137 Impulsni relé MIG-20-10-A230 ks 5,000 0,00
131 K |Pol138 Spinaci hodiny MAA-D16-001-A230 ks 1,000 0,00
132 K |pol139 Z:;;];/)ZAG /36L (typ dopresnit dle instalované ks 1,000 0,00
133 | K |Pol140 Elektromér 3-fazovy 230V/60A - DTS 353-L 60A ks 6,000 0,00
134 K |Pol141 Radova svorka $eda, 4mm2 ks 3,000 0,00
135 K |Pol142 Radova svorka $eda, 10mm?2 ks 9,000 0,00
136 K Pol143 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
D9 - Rozvadéc RPO1 0,00
137 K Pol116 Radova svorka Seda, 2,5mm?2 ks 64,000 0,00
138 K |Pol117 Radova svorka $eda, 16mm?2 ks 9,000 0,00
139 K Pol119 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
140 | K |Pol132 LTN-10B-1 ks 13,000 0,00
141 K |Pol133 LTN-40B-3 ks 4,000 0,00
142 | K |Pol137 Impulsni relé MIG-20-10-A230 ks 1,000 0,00
143 | K |Pol138 Spinaci hodiny MAA-D16-001-A230 ks 1,000 0,00
144 K |Pol141 Radova svorka $eda, 4mm2 ks 3,000 0,00
145 K |Pol142 Radova svorka $eda, 10mm?2 ks 3,000 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
146 | K Pol144 Tlacitko CENTRAL STOP na dvere rozvadéce ks 1,000 0,00
147 K Pol145 Rozvodnice zapustna RZB-Z-55165 ks 1,000 0,00
148 | K |Pol147 LTN-4B-1 ks 2,000 0,00
149 | K |Pol148 LTN-6B-1 ks 1,000 0,00
150 | K |Pol149 LTN-16B-1 ks 10,000 0,00
151 | K |Pol150 LTN-25B-1 ks 1,000 0,00
152 | K |Pol151 LTN-16B-3 ks 8,000 0,00
153 | K |Pol152 LTN-20B-3 ks 1,000 0,00
154 | K |Pol153 LTN-25B-3 ks 3,000 0,00
155 | K |Pol154 LTN-63B-3 ks 3,000 0,00
156 | K |Pol155 LTN-16C-3 ks 1,000 0,00
157 | K |Pol156 Spinac packovy MSN-125-3 ks 1,000 0,00
158 | K |Pol157 napétova spoust’ (LTN) SV-LT-X400 ks 1,000 0,00
159 | K |Pol158 Proudovy chrani¢ LFN-40-4-030AC ks 2,000 0,00
160 | K |Pol159 Proudovy chrani¢ OLI-10B-1N-030AC ks 1,000 0,00
161 | K |Pol160 Impulsni relé MIR-16-001-A230 ks 1,000 0,00
162 | K |Pol161 Multifunkcni ¢asové relé MCR-MA-001-UNI ks 1,000 0,00
163 | K |Pol162 Radova svorka $eda, 6mm2 ks 7,000 0,00
164 K |Pol163 Radova svorka $eda, 35mm2 ks 12,000 0,00
D9.1 - Rozvadéc RP11 0,00
165 K Pol116 Radova svorka $eda, 2,5mm?2 ks 20,000 0,00
166 | K |Pol126 LTE-4B-1 ks 2,000 0,00
167 | K |Pol127 LTE-6B-1 ks 1,000 0,00
168 | K |Pol128 LTE-10B-1 ks 7,000 0,00
169 | K |Pol129 LTE-16B-1 ks 6,000 0,00
170 | K |Pol130 LTE-10C-1 ks 1,000 0,00
171 K |Pol135 Proudovy chrani¢ LFE-40-4-030AC ks 1,000 0,00
172 | K |Pol137 Impulsni relé MIG-20-10-A230 ks 1,000 0,00
73| K Ipol139 Z:;;];/)ZAG /36L (typ dopresnit dle instalované ks 1,000 0,00
174 | K |Pol146 SPD DEHN DG M TNS 275 ks 1,000 0,00
175 | K Pol164 Rozvodnice zapustna RZB-Z-3572 ks 1,000 0,00
176 | K |Pol165 Spinac packovy MSO-40-3 ks 1,000 0,00
177 K Pol166 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
D9.2 - Rozvadéc RP12 0,00
178 | K Pol116 Radova svorka $eda, 2,5mm?2 ks 28,000 0,00
179 | K |Pol128 LTE-10B-1 ks 6,000 0,00
180 | K |Pol129 LTE-16B-1 ks 12,000 0,00

Strana 179 z 271




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
181 K Pol130 LTE-10C-1 ks 7,000 0,00
182 K |Pol135 Proudovy chranic¢ LFE-40-4-030AC ks 2,000 0,00
183 | K |Pol141 Radova svorka $eda, 4mm2 ks 3,000 0,00
184 K Pol146 SPD DEHN DG M TNS 275 ks 1,000 0,00
185 K Pol164 Rozvodnice zapustna RZB-Z-3572 ks 1,000 0,00
186 K |Pol165 Spinac¢ packovy MSO-40-3 ks 1,000 0,00
187 | K |Pol166 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
188 K Pol167 LTE-16B-3 ks 1,000 0,00
189 K Pol168 LTE-20B-3 ks 1,000 0,00
D9.3 - Rozvadé¢ RP22 0,00
190 K Pol127 LTE-6B-1 ks 3,000 0,00
191 K Pol128 LTE-10B-1 ks 5,000 0,00
192 K Pol129 LTE-16B-1 ks 3,000 0,00
193 K |Pol135 Proudovy chranic¢ LFE-40-4-030AC ks 1,000 0,00
194 K Pol146 SPD DEHN DG M TNS 275 ks 1,000 0,00
195 K |Pol165 Spinac¢ packovy MSO-40-3 ks 1,000 0,00
196 | K |Pol166 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
197 K Pol167 LTE-16B-3 ks 2,000 0,00
198 K Pol168 LTE-20B-3 ks 1,000 0,00
199 K Pol169 Rozvodnice nasténna RZB-N-3572 ks 1,000 0,00
200 | K Pol170 LTE-16C-3 ks 3,000 0,00
201 | K |Pol171 Proudovy chrani¢ OLE-10B-1N-030AC ks 2,000 0,00
202 K |Pol172 Termostat TWT3528 ks 1,000 0,00
203 | K |Pol173 Radova svorka modra, 2,5mm2 ks 3,000 0,00
D991 - Jiné prace 0,00
204 | K |Pol40 Z:é;lé: zdi beton tl. 15cm, do priméru 6¢cm, vE. ks 46,000 0,00
205 K Pol4t \Ijgl“]rzzzé;/getéz: beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, ks 32,000 0,00
206 K Pold2 \Ijgl“]rzzzé;/getéz: beton tl. 45cm, plochy do 0,09m2, ks 18,000 0,00
D992 - Ostatni 0,00
207 | K |Pol43 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 50,000 0,00
208 | K Pol44 HZS hod 100,000 0,00
209 | K |Pol45 Pozarni ucpavky napf. PROMAT, HILTI apod. set 3,000 0,00
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Naklady z rozpoctu 0,00
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU
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Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV -

D1

Prace a dodavky PSV

- Pripojné misto
D2 -
D3 -
D4 -
D5 -
D6 -
D7 -

Rozvadéce

Propojovaci kabely

Optika - vybaveni rozvadéci
Telekomunikacni material
Kabely

Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_10 - SO 04 - NOVA BUDOVA - SK - Strukturovana kabelaz
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Pripojné misto 0,00
1 K |Pol1 Keystone modul RJ-45 nestinény, Cat. 6 ks 55,000 0,00
2 K Pol2 maska nosna, 2x pozice keystone ks 25,000 0,00
3 K Pol3 maska nosna, 1x pozice keystone ks 5,000 0,00
4 K Pol4 kryt zasuvky pro nosné masky ks 30,000 0,00
5 K |Pol5 ramecek zasuvky jednonasobny ks 30,000 0,00
D2 - Rozvadéce 0,00
6 K |Pol10 19" Policka 450mm, 1U, nosnost 30kg, cerna ks 2,000 0,00
7 K Poll1 13 Napajeci panel, prepétova ochrana, 5x230V, ks 1,000 0,00
8 K Pol6 Stojanovy rf)zvadvec 19", 42U, 600x600, ks 1,000 0,00
Perforovane dvere
9 K Pol7 Ventilacni jednotka, 4x ventilator, termostat, 1U ks 1,000 0,00
10 K Pol8 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 5,000 0,00
11 K |Pol9 19" Organizér, plastovy kanal, 1U ks 6,000 0,00
D3 - Propojovaci kabely 0,00
12 K Pol2 ?FOI?OJovaCI kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, ks 30,000 0,00
Seda
13 K Poli3 ?FOI?OJovaCI kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, ks 20,000 0,00
Seda
14 K Polid ?FOI?OJovaCI kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, ks 10,000 0,00
Seda
15 K Poll5 ?FOI?OJovaCI kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, ks 5,000 0,00
Seda
D4 - Optika - vybaveni rozvadécd 0,00
16 = K |Pol16 pigtail MM, 50/125um, 1m ks 16,000 0,00
17 K |Pol17 ochrana svaru ks 16,000 0,00
18 K |Pol18 SC-SC Duplex, opticka spojka, MM, do SC diry ks 8,000 0,00
19 K |Pol19 Patch cord SC-SC, 1 m, 50/125 um, duplex ks 4,000 0,00
FPC opt. 16xSC, SC-DUPLEX;
20 K Pol20 OPE-vana pro JoX5%, ’ ks 2,000 0,00

vyvazani+drzak svard
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D5 - Telekomunikacni material 0,00
21 K |Pol21 Montazni plech 10+1 ks 1,000 0,00
22 K |Pol22 LiSta rozpojovaci ks 2,000 0,00
23 K |Pol23 Lista zemnici ks 1,000 0,00
24 K |Pol24 Zasobnik bleskojistek ks 2,000 0,00
25 K |Pol25 Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V ks 40,000 0,00
26 | K |Pol26 Elektricky zamek, nizkoodbérovy, 12V, aretace ks 1,000 0,00
27 | K |Pol27 Napajeci zdroj 12V/1A, do zasuvky ks 1,000 0,00
D6 - Kabely 0,00
28 K Pol28 UTP instalaéni kabel Cat.6, LSOH m 5 200,000 0,00
29 K |Pol29 opticky kabel SM/8 vlaken, gelovy univerzalni m 140,000 0,00
30 K Pol30 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 20,000 0,00
31 K |Pol31 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50,000 0,00
32 K |Pol32 Kabel CYA 16 m 50,000 0,00
D7 - Ostatni 0,00
Prvéce spojené s provizornim napojenim 3 oddéleni
3 K pol33 00,6 v ocramé travce manotex - 12omy x| 1,000 000
tel. zasuvka, montaze, oziveni (6hod)
34 | K |Pol34 MérFeni vyvodu SK kat.6A v¢. mér. protokold ks 55,000 0,00
35 | K |Pol35 Svarovani pigtailt ks 16,000 0,00
36 | K |Pol36 Méreni optického segmentu v¢. protokolu ks 8,000 0,00
37 K Pol37 HZS hod 8,000 0,00
38 | K |Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 8,000 0,00
39 K Pol39 Oziveni systému hod 8,000 0,00
40 | K |Pol40 Revize, zaskoleni obsluhy, odzkouseni systému hod 16,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVA BUDOVA - STA - Spole¢na televizni anténa
JKSO: 801 31 CC-CzZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: I€:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: I€:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Jan Kupec DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVA BUDOVA - STA - Spole¢na televizni anténa
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hlavni stanice STA 0,00
D2 - Antény STA 0,00
D3 - Zasuvka STA 0,00
D4 - Kabely 0,00
D5 - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_11 - SO 04 - NOVA BUDOVA - STA - Spolecna televizni anténa
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hlavni stanice STA 0,00
1 K |Pol41 Multiprepinac, UHF, FM, SAT, HD, 16x vystup ks 1,000 0,00
rozvadéc STA plechovy, uzamykatelny,
2 K |Pol42 300x400x250mm ks 1,000 0,00
D2 - Antény STA 0,00
Stozar 2m, d42mm, pozinkovany, véetné patky pro
3 | K Pol43 osazeni na plochou stfechu, véetné betonové kpl 1,000 0,00
7até7e
4 K |Pol44 Parabola, Al, 80cm ks 1,000 0,00
5 K |Pol45 LNB Quatro 0,6 dB (2 vystupy, 2xH, 2xV) ks 1,000 0,00
6 K |Pol46 Diseq prepinac 4/2 ks 1,000 0,00
7 K |Pol47 Anténa UHF, zisk 17,5 dB ks 1,000 0,00
8 K |Pol48 Anténa FM, kruhovy dipdl ks 1,000 0,00
9 K Pol49 Prepétova ochrana koax. Kabelu ks 6,000 0,00
D3 - Zasuvka STA 0,00
10 | K Pol50 Koncova TV zasuvka satelitni ks 11,000 0,00
11 K |Pol51 Ramecek jednonasobny ks 11,000 0,00
12 | K |Pol52 Kryt zasuvky anténni ks 11,000 0,00
D4 - Kabely 0,00
13 | K |Pol53 koaxialni kabel vnitfni 75 ohm m 680,000 0,00
14 | K Pol54 koaxialni kabel venkovni 75 ohm, UV m 320,000 0,00
15 | K |Pol55 zakoncovaci odpor F ks 20,000 0,00
16 | K |Pol56 LV 40x40 (trasa ve stavajici budoveé skoly) m 44,000 0,00
17 | K |Pol57 Prostup stfechou - "fajfka” pr.50mm ks 1,000 0,00
18 | K |Pol58 Podruzny elektroinstalacni material set 1,000 0,00

Strana 187 z 271




P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D5 - Ostatni 0,00
19 Pol37 HZS hod 8,000 0,00
20 Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 8,000 0,00
21 Pol59 Méreni na zasuvkach ks 10,000 0,00
22 Pol60 Oziveni systému, revize hod 24,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
05_12 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VDT - Domovni videotelefony

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:
Jan Kupec

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 189 z 271




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VDT - Domovni videotelefony
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Material DT 0,00
D2 - Kabely 0,00
D3 - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_12 - SO 04 - NOVA BUDOVA - VDT - Domovni videotelefony
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Material DT 0,00
1 K Pol76 drobny propojovaci a instalacni material set 1,000 0,00
Tablo DT, barevna kamera, LED prisvit, 2 tlacitka,
2 K |Poldt striSka, BUS, krabice pod omitku ks 2,000 0,00
Tablo DT, barevna kamera, LED prisvit, 6 tlacitek,
3 K |Pol82 striska, BUS, krabice pod omitku ks 1,000 0,00
Sitovy napajec 230V/12V, DIN, v¢. plastové
4 K |Pol83 rozvodnice 20x250x15cm ks 3,000 0,00
Video monitor, barevny, uhlopricka 7", bily ,
5 K Pol84 hands free, tlacitko pro ovl. dveri, BUS, montaz ks 9,000 0,00
na stal/zed’
6 K Pol85 Videorozbocovac 1/3, BUS ks 4,000 0,00
7 K |Pol86 Videoadaptér, BUS ks 3,000 0,00
8 K Pol87 Montazni krabice pod tablo ks 3,000 0,00
9 K Pol88 Rozbocovaci krabice se svorkovnici ks 4,000 0,00
10 | K |Pol89 Elektricky zamek 12V nizkoodbérovy s aretaci. ks 3,000 0,00
D2 - Kabely 0,00
11 K [Pol79 kabel CYKY 3x1,5 m 120,000 0,00
12 K [Pol80 Jistic 1/6A ks 3,000 0,00
13 | K |Pol90 kabel Btcn 2x1 krouceny par m 305,000 0,00
14 | K |Pol91 Sdélovaci stinény kabel 5x2x0,5 m 180,000 0,00
15 K |Pol92 kabel CYSY 2Ax1,5 m 80,000 0,00
D3 - Ostatni 0,00
16 K |Pol37 HZS hod 4,000 0,00
17 | K |Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 8,000 0,00
18 | K |Pol39 Oziveni systému hod 16,000 0,00
19| K |Polg3 Revi,ze, méreni, zaskoleni obsluhy, odzkouseni hod 8,000 0,00
systemu
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_13 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PZTS - Poplachovy zabezpecovaci a
tisnovy systém

801 31

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:
Jan Kupec

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Obiekt: 05_13 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PZTS - Poplachovy zabezpecovaci a
Jext: tisnovy systém
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hardware PZTS 0,00
D2 - Kabely PZTS 0,00
D3 - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Obiekt 05_13 - SO 04 - NOVA BUDOVA - PZTS - Poplachovy zabezpecovaci a
eKt: - , p
J tisnovy system
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hardware PZTS 0,00
Ustfedna az 256 zon a 8 grup v krytu, 2x linka, bez
1 K |Pol61 klavesnice s komunikatorem a zdrojem, v krytu s ks 1,000 0,00
tamperem, stupen 3
2 K [Pol62 LCD klavesnice s displejem 2x20znaku ks 4,000 0,00
3 K |Pol63 Kryt klavesnice, plechovy, uzamykatelny ks 2,000 0,00
4 K | Polé4 Akumulator 12V/18Ah ks 1,000 0,00
5 K Pol6s K?ncentrator v kovovém krytu pro 8 zon a 4 PGM ks 11,000 0,00
vystupy
6 K |Pol66 PIR cidlo 360°, stropni, stupen 2, 12m ks 23,000 0,00
7 K |Pol67 Audiodetektor, dosah 7m, stupen 2 ks 20,000 0,00
8 K Pol6s GSM‘modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikator na ks 1,000 0,00
mobil, PCO
9 K Pol69 Plastovvy magneticky kontakt, povrchova montaz, ks 22,000 0,00
stupen 3
10 K Pol70 Poz?r'm hlasi¢ opto-kourovy, samoresetovaci, s ks 20,000 0,00
patici, 12V
11 K |Pol71 Siréna s blikacem, vnéjsi, zalohovana, 103dB, K 1.000 0.00
° bila, v¢. akumulatrou 12V/1,2Ah s ’ ’
12 K Pol72 Eﬁzboc. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastova, ks 20,000 0,00
13 | K |Pol73 Zalozni zdroj 12V/5A, vE. krytu, tamper ks 1,000 0,00
14 K |Pol74 Akumulator 12V/26Ah ks 1,000 0,00
15 | K |Pol75 Prepétova ochrana ks 1,000 0,00
16 | K |Pol76 drobny propojovaci a instalacni material set 1,000 0,00
D2 - Kabely PZTS 0,00
17 | K |Pol77 Sdélovaci stinény kabel sbérnice 2x1+2x0,5 m 650,000 0,00
18 | K |Pol78 Sdélovaci stinény kabel 2x2x0,5 m 2 250,000 0,00
19 K |Pol79 kabel CYKY 3x1,5 m 50,000 0,00
20 K |Pol80 Jistic 1/6A ks 1,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D3 - Ostatni 0,00
21 Pol37 HZS hod 16,000 0,00
22 Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 12,000 0,00
23 Pol39 Oziveni systému hod 32,000 0,00
24 Pol40 Revize, zaskoleni obsluhy, odzkouseni systému hod 16,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_14 - SO 04 - NOVA BUDOVA - SOS - Systém objednavky a vydeje
stravy

801 31

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:
Jan Kupec

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 196 z 271




Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_14 - SO 04 - NOVA BUDOVA - SOS - Systém objednavky a vydeje

stravy

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV -
D1

Prace a dodavky PSV

- Material SOS
D2 -
D3 -
D4 -

Software
Kabely
Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Jan Kupec

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
) 05_14 - SO 04 - NOVA BUDOVA - SOS - Systém objednavky a vydeje
Objekt:
stravy
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Material SOS 0,00
1 K Pol100 Stolni Ctecka (pro zadavani karet do systému), ks 1,000 0,00
usB
2 K Pol101 Propo’]?vaa krabice vC svorkovnice, povrchova ks 28,000 0,00
montaz
3 K Pol102 Drobny e,lektrolnstalacrllva montazni material pro set 1,000 0,00
uchyceni do 19" rozvadéce
4 K Pol103 uzivatelské karty, bezkontaktni, s logem skoly, ks 550,000 0,00
5 K Polo4 Terminal prf). oE)]ednam stravy, displej, vC. ctecky ks 1,000 0,00
karet nebo Cipu
6 K Polo5 T.er:mnal odbeéru stravy, vc. ¢tecky karet nebo ks 1,000 0,00
¢ipa
7 K |Pol96 Tladitko odbaveni odbéru stravy ks 1,000 0,00
8 K |Pol97 Displej pro zobrazeni druhu jidla ks 1,000 0,00
9 K |Pol98 Napajeci zdroj 12V/3A ks 1,000 0,00
10 K |Pol99 Prevodnik RS485/TCPIP ks 1,000 0,00
D2 - Software 0,00
sw volby jidla, vystup do ucetniho SW, aplikace na
11 K |Pol104 vnitfni siti Skoly, 500 osob kpl 1,000 0,00
12 K Pol105 Instaléce, nvastavem, odzkouseni, spoluprace s IT hod 16,000 0,00
technikem skoly
D3 - Kabely 0,00
13 K |Pol106 Kabel FTP kat.6 m 250,000 0,00
14 | K |Pol76 drobny propojovaci a instalaéni material set 1,000 0,00
D4 - Ostatni 0,00
15 | K |Pol107 Oziveni systému, revize hod 16,000 0,00
16 K |Pol37 HZS hod 4,000 0,00
17 | K |Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 12,000 0,00

Strana 198 z 271




Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_15 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CCTV - Kamerovy monitorovaci systém

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Jan Kupec

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CCTV - Kamerovy monitorovaci systém
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hardware CCTV 0,00
D2 - Kabely 0,00
D3 - Ostatni 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_15 - SO 04 - NOVA BUDOVA - CCTV - Kamerovy monitorovaci systém
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Hardware CCTV 0,00
Vnitfni kamera minidome, 2Mpx, 2.8mm, IR 20m,
1 K Pol108 12VDC/PoE, 1P44 ks 2,000 0,00
Venkovni kamera compact D/N, 2Mpx, 2.8-12mm,
2 | K |Pol109 IR 30m, 12VDC/PoE, IP66 ks 4,000 0,00
Zaznamové zafizeni , 8ch.@2MPx, max. 400Mbps
IN, 2xpozice pro HDD, vybaveny HDD
3| K |Polit0 2TB,VGA/HDMI, DVD-RW, Triplex, 19" montazni ks 1,000 0,00
kit, PoE napajeni kamer
4 K Pol111 LCD 24" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7 ks 1,000 0,00
5 K Pol112 pridavny HDD 2.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 ks 1,000 0,00
SW pro prohlizeni zivého prenosu i pro prehravani
6 K |Pol113 zaznamu v ramci LAN - 1x licence (max.5 licenci ks 3,000 0,00
zaroven)
7 K |Pol114 Prepétova ochrana LAN ks 4,000 0,00
8 K [Pol115 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 1,000 0,00
9 K Pol116 HDMI kabel 2m ks 1,000 0,00
10 K Poli17 E)ro;,)movaa kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, ks 12,000 0,00
Seda
D2 - Kabely 0,00
11 K Pol118 U/UTP instalacni kabel Cat.6 m 610,000 0,00
12 K Pol119 kabel CYA 6mm m 160,000 0,00
D3 - Ostatni 0,00
13 K |Pol37 HZS hod 8,000 0,00
14 = K |Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 8,000 0,00
15 K |Pol39 Oziveni systému hod 16,000 0,00
16 K |Pol93 Revi,ze, méreni, zaskoleni obsluhy, odzkouseni hod 12,000 0,00
systemu
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

05_16 - SO 04 - NOVA BUDOVA - AV - Audio/video Technika

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:
Jan Kupec

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVA BUDOVA - AV - Audio/video Technika
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
D1 - Material AV technika - Ucebny
D2 - Priprava pro osazeni reproduktort v ucebnach
D3 - Material AV technika - Jidelna
D4 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_16 - SO 04 - NOVA BUDOVA - AV - Audio/video Technika
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Material AV technika - Ucebny 0,00
Platno 265x146cm, 16:9, 4cm Cerny okraj,
L K |Pol120 elektricky stahovatelné, dalkové ovladani ks 3,000 0,00
2 K |Pol121 Sestava stereo aktivnich reproduktort 2x15W par 3,000 0,00
datovy projektor, rozliSeni full HD, svitivost
3| K |Poli22 3500ANSI, kontrast 13000:1, HDMI, USB ks 3,000 0,00
4 K Pol123 stropni drzak dataprojektoru, polohovaci 150- ks 3,000 0,00
550mm
5 K |Pol124 HDMI kabel, pozlacené konektory, délka 10m ks 3,000 0,00
D2 - Priprava pro osazeni reproduktort v u¢ebnach 0,00
6 K |Pol125 reproduktorova dvojlinka 2x2,5mm m 80,000 0,00
7 K |Pol126 krabice KU 68 s vickem ks 12,000 0,00
Zasuvka s konektorem Jack 3,5mm, stereo,
8 K |Pol127 ks 4,000 0,00
komplet
9 K Pol128 Zasuvka s reproduktorovym konektorem, stereo, ks 8,000 0,00
komplet
10 K |Pol129 kabel CYKY 3x1,5 m 140,000 0,00
D3 - Material AV technika - Jidelna 0,00
1" K Pol123 stropni drzak dataprojektoru, polohovaci 150- ks 1,000 0,00
550mm
12 K |Pol129 kabel CYKY 3x1,5 m 60,000 0,00
13 K Pol130 Dataprojektor 4000ANSI, 13000:1,1920x1080, VGA, K 1.000 0.00
° 2xHDMI, USB, LAN, WiFi, 3D s ’ ’
Platno matné 169x300mm, Cerny okraj 40cm,
14 K |Pol131 Cistitelné, vodéodolné, ohnivzdorné, dalkové ks 1,000 0,00
ovladané
15 = K |Pol132 kabel HDMI 15m, pozlacené kontakty ks 1,000 0,00
16 K |Pol133 kabel VGA 15m ks 1,000 0,00
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K Poli34 Mixazni pul’t : Kompaktni m}xpult, -1,0x mono, 4x ks 1,000 0,00
stereo kanaly, -USB zvukove rozhrani
Prehravac CD/DVD/Blueray/HDMI USB (Denon DN-

18 = K |Pol135 D4500 MKIl) ks 1,000 0,00
Vykonovy zesilova¢ DAC 1300, 2x500W, 20-20000

19 = K |Pol136 Hz, 80hm, 230V ks 1,000 0,00

20 K Pol137 19 :skrm: 32IV-IE. 600x600, proskle’ne dvere, ks 1,000 0,00
odnimaci bocnice, uzamykatelna

21 K Poli38 vent1l,ator 3 t?rmostatem, 30W, 2 ventilatory, ks 1,000 0,00
vrchni/spodni

22 | Kk Ipol139 Prijmac bezdratovych mikrofond, +1x ru¢ni ¢ 1.000 0.00

° bezdratovy mikrofon+1x klopovy mikrofon, RM s€ ’ ’

23 K Pol140 Profesionalni reprosoustavy 80W/ 8 Ohm, 60Hz- par 1,000 0,00
20KHz,

24 K Pol141 Klothbova konzole pro uchyceni reprosoustav na ks 2,000 0,00
zed

25 K |Pol142 Reproduktorova kabel profesionalni 2x2,5mm2 m 50,000 0,00

26 = K |Pol143 Propojovaci kabelaz AV techniky set 1,000 0,00

D4 - Ostatni 0,00

27 | K |Pol144 Oziveni systému, revize AV techniky hod 24,000 0,00

28 | K |Pol37 HZS hod 4,000 0,00

29 @ K |Pol38 Spoluprace s ostatnimi profesemi hod 8,000 0,00
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Stavba:
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Zhotovitel:

Projektant:
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05_17 - SO 04 - NOVA BUDOVA - KT - Kabelové trasy
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Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVA BUDOVA - KT - Kabelové trasy
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Objednatel: Obec Trebotov Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV
D1 - Elektroinstalacni material

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]
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0,00

0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 05_17 - SO 04 - NOVA BUDOVA - KT - Kabeloveé trasy
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Kupec
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoc
Yy zpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
D1 - Elektroinstalac¢ni material 0,00
1 K Pol145 Trubka ohebna PVC volné nebo pod omitkou 16 metr 880,000 0,00
mm
2 K Pol146 Trubka ohebna PVC volné nebo pod omitkou 23 metr 420,000 0,00
mm
3 K Pol147 Trubka ohebna PVC volné nebo pod omitkou 29 metr 360,000 0,00
mm
4 K Pol148 Trubka ohebna PVC volné nebo pod omitkou 36 metr 45,000 0,00
mm
5 K Pol149 Trubka ohebna PVC volné nebo pod omitkou 48 metr 120,000 0,00
mm
6 K Pol150 Trubka pevna super monoflex 40 metr 180,000 0,00
7 K |Pol151 Krabice univerzalni KU 68/2-1901, se Sroubky ks 145,000 0,00
8 K |Pol152 Krabice kruhova odbocna K097 s vickem KO97V ks 88,000 0,00
9 K [Pol153 SkFin rozvodna KT 250 s vikem a Sroubky ks 25,000 0,00
10 K Pol154 Parapetni kanal spodni dil 70x170 bily 9001, kryt metr 8,000 0,00
80mm
11 | K |Pol155 Pricka kovova oddélovaci metr 8,000 0,00
12 K [Pol156 Koncovka 70x170 bila 9001 ks 4,000 0,00
13 | K |Pol157 Kabelové prichytky do betonu pro max. 5kabelu ks 680,000 0,00
14 | K |Pol158 Plastova prichytka KSH 30 v¢. Sroubu a hmozdinky | ks 320,000 0,00
15 | K |Pol159 Stahovaci pasek 4mm/200mm ks 600,000 0,00
16 | K |Pol160 Osazeni hmozdinky 8 mm cihla ks 480,000 0,00
17 K Pol161 95azen1 hmozdinky 8 mm beton, tvrz. kamen, ks 650,000 0,00
zelezobeton
18 K Pol162 Priraz D=6cm, cihla 30cm ks 42,000 0,00
19 K [Pol163 Praraz D=6cm, cihla 60cm ks 28,000 0,00
20 K |Pol164 Priraz D=6cm, beton 60cm ks 6,000 0,00
21 K |Pol165 chranicka prirazu v¢. zacisténi ks 76,000 0,00
22 | K |Pol166 Znaceni trasy trubkového vedeni m 1 825,000 0,00
23 | K Pol167 Forma dratova jednostranna do 20 vodicu ks 12,000 0,00
24 | K Pol168 Vyvazani kabel. svazka formy do 20 vodicu ks 12,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K Pol169 Vysekani kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 ks 233,000 0,00
mm

2% K Pol170 Vysekani kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 ks 25,000 0,00
mm

27 K Pol171 Vysekani drazky v betonové zdi do hl. 30 mm, s. m 95,000 0,00
do 70 mm

28 K Pol172 Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, s. do 70 m 450,000 0,00
mm

29 K Pol173 Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 50 mm, s. do 100 m 180,000 0,00
mm

30 K Pol174 Omjtnut1 ryhy, drazka do 50x100 mm, vapenna m 545,000 0,00
omitka

31 K Pol175 Omjtnut1 ryhy, drazka do 100x150 mm, vapenna m 180,000 0,00
omitka

32 | K |Pol176 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 16,000 0,00

3 K Pol177 Pr0\,/edem vych. elektrorevize, vyprac. reviz. hod 12,000 0,00
Zpravy

34 K |Pol178 Pozarni ucpavky m2 2,800 0,00

35 K |Pol179 Uklidové prace hod 120,000 0,00

36 K [Pol180 Popl.za ulozeni suti t 3,200 0,00

37 | K |Pol181 Svis doprava suti prve podlazi t 3,200 0,00

38 | K Pol182 Odvoz suti na skladku do 1km t 3,200 0,00

39 | K Pol183 Odvoz suti na skladku zkd 1km km 40,000 0,00

40 K |Pol37 HZS hod 12,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 06 - SO 05 - CTU A SADOVNICKE UPRAVY
JKSO: 801 31 CC-CzZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: I€:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: I€:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Jan Steflicek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 06 - SO 05 - CTU A SADOVNICKE UPRAVY

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

D1 - Dodavky

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing.arch. Jan Linhart
Jan Steflicek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 06 - SO 05 - CTU A SADOVNICKE UPRAVY
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Steflicek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 100 Uloi,erTi balvan( 30-50 do piskového loze, vc. Kus 30,000 0,00
dodani
Pokoseni travniku parkového plochy do 10000 m2 s
2 K 111151221 odvozem do 20 km v roviné a svahu do 1:5 - m2 1 021,000 0,00
regenrace
3 K 1111201101 Odst.ranénvi krovin a str?mfj praméru kmene do 100 2 155,000 0,00
mm i s koreny z celkové plochy do 1000 m2
4 K 1112101101 Kaceni stromd listnatych D kmene do 300 mm kus 3,000 0,00
5 K 112201101 Odstranéni parez(i D do 300 mm kus 3,000 0,00
Vodorovné premisténi vétvi stromu listnatych do 5
6 K 162301401 kus 3,000 0,00
km D kmene do 300 mm
Vodorovné premisténi kmend stroma listnatych do
7 K 1162301411 kus 3,000 0,00
5 km D kmene do 300 mm
8 K 162301421 \r:?r:orovné pfemisténi parez( do 5 km D do 300 Kus 3,000 0,00
Vodorovné premisténi kfovin do 5 km D kmene do
9 K 1162301501 m2 155,000 0,00
100 mm
Vodorovné premisténi do 10000 m
10 K 1162701105 , . - Y . . m3 411,000 0,00
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 - ornice
1" K 167101102 Nak}adam vykopku z hornin tr. 1 az 4 pres 100 m3 - m3 411,000 0,00
ornice
Zalozeni hristového travniku vysevem na vrstvé
12 K 180404111 - m2 1 360,000 0,00
ornice
Zalozeni hristového travniku vysevem na vrstvé
13 K 180404112 . v v m2 360,000 0,00
substratu (stresni zahrada)
Plos$na Uprava terénu pres 500 m2 zemina tf 1 az 4
14 K 181151311 . sy m2 2 057,000 0,00
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5
5| Kk 1181301113 RozprostFeni.orvnice tl vrstvy do 200 mm pl pres m2 2 057,000 0,00
500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5
Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000
16 K 181411121 . m2 172,000 0,00
m2 v roviné a ve svahu do 1:5
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
17 | K 1181411131 Zalozeni parkgvého travniku vysevem plochy do m2 1 142,000 0,00
1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
Doplnéni zeminy nebo substratu na travnatych
18 K 182303111 plochach tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5 m2 1 021,000 0,00
- regenerace
Hloubeni jamek bez vymény pudy zeminy tf 1 az 4
19| K 183101113 objem do 0,05 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 19,000 0,00
Jamky pro vysadbu s vyménou 50 % pidy zeminy tF
20 | k183101213 1 az 4 objem do 0,05 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 562,000 0,00
Jamky pro vysadbu s vyménou 50 % pidy zeminy tF
21 K |183101214 1 az 4 objem do 0,125 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 8,000 0,00
Jamky pro vysadbu s vyménou 50 % pidy zeminy tF
2 K |183101215 1 az 4 objem do 0,4 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 17,000 0,00
23 K 183205111 faalozzem zahonu v roviné a svahu do 1:5 zemina tr m2 35,000 0,00
24 | K |183211322 Vysadba kvétin hrnkovych D kvétinace do 120 mm | kus 190,000 0,00
25 K 183403114 dO:cié'l5éni pudy kultivatorovanim v roviné a svahu m2 2 057,000 0,00
26 | K |183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 2 057,000 0,00
27 K 183403153-1 Obdélani pudy,hr?bamm v roviné a svahu do 1:5 - m2 1021,000 0,00
regenerace travniku
Obdélani pudy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 -
28 K 1183403153-2 " m2 380,000 0,00
stresni zahrada
29 K 184102111 Vysafiba dre\{mvy s balem D do 0,2 m do jamky se Kus 581,000 0,00
zalitim v roviné a svahu do 1:5
30 K 184102113 Vysafiba dre\{mvy s balem D do 0,4 m do jamky se Kus 8,000 0,00
zalitim v roviné a svahu do 1:5
31 K 184102115 Vysafiba dre\{mvy s balem D do 0,6 m do jamky se Kus 17,000 0,00
zalitim v roviné a svahu do 1:5
Ukotveni kmene drevin tfemi kialy D do 0,1 m
32 K 1184215132 . kus 17,000 0,00
délky do2 m
Muléovani rostlin karou tl. do 0,15 m v roviné a
33 K 1184911431 m2 404,000 0,00
svahu do 1:5
34 K 185802113 Hnojeni pudy umélym hnojivem na siroko v roviné ¢ 0,180 0,00
a svahu do 1:5
Vyhrabani travniku souvislé plochy do 10000 m2 v
35 K 1185811221 - m2 1 021,000 0,00
roviné nebo na svahu do 1:5 - regenerace
36 | K 998231311 Presun hmot pro sadovnické Upravy t 119,670 0,00
D1 - Dodavky 0,00
37 | M |1 trdvnikovy substrdt (regenerace) m3 51,000 0,00
38 M 2 substrdt pro vyménu v jamkdch m3 15,000 0,00
39 M 3 muléovaci substrdt m3 60,600 0,00
40 | M 5 kaly 2 m v¢. vdzaciho materidlu kus 51,000 0,00
41 ' M 6 umeélé hnojivo Cererit t 0,180 0,00
42 M |7 Quercus robur 16-18 cm kus 1,000 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 | M 8 Tilia cordata 16-18 cm kus 3,000 0,00
4 M 9 Acer platanoides 16-18 cm kus 1,000 0,00
45 | M 10 Carpinus betulus 16-18 cm kus 2,000 0,00
46 | M 11 Sorbus aria Magnifica 14-16 cm kus 3,000 0,00
47 | M 12 Platanus acerifolia vyvdzany 16-18 cm kus 3,000 0,00
48 | M 13 Pinus silvestris v. 225 cm kus 3,000 0,00
49 M 14 Acer palmatum Atropurpureum kon. 65 [. kus 1,000 0,00
50 M |15 Crataegus monogyna 12-14 bal kus 3,000 0,00
51 ' M |16 Cornus mas bal, v. 100-125 kus 4,000 0,00
52 M |17 Magnolia Stellata 80-100, bal kus 1,000 0,00
53 M |18 Spiraea vanhouttei kont. 2,5 l. kus 40,000 0,00
54 ' M |19 Ribes alpinum kont. 2,5 (. kus 57,000 0,00
55 | M 20 Deutzia hybrida kont. 2,5 l. kus 5,000 0,00
56 M 21 Philadelphus Virginal kont. 2,5 (. kus 7,000 0,00
57 | M |22 Corylus avellana kont. 2,5 l. kus 5,000 0,00
58 M 23 Corylus maxima Purpurea kont. 2,5 (. kus 1,000 0,00
5 M 24 Physocaropus opulifolius kont. 2,5 (. kus 9,000 0,00
0 M 25 ;l’lgilp‘aerus communis Sentinel v.100 cm, kont. kus 7,000 0,00
61 M 26 Picea abies Nidiformis kont. 2,5 . kus 6,000 0,00
62 M |27 Picea abies Maxwellii kont. 2,5 l. kus 7,000 0,00
63 | M |28 Pinus mugo Pumilio kont. 2,5 l. kus 6,000 0,00
64 M |29 Hedera helix kont. 2 l. kus 105,000 0,00
65 | M |30 Falopia aubertti kont. 2,5 . kus 10,000 0,00
66 M 31 Juniperus horizontalis kont. 2,5 (. kus 7,000 0,00
7 M 32 iotoneaster dammerii Streib ‘s Findling kont. 2,5 kus 3,000 0,00
68 M 33 Cotoneaster horizontalis kont. 2,5 (. kus 2,000 0,00
69 M 34 Genista tinctoria kont. 2,5 (. kus 6,000 0,00
70 M |35 Rosa Pink The Fairy kont. 1,5 (. kus 8,000 0,00
71 M 36 Potentilla fruticosa Kobold kont. 2,5 (. kus 9,000 0,00
72 M 37 Spiraea japonica Little Princess kont. 2,5 l. kus 10,000 0,00
73 | M 38 Potentilla fruticosa Goldfinger kont. 2,5 L. kus 20,000 0,00
74 | M 39 Cotoneaster dammerii Coral Beauty kont. 2,5 (. kus 230,000 0,00
75 M |40 Rhodoendron impeditum kont. 2,5 L. kus 2,000 0,00
76 M 41 Rhodoendron repens hybrd kont. 2,5 (. kus 1,000 0,00
77 | M 42 Euonymus forunei Minimus kont. 2,5 L. kus 80,000 0,00
78 ' M |43 Stipa tenuissima kont. 1 . kus 21,000 0,00
79 M |44 Hosta sp. kont. 1. kus 8,000 0,00

Strana 214 z 271




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M |45 Anemone hupehensis kont. 1 (. kus 3,000 0,00
81 M |46 Ligularia Przewalski kont. 1 L. kus 1,000 0,00
82 ' M |47 Heuchera brizoides kont. 1 (. kus 17,000 0,00
83 ' M 48 Bergenia cordifolia kont. 1 (. kus 4,000 0,00
84 ' M |49 Matteucia struthiopteris kont. 1 1. kus 6,000 0,00
8 | M |50 Carex montana kont. 1 (. kus 10,000 0,00
86 M |51 travni semeno - parkovd smés 1142 x 0,025 kg 28,600 0,00
87 | M 52 )t(rg’vgzl 5semeno - zdtéZovy travnik (hristovy) 1720 ke 43,000 0,00
8 M 53 trvani semeno - lucni smés specidlni 172 x 0,025 kg 4,300 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNi OBJEKTY A HRISTE
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

07 - SO 06 - VENKOVNIi OBJEKTY A HRISTE

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:
Obec Trebotov Projektant:
Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

o Ul AW N

- Zakladani

- Svislé a kompletni konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemni

- Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni
998 -

Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

711

- Izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim
766 -
767 -
783 -
795 -
796 -
797 -
798 -

Konstrukce truhlarské
Konstrukce zamecnické
Dokoncovaci prace - natéry
Ostatni vyrobky PSV

Herni prvky na strese

Herni prvky na zahradé

Ostatni prvky

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Vladimir Mrazek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 07 - SO 06 - VENKOVNI OBJEKTY A HRISTE
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 131201102 ngubem’ jam nezapazenych v horniné tf. 3 m3 128,070 0,00
objemu do 1000 m3
"OBJ 01"+1,7*1,3%6,5+1,5*1,5*5,5 26,740
"OBJ 02 - je v ramci SO04"
"0BJ 03 - je v ramci SO04"
"OBJ 04"+4,0*1,0*17,0 68,000
"OBJ 05"+2,0%1,5*25,0 75,000
"OBJ 06 - je v ramci SO04"
"OBJ 07"+18,0%1,0*2,0 36,000
"OBJ 11"+1,8*7,0%4,0 50,400
Mezisoucet 256,140
-256,14 -256,140
Soucet 0,000
+256,14*0,5 128,070
2 K 131201109 PrlplaFeIf zzi1 lepivost u hloubeni jam nezapazenych m3 128,070 0,00
v horniné tr. 3
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4
3 K 1131301102 . m3 128,070 0,00
objemu do 1000 m3
4 K 1131301109 PFiplaFeIf zzi1 lepivost u hloubeni jam nezapazenych m3 128,070 0,00
v horniné tr. 4
5 K 162301101 Vodorc?vnevpremlstem do 590 m v,ykopku/sypamny m3 179,319 0,00
z horniny tf. 1 az 4 (pro zpétny zasyp)
"vytlaceno cca 30%"
+256,17*0,7 179,319
Vodorovné premisténi do 1500 m
6 K 1162401101 , . - Y . m3 76,821 0,00
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4
+256,14-179,319 76,821
7 K 1167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 | m3 179,319 0,00
8 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 76,821 0,00
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P Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
9 171201211 l::([i;ztfokviaé)uloieni odpadu ze sypaniny na skladce ¢ 130,596 0,00
76,821*1,7 130,596
10 174101101 Zj;gﬁiiirz’Sia;:fttnré”'nr}r:ebo kolem objektd m3 179,319 0,00
2 - Zakladani 0,00
11 274313811 Zakladové pasy z betonu tr. C 25/30 m3 13,152 0,00
"OBJ 06"+0,6*0,5%(1,2+4,0) 1,560
"OBJ 07'+0,6%0,6*2,0*3+0,6*0,6*0,8+0,6*0,6*1,4 2,952
"OBJ 11"+0,6*0,6*(4*6,0) 8,640
Soucet 13,152
12 279321347 Zakladova zed’ ze 7B t¥. C 25/30 XC1 m3 116,717 0,00
"OBJ 01"
+0,3%1,4*5,9+0,2*1,1*4,6 3,490
+0,6*0,8*1,7+0,6*0,8*1,1 1,344
+0,2%(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5) 3,172
Mezisoucet 8,006
"OBJ 02"
+0,4*3,85%4,6 7,084
+0,25*4,6%4,1 4,715
Mezisoucet 11,799
"OBJ 03"
+0,4*3,35%17,3+0,25%0,25*17,3 24,263
+0,25*2,0%4,6 2,300
+0,30%(17,0*4,5+1,6*3,2+3,5*2,5) 27,111
Mezisoucet 53,674
"OBJ 04"
+0,2*1,2%(6,9+7,1) 3,360
+0,3*1,8*2,0 1,080
+0,2*(2,8*2,5+1,1%14,0) 4,480
Mezisoucet 8,920
"OBJ 05"
+0,3*1,7%19,9+0,25%1,2*3,3 11,139
+0,2*23,2*1,3 6,032
Mezisoucet 17,171
"OBJ 06"
+0,2%(4,1*1,1+4,1*1,3+3,6*2,5) 3,768
Mezisoucet 3,768
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P Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"OBJ 07"

+0,3*1,45%(2,2+2,0) 1,827
+0,25*2,0%(2,2+1,8) 2,000
+0,3*0,8*2,0*4 1,920
Mezisoucet 5,747
"OBJ 11"

+0,16*2,0%(2*4,8+3,3+1,5) 4,608
+0,16%6,3*3,0 3,024
Mezisoucet 7,632
Soucet 116,717

13 | K 1279351105 Ztizeni bednéni zakladovych zdi oboustranné m2 601,580 0,00

"OBJ 01"

+0,3%(1,1+5,9+6,0+1,7) 4,410
+0,2%(2*9,0+1,1) 3,820
;3;(2,7*1,4+1,9*1,7+5,9*1,5)+0,2*(1,1+1,6)+0,6*0, 34,180
Mezisoucet 42,410
"OBJ 02"

+0,4*(2*3,85+2%4,6) 6,760
+2%4,6*4,1+0,25*3,0 38,470
Mezisoucet 45,230
"OBJ 03"

+0,4*(2*3,35+2%17,3) 16,520
+0,25%(2*2,0+2%4,6) 3,300
+2%(17,0%4,5+1,6*3,2+3,5*2,5)+0,2*2,3 181,200
Mezisoucet 201,020
"OBJ 04"

+2%1,2*15,0 36,000
+2,0*3,0*2 12,000
Mezisoucet 48,000
"OBJ 05"

+2%1,6*24,0 76,800
Mezisoucet 76,800
"OBJ 06"

+24(4,1%1,1+4,1*1,3+3,6*2,5) 37,680
Mezisoucet 37,680
"OBJ 07"

+2*1,4%0,8 2,240
+2%1,4*2,0*3 16,800
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P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
+2*1,5%(4*3,0) 36,000
Mezisoucet 55,040
"OBJ 11"
+2*2,0%(2*4,8+3,3+1,5) 57,600
+2*6,3*3,0 37,800
Mezisoucet 95,400
Soucet 601,580
14 | K 279351106 Odstranéni bednéni zakladovych zdi oboustranné m2 601,580 0,00
15 | K 2793521 Priplatek na pohledovy beton soubor 1,000 0,00
16 | K 12793522 Priplatek na otisky détskych rukou soubor 1,000 0,00
17| K 1279361821 Yzzstgsi zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli ¢ 14.719 0,00
"OBJ 01"+0,88 0,880
"OBJ 02"+2,284 2,284
"OBJ 03"+7,265 7,265
"OBJ 04"+1,524 1,524
"OBJ 05"+1,631 1,631
"OBJ 06"+0,73 0,730
"OBJ 07"+0,15+0,035 0,185
"OBJ 11"+0,22 0,220
Soucet 14,719
18| K |279362021 Zlgtr:]i I(z::(iladovych zdi nosnych svarovanymi ¢ 0.175 0,00
"OBJ 11"+0,381-0,206 0,175
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
19 | K /31001 OBJ 11 - Infototem - D+M v¢ zaloZeni soubor 1,000 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
20 K |411321414 Stropy deskové ze 1B tF. € 25/30 - XC 1 m3 4,158 0,00
"OBJ 11"+0,2*6,3*3,3 4,158
21 | K 411351101 Zfizeni bednéni stropt deskovych m2 20,790 0,00
"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790
22 | K 411351102 Odstranéni bednéni stropl deskovych m2 20,790 0,00
2 | K 411354171 z:itzigg:'ﬁp(c;:;;é;r;i konstrukce stropt v do 4 m pro m2 20,790 0,00
24 | K 411354172 Odstraném’ Ipodpérné konstrukce stropl v do 4 m m2 20,790 0,00
pro zatizeni do 5 kPa
25 | K 411362021 Vyztuz stropl svarovanymi sitémi Kari t 0,206 0,00
"0BJ 11"+0,107+0,03+0,034+0,016+0,0185 0,206
26 | K 4303201 Montaz prefa schodl kus 1,000 0,00
27 | M 5937211 prefa schody kus 1,000 0,00
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P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
28 | K 4303202 Montaz prefa stupnt kus 9,000 0,00
29 M |5937301 prefa stupen - typ A kus 4,000 0,00
30 M |5937302 prefa stupen - typ B kus 3,000 0,00
31 | M |5937303 prefa stupen - typ C kus 2,000 0,00
32 | K 43431112 Schodist'ové stupné na desku z betonu tf. C 25/30 m 9,000 0,00
"OBJ 11"+1,5%6 9,000
33 | K 434351141 Ztizeni bednéni stupnu primocarych schodist m2 4,500 0,00
"OBJ 11"+1,5*6*0,5 4,500
34 | K 434351142 Odstranéni bednéni stupnu primocarych schodist m2 4,500 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
35 | K 564201111 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 40 mm m2 20,790 0,00
"OBJ 11"+6,3"3,3 20,790
36 | K |s64661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 m2 20,790 0,00
mm tl 200 mm
"OBJ 11"+6,3"3,3 20,790
37 | k |se6211110 Kladeni z‘émkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 m2 20,790 0,00
mm skupiny A pl do 50 m2
"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790
38 | M |592453030 dlazba se zdmkem 6 cm prirodni m2 20,998 0,00
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 0,00
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez
39| K |631311126 zvysenych naroku na prostredi tf. C 25/30 m3 0,300 0,00
"OBJ 11"+0,1*1,5*2,0 0,300
998 - Presun hmot 0,00
Presun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z
40 | K 998153131 cihel, kamene, tvarnic nebo monolitické v do 12 t 364,487 0,00
m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
Izolace proti zemni vlhkosti stén foliemi nopovymi
41 K 1711161306 vy . , m2 265,860 0,00
pro bézné podminky - D+M
"OBJ 01"+5,9%1,9+2,0*2,0+2,7*1,7 19,800
"OBJ 02"+4,6%4,6 21,160
"OBJ 03"+4,9*23,0 112,700
"OBJ 04"+3,0%2,0+1,5*14,0 27,000
"OBJ 05"+2,0%3,3+3,0*20,0 66,600
"OBJ 06"+2,0%(3,5+1,3) 9,600
"OBJ 07"+3,0*3,0 9,000
Soucet 265,860

Strana 222 z 271



P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2| k 711161381 Izola<v:e p’roti ze,rrTi vlhkosti foliemi nopovymi m 87,000 0,00
ukoncené horni listou - D+M
"0OBJ 01"+11,0 11,000
"0BJ 02"+5,0 5,000
"0BJ 03"+23,0 23,000
"OBJ 04"+16,0 16,000
"0BJ 05"+23,5 23,500
"OBJ 06"+1,5+1,3+2,7 5,500
"0BJ 07"+3,0 3,000
Soucet 87,000
Presun hmot procentni pro izolace proti vodé,
43 | K (998711201 vlhkosti a plyndm v objektech v do 6 m * 0,00
766 - Konstrukce truhlarské 0,00
4 K 7661001 QBJ 11 - trelaz - drevene laté - D+M vC soubor 1,000 0,00
impregnace
45 | Kk |998766201 PFe.sun hmot procentni pro konstrukce truhlarské v % 0,00
objektech vdo 6 m
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
4% K 7671001 OEBJ11 -o<,:el sloupek 120/120 - dl 610 mm - D+M Kus 4,000 0,00
v¢ povrch Upravy
OBJ 13 - Vjezdova vrata 2kr otevirava - 3600/1500
47 | K |7672001 mm - D+M vC vSech systémovych detailu, kovani, kus 1,000 0,00
zalozeni a povrch Upravy
Konstrukce z ocel profild
Vyplet ctyrhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm
Povrchovd uprava prdskove lakovdno (komaxit).
4 | K |7672002 OBJ 13 - Stavajici oploceni - oprava + doplnéni - soubor 1,000 0,00
odhad
Konstrukce z ocel profild
Vyplet ctyrhranné poplastované pletivo oko 50x50 mm
Povrchovd Uprava prdskoveé lakovdno (komaxit).
Presun hmot procentni pro zamecnické konstrukce
49 K 1998767201 . % 0,00
v objektech v.do 6 m
783 - Dokoncovaci prace - natéry 0,00
50 K 783001 Strop deska - krystalizacni natér m2 20,790 0,00
"OBJ 11"+6,3*3,3 20,790
795 - Ostatni vyrobky PSV 0,00
X37 - Zabradli na venkovni opérné sténé u
51 K 17951037 venkovniho koridoru - D+M vC vsech systémovych m 19,000 0,00
detaild a povrchové Upravy
X98 - Zabradli na hlavé Sikmé opérky kolmé k stav.
52 K 7951098 MS - D+M v¢ viech systémovych detail( a m 6,000 0,00
povrchové Upravy
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P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
X99 - Zabradli na hlavé OBLOUKOVE opérky kolmé
53 K 7951099 k stav. MS - D+M v¢ viech systémovych detaill a m 25,000 0,00
povrchové Gpravy
54 K 79521 Z:j\brvadh na o;{)erce,vpravo r.1a°d telocv1cno,u,- D+M m 23,000 0,00
vC vsech systémovych detailu a povrchové Upravy
55 K 998795202 Pr(?sun hmot procentni pro Ostatni vyrobky PSV v % 0,00
objektech vdo 12 m
796 - Herni prvky na strese 0,00
56 K 796101 Kladové mikado soubor 1,000 0,00
57 | K 796102 Skluzavka s prolézackou soubor 1,000 0,00
58 | K 796103 Vodni prvek soubor 1,000 0,00
59 | K 796104 Mala horolezecka sténa soubor 1,000 0,00
60 | K 796105 Balancni Spalky soubor 1,000 0,00
61 | K 796106 Pruzinové houpadlo kus 2,000 0,00
797 - Herni prvky na zahradé 0,00
62 K [797101 Lanova pyramida soubor 1,000 0,00
63 | K 797102 Kladovy mostek na retézech soubor 1,000 0,00
64 | K 797103 Pruzinové houpadlo kus 2,000 0,00
65 K 797104 Kopec s tunelem a klouzackou soubor 1,000 0,00
798 - Ostatni prvky 0,00
66 K 1798101 Lavicka kus 8,000 0,00
67 | K 798102 Kalova trelaz v¢é zemnich praci a zalozeni soubor 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCI LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
08 - 10 01 - AREALOVE ROZVODY - NN, SLP, VO

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Radim Blat'ak

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 08 - 10 01 - AREALOVE ROZVODY - NN, SLP, VO

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

21-M - Elektromontaze
D1 - Elektroinstalac¢ni material
D2 - Kabelové soubory
D3 - Uzemnovaci material
D4 - Svitidla véetné zdroju
D5 - Rozvadéce a prislusenstvi
D8 - Jiné prace

D9 - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Radim Blat'ak

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 08 - 10 01 - AREALOVE ROZVODY - NN, SLP, VO
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Radim Blatak
PC Typ Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z r ¢
Y Z rozpoctu 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
D1 - Elektroinstalacni material 0,00
1 K Pol1 TR.KOPOFLEX 50 m 240,000 0,00
2 K Pol2 TR.KOPOFLEX 75 m 40,000 0,00
3 K |Pol3 TR.KOPOFLEX 110 m 160,000 0,00
D2 - Kabelové soubory 0,00
4 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 m 60,000 0,00
5 K Pol5 CYKY-J 4x1,5 m 215,000 0,00
6 K Polé CYKY-J 5x4 m 240,000 0,00
7 K Pol7 1-CYKY-J 4x95 m 170,000 0,00
8 K Pol8 CYKY 4x16 m 45,000 0,00
D3 - Uzemnovaci material 0,00
9 K |Pol17 drat FeZn o10mm m 240,000 0,00
10 | K |Pol18 svorka drat-drat FeZn ks 19,000 0,00
11 K [Pol19 Protikorozni ochrana spoje ks 19,000 0,00
12 | K |Pol20 Pripojeni stozaru VO k uzemnovaci soustavé ks 9,000 0,00
13 | K |Pol21 Provedeni antikorézniho osetfeni zemniho vyvodu | ks 9,000 0,00
D4 - Svitidla v¢etné zdroju 0,00
14 K Pol24 SlouPek osvgtle{m ex'terlerovy LED vyska 1m dle ks 5,000 0,00
architektonického navrhu
15 K Pol25 Pva\tka pro ukotveni sloupku vcetné vykopu, beton ks 5,000 0,00
tr.B20
16 | K |Pol26 LED svitidlo parkové dle achytektonického navrhu | ks 9,000 0,00
17 | K |Pol27 Stozar verejného osvétleni SH 4pk - 4m ks 9,000 0,00
18 | K |Pol28 Vyzbroj stozarova SV 6.10.5 prdchozi ks 9,000 0,00
19| Kk Ipoi2s tP:;I;) pro ukotveni stozaru vcetné vykopu, beton ks 9,000 0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D5 - Rozvadéce a prislusenstvi 0,00
20 | K |Pol30 Prazdna skrin bez vybaveni s pilifem ER1/NK-7 ks 1,000 0,00
21 K Pol31 LVN-125B-3 ks 1,000 0,00
22 | K |Pol32 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 0,00
D8 - Jiné prace 0,00
23 K |Pol10 Rucni vykop ryhy 35/90cm, hornina 3 m 320,000 0,00
24 | K Pol11 Zriz. loze, Stérkopisek m 320,000 0,00
25 | K |Pol12 Zakryti vystraz. folii §if. 33cm m 320,000 0,00
26 = K |Pol13 Ruéni zahoz ryhy 35/90cm, hornina 3 m 320,000 0,00
27 | K Pol9 Vytycéeni kabel. trasy ve volném terénu do 500m km 0,320 0,00
D9 - Ostatni 0,00
28 | K |Pol14 Upravy stavajicich elektroinstalaci VO hod 4,000 0,00
29 | K Pol15 Demontaz stavajicich venkovnich elektroinstalaci = hod 40,000 0,00
30 K Poli6 HZS hod 156,000 0,00
31 K |Pol22 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 3,000 0,00
P deni vych. elekt i . iz.
12 | k Ipoiz3 Z[r)cr);jyem vych. elektrorevize, vyprac. reviz hod 12,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 09_1 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - VODOVOD
JKSO: 801 31 CC-CzZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 09_1 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - VODOVOD

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
8 - Trubni vedeni

97 - Prorazeni otvoru

799 - Ostatni
M - Prace a dodavky M
M23 - Montaze potrubi

VN - Vedlejsi naklady

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016
Ing.arch. Jan Linhart

Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 09_1 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - VODOVOD

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Objednatel: Obec Trebotov
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ Kod Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

132201212R00

1 K

...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 215,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapazenych i nezapazenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

2 K [132201219R00 |...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 227,000 0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

3 K [139601102R00 |...v horniné 3 m3 12,000 0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a Sachet:
s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredekn
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PE Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

151101101R00

...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do2m

m2

640,000

0,00

Zemni prdce

Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh:
pro podzemni vedeni pro vsechny sirky ryhy,o

151101111R00

...prilozné , hloubky do 2 m

m2

640,000

0,00

Zemni prdce

Odstranéni paZeni a rozepreni ryh:

pro podzemni vedeni s uloZzenim materidlu na vzddlenost
do 3 m od kraje vykopu,o

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pfri hloubce vykopu pres 2,5 do
4m

m3

137,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,o

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

40,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach

m3

100,000

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,

175101101RT2

...bez prohozeni sypaniny

m3

64,000

0,00

Zemni prdce

Obsyp potrubi:

sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materidlem
pripravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru
zhutnéni,o

Strana 232 z 271




Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

10

199000005R00

...zeminy 1- 4

72,000

0,00

Zemni prdce

8 - Trubni vedeni

0,00

11

K

722223133R00

...kulovy kohout vypoustéci a napoustéci, vnéjsi
zavit, DN 15, PN 10, mosaz

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové s jednim zdvitem vcetné doddvky
materidlu

12

722237223R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN
35, mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

13

722237224R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 32, PN
35, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

14

722237226R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni zavit, DN 50, PN
35, mosaz

kus

3,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity véetné doddvky
materidlu

15

722237663R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN
16, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

16

722237665R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 40, PN

12, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu
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PE Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

17 K

722237666R00

...zpétna klapka, vnitfni-vnitfni zavit, DN 50, PN
12, mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
Armatury zdvitové se dvéma zdvity vcetné doddvky
materidlu

18 K

722265213V

Podruzny vodomé , Qn 2,5, provizorni

kus

1,000

0,00

19 K

723150368R00

...D76 mm, s 3,2 mm

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

20 K

723150369R00

...D 89 mm, s 3,6 mm

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

21 K

871812112R00

...za polozeni signalizacniho vodice

310,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

22 K

891249111R00

...navrtavacich past s ventilem Jt 1 Mpa na
potrubi z trub osinkocementovych, litinovych,
ocelovych nebo plastickych hmot, DN 80 mm

kus

1,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

23 K

891249111R00

...navrtavacich past s ventilem Jt 1 Mpa na
potrubi z trub osinkocementovych, litinovych,
ocelovych nebo plastickych hmot, DN 80 mm

kus

1,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

24 K

891249125V

Pripojkové Soupatko Hawle DN 50

ks

1,000

0,00

25 K

891249137V

Zemni teleskopicka souprava ¢.9601 v¢.poklopu
¢.1550

ks

1,000

0,00

26 K

891249151V

HAWLE ISO - pripojovaci tvarovka

ks

1,000

0,00

27 | K

891249168V

Tvarovka ISO spojka

ks

1,000

0,00
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 892233111R00 |...DN od 40 do 70 mm m 291,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi:
napusténi a vypusténi vody, doddni vody a desinfekéniho
prostredku, ndklady na bakteriologicky rozbor vody,
Vodomérna Sachta samonosna plastova pr.

29 K 893332111V 1200mm s uzymykatelnym poklopem , stupadla, kus 1,000 0,00
vodotésna

30 K 8932y Osazenivedomérné Sachty na na zhutnéng hod 10,000 0,00
podklad , utésnéni prostupu sténou sachty

31 K |899711122R00 |...vystrazna félie pro kanalizaci, Sifka 30 cm m 310,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Vystrazné félie

32 | K |899711125V Signalni vodi¢, z toho 150 provizorni m 310,000 0,00

33 | M 42273380V Navrtdvaci pds pro PE potrubi D63 kus 1,000 0,00

97 - Prorazeni otvorQ 0,00

Odvoz a ulozeni prebtecného vykopku na skladku,

34 K 19790822132 . ; t 78,000 0,00
z toho 6 provizorni

35 K 979087212R00 |...suti t 72,000 0,00
Komunikace pozemni a letisté
Nakldddni na dopravni prostredky:
pro vodorovnou dopravu

799 - Ostatni 0,00

36 | K 1799230456V Uzavreni stavajici vodovodni pripojky , vypusténi hod 4,000 0,00
vody
PFepojeni stav. vodovodu pro RD Cejkovi a

37 | K 799230472V modularni skolku, napojeni na stav.vodovod. hod 16,000 0,00
pripojku

38| K 799830461y Demontaz nepouzivanych Useki potrubi, hod 20,000 0,00
odstranéni stav.vodomérné Sachty

39 K 1892233121V Hygiencky test kvality vody ks 2,000 0,00
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PE Typ

Kod

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

M - Prace a dodavky M

M23 - Montaze potrubi

0,00
0,00

40

K

230170002R00

Priprava pro zkousku tésnosti, DN 50 - 80 sada

3,000

0,00

MontdzZe potrubi

Tlakové zkousky tésnosti potrubi:

PoloZky pro pripravu vymezeného tseku pro zkousky
tésnosti a provedeni zkousky tésnosti podle CSN 13 0020
kapalinou nebo plynem.o

41

230170012R00

Zkouska tésnosti potrubi, DN 50 - 80 m

291,000

0,00

Montdze potrubi

Tlakové zkousky tésnosti potrubi:

PoloZky pro pripravu vymezeného tseku pro zkousky
tésnosti a provedeni zkousky tésnosti podle CSN 13 0020
kapalinou nebo plynem.o

42

230180011R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 32 x 3,4 m

40,000

0,00

MontdZe potrubi

43

230180014R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 40 x 3,6 m

140,000

0,00

MontdZe potrubi

44

230180018R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 50 x 4,5 m

56,000

0,00

MontdZe potrubi

45

230180022R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 63 x 5,7 m

55,000

0,00

MontdZe potrubi

46

230180066R00

Montaz trubnich dild PE, PP, D 32 kus

3,000

0,00

MontdZe potrubi
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PE Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 = K |230180068R00 Montaz trubnich dili PE, PP, D 50 kus 3,000 0,00
MontdZe potrubi
Potrubi z plastickych hmot

48 K [230180069R00 Montaz trubnich dili PE, PP, D 63 kus 2,000 0,00
MontdzZe potrubi
Potrubi z plastickych hmot

49 K 1905 RO1 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 6,000 0,00
PrirdZzky k montdZnim cenikim
Hodinové zuctovaci sazby

50 @M |08211320R vodné pro vodu pitnou m3 2,000 0,00
koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm;

51 | M 28613036.MR , L , kus 1,000 0,00
hladké; spoj svarovany
koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm;

52 | M 28613038.MR , L , kus 2,000 0,00
hladké; spoj svarovany
koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm;

53 | M 28613045.MR , L , kus 2,000 0,00
hladké; spoj svarovany
koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm;

54 | M 28613047.MR i L , kus 1,000 0,00
hladké; spoj svarovany

55 | M 28613048.Mp  <Oleno PE 100 90,0 ; SDR 11,0; D = 63,0 mm; kus 2,000 0,00
hladké; spoj svarovany
trubka plastovd vodovodni hladkd; HDPE (PE 100);

56 | M 28613410R SDR 17,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 2,00 mm; [ = m 40,000 0,00
100 000,0 mm
trubka plastovd vodovodni hladkd; HDPE (PE 100);

57 | M 28613411R SDR 17,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 2,40 mm; [ = m 140,000 0,00
100 000,0 mm
trubka plastovd vodovodni hladkd; HDPE (PE 100);

58 | M 28613412R SDR 17,0; PN 10; D = 50,0 mm; s = 3,00 mm; [ = m 56,000 0,00
100 000,0 mm
trubka plastovd vodovodni hladkd; HDPE (PE 100);

59 | M 28613434R SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; [ = m 55,000 0,00
100 000,0 mm

VN - Vedlejsi naklady 0,00
60 K 00511 R Geodetické prace Soubor 1,000 0,00
61 K 1005111021R Vytycéeni inzenyrskych siti Soubor 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

09_2 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE DESTOVA

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 09_2 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE DESTOVA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
799 - Ostatni 0,00
VN - Vedlejsi naklady 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 09_2 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE DESTOVA

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Objednatel: Obec Trebotov
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ Kéd Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 K 1132201212R00 |...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3

355,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapazZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spadu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

2 K 1132201219R00 |...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3

370,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pfipadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

3 K 139601102R00 ...v horniné 3 m3

15,000

0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a sachet:
s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredeko
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

151101101R00

...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do2m

m2

367,000

0,00

Zemni prdce

Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh:
pro podzemni vedeni pro vsechny Sirky ryhy,o

151101111R00

...pfilozné , hloubky do 2 m

m2

367,000

0,00

Zemni prdce

Odstranéni paZeni a rozepreni ryh:

pro podzemni vedeni s uloZenim materidlu na vzddlenost
do 3 m od kraje vykopu,n

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pri hloubce vykopu pres 2,5 do
4m

m3

370,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,n

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

370,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

167101151R00

...do 100 m3, z horniny 5 az 7

m3

65,000

0,00

Zemni prdce

nakladani vykopku :
nakladani vykopkuo

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objekt( v téchto
vykopavkach

m3

329,000

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,
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Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

10

175101101RT2

...bez prohozeni sypaniny

m3

37,000

0,00

Zemni prdce

Obsyp potrubi:

sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materidlem
pripravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru
zhutnéni,o

1

199000005R00

...zeminy 1- 4

117,000

0,00

Zemni prdce

2 - Zaklady a zvlastni zakladani

0,00

12

K

271531111R00

Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63
mm

m3

4,000

0,00

Zvldstni zakldaddni objekti

8 - Trubni vedeni

0,00

13

721176222R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100

10,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

K 721176223R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125

72,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

15

721176224R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150

35,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

16

721176225R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200

65,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov
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Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

17

721176226R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 250 mmm, s 6,2 mm, DN 250

22,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

18

721176228V

Potrubi PVC-ULTRA RIB odpadni DN120 v¢.tvarovek

21,000

0,00

19

721242110RT1

...D 110 mm, s otac.kul.kloubem na odtoku, s
kosem , se suchou a nezamr.klapkou,Cisticim
vickem a vylam.tés. krouzky pro
pfipoj.potrub.svodi D 75, 90,...

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

20

721290112R00

...vodou, DN 200

225,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

2

89410651V

Instalace rencnich dvou jimek o vel. 9,9m3,
stav.premist+ény do kont.jidelny a modul.skolky,
DMTZ, jerabnické prace

hod

35,000

0,00

22

894421112RT1

...skruze rovné, o hmotnosti do 1,4 t

kus

2,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

Osazeni betonovych dilcl pro sachty podle DIN 4034:
na krouZek,o

23

894422111RT1

...skruze prechodové, pro jakoukoliv hmotnost

kus

1,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

Osazeni betonovych dilci pro Sachty podle DIN 4034:
na krouZek,o

24

894431112V

Revizni Sachta na splaskové kanalizaci pr.600mm,
pfimé pratoc.dno z PP,60 st., korug.roura 2,5m,
lit.poklop 1,5t,teleskiop.adapter, bet.prstenec

kus

8,000

0,00

25

894431114V

Revzni plast.Sachta pr.1000mm, dno dle
PD,korug.roura pr.600mm,teleskop.adapter
1000mm, lit.poklop 1,5t

ks

1,000

0,00

26

894431115V

Revizni plast.Sachta pr.1000mm,bet. dno dle PD,
b.skruz vysky 1m pr.1000, 5xtésnici spojka,
bet.prst, bet.konus, lit.poklop 1,5t

ks

1,000

0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Beton.ul.vpust s vtok.mrizi litin.rovnou
27 | K |894531167V 500x500, kalovy kos nizky,vyrov.prsten.,hor.skruz ks 6,000 0,00
200mm, spod.dil s vlozkou pro potr KG, dle PD
28 | M 59224054V Konus betonovy prim. 1000/ 800 kus 1,000 0,00
29 | M 59224108V SkruzZ betonovd se stupadly prim. 1000, v=1000 , kus 1,000 0,00
30 | M 59224109V SkruZ betonovd se stupadly prim 1000, v=500, ks 1,000 0,00
31 K 1899711122R00 |...vystrazna folie pro kanalizaci, $ifka 30 cm m 155,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Vystrazné folie
799 - Ostatni 0,00
12 | k 799830229V Rucni s,on'dylpro vyhle.dérln' stav.kanalizace a hod 20,000 0,00
vyhledani mista napojeni
13 | k 799830561 Demo‘ntéi nepouiivan{/f:h l]seklflpotru.bi Fie§t’ové hod 40,000 0,00
kanalizace ve venkovnim prostoru, likvidace
Prepojeni stav. destové kanalizacena novou
34 | K 799830572V dest'ovou kanalizaci a prepojeni dest.kanal. hod 24,000 0,00
modularni, Skolky
Uvedeni do provozu , zauceni obsluhy,
35 K 799891129V . provozu, = y hod 20,000 0,00
revize,ykouska tésnosti , protokol
VN - Vedlejsi naklady 0,00
36 K 00511 R Geodetické prace Soubor 1,000 0,00
37 K |005111021R Vytyceni inzenyrskych siti Soubor 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

09_3 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE SPLASKOVA

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

¥

DIC:

IC:

DIC:

¥

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 09_3 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE SPLASKOVA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
799 - Ostatni 0,00
VN - Vedlejsi naklady 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

09_3 - 10 02 - AREALOVE ROZVODY - KANALIZACE SPLASKOVA

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 K 1132201212R00

...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3

220,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na

dopravni prostredek.o

2 K 1132201219R00

...priplatek za lepivost, v horniné 3,

m3

230,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na

dopravni prostredek.o

3 K [139601102R00

...v horniné 3

m3

10,000

0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a Sachet:

s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na

rucni dopravni prostredekn
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P Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

151101101R00

...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do2m

m2

336,000

0,00

Zemni prdce

Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh:
pro podzemni vedeni pro vsechny sirky ryhy,o

151101111R00

...prilozné , hloubky do 2 m

m2

336,000

0,00

Zemni prdce

Odstranéni paZeni a rozepreni ryh:

pro podzemni vedeni s uloZzenim materidlu na vzddlenost
do 3 m od kraje vykopu,o

15110212V

Zabezpeceni vykopu proti padu osob

soubor

1,000

0,00

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pfri hloubce vykopu pres 2,5 do
4m

m3

230,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,o

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

230,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

167101151R00

...do 100 m3, z horniny 5 az 7

m3

40,000

0,00

Zemni prdce

nakladani vykopku :
naklddani vykopkuo

10 K

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach

m3

190,000

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,
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Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

1

K 175101101RT2

...bez prohozeni sypaniny

m3

25,000

0,00

Zemni prdce

Obsyp potrubi:

sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materidlem
pripravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru
zhutnéni,o

12

K /199000005R00

...zeminy 1- 4

72,000

0,00

Zemni prdce

8 - Trubni vedeni

0,00

13

K |721176223R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125

25,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

14

K 721176224R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150

65,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

15

K 721176225R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200

25,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

16

K 721176229V

Potrubi PVC-ULTRA RIB odpadni DN160 vc.tvarovek

20,000

0,00

17

K |871812112R00

...za polozeni signalizacniho vodice

145,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

18

K 894431112V

Revizni $achta na splaskové kanalizaci TS
pr.600mm, pfimé pratoc.dno z PP,60 st.,
korug.roura 2,5m, plastovy.poklop 1,5t

kus

5,000

0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
19 | K [899711122R00 |...vystrazna folie pro kanalizaci, Sirka 30 cm m 145,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Vystrazné félie
799 - Ostatni 0,00
20 | K 799830229V Rucni s,on,dy ,pro vyhlgdér)i stav.kanalizace a hod 20,000 0,00
vyhledani mista napojeni
21 K 799830561V Demo.ntaz nepouzwanylch usekupotru.bl fsplaskove hod 20,000 0,00
kanalizace ve venkovnim prostoru, likvidace
Prepojeni stav. splaskové kanalizacena novou
22 | K 799830572V splaskovou kanalizaci a prepojeni spl.kanal. hod 10,000 0,00
modularni, skolky
23 | k |799830577v Propo.jem" vytoku z lapace tuku na splaskovou hod 4,000 0,00
kanalizaci
24 | K 1799830580V Drobny montazni material kg 15,000 0,00
25 K 799891129y  Uvedeni do provozu, zauceni obsluhy, hod 20,000 0,00
revize,ykouska tésnosti , protokol
VN - Vedlejsi naklady 0,00
26 | K 00511 R Geodetické prace Soubor 1,000 0,00
27 | K 1005111021R Vytycéeni inzenyrskych siti Soubor 1,000 0,00
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Objekt:
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ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

10_1 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - PLYNOVODNi PRiIPOJKA
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Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH \ CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 10_1 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - PLYNOVODNI PRIPOJKA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
91 - Dopliujici prace na komunikaci 0,00
799 - Ostatni 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
M23 - Montaze potrubi 0,00
VN - Vedlejsi naklady 0,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 10_1 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - PLYNOVODNI PRIPOJKA
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00

...z kameniva tézeného, v plose jednotlivé do 50

m2, tloustka vrstvy 200 mm m2 10,000 0,00

1 K 1113107320R00

Komunikace pozemni a letisté

...zivicnych, v plose jednotlivé do 50 m2, tloustka
2 K 1113108320R00 m2 10,000 0,00
vrstvy 200 mm

Komunikace pozemni a letisté

3 K 132201212R00 |...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3 35,000 0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

4 K 132201219R00 ...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3 40,000 0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapaZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pripadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

Strana 253 z 271



P Typ

Kod

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

139601102R00

...v horniné 3 m3

5,000

0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a sachet:

s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredeko

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pri hloubce vykopu pres 2,5 do

4m m3

40,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,o

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m m3

40,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

167101151R00

...do 100 m3, z horniny 5 az 7 m3

17,000

0,00

Zemni prdce

nakldddni vykopku :
nakldddni vykopkun

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto

vykopavkach m3

24,000

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,

10 K

175101101RT2

...bez prohozeni sypaniny m3

16,000

0,00

Zemni prdce

Obsyp potrubi:

sypaninou z vhodnych hornin tr. 1 - 4 nebo materidlem
pripravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru
zhutnéni,o
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11 K 199000005R00 |...zeminy 1- 4 t 3,500 0,00
Zemni prdce
Poplatky za sklddku
12 K 1199000005V Poplatek za skladku zivice t 0,500 0,00
13 K 979081111R00 |...do 1 km t 3,500 0,00
Bourdni a podchycovani konstrukci
Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku
8 - Trubni vedeni 0,00
14 | K [899711122R00 |...vystrazna folie pro kanalizaci, Sirka 30 cm m 60,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Vystrazné félie
15 K 1899711125V Signalni vodic¢ m 55,000 0,00
91 - Dopliujici prace na komunikaci 0,00
16 K 1919735114R00 |...zZiviénych, hloubky pres 150 do 200 mm m 12,000 0,00
Komunikace pozemni a letisté
Rezdni stdvajicich krytii nebo podkladii:
vcetné spotreby vody
799 - Ostatni 0,00
17 K 799230555y evize plynovodu, protokoly k predani soubor 1,000 0,00
dila,zkousky
Uzavreni stav.HUP, KK25 pro Skolu, Uprava
plynovodu v ramci stav.skriné HUP, rozpojeni
18 K 799331115V stav., plynovodu,posunuti RTP,vyvedeni nové STL hod 40,000 0,00
odb.DN25
M - Prace a dodavky M 0,00
M23 - MontazZe potrubi 0,00
19 | K [230170002R00 |Priprava pro zkousku tésnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 0,00

MontdZe potrubi

Tlakové zkousky tésnosti potrubi:

PoloZky pro pripravu vymezeného tseku pro zkousky
tésnosti a provedeni zkousky tésnosti podle CSN 13 0020
kapalinou nebo plynem.o
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Kod

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

20

230170012R00

Zkouska tésnosti potrubi, DN 50 - 80

53,000

0,00

MontdZe potrubi

Tlakové zkousky tésnosti potrubi:
Polozky pro pripravu vymezeného useku pro zkousky

tésnosti a provedeni zkousky tésnosti podle CSN 13 0020

kapalinou nebo plynem.o

2

230180022R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 63 x 5,7

53,000

0,00

MontdZe potrubi

22

230180029R00

Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 110 x10

10,000

0,00

MontdzZe potrubi

23

230210156V

Uzavreni plynovodu,vypusténi, zabezpeceni pro
svarecské prace ,

ks

5,000

0,00

24

723160207R00

...G 2", bez ochozu

soubor

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

Pripojky k plynomérim:

véetné uzaviracich armatur, tvarovek, upevriovaciho a
tésniciho materidlu,

25

723237215R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 25, PN 5,
mosaz

kus

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

26

723237218R00

...kulovy kohout, vnitfni-vnitfni, DN 50, PN 5,
mosaz

kus

2,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

27

723239201R00

...regulatoru stredotl. jednod. prirub, DN 40

soubor

1,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

28

723320899V

Tlakova zkouska potrubi do DN 50

53,000

0,00
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
trubka plastovd plynovodni hladkd; PE100RC; SDR

29 | M |286136355R 11,0; PN 16; D = 66,4 mms; [ = 6 000,0 mm m 53,000 0,00

30 M 28653092.AR spOJ.ka/natrubeIf PE 190; SDR 11,0; D = 63,0 mm; kus 8,000 0,00
spoj elektrosvarovany

31 | M 28653153V Prechodka PE-/ocel PE63/DN50 kus 1,000 0,00

32 M 286533264 <O'€NO PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; kus 2,000 0,00
hladké; spoj elektrosvarovany

33 M 286533344 KO'€NOPE100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; kus 1,000 0,00
hladké; spoj elektrosvarovany
reguldtor tlaku plynu domovni, dvoustupriovd
regulace; tlak vstupni min 0,500 bar; tlak vstupni

34 | M 42243411.MR  \max 4,00 bar; tlak vystupni max 0,004 bar; kus 1,000 0,00
prutok 25 m3/hod; tr.presn. RG; teplota
prostredi -20 aZ 60 °C

VN - Vedlejsi naklady 0,00
35 K 005241020R  Geodetické zamé&Feni skuteéného provedeni Soubo 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Obec Trebotov

Zhotovitel:

Projektant:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
10_2 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - ZRUSENi PLYNOVODNI PRIPOJKY

801 31
Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Ing.arch. Jan Linhart

Zpracovatel:

Ladislav Stefek

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 11.2016

IC:

v

DIC:

IC:

DIC:

v

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 0,00

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 10_2 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - ZRUSENi PLYNOVODNI PRIPOJKY
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Stefek

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
91 - Doplnujici prace na komunikaci
799 - Ostatni

M - Prace a dodavky M
M23 - Montaze potrubi

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel

ROZPOCET

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

10_2 - 10 03 - AREALOVE ROZVODY - ZRUSENi PLYNOVODNI PRIPOJKY

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ

Kod

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 K

113108320R00

...ziviénych, v plose jednotlivé do 50 m2, tloustka

vrstvy 200 mm m2

1,600

0,00

Komunikace pozemni a letisté

132201212R00

...do 1000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné m3

28,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapazZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pfipadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

132201219R00

...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3

33,000

0,00

Zemni prdce

Hloubeni ryh sirky pres 60 do 200 cm:

zapazZenych i nezapaZenych, s urovndnim dna do
predepsaného profilu a spddu, s pfipadné nutnym
prehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na
dopravni prostredek.o

139601102R00

...v horniné 3 m3

5,000

0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a sachet:

s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredekn
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P Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pri hloubce vykopu pres 2,5 do

4m

m3

33,000

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,n

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

33,000

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez

naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,n

167101151R00

...do 100 m3, z horniny 5 az 7

m3

5,000

0,00

Zemni prdce

vykopku :
naklddani vykopkun

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objekt( v téchto

vykopavkach

m3

33,000

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,

199000005R00

...zeminy 1- 4

1,000

0,00

Zemni prdce

10 K

199000005V

Poplatek za skladku zivice

1,600

0,00

11 K

979081111R00

...do1km

1,000

0,00

Bourdni a podchycovadni konstrukci

91 - Doplnujici prace na komunikaci

0,00

12 | K

919735114R00

...ziviénych, hloubky pres 150 do 200 mm

12,000

0,00

Komunikace pozemni a letisté

Rezani stdvajicich krytt nebo podkladii:
vCetné spotreby vody
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13| k 919745111y Uyeden,i komunikace a zpevnéné plochy do m2 8,000 0,00
puvodniho stavu
799 - Ostatni 0,00
Odstaveni stav. plynovodu mezi pilifem a skolkou,
odvétrani, zebezpeceni plynovodu pro
14 K 1799636112V demontazni, prace,DMTZ stav.skFiné na fasadé MS hod 20,000 0,00
v€.armatur potrubi
Prace spojené s odpojenim STL pripojkyplynu,
15 | K 1799656113V odstaveni,odvétrani, zabezpeceni pripojky pro, hod 20,000 0,00
demontazni prace
16 | K 1799656210V Diemontéira likvidace stav.Zdéného pilire HUP hod 16,000 0,00
vC.potrubi a armatur
M - Prace a dodavky M 0,00
M23 - Montaze potrubi 0,00
17 | M 28653078V Elektrotvarovka - zdslepka DN 32 kus 1,000 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 11 - 10 04 - LAPAC TUKU
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec Trebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Ladislav Stefek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 11 - 10 04 - LAPAC TUKU

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
2 - Zaklady a zvlastni zakladani
8 - Trubni vedeni

799 - Ostatni
VN - Vedlejsi naklady

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel

ROZPOCET

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
11 - 10 04 - LAPAC TUKU

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly

Obec Trebotov

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Ladislav Stefek

PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 K

131201110R00

...do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné

16,736

0,00

Zemni prdce

Hloubeni nezapaZenych jam a zdrezi:

kromé zdrezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s
urovndnim dna do predepsaného profilu a spadu, s
pripadnym nutnym premisténim ve vykopisti a dale bud’ s
premisténim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni
prostredek,

(((4*3,14)/4)*4,5)*0,9 "lapak tuku strojni vykop:"

((2,56*3,14)/4)*2 "revizni Sachta:"

Soucet

12,717

4,019

16,736

131201119R00

...priplatek za lepivost, v horniné 3, m3

18,149 0,00

Zemni prdce

Hloubeni nezapaZenych jam a zdrezu:

kromé zdrezi se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s
urovndnim dna do predepsaného profilu a spddu, s
pripadnym nutnym premisténim ve vykopisti a ddle bud’ s
premisténim vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost
do 3 m od okraje jdmy nebo s naloZenim na dopravni
prostredek,

16,736+1,413

Soucet

18,149

18,149

139601102R00

...v horniné 3 m3

1,413 0,00

Zemni prdce

Rucni vykop jam, ryh a sachet:
s prehozenim na vzddlenost do 5 m nebo s naloZenim na
rucni dopravni prostredeko

Strana 265 z 271



P Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

(((4*3,14)/4)*4,5)*0,1 "lapak tuku - rucni vykop:"

Soucet

1,413

1,413

151101102R00

...prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do4m

m2

64,000

0,00

Zemni prdce

Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh:
pro podzemni vedeni pro vsechny sirky ryhy,o

151101112R00

...prilozné , hloubky do 4 m

m2

64,000

0,00

Zemni prdce

Odstranéni paZeni a rozepreni ryh:

pro podzemni vedeni s uloZzenim materidlu na vzddlenost
do 3 m od kraje vykopu,o

6 K

161101102R00

...z horniny 1 az 4, pfri hloubce vykopu pres 2,5 do

4m

m3

18,149

0,00

Zemni prdce

Svislé premisténi vykopku:

bez naloZeni do dopravni nddoby, ale s vyprdzdnénim
dopravni nddoby na hromadu nebo na dopravni
prostredek,o

162201101R00

...z horniny 1 az 4, na vzdalenost do 20 m

m3

18,149

0,00

Zemni prdce

Vodorovné premisténi vykopku:

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti,o

167101101R00

...do 100 m3, z horniny 1 az 4

m3

8,340

0,00

Zemni prdce

naklddani vykopku :
naklddani vykopkuo

174101101R00

...jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v téchto
vykopavkach

m3

9,800

0,00

Zemni prdce

Zdsyp sypaninou se zhutnénim:
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvdch,
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Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

10

175101201R00

...bez prohozeni sypaniny

m3

9,800

0,00

Zemni prdce

Obsyp objektu:

sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem,
uloZenym ve vzdadlenosti do 30 m od vnéjsiho kraje
objektu, pro jakoukoliv miru zhutnéni,n

1

199000005R00

...zeminy 1- 4

3,000

0,00

Zemni prdce

2 - Zaklady a zvlastni zakladani

0,00

12

K

271531111R00

Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 16-63
mm

m3

1,500

0,00

Zvldstni zakladdni objektd

13

273313711R00

...tridy C 25/30

m3

1,227

0,00

BézZné stavebni prace

(((2,5*2,5)*3,14)/4)*0,25 "zaklad pod lapak tuku:"

Soucet

8 - Trubni vedeni

1,227

1,227

0,00

14

721176223R00

...polyvinylchloridové potrubi PVC, svodné
(lezaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125

4,000

0,00

Zdravotné technické instalace budov

15

894421112RT1

...skruze rovné, o hmotnosti do 1,4 t

kus

2,000

0,00

Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace

Osazeni betonovych dilct pro Sachty podle DIN 4034:
na krouZek,o
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P Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
16 | K |894422111RT1 |...skruze prechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 1,000 0,00
Vedeni trubni ddlkovd - vodovody a kanalizace
Osazeni betonovych dilct pro sachty podle DIN 4034:
na krouZek,o
Revizni $achta na splaskové kanalizaci TS
17 | K 894431112V pr.600mm, pfimé pratoc.dno z PP,60 st., kus 1,000 0,00
korug.roura 2,5m, plast.poklop 1,5t
18 K 894800013V Lapaﬁ: tuku o prumeru 19,32 , hmotnost310kg pro Kus 1,000 0,00
500 jidel /den , betonovy
Poklop litinovy pro 1,5t , prim. 600mm, poklop
19 | M 55243344V litinowy KASI (0Z) kus 2,000 0,00
20 | M 59224053V Konus betonovy prim. 100/625 x 600/ 125 kus 1,000 0,00
21 M 59224108V Skruz betonova se stupadly prum. 1000, v=1000 , kus 1,000 0,00
hl.125mm
2 M 59224109V Skruz betonovd se stupadly prum 1000, v=500, ks 1,000 0,00
tl.125
799 - Ostatni 0,00
23 K 799891129y  Lvedeni do provozu, zauceni obsluhy, hod 15,000 0,00
revize,ykouska tésnosti , protokol
VN - Vedlejsi naklady 0,00
24 | K 00511 R Geodetické prace Soubor 1,000 0,00
25 | K |005111021R Vytycéeni inzenyrskych siti Soubor 1,000 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 12 - PROVOZNi SOUBORY
JKSO: 801 31 CC-CZ:
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: IC:

Obec TFebotov DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC:

Ing.arch. Jan Linhart DIC:
Zpracovatel: IC:

Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV

Objekt: 12 - PROVOZNi SOUBORY

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum:

Objednatel: Obec Trebotov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PS - Provozni soubory

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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11.2016

Ing.arch. Jan Linhart
Vladimir Mrazek

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS TREBOTOV
Objekt: 12 - PROVOZNI SOUBORY
Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal skoly Datum: 11.2016
Objednatel: Obec Trebotov Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Zhotovitel: Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00
PS - Provozni soubory 0,00
1 K 001 P§,O1 - Gastroprovoz (polozkovy rozpocet - viz soubor 1,000 0,00
priloha)
2 K 002 PS 02 - Vytah (Zvedaci vertikalni plosina) soubor 1,000 0,00
nosnost: 300 kg - pro dopravu osob vcetné imobilnich
zdvih: 7.400 mm
pocet stanic: 3 - prichozi kabina v ose
el. privod: 230V / 50 Hz / jisténi privodu 12A
fizeni: tlacitkové vnitrni a vnéjsi / samoobsluzné
sachta: Zelezobetonovd Sachta 1600/ 17700mm
kabina: vnitrni 1100/ 1560mm, prichozi
dvere: Sirka 800mm
prohluberi sachty p= 250 mm
hlava sachty h= 2550 mm
3 K 003 PS 03v- Autornatjf:k{l zavlahovy systém (polozkovy soubor 1,000 0,00
rozpocet - viz priloha)
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