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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a) Název stavby :  REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE 

  
Zakázkové číslo : 13 1357/1 
Archivní číslo : ZL – 165 – 1896/1  

 
 

b) Místo stavby : Kněžpole 
Katastrální území : Kněžpole u Uherského Hradiště 
Parcelní čísla:  st. 304 
Kraj :   Zlínský 

 
 

c) Předmět dokumentace :  
 

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Kněžpole, která je 
v provozu více jak 60 let. Za tuto dobu došlo k větší rekonstrukci pouze v letech 2006-2007. 
Některá zařízení a potrubí jsou ještě původní a v provozu od počátku existence ÚV. V 
současnosti je stanovený maximální výkon na 80 l.s-1, přičemž tento výkon je charakterem 
maximální, tj. upravováno je v průměru méně vody. Veškerá upravovaná voda je podzemní a 
je jímána v nedalekém jímacím území Kněžpole. Jedná se o tři území I, II a III situované 
v údolní nivě řeky Moravy na jejím levém břehu.  
 
Současná úpravna vody Kněžpole není vybavena technologií separace pesticidních látek, 
které se vyskytují ve zdrojích pitné vody a úpravou procházejí takřka beze změny. Z tohoto 
důvodu je nezbytné vyrobenou vodu ředit ve vhodném poměru na síti/vodojemu, aby byly 
splněny limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění. Za tohoto stavu musí však 
úpravna pracovat za sníženého výkonu a technicky vzato neplní kvalitativní limity u vody 
vyrobené. Proto bylo rozhodnuto, že bude doplněn separační stupeň, a to filtrace na 
granulovaném aktivním uhlí (GAU). Rozsah rekonstrukce filtračního stupně počítá s využitím 
dvouvrstvé filtrace namísto stávajících odželezňovacích filtrů a s GAU filtrací namísto 4 
odmanganovacích filtrů. U všech 14 rekonstruovaných filtrů se počítá s výměnou tryskového 
dna za drenážní systém bez mezidna. Zbývajících 6 odmanganovacích filtrů bude využito jako 
akumulace nechlorované prací vody pro praní GAU filtrů. 
 
Projekt řeší rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody vyplývající jak ze strany nutných 
stavebních úprav poškozených a opotřebených stávajících konstrukcí, tak z potřeb výměny a 
modernizace elektrotechnických a strojně-technologických zařízení včetně rozvodů potrubí za 
účelem rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody.  
 
Projekční práce na projektové dokumentaci byly zahájeny v červnu 2024. 
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 A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

„ Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.“ 
  Za Olšávkou 290, Sady,  
 686 01 Uherské Hradiště 
 
IČ: 49453866 
DIČ: CZ49453866 
 
Provozovatel stavby:    Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Stavebník:     Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Dodavatel stavby:   Bude vybrán výběrovým řízením 
 

A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

 
a) Zpracovatel PD :   

 
,,Sdružení  VHK – ÚV Kněžpole“ – na základě smlouvy o sdružení ze dne 7.5.2021 
 
VODING HRANICE, spol. s r.o.,  

    Zborovská 583 
    753 01 Hranice 

IČ: 42866456 
 

 
Společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, spisová značka 1652C.  
Předmět činnosti:  - projektová činnost 
         - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

   živnostenského zákona 
             
 Jednatel společnosti:  Bc. Radim Žaloudek  tel. 581 675 233 
 Technický ředitel:   Ing. Robert Roh tel. 581 675 226 
                    e-mail: robert.roh@voding.cz 
 

 
KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČ: 00577758 

 
Společnost KONEKO, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166. 
Předmět činnosti:  - projektová činnost ve výstavbě 
         - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

   živnostenského zákona 
-provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
Jednatel společnosti:  Ing. Oldřich Kazda   
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b) Hlavní inženýr projektu: 

 
Ing. Robert Roh 
číslo dle seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT: 1202207 
obor: Vodohospodářské stavby 
 
 

c) Projektanti jednotlivých části PD: 
 
Ing. Adam Fendrych – chemicko-technologická část 
Ing. Karel Horák – stavební část 
Ing. Radmila Alraumová – stavební část 
p. Zděněk Schenk – strojně-technologická část 
Ing. David Popelář – strojně-technologická část 
Ing. Zdeněk Šindler – elektrotechnická část 

 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 
Předložená projektová dokumentace je členěna na následují objekty: 
 

 Stavební objekty: 

  SO 01 Aerace – část stavební 
  SO 02 Flokulace – část stavební 
  SO 03 Sedimentace – část stavební  
  SO 04 Filtrace – část stavební 
  SO 05 Pískové hospodářství – část stavební 
  SO 06 Akumulace – část stavební 
  SO 07 Provozní budova – část stavební 
  
 Provozní soubory:  

  PS 01 Aerace – část strojně technologická 
  PS 02 Flokulace – část strojně technologická 
  PS 03 Sedimentace – část strojně technologická 
  PS 04 Filtrace – část strojně technologická 
  PS 05 Pískové hospodářství – NEOBSAZENO 
  PS 06 Akumulace – část strojně technologická 
  PS 07 Provozní budova – část strojně technologická 
  PS 08 ASŘ ÚV Kněžpole 
  PS 09 Motorická instalace 
  PS 10 Měření a regulace 
  PS 11 Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady: 
• Závěry z výrobních výborů konaných v průběhu projektových prací. 
• Vlastní zaměření a zjištění stávajícího stavu projektantem na ÚV. 
• situace katastru nemovitostí zájmové lokality 
• podklady z JDTM 
• Podklady od dodavatelů jednotlivých zařízení 
• informace pracovníků provozovatele o technickém stavu a způsobu provozování 

úpravny vody 
 
 
 
 
 
 
Hranice, srpen 2024     Vypracoval: Ing. Robert Roh 


