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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavebni pozemek se nachdzi v katastru obce Knézpole u Uherského Hradisté, v blizkosti
silnice II. Ttidy (1I/497) z Uherského HradiSt¢ smérem na Bilovice. StaveniSté je dobie
piistupné po silnici II. Ttidy a dale po ucelové komunikaci. Stavba bude realizovdna
v uzavieném aredlu  dpravny vody KnéZpole, na vlastnim pozemku. StaveniSt€¢ je
bezproblémové.

b) tudaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
vei‘ejnopravni smlouvou uizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Na stavbu nebylo vyddno izemni rozhodnuti.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavba neni v rozporu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzivani izemi

Neni pfedmétem feSeni v predloZené projektové dokumentaci.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi

Podminky zdvaznych stanovisek byly zapracovany v textové a vykresové Casti projektové
dokumentace.

f) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden geologicky, hydrologicky ani stavebné
historicky prazkum.
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g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba se uskutecni na tzemi s archeologickymi ndlezy. Toto uzemi je chranéno jako
vefejny zdjem podle zvlaStnich pravnich ptedpistt (zejména dle §22, odst. 2 zdkona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, v platném znéni).

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachdzi mimo zdplavové tizemi a mimo poddolované tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba bude mit vliv na okolni pozemky pouze pii realizaci eventudlnim pojezdem
techniky, zvySenou praSnosti a hlu¢nosti béhem vystavby. Vlastni provoz stavby nebude mit
na okolni pozemky zadny vliv.

Realizaci stavby nedojde ke zméné€ odtokovych pomérti v dané lokalité.

Jj) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi realizaci stavby se neptedpokldadd nutnost kdceni drevin.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé ziabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Trvaly zébor lesni a zemédélské pudy - ZPF neni uvazovéno
- LPF neni uvazovan

1) t\zemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na stdavajici vodovodni sit
Napojeni na stavajici vodovodni sit’ zlistane zachovano stavajici.

Zdsobeni pitnou vodou

Princip zdsobeni vodou ziistane po realizaci stavby zachovéan v soucasném zpiisobu provozu,
avSak realizaci stavby dojde k vyraznému zlepSeni vyroby, upravy a nésledné dopravy,
kvality pitné vody pro obce napojené na systém vodovodnich fadi.

Odvod odpadnich vod
Zustane zachovén stavajici.
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Zdsobeni plynem
Neni pfedmétem

Dopravni napojeni
Dopravni pfistupnost na stavebni pozemky je dobra.

Prumysl
V fesené lokalité se priimysl nenachdzi.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici stavba nebyla v pribéhu zpracovani PD zndma.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavba bude realizovana na pozemku — st. 304, k.i. KnéZpole u Uherského Hradisté

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Realizace stavby nebude mit vliv na zménu ochrannych pasem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

PredloZend projektovda dokumentace fesi intenzifikaci a rekonstrukci stdvajici dpravny
vody za tucelem zkvalitnéni vyroby a dopravy pitné vody se zaméfenim na odstranéni
pesticidnich latek.

Vykonové priitokové parametry UV :

minimum 22
prumér 50
maximum 80

Vykony jsou vztaZeny na prutok surové vody.
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b) 1cel uzivani stavby

Ucelem uZivani stavby je intenzifikace a rekonstrukce stavajici dpravny vody za tcelem
zkvalitnéni vyroby a dopravy pitné vody se zaméefenim na odstranéni pesticidnich latek.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Technicky navrh byl zpracovan specializovanymi pracovniky potfebnych profesi firmy
VODING HRANICE, spol. s r.o. Prace na projektu byly fizeny hlavnim inZenyrem projektu.
Névrh projektu je v souladu s platnymi predpisy CSN, CSN EN, CSN ISO a TNV.

Bezbariérové uzivani neni predmétem této stavby, pfistup do objektil stavby maji pouze
opravnéni zaméstnanci provozujici firmy.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky zdvaznych stanovisek byly zapracovany v textové a vykresové Casti projektové
dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba se uskute¢ni na tzemi s archeologickymi nalezy, které je chrdnéno jako vefejny
zdjem podle zvlaStnich pravnich predpist (ve smyslu §22, odst. 2 zdk. €. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci).

Stavbou dotcend lokalita se nenachdzi v uzemi, které spadaji pod ochranu dle jinych
pravnich predpisti (pamatkové rezervace, pamatkové zény, zvlasté chranéné izemd).

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.

Pro technologicky navrh byly pouzity ndsledujici vykonové pritokové parametry UV :

minimum 22
primér 50
maximum 80

Vykony jsou vztaZeny na pritok surové vody.
8
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h) zakladni bilance stavby - potifeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tiida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Viz. Projektovd dokumentace

i) zakladni piredpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Zakladnim pfedpokladem zahdjeni vystavby je zajiSténi finan¢nich prostiedkd na
realizaci. Od tohoto terminu se pak bude odvijet moZné zahdjeni stavby.

Predpokladané zahdjeni stavby: 02/2025
Ukonceni stavby: 12/2026

Upftesnéni harmonogramu vystavby bude mozné po vybéru zhotovitele stavby.

Predlozena projektova dokumentace je ¢len€na na nasleduji objekty:

Stavebni objekty:
SO 01 Aerace — Cast stavebni
SO 02 Flokulace — ¢ast stavebni
SO 03 Sedimentace — ¢ast stavebni
SO 04 Filtrace — ¢ast stavebni
SO 05 Piskové hospodafstvi — ¢ast stavebni
SO 06 Akumulace — ¢ast stavebni
SO 07 Provozni budova — ¢ast stavebni

Provozni soubory:
PS 01 Aerace — ¢ast strojné technologicka
PS 02 Flokulace — ¢4st strojné technologicka
PS 03 Sedimentace — Cast strojné technologicka
PS 04 Filtrace — ¢4st strojné technologicka
PS 05 Piskové hospodéistvi - NEOBSAZENO
PS 06 Akumulace — ¢ast strojné technologickd
PS 07 Provozni budova — ¢ast strojné technologicka
PS 08 ASR UV KnéZpole
PS 09 Motorickd instalace
PS 10 M¢feni a regulace
PS 11 Vnitini svételné a silnoproudé rozvody
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j) orientacni naklady stavby

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni pfedmétem stavby.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné FesSeni

Neni pfedmétem feSeni v predloZené projektové dokumentaci.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Soucasnd upravna vody KnézZpole neni vybavena technologii separace pesticidnich latek,
které se vyskytuji ve zdrojich pitné vody a dpravou prochézeji takika beze zmény. Z toho
divodu je nezbytné vyrobenou vodu fedit ve vhodném poméru na siti/vodojemu, aby byly
splnény limity dané vyhlaSkou ¢. 252/2004 Sb. v aktudlnim znéni. Za tohoto stavu musi vSak
upravna pracovat za snizeného vykonu a technicky vzato neplni kvalitativni limity u vody
vyrobené. Proto bylo rozhodnuto, Ze bude doplnén separacni stupeni, a to filtrace na
granulovaném aktivnim uhli (GAU). Rozsah rekonstrukce filtra¢niho stupné pocita
s vyuZzitim dvouvrstvé filtrace namisto stdvajicich odZeleziiovacich filtri a s GAU filtraci
namisto 4 odmanganovacich filtri. U vSech 14 rekonstruovanych filtri se pocita s vyménou
tryskového dna za drendzni systém bez mezidna. Zbyvajicich 6 odmanganovacich filtrii bude
vyuZzito jako akumulace nechlorované praci vody pro prani GAU filtrt.

Predmétem projektu je intenzifikace a rekonstrukce dpravny vody a zahrnuje tyto stavebni
objekty a provozni celky:

Stavebni objekty:
SO 01 Aerace — cast stavebni
SO 02 Flokulace — ¢ast stavebni
SO 03 Sedimentace — Cast stavebni
SO 04 Filtrace — Cast stavebni
SO 05 Piskové hospodartstvi — ¢ast stavebni
SO 06 Akumulace — Cast stavebni
SO 07 Provozni budova — ¢ast stavebni
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B — souhrnnd technickd zprdva

Provozni soubory:
PS 01 Aerace — ¢ast strojné technologickd
PS 02 Flokulace — ¢ast strojné technologicka
PS 03 Sedimentace — ¢ast strojné technologicka
PS 04 Filtrace — ¢ast strojné technologicka
PS 05 Piskové hospodéistvi — NEOBSAZENO
PS 06 Akumulace — ¢ast strojné technologicka
PS 07 Provozni budova — ¢ast strojné technologicka
PS 08 ASR UV KnéZpole
PS 09 Motoricka instalace
PS 10 M¢éfteni a regulace
PS 11 Vnitini svételné a silnoproudé rozvody

Navrhové vykonové parametry apravny vody:
Maximélni vykon upravny vody je stanoven na 80 1/s.
Primérny vykon dpravny vody je stanoven na 50 1/s.
Minimdlni vykon tupravny vody je stanoven na 22 1/s.

Navrh filtracéniho stupné je soudcdsti této zprdvy, jako piiloha.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Neni pfedmétem feSeni v predlozené projektové dokumentaci.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Navrhovand stavba je a bude provozovéna specializovanym provozovatelem. Provozni
manipulace budou provadét opravnéni pracovnici provozovatele vySkoleni v BOZP. Provoz
bude provadén v souladu s provoznim fddem za dodrZovéni vSech platnych bezpecnostnich
predpisi.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni FeSeni

Hlavni budovy udpravny vody Knézpole jsou feSeny a osazeny ve svahu s gravitatnim
pritokem vody jednotlivymi technologickymi linkami. Tvoii ji dva hlavni bloky budov.
V horni &asti aredlu UV se nachazi budovy aerace, flokulace, ozonizace a sedimentace. Od
nich je vedena spojovaci podzemni chodba k bloku budov zahrnujici filtraci, kalové nadrze,
strojovnu, akumulace a provozni budovu s divkovanim chemikalii.
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Zéklady a hlavni nosné konstrukce spodni stavby objektt UV jsou provedeny
z monolitického Zelezobetonu a Castené z prostého betonu.

Budovy dpravny vody jsou zaloZeny na zdkladovych zZelezobetonovych deskdch a vanéch.
Z asti pak na zdkladovych pasech z prostého betonu a Zelezobetonu.

Provedeni hlavnich nosnych konstrukci budov tupravny vody je tradi¢nim zpisobem
ptevdzné z monolitickych ZB konstrukci a ¢astecné¢ montovanych stropt ze ZB panelil a
cihelného zdiva.

Zdivo stén a pticek dpravny vody je provedeno prevazné cihelné z keramickych dérovanych
bloki a z plnych cihel.

Konstrukce stropil jsou provedeny ze ZB monolitickych tramovych konstrukcf a 4steéné pak
ze Zelezobetonovych panelll uloZenymi na nosné ZB ramy.

StreSni krytina na plochych stiechdch budov je provedena z pievazné vétSiny povlakova
z hydroizolacni félie.

Dispozi¢né je upravna vody feSena v hornim bloku budov prostorem aerace ve spolecné hale
s reakénimi nddrZemi ozonizace a navazujici ZB nddrZe flokulace. Za touto halou se nachazi
prostory byvalého vapenného hospodafstvi, které byly po odstaveni z provozu prebudovany
pii posledni velké rekonstrukci v letech 2006-2007 na ozonizaci. Na tyto budovy navazuje
armaturni chodbou ¢4st sedimentace, kterd je tvofena 4 ks kruhovych usazovacich nadrzi.

Od sedimentace vede podzemni spojovaci chodba s potrubim do hlavni budovy upravny
vody, kterd zahrnuje filtraci, kalové nédrZe, strojovnu, akumulace a provozni budovu.
V prostoru strojovny je pod stropni konstrukci osazen mostovy jefdb o nosnosti 3000 kg.
V hale filtrace je pak nad kazdym stupném filtri mostovy jetdb o nosnosti 2000 kg.

Provozni budova zahrnuje velin, Satny a socidlni zazemi pro zaméstnance. V Casti piizemi a
suterénu je feSeno skladovéani a ddvkovani chemikalii.

V horni ¢4sti aredlu nad budovou ozonizace je v rohu oploceni umisténa samostatn¢ dilna se
skladem a gardz.

V aredlu dpravny vody je vybudovédna sit’ obsluznych komunikaci, zajist'ujici piijezd a
obsluhu jednotlivych objektl, které navazuji na komunikace vstupnimi dvefmi nebo vraty.
Povrch komunikaci je z pfevazné vétSiny tvoren asfaltovym kobercem.

Upravna vody s celym aredlem je oplocena driténym pletivem, napnutym mezi nosné
sloupky.

Na hlavnim komunikacnim vjezdu do aredlu je v oploceni osazena automatickd ocelovd
brana a vstupni branka.
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Clenéni projektu na stavebni objekty:

SO 01 Aerace — ¢ast stavebni

Stdvajici hala s prostory aerace prosla v minulych letech rekonstrukci.

Je navrZzena vyména 2 ks poskozenych vstupnich ocelovych vrat, zmenseni jejich velikosti a
s tim souvisejici zkrdceni nosnikl pro pojezd kladkostroje.

V ramci projektu bude feSena sanace povrchu zdénych vnitinich konstrukci, oprava omitek a
nova vymalba stén a stropu.

Pro zamezeni vzlindni vlhkosti od zdkladovych konstrukci bude z vnéjsi strany objektu
provedena hydroizolace zdkladového pdsu, uloZeni drendZniho potrubi a provedeni
provétravaného obkladu soklu s oplechovanim vetné nového okapového chodniku.

Déle budou provedeny nové ochranné natéry zabradli pfed objektem, tj. na schodiSti a na
terénnich schodistich.

Nosné obvodové, stropni nosné a stieSni konstrukce na budovach budou zachovany stavajici.
Dispozi¢ni uspotfddani mistnosti a prostor v budové aerace bude zachovédno stavajici beze
zmen.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.

SO 02 Flokulace — ¢ast stavebni

Stavajici hala s prostory flokulace prosla v minulych letech rekonstrukci.

Je navrZzena vymeéna stdvajicich vnitinich ocelovych dvefi a vymeéna vstupnich
dvoukiidlovych dveii v€etné zmenseni jejich velikosti a Uprava zadveii.

V rdmci projektu bude feSena sanace povrchu zdénych vnitinich konstrukei, oprava omitek a
nova vymalba stén a stropu.

Pro zamezeni vzlindni vlhkosti od zdkladovych konstrukci bude z vnéjsi strany objektu
provedena hydroizolace zdkladového pdsu, uloZeni drendZniho potrubi a provedeni
provétravaného obkladu soklu s oplechovanim vetné nového okapového chodniku.

Nosné obvodové, stropni nosné a stfesni konstrukce na budovach budou zachovany stavajici.
Dispozi¢ni usporadani mistnosti a prostor v budové flokulace bude zachovéano stivajici beze
zmen.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.
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B — souhrnnd technickd zprdva

SO 03 Sedimentace — éast stavebni

Stavajici sedimentacni nddrZe se zastfeSenim proSly v minulych letech rekonstrukci.

V rdmci projektu bude feSena vyména zdbradli na nadrzich a sttedovém sloupu vcetné nové
pochtizi lavky ve vSech ¢tyfech nadrzich.

Ve stropni desce sttedového vélce budou osazeny nové poklopy, stavajici ocelové ramy
budou fddné ociStény a vyspraveny.

Déle bude feSena sanace lokdlnich poruch betonovych nadrzi.

Bude feSena sanace povrchu zdénych vnitinich konstrukci, oprava omitek a nova vymalba.

Déle bude provedena sanace a oprava narusené vnitini omitky kopulovych stropt nad
nadrZemi sedimentace.

V kalovych jimkéach budou sanovény stropni konstrukce a pravlaky v rozsahu 100 %.

Na vSech nadrzich bude provedena oprava fasady. Nadrze budou po fddném ociSténi
opatfeny novou fasadni omitkou, stény budou odkopédny pod terén, povrch konstrukce bude
oSetten stérkou, opatfen novou hydroizolaci, povrch soklu bude tvofen dekorativni omitkou a
kolem néadrzi bude vyskladan novy okapovy chodnik do Stérkového loZe. Na nddrzich budou
osazeny nové destové svody.

Nosné obvodové, stropni nosné a stiesni konstrukce na nadrzich budou zachovany stavajici.
Dispozi¢ni uspofdddni mistnosti a prostor v sedimentacnich nddrZzich bude zachovédno
stavajici beze zmén.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.

SO 04 Filtrace — éast stavebni

Stavajici hala s prostory filtrace neprosla posledni velkou rekonstrukci. Budou zde provedeny
stavebni dpravy spojené s kompletni vyménou drendZniho systému ve filtrech, véetné sanace
7B konstrukci. Ddle pak price spojené s vyménou technologickych potrubi a zafizeni.
Rovnéz budou provedeny opravy nebo vymeéna stdvajicich poSkozenych stavebnich a
ocelovych konstrukci.

Na zédklad¢ zaslanych technickych podkladlii projektantem objednateli, bylo na vyrobnich
vyborech v pribéhu zpracovani PD za ucasti provozovatele projedndno a dohodnuto, Ze bude
provedena kompletni rekonstrukce vSech stavajicich filtri (10+10=20 ks), s ndsledujicim
vyuZitim:

- 10 ks piskové filtry (filtracni ndpln antracit + pisek) — 1. stupen filtrace

- 4 ks filtry s GAU - 2. stupen filtrace

- 6 ks (2x 3 ks) stavajicich filtri bude prebudovano na dvé akumulacni naddrze praci

vody pro GAU
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B — souhrnnd technickd zprdva

Cést piskovych filtrii bude upravena pro GAU filtraci s kapacitou umoZziujici upravit i
maximalni pozadovany vykon UV 80 I/s.

Projektant provétil vyskové pomeéry stavajicich filtrti a moznosti pro gravitacni pratok vSemi
stupni filtrace.

Na zdklad¢ predlozenych technickych podkladi projektantem bylo rozhodnuto, Ze filtrace
bude dvoustupiiova (1.stupefi Fe+Mn, 2.stupefi GAU) coZ je varianta s vyuZitim stdvajicich
nadrZi filtr, bez velkych nutnych stavebnich zdsahti do stavajicich ZB konstrukei.

Drendzni systém do obou stupiiii filtrace bude proveden z nerezovych segmentl (nerez 316
L) napojenymi na centrdlni kandl. (drendZni systém je doddvka technologie - PS 04)

Pro vybér filtratni ndpné 1.stupné filtrace byly od 11.05.2022 do 23.08.2022 provedeny
poloprovozni zkousky filtrace na dvouvrstvé filtra¢ni néplni pisek-antracit.

Na zdklad¢ vysledki téchto zkousek byly upfesnény a vybrany filtracni materidly pro
1.stupen filtrace.

Na 1.stupni filtrace bude tvofit filtracni ndpli - pisek v t1.800 mm + antracit v t1.800 mm
(celkem 1600 mm dvouvrstvé filtracni ndpln¢)

Horni vrstva — antracit — (1,4 — 2,5 mm) v tl. 800 mm

Spodni vrstva — filtracni pisek FP1 (0,5 — 1,0 mm) v tl. 800 mm

Na 2.stupni pak bude napli z GAU v tl. 1600 mm.
Minimdlni vyska vody nad filtracni ndplni bude 1100 mm. Vrstvy budou provedeny

v tloustkich stanovenych technologem dle vy§kového schématu UV, a na zdkladé poZadavki
provozovatele.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.

SO 05 Piskové hospodarstvi — éast stavebni

Stavajici ZB nadrze na skladovani filtraéniho pisku jsou zrcadlové umistény u zadni
obvodové stény haly filtrace smérem ke kruhovym sedimentacim, u obsluzné komunikace.
Tyto nadrze piivodné slouzily jako skladovaci prostory pro filtra¢ni pisek v ptipadé potieby
jeho doplnéni do piskovych filtrii v navazujici hale.

Jednd se o nadrze obdélnikového pldorysu, krabicového tvaru, bez zakryti. Horni nadzemni
¢ast obvodovych stén téchto nadrzi, které jsou zapusStény do terénu je opatfena ocelovymi
ryhovanymi plechy, pro ochranu proti mechanickému poskozeni.
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V soucasné dobé¢ jsou vSak téméf prazdné a neslouzi svému pavodnimu dcelu. Vlivem pocasi
dochazi k jejich degradaci, zandSeni a ndslednému zarlstdni nédletovymi dievinami a
travinami.

Stévajici konstrukce nadrzi jsou provedeny ze ZB a horni &ast stén je zdén4 a je oplechovéna
ryhovanym plechem, ktery slouZi jako ochrana proti poSkozeni.

Konstrukce obou nadrzi jsou znacné poskozené a dochazi k jejich postupné degradaci na
povrchu, hlavné ptisobenim povétrnostnich vliva.

Po prohlidce stavby za ucasti provozovatele bylo rozhodnuto, Ze stavajici skladovaci nadrze
nebudou uz dale uzivany pro skladovani filtra¢niho pisku.

Bude provedeno jejich vyc€iSténi s odstranénim ndletovych dfevin a stavebni suti
z poskozenych konstrukei.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.

SO 06 Akumulace — ¢ast stavebni

Stavajici akumulacni nadrze (2 x 1000 m3) jsou umistény po obou stranidch provozni budovy
a zadni podélnou sténou navazuji na armaturni prostory suterénu strojovny.

Na pozadavek provozu bude doplnéno odvétrani akumulaci v prostordch obou vstupt do
akumulaénich nadrzi.

Bude doplnéno plastové (PP) VZT potrubi DN 200, do kterého bude vzdy u kazdé nadrze
osazen vzduchovy filtr s vymeénitelnou vlozkou proti prachu a proti pylu. VZT potrubi bude
vyvedeno vyvrtanym otvorem pies zadni sténu vstupni ¢4sti do nadrzi didle mimo objekt,
utésnéno ve stén¢ a ukonceno vyfukovym ndstavcem se siti.

Pro osazeni a montdz VZT potrubi bude tieba provést odkop zeminy u zadni st€ny vstupnich
¢asti do akumulaci.

Po osazeni a zatésnéni potrubi ve stén¢ bude provedeno doplnéni izolace stény a potrubi.
Néasledovné bude obnoven zasyp vstupnich ¢asti akumulaci s uvedenim do ptivodniho stavu a
zatravnénim poskozenych ploch.

Svisla ¢ast VZT potrubi ve venkovnim prostiedi bude stabilizovdna objimkou s konzolou
kotvenou do betonového bloku umisténého na okraji stropu vstupt do nadrzi.

Dédle bude provedena vyména prostuplti potrubi z akumulacnich nddrzi do armaturniho
prostoru v suterénu strojovny, kde dojde ke kompletni vyméné technologickych potrubi a
zatizeni. (viz. PS 07)

V prostoru akumulacnich néadrzi budou provedeny drobné stavebni upravy spojené s
vyménou technologického potrubi. Jednd se o vybourdni, vyvrtani a tésnéni otvort prostupii
do stén pro nova potrubi, a vybourani betonovych blokl po demontédzi potrubi v nadrzich.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.
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SO 07 Provozni budova — ¢ast stavebni

Stavajici provozni budova a navazujici strojovna s armaturnimi prostory prosla po strance
stavebni z ¢asti posledni velkou rekonstrukci. (prostory pro zdzemi obsluhy a davkovani
chemikalif)

Budou zde provedeny v ramci technologické ¢asti vymény ocelovych potrubi za potrubi
nerezové, véetné€ tvarovek a armatur, hlavné v suterénu strojovny a stfedové €asti provozni
budovy.

V ptizemi strojovny je feSena jefdbova drdha s mostovym jefdbem (nosnost 3000 kg) pro
demontdze a montdze t€zkych technologickych zafizeni a potrubi.

V Cele piizemi strojovny jsou pak osazeny dvoukiidlové dvefe pro transport potrubi a
zafizeni do objektu nebo ven.

Strop nad armaturnim prostorem suterénu strojovny je opatfen montdznimi otvory krytymi
roSty, pro montdze a demontéaze potrubi a zafizeni v suterénu.

Pribézné pak budou provadény stavebni dpravy spojené s vymeénou technologickych zatizeni
a potrubi v prostorach pfizemi strojovny. Jednd se o vybourani stavajicich betonovych blokt
po demontdzi zatizeni a vybudovani blokti novych pod zatfizeni, dle poZadavki technologie.
Pod rozvody novych potrubi investor preferuje nerezové podpéry namisto betonovych blok.
(podpéry budou soucésti dodavky technologické ¢asti pti montdzi potrubi)

V rdamci stavebnich dprav betonovych blokii pod ¢erpadla a potrubi v ptizemi strojovny bude

feSena Uprava a doplnéni podlahy z keramické dlazby v pfizemi strojovny.

V objektu budou vyménény poskozené ocelové konstrukce, kryci roSty a plechy se zdbradlim
a zebiiky za nové. Nové provedeni konstrukci bude feSeno z nerezové oceli v kombinaci
s kompozitnimi rosty.

Zaroven budou doplnény nové obsluzné ocelové ploSiny a lavky pro pfistup a obsluhu
armatur a technologickych zafizeni.

V provozni budové bude provedena vymeéna puvodnich ocelovych prosklenych stén
s dvouktidlovymi dveimi a dvefi do velinu za nové plastové, vcetn¢ dvefi v nich osazenych.
Clenéni stén bude dle stavajiciho stavu a budou zaskleny izola¢nim dvojsklem. Pouze délici

s vz

sténa mezi strojovnou a provozni ¢asti bude zasklena izolacnim trojsklem.

Rovnéz bude provedena vymeéna stavajicich poskozenych ocelovych dveti ze strojovny do
armaturnich chodeb filtri za nové plastové. (jednd se o dva kusy dveti 800/1970)

Déle bude provedena vymeéna ocelovych zateplenych dvefi v bo¢ni obvodové sténé strojovny
navazujicich na venkovni komunikace. Tyto slouzi jako montdzni. Dvefe budou vyménény
za plastové stejnych rozmért se zateplenim — venkovni provedeni.

Podlahy v armaturnich prostorach a chodbéach budou doplnény po vybourani bloki, ocistény,
vyspraveny a po piebrouSeni opatfeny houZevnatym omyvatelnym ndtérem na beton.

Plochy v suterénu armaturniho prostoru strojovny se Spatnym odtokem vody budou
upraveny, prespadovany a odvodnény do centrdlniho kanalu vedeného sttedem budovy.
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Spojovaci most nad strojovnou do budovy filtrace bude rovnéZz vyspraven primyslovou
podlahou na povrchu. A budou u ného vyménéna stavajici ocelova zabradli za nerezova.
Podlaha v pfizemi strojovny je tvofena keramickou dlazbou. Pii vyméné technologickych
zafizeni (Cerpadla, ocel. nadrZe, dmychadla, potrubi) dojde k bourdni nebo uUpravam
betonovych blokii pod tato zafizeni. Proto bude nutno dlaZzbu okolo blokli zarovnat
profezdnim a vybourdnim do pravidelnych tvarti a nédsledovné doplnit novou dlazbu dle
skute¢né nové dispozice bloku technologickych zafizeni.

V prostoru provozni budovy se strojovnou budou provedeny drobné stavebni tpravy pro
nové technologické zafizeni. Jednd se o bourdni a betondZe blokii pod zafizeni a vyvrtani
otvorl do stén a podlahy pro nova potrubi.

NevyuZzivané otvory a prostupy po demontdzi potrubi budou dobetonovany.

Rovnéz bude v prostorach, kde dojde k vyméné technologickych zafizeni a potrubi
provedeno kompletni vyspraveni a doplnéni omitek stén a stropii. Omitky budou pak
opatfeny penetraci a odolnym nétérem proti plisnim do vlhkého prostredi.

Nosné obvodové, stropni nosné a stieSni konstrukce na budovach budou zachovény stdvajici.
Dispozi¢ni uspotddani mistnosti a prostor v dpravné vody bude zachovano stavajici beze

zmeén.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva stavebniho objektu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Je podrobné feSeno v jednotlivych ¢astech ptedlozené projektové dokumentace.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni dpravy se zdsadn¢ nedotykd zmén mechanické odolnosti a stability objektu.
Céstecné stavebni tupravy, které souvisi s doplnénim technologické linky byly posouzeny
statikem a jejich detailni feSeni bude soucasti dalStho stupné projektové dokumentace.
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B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI.

a) technické FeSeni

Popis stdvajiciho stavu:

Smésnéd surovd voda je pfivedena stivajicim potrubim do budovy aerace, kde je potrubi
rozdéleno k jednotlivym aeraCnim veézim. Mnozstvi vody pfivadéné do aeracni véze je
méteno indukénim pratokomérem. Pro aeraci surové vody jsou namontovany 3 ks plastovych
provzdusiovaci, kazdy pro max. vykon 40 1.s!. Ke kazdému provzdushovadi je pfifazen
samostatny ventildtor. Sani ventildtori je provedeno samostatné z venkovniho prostoru
stavajicimi prostupy. Odfuk vzduchu je zatstén nad stiechu budovy plastovym potrubim
vzdy samostatn¢ od kazdého provzduSnovace.

Voda z aerace odtéka do reakéni nddrze, kde dochdzi k oxidaci Zeleza a manganu,
které jsou obsaZeny ve vodé. V tomto potrubi je namontovan staticky misi¢ Statiflo DN 250,
ktery pomoci systému GDS zajistuje vnos ozénu do vody. Injektor, preddisperzni misic,
Cerpadlo, veSkeré armatury a snimaci prvky jsou pevné spojeny pomoci drzakt s hlavnim
misi¢em. Pfed statickym misicem je do potrubi ddle napojeno davkovani hydroxidu sodného,
ktery bude ddvkovan pii vypadku ozonizace. Vypousténi a odkaleni provzdusiovaci je
zajisténo odkalovacim potrubim.

Voda déile natékd do reakéni nddrZz. Reakéni nddrZz je plynotésné zakryta.
Nerozpustény plyn z prostoru reakéni nadrze je odvadén potrubim DN 25 do destruktoru
0z6nu, odkud je po rozkladu odfukovéan ven z budovy.

Ve flokulac¢nich nadrzich, navazujicich na rychlomiseni, jsou instalovdna vertikalni
hyperboloidni michadla [J 2000 mm (celkem 4 ks), kterd jsou osazena na ocelové lavce nad
kazdou ndadrzi. Otdcky michadla je moZno regulovat zménou oti¢ek motoru frekvencnim
ménicem. Kazdd flokulacni néddrz je rozdélena nastavitelnou dérovanou piepazkou
s obsluznou lavkou. Voda z flokulacnich nadrzi je odvadéna otevienym Zlabem do
sedimentacnich nadrzi.

Odbér kalu zkaZzdé sedimentacni nadrze je provadén Soupdtkem s elpohonem,
zausténym do kalové jimky spolecné vZdy pro dvojici nadrzi. Pomoci kalového Cerpadla je
objem jimky ¢erpan na COV. Pro méfeni mnoZstvi ¢erpaného kalu na COV je v suterénu
hlavni budovy namontovéan induk¢ni pratokomér DN 100. Odkalovéni sedimenta¢nich nadrzi
a nasledné erpani kalu je ovlidano z fidiciho systému UV. Odtokové potrubi je napojeno na
piirubu DN 300 PN 10 odtokového Zlabu. Po prostupu sténou je v potrubi napojeno po
redukci na potrubi DN 400, potrubi ze dvou nddrZzi je vedeno spojovaci chodbou, kde dojde
ke spojeni odtokovych potrubi z obou vétvi. Za mistem spojeni je do potrubi zatsténo
davkovani manganistanu draselného, ktery je davkovéan pii vypadku ozonizace. Odsazena
voda ze sedimentacnich nadrzi je ddle vedena na stdvajici odzelezovaci a ndsledné¢ na
odmanganovaci oteviené piskové filtry.
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b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Provozni soubory:

PS 01 Aerace — éast strojné technologicka

Vzhledem k problému se zamrzanim aerdtorii v obdobi mrazt, kdy je na aerdtor cca
polovi¢ni nétok, nez je jeho kapacita, bude v rdmci provozniho souboru vymeénén 1 ks
aerdtoru z celkového poctu 3 ks. Stdvajici aerdtor o kapacité 40 L.s™! bude nahrazen aerdtorem
o kapacité 25 1.s™!. Novy aerdtor bude osazen na novy ocelovy ram, ktery bude ukotven na
stavajici betonové bloky.

Spolu s aerdtorem bude vymeénén i pfislusny ventilator a plastové potrubi mezi ventilatorem a
aerdtorem. S vyménou aeratoru bude nutné také upravit natokové potrubi surové vody.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 02 Flokulace — &ast strojné technologicka

V ramci tohoto souboru bude provedena jen tuprava odtokovych Zlabli v nadrzich flokulace.
Stavajici betonové Zlaby budou v ramci SO 02 odstranény. Nové odtokové Zlaby budou
provedeny jako nerezové s pozvolnym sklonem stén tak, aby nedochdzelo pfi odtoku
k rozbijeni vlocek.

Zlaby budou provedeny jako svafenec z nerezového plechu tl. 3 mm. Pomoci kotevniho
materidlu budou Zlaby uchyceny na stény flokula¢nich nddrzi a napojeny na stdvajici
odtokové potrubi DN400.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 03 Sedimenace — ¢ast strojné technologicka

V ramci provozniho souboru bude provedena vyména natkovych Zlabii mezi nadrZzemi
flokulace a sedimentacnimi niddrZzemi a sanace ocelového sttedového valce.
Zlaby budou demontovdny v celém rozsahu a nahrazeny nerezovym potrubim DN250.
Odtokové potrubi DN400 z flokulace zlistane zachovédno vcetné noZovych Soupdtek (2.5, 2.6,
2.7). Za Soupéatky 2.5 a 2.7 bude potrubi zredukovano na dimenzi DN250. Potrubni trasy
budou pfiblizn¢ kopirovat trasy stdvajicich nitokovych zlabli. Potrubi bude uloZeno na
podpérach a novych betonovych patkach. Pro mozZnost Cisténi a revize potrubi budou na 3
mistech vytvofeny zaslepené vstupy do potrubi. Natok do jednotlivych sedimentacnich
nadrzi bude mozné fidit zavienim/otevienim nozovych Soupatek. Konce natokovych potrubi
budou tvofeny otevienym Zlabem, které budou pozvolné klesat od hrany obvodového ochozu
do jednoho z oken uklidiiovaciho vélce.
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Odbér odsazené vody bude provadén novymi sbérnymi zlaby se stavitelnou pielivovou
hranou do stdvajictho odtokového potrubi. Zlaby budou uloZeny na novych nerezovych
podpérach.

Sttedovy usmériiovaci ocelovy vélec bude sanovan v celém rozsahu.

Piiprava povrchu: ~ odmasténi a otryskdni na min. Sa 2,5 (ISO 8501-1:2007)
Natér: 2 x 250 ym - dvouslozkovy, vysokosuSinovy bariérovy nétér na bizi
modifikovaného epoxidu se schopnosti vytvrzovani i pod vodou,

objem suSiny 85 %

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 04 Filtrace — ¢ast strojné technologicka

Predmétem feSeni tohoto projektu je objekt PS 04 Filtrace, feSici rekonstrukci vSech
stavajicich filtri (10 ks piskovych odZelezovacich + 10 ks piskovych odmanaganovacich =
20 ks) 10+4 ks bude pfebudovano na drenazni systém bez meziden. Zbyvajicich 6 ks filtra
bude upraveno na nadrZe praci vody, s kompletnim vystrojenim potrubim a armaturami. Bylo
rozhodnuto, Ze filtrace bude dvoustupiiova (1.stupent Fe+Mn, 2.stupenn GAU) ve stavajicich
nadrzich filtrdi, tzn. Ze ¢éast piskovych odmanganovacich filtri bude upravena pro GAU
filtraci s kapacitou max. az 80 1.s! (pfedpokldda se tprava 4 ks odmanganovacich filtri na
filtry GAU, zbyvajicich 6 ks bude pfebudovdno na nddrze praci vody pro prani GAU filtrd).

Veskeré vyménované trubni rozvody budou zhotoveny z ocelového nerezového
materidlu. Potrubi bude kotveno pomoci konzol, podpér a podstropnich zavést, zhotovenych
pii montdZzi zafizeni.

Kovové demontované dily a materidly (potrubi, armatury apod.) budou na zdklad¢
dohody s provozovatelem ptfeddny ke Srotaci provozovateli. Provozovatel si dohodne se
zhotovitelem dila misto uloZeni Srotu, rozmérové dispozice apod.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 05 Piskové hospodarstvi - NEOBSAZENO

PS 06 Akumulace — éast strojné technologicka

Predmétem feSeni tohoto projektu je objekt PS 06 Akumulace, feSici rekonstrukci trubnich
rozvodu ve dvojici akumula¢nich nadrzi dpravny vody.
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Veskeré vyménované trubni rozvody budou zhotoveny z ocelového nerezového materidlu.
Potrubi bude kotveno pomoci konzol, podpér a podstropnich zavésii, zhotovenych pii
montazi zatizeni.

Kovové demontované dily a materidly (potrubi, armatury apod.) budou na zdklad€¢ dohody
s provozovatelem ptredany ke Srotaci provozovateli. Provozovatel si dohodne se zhotovitelem
dila misto uloZeni Srotu, rozmérové dispozice apod.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 07 Provozni budova — ¢ast strojné technologicka

Predmétem feSeni tohoto projektu je objekt PS 07 Provozni budova, feSici
ve strojovné rekonstrukci Casti Cerpaci techniky a trubniho vystrojeni jak stdvajici Cerpaci
techniky, tak nové Cerpaci techniky.

Stavajici ziistane Cerpaci technika pro cerpani do Maratic, Bilovic (KnéZpole),
JaroSova a Mistfic, jejich saci a vytlatna potrubi budou nahrazena novymi. Stivajici zistane
rovnéZ evakuacni stanice, kde bude vyménéna jiz nevyhovujici podtlakovd a cirkulacni nadrz
vcetn¢ trubnich rozvodi. Nové budou feSena cCerpadla pro prani filtrii véetné trubnich
rozvodi, dmychadla praciho vzduchu vcetné trubnich rozvodl a automaticka tlakova stanice
provozni vody vcetné trubnich rozvodu.

Veskeré vyménované trubni rozvody budou zhotoveny z ocelového nerezového
materidlu. Potrubi bude kotveno pomoci konzol, podpér a podstropnich zavésti, zhotovenych
pfi montézi zafizeni.

Kovové demontované dily a materidly (potrubi, armatury apod.) budou na zdkladé dohody
s provozovatelem pfedany ke Srotaci provozovateli. Provozovatel si dohodne se zhotovitelem
dila misto ulozeni Srotu, rozmérové dispozice apod.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 08 ASR UV Kné&Zpole

Vrdamci rekonstrukce ASR UV Kné&’pole dojde kdpravé PLC v jednotlivych uzlech
technologie a doplnéni komunikacniho pfisluSenstvi a vstupné-vystupnich modulii (karet).
Stavajici sestava Tecomat TC700 je zroku 2020. Propojeni optickymi kabely zlstdva
stavajici.

VSechny pohony a obvody méfeni a regulace budou napojeny automat (PLC)
automatizovaného systému fizeni a tim bude zajiSténo monitorovani a zajiStén provoz
svazbou na motorickou instalaci, méfeni a regulace a technologii jednotlivych
technologickych stupiiii ipravy vody.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.
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PS 09 Motoricka instalace

Predmétny projekt fesi novou motorickou elektroinstalaci v PSO1 aerace a PS04 filtrace.
Rozsah je uréen zménou technologie. Stdvajici elektroinstalace bude demontovéna.
V rozvadéci RM1 bude demontovana ¢ast naplné pro ventildtor aerace a nahrazena novou
naplni. V rozvad&Ci RH bude demontovana ¢ast ndplné pro pohony pracich Cerpadel, pracich
dmychadel, AT stanice. Rozvadé¢ RM2 bude demontovian. Novy rozvadéc¢ bude na
pivodnim misté s novou ndplni pro servopohony.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

PS 10 Méreni a regulace

Projekt fesi obvody méfeni a regulace (MAR) technologie dpravy vody v rozsahu zmény
technologie v PSO1 a PS04. Jednd se o nasazeni snimaci a pritokoméri. VSechny obvody
MAR jsou napojeny na automatizovany systém fizeni (ASR) a tim bude zajiiténo
monitorovani procest na operatorském panelu pracovisté obsluhy a na PC pracovisti velinu
UV. V ¢&istech technologie s vazbou na motorickou instalaci bude zajisténo délkové fizeni a
automaticky provoz. Pfedmétny oddil méteni a regulace tzce navazuje na:

- PS 09 Motoricka instalace

- PS 08 Automatizovany systém fizeni,
které jsou soucdsti celkového projektu oboru elektro.
Projekt fesi demontdz stavajicich okruhli méteni a regulace.
Déle projekt tfesi ndvrh méficich a regula¢nich obvodu pro fizeni a sledovani provozu
technologie flokulace a ptitoku surové vody.
Ulohou navrhovaného systému je zabezpecit:
- bezpeny ekologicky provoz vyroby pitné vody,
- monitorovani technologie a optimalizace provozu,
- automaticky provoz ptitoku a regulace surové vody,
- centralni monitorovani a vypnuti jednotlivych agregatt,
- minimalizovdni spotieby energii optimalizaci,
- sledovani provoznich hodin agregatii s planovanim udrzby,
- zobrazeni méfenych veliCin v redlném case,
- zobrazovani provoznich a poruchovych stavii v fizené soustave,
- poplachové hlaSeni a signalizaci pro pohotovostni obsluhy,
- soustfedéni vSech informaci o technologii do fidiciho systému.
Automatizovany systém fizeni dpravny vody je feSen v ramci PSO8 — ASR.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.
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PS 11 Vnitini svételné a silnoproudé rozvody

Predmétny projekt fesi novou svételnou a zasuvkovou elektroinstalaci ve stavajicim objektu
upravny vody. Rozsah je ur¢en zménou technologie a stavebnimi dpravami. V objektu bude
osazen novy podruzny rozvadé¢ napojeny ze stdvajictho rozvadéce RH. Z
nového podruzného rozvadéce budou napojeny nové svételné, zasuvkové okruhy i
ventilatory.

Podrobnéji viz. Technickd zprdva provozniho souboru.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Na stavbu bylo zpracovano poZarné - bezpeénostni feseni (PBR).

* Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpe¢nych
prostori
Viz. pozarn€ bezpecnosti feSeni

o Zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, piipadné jiného hasiva
Viz. pozarn€ bezpecnosti feSeni

* Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZzarné bezpecnostnimi
zarizenimi v¢etné stanoveni pozadavki pro provedeni stavby
Viz. pozarné bezpecnosti feSeni

e Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku

véetné mozZnosti provedeni zasahu poZarni ochrany jednotek
Viz. pozarn€ bezpecnosti feSeni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Neni pfedmétem feSeni v predlozené projektové dokumentaci.
B.2.10 HYGIEN[CKIE] POZADAVK,Y NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI
Zdsady ieSeni parametru stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou,
odpadii apod., a ddle zdsady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost

apod.

Je teSeno v dil¢ich Castech, objektech projektové dokumentace.
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Vsechny soucdsti stavby, které pfichdzi do styku s pitnou vodou, jsou navrzeny
z materidlll spliiyjicich pozadavky dané zdkonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi
v platném znéni (ve znéni pozdéjsich pfedpisi) a vyhlasku ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky ptichdzejici do ptimého styku s vodou a na dpravu vody ve smyslu
pozdéjsich zmén a doplnk.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSTHO
PROSTREDI

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Stavba neni pronikdnim radonu ohroZena.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Neni zapotiebi resit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Z projevu technické seizmicity Ize v lokalité oCekdvat v malé mife pouze otfesy vyvolané
pohybem dopravnich prostfedktl. Tyto projevy neohrozuji stabilitu navrZzené stavby, ochrana
pied technickou seizmicitou proto neni fesena.

d) ochrana pred hlukem

Pti samotné vystavbé dojde ke zvyseni hlu¢nosti — pojezdy tézké techniky a strojt, apod.
Provozovani stavby nezptsobuje Zadné trvalé zvyseni hluku, oproti stdvajicimu stavu.

e) protipovodiiova opatieni

P

Neni zapotiebi reSit. Upravna vody se nachdzi mimo povodnovou oblast.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Stavba se nenachdzi v poddolovaném tzemi ani v izemi s vyskytem metanu apod.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Realizace stavby nevyZzaduje vybudovadni pteloZzek. Napojovaci mista technické
infrastruktury zistanou po realizaci stavby zachovéana stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Zustanou zachovany stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace

Provozem stavby nedojde ke zménam v feSeni dopravy v dotcené lokalité.
Bezbariérové uzivani neni predmétem této stavby, pfistup do objekti stavby maji pouze
opravnéni zaméstnanci provozujici firmy.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zustane zachovano stavajici.

¢) doprava v klidu

Neni pfedmétem feSeni.

d) pési a cyklistické stezky

V feSeném uzemi se nenachazi.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni apravy

Po realizaci stavby budou stavbou dotéené travnaté pozemky, pokud k dotéeni dojde,
ohumusovény a osety travnim semenem.

b) pouzité vegetaéni prvky

Nebylo uvazovano.

¢) biotechnicka opatieni

Nebylo uvazovéno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Mimo vlastni realizaci, kdy se ofekdva ptechodné zvysSeni prasnosti a hluku v okoli
stavby, nemd stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfechodné zhorSeni (zvySeni
prasnosti, hluku apod.) béhem vystavby bude minimalizovdno c¢innosti dodavatele a
stavebniho dozoru stavebnika. V piipadé zemnich pracich nesmi dojit ke kontaminaci pudy
znecist'ujicimi latkami (napi. dkapy z vozidel a strojni mechanizace apod.).

V pribéhu stavby mtize dojit k vzniku nésledujicich odpadu dle katalogu odpadii :

08 01 15* Vodné kaly obsahujici barvy nebo latky s obsahem organickych rozpoustédel
nebo jinych nebezpecnych latek

0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

08 04 09* Odpadni lepidla a té€snici materidly obsahujici organickd rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky

0804 10 Jind odpadni lepidla a t€snici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09

16 01 03 Pneumatiky

16 01 07* Olejové filtry

16 01 13* Brzdové kapaliny

16 01 14* Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky

16 06 01* Olovéné akumuldtory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulatory
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16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 07 08*
1701 01
170102
1701 03
17 01 06*

1701 07

170201
1702 02
1702 03
17 02 04*

1703 02
1704 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
1704 11
1705 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
1708 01*
17 08 02
1709 01*
17 09 03*

17 09 04

1912 04
2001 21*
2001 33*

200201
2003 01
2003 04
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Baterie obsahujici rtut’

Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod ¢islem 16 06 03)

Jiné baterie a akumulétory

Odpady obsahujici ropné latky

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

Drevo

Sklo

Plasty

Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé

Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

M¢éd', bronz, mosaz

Hlinik

Zelezo a ocel

Smésné kovy

Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Zemina a kameni obsahujici nebezpec¢né latky

Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky

VytéZena hluSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05

Izolaéni materidl s obsahem azbestu

Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

Stavebni materidly obsahujici azbest

Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v¢etné smésnych stavebnich a demoli¢nich
odpadii) obsahujici nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02
al70903

Plasty a kaucuk

Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’

Baterie a akumulatory, zatfazené pod Cisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem
16 06 03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

Biologicky rozlozitelny odpad

Smésny komundlni odpad

Kal ze septikl a Zump
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2003 07 Objemny odpad
2003 99 Komunélni odpady jinak bliZe neurené

Vyse uvedeny seznam odpadl je seznamem piedpoklddanych, na stavbé moZnych odpadi
(avSak ne nezbytn¢ nutnych). Odpady, které vznikly na stavbé a nejsou zde uvedeny, je nutné
zatfidit a roz¢lenit dle Katalogu odpadu.

V souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. (o Katalogu odpadt a posuzovani odpadt ,, Katalog
odpadii*“ ) bude tento odpad odvezen na ekologickou sklddku, kde bude likvidovan dle (zdk.
¢. 541/2020 Sb.) o odpadech.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivoc€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba, jak vlastni realizace, nebo samotny provoz stavby neni vyznamnou zménou, co se
ty¢e vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Stavba nema negativni vliv na
pfirodu a krajinu. Ochrana dfevin — nedojde k dotceni.

¢) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

Bez vlivu.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Realizaci stavby nedojde ke zmén¢ stdvajicich ochrannych pdsem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva.

Situovani feSenych objektl splnuje pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.
Realizace stavby se dotkne obyvatelstva jen okrajové, pouze po dobu stavby — zvySenou
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dopravou po mistni komunikaci k dpravné vody, zvySenou hlucnosti v misté stavby.
Obyvatelstva se stavba dotkne pouze pti uvddéni jednotlivych ¢4sti do provozu a to v rdmci
projednanych a odsouhlasenych kriatkodobych odstdvkdch. Negativni dopady lze
minimalizovat vybérem vhodného dodavatele stavby.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

V ptipadé, Ze pfi realizaci stavby bude zapotiebi zajiSténi elektrické energie — zajisti si tuto
dodavatel stavby napi. pojizdnym dieselagregatem. Alternativné je mozné po dohodé
s provozovatelem se napojit na jejich rozvody elektrické energie. Potfebna pitnd voda pro
proplachy, tlakové zkousky na potrubi bude dodavatelem stavby, investorem a stavebnikem
projedndna v pribéhu realizace stavby.

b) odvodnéni stavenisté

Voev s

Stavebni ¢innost bude probihat uvnitt objektu, bez vlivu na vnéjsi odtokové poméry.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pristupnd po stdvajicich komunikacich, nepocitd se proto s vystavbou Zadnych
provizornich komunikaci. Staveni$té¢ je napojené, pfistupné po mistnich a ucelovych
komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni pozemky bude pouze po dobu stavby, a to adstecnym omezenim
piistupu, zvySenou dopravou na mistnich komunikacich, zvySenou praSnosti, hlukem — tuto
skutecnost Ize vyznamné ovlivnit volbou zodpovédného zhotovitele stavby. Zhotovitel
zajisti, aby pfi provadéni stavby bylo zabrdanéno tniku pevnych, kapalnych a plynnych latek.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci realizace stavby nejsou predpokldddny poZadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni dievin. Ochrana okoli staveni$té — staveniSté bude viditelné oznaceno,
zajisténo proti vstupu nepovolanych osob.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory pro staveniSté jsou dané nutnym rozsahem stavebnich praci pro vlastni realizaci
stavby a pro zafizeni staveniSté. Pfesny rozsah zaboru pro do€asné stavenist¢ bude zndm az
po stanoveni dodavatele stavby a jeho technikou, kterd neni v soucasnosti zndma — bude
otdzkou pted zahdjenim stavby. Stavbou budou dotceny pouze projednané dotéené pozemky.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Obchozi trasy budou navrZeny dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

ResSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Komunikace pro chodce musi mit celkovou Sitku nejméné 1500 mm, vcetné
bezpecnostnich odstupti. Pfi nedodrZeni Sitky nebo pii celé uzavirce se navrhne bezpecna a
vzdéalenostné pifimérend nahradni bezbariérova trasa a to vcetné prechodii pro chodce. Tato
trasa musi byt oznadena mezindrodnim symbolem piistupnosti podle Vyhl. C. 398/2009 Sb.
bodu 1 ptilohy ¢. 4.

Resenti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do
20 mm a po obou strandch musi mit opatieni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve
vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné¢ 100 mm. Pochozi
roSt musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15 mm.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postiZenim

Pro oznaceni vykopt, okraju lavek na nich a stavenist plati, Ze pochozi plochy musi
byt feSeny tak, aby byla diisledné dodrZzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim.
Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumist'uji zaddné prekazky. Predméty, stavby
pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahrddky a jiné konstrukce na
ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou htl jako je spodni ty¢ zdbradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm
pevnou ochranu jako je ty¢ zdbradli nebo horni dil oploceni, sledujici piidorysny prameét
piekazky, poptipadé Ize odsunout zardzku za obrys prekdzky nejvySe o 200 mm. Takto musi
byt zabezpeceny také pfedméty a konstrukce s bo¢nimi st€énami nesahajicimi az k zemi nebo
podlaze a vykopy a staveniSte.

h) maximalni produkovanad mmnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Nakladani s odpady vzniklymi béhem vystavby

Pti realizaci stavby vznikne stavebni odpad, zatifidény dle Katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisti. Dodavatel stavby musi pfi jeji realizaci respektovat zakon C.
254/2001 Sb. O vodéch, 114/1992 Sb. O ochrané piirody a krajiny ve znéni zdkona 238/1999

Sb. a 541/2020 Sb. O odpadech.
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Pravnickd ¢i fyzickd osoba oprdvnénd k podnikéni, kterd je odpovédnd za vyuziti a
zneSkodnéni odpadu vzniklych v rdmci stavby (dodavatel stavby) je povinna dle § 15 zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech vést evidenci a zatfidéni odpada. Tato evidence a doklady o
zneSkodnéni budou predloZeny nejpozdéji v ramcei kolaudacniho fizeni.

Veskeré odpady vznikajici pii vystavbé a provozu lze piedat ke zneSkodnéni pouze firmé
k této Cinnosti vybavené a opravnéné nebo vyuzit odpovidajicim zplisobem a to v souladu
s obecn¢ zdvaznou vyhlaskou mésta.

Stavebnik na vyzadani piislusnych dfadi ptedlozi kompletni evidenci vSech odpadi
vzniklych pfi provadéni stavby a doklady o pfeddni odpadid opravnéné organizaci, popi.
likvidaci odpadt nebo jejich vyuZiti.

Vsechny odpady vzniklé v pribéhu stavby bude nutné, zarazené podle katalogu odpadi,
uklddat, nebo shromaZd'ovat na vyhrazenych mistech, a zajistit, aby nedoSlo k jejich
nezadoucimu znehodnoceni, odcizeni nebo uniku.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba bude realizovana prevazné v interiéru stavajici tpravny vody. Rozsah zemnich
praci bude minimalni.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Ochrana zelené a dievin

Realizaci stavby nedojde k dot¢eni zelen¢.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nezbytné dodrzovat ustanoveni nafizeni vlady c.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préci.

Déle je tieba dodrzovat veSkeré platné normy a ustanoveni pro dodavku stavebni a
technologické ¢4sti stavby stran bezpecnosti a ochrany zdravi.

Veskeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté musi byt pfed zahdjenim stavby vytyCeny
jejich spraveci.

Dodavatelska firma zajisti vSechny pracovniky pro vstupni Skoleni BOZ, které zajisti
dodavatel stavby.

Pfi stavbé je tfeba respektovat vSechny platné zdkony, bezpecnostni piedpisy a normy,
tykajici se praci na staveniStich a zemnich a montaZnich praci. PfedevSim se jedna o

- zékon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozd¢jsich predpist

- zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozd¢jSich predpisii
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- zdkon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont ve znéni pozdéjsich predpist

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ve znéni pozdéjsich predpist

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct
pfi préci ve znéni pozdé&jsich predpisi

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisStich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozdé&jSich
predpisi.

Déle je nutno dodrZovat montdZni a bezpecnostni postupy predepsané jednotlivymi
vyrobci materidli a armatur pro jejich montdZz, uvadéni do provozu a provozovani.
1) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opati‘eni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Veskeré priace na realizaci stavby vyZaduji tzkou koordinaci s pracovniky jeho
provozovatele, s pracovniky upravny vody. Stavba bude provddéna za provozu tpravny
vody. Po dobu stavby budou nutné technologické odstavky ve vyrob¢ vody, pro propojovani
jednotlivych provoznich celkli, jenzZ budou rekonstruovany. Tyto odstivky budou vzdy
feSeny v tizké soudinnosti s provozovatelem UV.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pred zahdjenim stavebnich praci bude stanoven vybranym dodavatelem stavby
harmonogram praci, odsouhlaseny provozovatelem a investorem stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

PredloZend projektovda dokumentace fesi intenzifikaci a rekonstrukci stdvajici dpravny
vody, za ucelem zvySeni kvality a zabezpecenosti vyroby pitné vody.

Hranice, srpen 2024 Vypracoval : Ing. Robert Roh
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