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11. ZEMNI PRACE ............

12. BEZPECNOST PRACE

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev akce:

Staveni objekt:

Tuchlovice, oprava mistnich komunikaci - lokalita JIH
SO 301 DeStova kanalizace
obec Tuchlovice

U Staré Skoly 83
273 02 Tuchlovice

Stavebnik: IC: 00235041
Stuperi PD: DUR+DSP
Datum: 11/2023
1.2. IDENTIFIKACNi UDAJE ZHOTOVITELE DOKUMENTACE
Projektant objektu SO 301 VoDo s.r.o.
Soborska 1318/18, 160 00,
Praha 6,

ICO: 19952058

Ing. Jakub Doucha

Autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inzenyrstvi

CKAIT, 0011433

jdoucha@gmail.com

+420 775 075 874

www.prohd.cz
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2. Uvop

Pfedmétem této Casti dokumentace je navrh rekonstrukce deStové kanalizace pro odvodnéni
povrch navrhované upravy mistni komunikace.

Spadovani povrchl a uliéni linie jsou navrzeny v ramci objektu SO101 komunikace a upevnéné
plochy.

3. POUZITE PODKLADY

[1] Situace stavby vozovek REVO06. Soucasti situace je geodetické zaméfeni a zakres
inzenyrskych sitich v feSeném Uzemi. Vice informaci viz- souhrnna technicka zprava
[2] Prizkumu stavajici deStove kanalizace

4. STAVAJICI STAV

Byl proveden pruzkum lokality Tuchlovice — Jih a Vychod. Byly prohlédnuty povrchové objekty
destové kanalizace (DK) a lokalné ovéfeny hloubky uliénich vpusti (UV) a Sachet. Lokalné byly UV
a Sachty otevieny prohlédnuty zevnitf. Byla pofizena fotodokumentace a na zakladé prizkumu byl
odhadnut situacni a vySkovy pribéh stok DK.

Celkové bylo zjisténo a Ize konstatovat.

¢ DK ve Spatném stavu ale ucel odvodu destovych vod z komunikaci a pfilehlych nemovitosti
plni. Nebyli zjistény zasadni poruchy, které znemozriuji odtok vody

e Lokalné zjistény na nékolika mistech zasadnéjsi poruchy (roh ul Duk,. A Karlovarska,
znamky Ze voda Spatné odtéka, Za Humny | — propad ulice, Nékteré vpusti upiné
zanesené, &i stavebné& zborcené, Ul. Skolni- znamky soustfedéného odtoku a eroze
vOozovky )

¢ Rok vystavby zfejmé 1960-70 v ramci tzv. ,akce Z*

e Systém odvodnéni je Clenity a nejednotny. Pribéh nékterych stok se nepodafilo s jistou
urcit (ul. Dukelska, Osvobozeni, Machova)

e DK tvofena nejednotnym systémem nékteré UV jsou bocni, nékteré pribézné. Vpusti
nejsou vybaveny koSem ani sedimentacnim prostorem. Prubézné vpusti jsou mélké 80-
100 cm

e UV jsou zdéneé z cihel nebo betonove, ¢tvercové pfipadné kruhové. Vtokové mfize jsou
ocelové rizného provedeni 300x300- az 800x800 mm. Cast boénich vpusti je zanesena

nebo zborcena. Nékdy jsou pokopy piekryty jinym materialem.
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Pfed domy jsou umistény Sachty nebo vpusti do kterych je z boku napojen destovy svod.
Nékteré destové svody jsou ale zfejmé napojeny pfimo do potrubi nebo vytékaji na terén
zahrady nebo chodnik a do nejblizsi uliéni vpusti po povrchu.

DK je ulozena mélce pod terénem, vétSinou dno Sachet zastizeno 1 m ale lokalni i méné.
Je ziejmé ze DN vede nad ostatnimi sitémi (Voda plyn kanalizace) jejichz hlavni fad a
pripojky kfizi horem.

Plyn byl budovan po vystavbé DK v letech 1990-2000

Dle poskytnutych zakresech prabéhu siti se na nékterych mistech se ostatni sité pfiblizuji
k DK na mensi vzdalenosti nez povoluje norma CSN 73 6005. Zejména veskeré kfizeni
plynovodu bude ziejmé v malé vzdalenosti.

Potrubi je vétSinou dimenze DN300 , pfipojky mensi, stoky po soutoku jsou dimenzi
DN400-DN600, material beton.

Lokalné je z DK citit fekalni zapach

Lokalita Jih je odvodnéna do ulic Za humny Il a Narodniho Odboje

Lokalita vychod je odvodnéna od ulic Karlovarska a Petra Bezruce

Lokalita je poddolovana, dochazi k sedani a pohybu terénu (Ul. Za Humny 1)

V ul. Machova jsou problémy se starym vodovodnim potrubim
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5. KONCEPCE NAVRHU

5.1. VODOHOSPODARSKE RESENI

Upravenou komunikaci je navrzeno odvodnit do stok ve stavajici trase do profilu potrubi dimenze
DN200-DN500.

Dimenze potrubi odpovida stavajicimu stavu a byla ovéfena vypoltem. Kapacita potrubi je
dostatecna pro odvedeni kontrolniho desté s intenzitou 160 I/s/ha.

Stavbou se neméni odtokové poméry, celkova odvodnovana plocha se neméni. Provedeni
povrchu bude odpovidat stavajicimu stavu tedy nepropustnym povrchim méstskych komunikaci a
chodnikl. Oproti stavajicimu asfaltovému povrchu pfibydou plochy zelené a dlazeb. T;j.
redukované plocha odtoku bude mirné mensi.

Z ploch ulice jsou destové vody svedeny do uliénich vpusti a zlaba.

Vpusti jsou navrzeny pro maximalni odvodriovanou plochu 400 m2.

Do DK budou napojeny také stavajici pfipojky destovych svodu.

V dokumentaci jsou zakresleny destové svody zjiSténé pri pruzkumu projektanta. Ostatni,

skryté nebo jiné destové svody a pripojky, budou realizovany dle nalezeného stavu, nebo
dle vysledku projednani dokumentace a zakresleni v dalsim stupni PD.

5.2. VVYSKOVE RESENI
Vyskové feSeni vychazi ze feSeni stavajiciho stavu a z toho, aby doSlo k bezproblémovému
kfizeni se stavajicimi podzemnimi investicemi. Vy8ka stok v mistech kfiZeni stavajicich sitémi
zustava stejna. Stoky DK jdou navrzeny v hloubce dna dno 0,6-1,3 m pod terénem. Budou
umistény nad ostatnimi sitémi (plyn, voda, kanalizace). To to usporadani je vzhledem k hustoté st.
siti a mélkému umisténi napojovacich bodu nutné.

Nadmorska vySka uvedena v popisu Sachet je orientacni, zalozena na lokalnim ovéfeni hloubky
stavajiciho stavu. V dalSim stupni PD nebo béhem realizace bude vysSka upfesnéna v zavislosti na
zjisténé skute¢né vysce potrubi. Také vySka pokopu bude v dal§im stupni zpfesnéna v zavislosti
na presné pozici navrzeného terénu.

5.3. NAVRH

Navrzena je kompletni rekonstrukce vSech Usekl a pfipojek v ploSe rekonstrukce komunikaci
s predpokladem, Ze stavajici stavebni stav nevyhovujici. Po provedeni doprizkumu nebo po
odkopani potrubi b&éhem realizace muze byt rozhodnuto o ponechani &asti stok.

Vzhledem k novému ¢lenéni komunikace jsou odvodriovaci prvky (vpusti, zZlaby, Sachty) navrzeny
V NOVé pozici.
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V navrhu jsou obsazeny nejistoty vyplivajici z neznalosti stavajiciho stavu, pfedevsim stavebniho
stavu potrubi a pfesné vyskové a smérové vedeni DK. Nové stoky vedou v puvodni trase nebo se
mirné vychyluji tak aby |épe probihali pod posunutymi uli€nimi liniemi, napfiklad aby se
nenachazeli pod obrubnikem vozovky.
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6. NAVRH LOKALITA JIH

Ulice Stoka Delka Dimenze Material Napojeni do
m mm
Skolni 1 201 Za Humny llI
11 DN500 PP (PVC) SN12
39 DN400 PP (PVC) SN12

151 DN300 PP (PVC) SN12

Za Humny | 2 216 DN300 PP (PVC) SN16 Nar. Odboje
Za Humny I 3 428 Nar. Odboje
3A 210 DN300 PP (PVC) SN16
3B 218 DN250 PP (PVC) SN16
Pod $kolou 4 125 DN300 PP (PVC) PN16 Skolni
Celkem 970
6.1. UL. SKOLNi — STOKA 1
Stavajici stav

Komunikace je od mista sjezdu na pole pod ¢&.p. 600 odvodnéna do pfikopu podél pravé strany.
Pfikop zakonCen sedimentacni jimkou s odtokem DN400. U &.p. 580 je umistén zlab napfic
vozovkou a zdéna Sachta s mfizi. Odsud vede usek potrubi (DN500-DN600) do napojovaci Sachty
v kfizovatce U. Skolni a Za humny Ill. Do stoky je napojena destova stoka z ulice Pod Skolou.

Navrh Trasa

Nova destova kanalizace je navrzeny nejprve v trase plvodniho potrubni a poté v nové trase
pfiblizné a stfedem vozovky. Dimenze DN300 a od napojeni horské vpusti DN400-D500 coz
odpovida stavajici dimenzi.

Hloubka kanalizace je navrzena pro kryti 1,5-1,8 m. Stoka je umisténa po kfizenymi pfipojkami
plynu a vodovodu.

Névrh Sachty

NA stoce jsou navrzeny plastové a betonové Sachty DN1000 s poklopem D400

Sachta napojeni bude zachovana v stavajicim stavu.

DN p;
OBJEKT ST. (m) POPIS STOKA (mm) MATERIAL
$1.1 0 napojeni, stavajici 500/ 7?? /?? |atyp, vyzdéno
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500/ 500

S1.2 11.40 stavajici spojna /300 beton DN1000
$1.3 34.37 revizni 500/500 |beton DN1000
814 50.06 revizni 300/500 |beton DN1000O

plast Tegra
$1.5 100.06 revizni 300 1000

plast Tegra
$1.6 150.06 revizni 300 1000

plast Tegra
S1.7 176.55 revizni 300 1000

plast Tegra
318 200.86 revizni koncova 300 1000

Pripojky
Do stoky budou napojeny uliéni vpusti, zlaby a pfipojky destovych svodu z pfilehlych RD.
Uli¢na vpusti jdou navrZzeny jako bo&ni betonové.

Bocni pfikop bude napojen z prefabrikované betonové horské vpusti 600x1200 mm.

DN L

OBJEKT ST. (m) POPIS STOKA (mm) MATERIAL
uvis 3.17 uli¢éni vpust 300 PP SN12

DP 580 36.84 domovni pfip. 300 PP SN12
uv17 43.56 Zlab 300 PP SN12
HV16 50.06 horska vpust 300 PP SN12
uvis 61.28 uliéni vpust 300 PP SN12
uvi4g 90.45 uliéni vpust 300 PP SN12
ZV13 116.02 Zlab 300 PP SN12
uvi2 162.31 uliéni vpust 300 PP SN12
uvii 197.35 uliéni vpust 300 PP SN12

Poznamka

Betonové potrubi v stavajicim useku S1.1 AZ S1.3 bude nahrazeno novym potrubim ve shodné
trase a vySce nebo bude ponechano, v pfipadé zjisténi dobrého stavebniho stavu.
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6.2. UL. ZA HUMNY | - STOKA 2
Stavajici stav
Ulice odvodnéna do vpusti podél pravé strané vozovky. Napojeni v ul. Narodniho odboje smérem
do ul. Ke strazi. V kfizovatce s ul. N.Odboje. je vpust i na levé strané. Vpusti jsou velmi ¢asto (po

10-20 m) a jsou do nich napojeny svody z okapu, vpusti jsou prabézné na potrubi DN300 a jejich
dna jsou zastizena v hloubce 80-100 cm pod terénem.

Stavajici stoka vede mélce v soubéhu s vodovodem a kabelem VN. Pfipojky vodovodu, plynovodu
a kanalizace jsou umistény pod ni.

V levé €asti vozovky vede splaskova kanalizace. V pravé ¢asti vozovky vede plynovod. Vodovod
prebiha a vede po obou stranach vozovky. V chodnicich a strany vedou datové a silové kabely.
Navrh trasa

Navrzeno je rekonstruovat stoku DN300 pfiblizné v plvodni trase. Nové Sachty jsou umistény
v mistech plavodnich a stejné jako stavaji jsou navrzeny jako pribézné zaroven s funkci ulinich
vpusti.

Vzhledem k existenci nového chodniku bude tento ponechan. Trasa nového potrubi mirné
posunuta o cca 0,25 m do ulice tak pfi provadéni byl zachovan stavajici obrubnik chodniku.
Hloubka kanalizace je navrzena jako stavajic tj. snizena cca 0,8-1 m. Stoka je umisténa nad po
kfiZzenymi pfipojkami plynu a vodovodu.

Stavajici potrubi vede v soubéhu podél stavajicich siti v osovych vzdalenostech

el. vedeni ve vzd. 0,5 m, plynovodu ve vzdalenosti 0,6 m , a vodovodu ve vzd. 0,55 m

Stévajici ani novy stav neodpovida pozadavkiim CSN 73 6005

Sachty

Navieny jsou pribézné plastové Sachty DN425 s mfizi jako vpusti. Tyto $achty neumoziiujici
napojeni potrubi z boku, v pfipadé snizené hloubky nebo napojeni pfipojky z boku budou
alternativné provedeny jako atypické zdéné.

p TYP DN .
OBIJEKT ST. (m) | VZD. UHEL OBJEKTU POPIS STOKA MATERIAL
(mm)
300/
S2.1 0 196 | Sachta |napojeni, stavajici 400 | atyp, vyzdéno
tegra600 alt.
S2.2 9.46 9.46 210 Sachta |revizni, lomova 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
§2.3 UV 28.42 |18.96 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
82.4 UV 45.88 |17.46 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
82.5 UV 64.42 |18.54 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |tegra425 alt.
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atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.6 UV 83.59 |19.17 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.8 UV 109.56 |25.97 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.9 UV 126.87 |17.31 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.10 UV | 144.22 |17.35 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.11 UV | 164.24 |20.02 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt.
$2.12 UV | 190.81 |26.57 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
tegrad25 alt.
$2.13 UV | 215.03 |24.22 180 Sachta |revizni, vpust, pfip 300 |atyp, vyzdéno
PFipojky

Do stoky budou napojeny 1 x uliéni vpusti a pfipojky destovych svodu z pfilehlych RD.

TZ pravé strany budou domy napojeny pfimo do Sachet. Z levé strany povedou pfipojky napfic¢
komunikaci a bude na nich umisténa revizni Sachty pfipadné budou svody vybaveny geigerem.

DN L

OBJEKT ST. (m) POPIS STOKA (mm) MATERIAL
uv29 459 uli¢ni vpust 300 PP SN16
DP155 7.28 domovni pfip. 300 PP SN16
DP155 18.85 domovni pfip. 300 PP SN16
DP262 28.42 domovni pfip. 300 PP SN16
DP183 45.88 domovni pfip. 300 PP SN16
DP174 64.42 domovni pfip. 300 PP SN16
DP236 83.04 domovni pfip. 300 PP SN16
DP202 #ODKAZ! domovni pfip. 300 PP SN16
DP202 109.56 domovni pfip. 300 PP SN16
DP103 134.58 domovni pfip. 300 PP SN16
DP216 144.22 domovni pfip. 300 PP SN16
DP233 155.48 domovni pfip. 300 PP SN16
DP104 163.20 domovni pfip. 300 PP SN16
DP736 188.23 domovni pfip. 300 PP SN16
DP731 199.37 domovni pfip. 300 PP SN16
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6.3. UL. ZA HUMNY Il sTOKA 3A +3B

Stavajici stav
Ulice je odvodnéna vpustmi podél pravé strany vozovky kam je ulice vyspadovana. Vpusti jsou
pribézné na stoce DN300 a jsou do nich napojeny pfipojky destovych svodl z dom( na pravé
strané. Podél levé strany vozovky vede v chodniku druha stoka, ktera slouzi pro napojeni a odvod
vody z deStovych svodl zastavby na levé strané. Vpusti jsou velmi ¢asto po 10- 20 m, prakticky
pfed kazdou nemovitosti.

Stoky vedou mélce v hloubce 70-100 cm pod terénem nad kfizenymi pfipojkami plynu a
vodovodu.
V levé ¢asti vozovky vede plynovod, stfedem vodovod a v praveé strané spladkova kanalizace.

Napojeni obou stok v ul. Narodniho Odboje smérem k ul. U Posty.

6.3.2. STOKA 3A PRAVA STRANA

Navrh

Vpusti na pravé strané zasahuji do nové navrzeného obrubniku vozovky a je nutné je i s potrubim
posunout mirné do leva.

Hloubka kanalizace je navrZzena jako stavajic tj. snizena cca 0,8-1 m. Stoka je umisténa nad po
kfizenymi pfipojkami plynu a vodovodu.
Alternativa:

Vedené nové stoky stfedem vozovky. Do stoky by byli napojeny boéni vpusti a veSkeré domovni
pfipojky z levé i pravé strany. Uspora by spoéivala v absenci stoky na levé strané. Tato varianta je
zminéna jako mozZna, ale vzhledem k neznaloti vySek napojeni stavajicich domovni pfipojek
Z pravé strany neni jista jeji proveditelnost. Stoka by vzhledem k spadovani vozovky byla umisténa
0 cca 20 cm vys neZ stavajici potrubi. Pri nizSim provedeni by hrozila kolize s plynovodnimi
pfipojkami. Tuto variantu je mozné ovéfit dopriizkumem a zaméfenim st. stavu.
Sachty

Pocet Sachet a vpusti je oproti st. stavu zredukovan. Cast destovy svodl je navrzeno pfipojit
pfimo do potrubi. Navfeny jsou pribézné plastové Sachty DN425 s mfizi jako vpusti. Tyto Sachty
neumozfujici napojeni potrubi z boku, v pfipadé snizené hloubky nebo napojeni pfipojky z boku
budou alternativné provedeny jako atypické zdéné.

DN
OBJEKT ST. (m) POPIS STOKA MATERIAL
(mm)
S3A.1 UV 0.00 napojeni, stavajici 300 |atyp, vyzdéno
tegrad25 alt. atyp,
S3A.2 UV 9.54 revizni, vpust 300 |vyzdéno
S3A.3 UV 46.20 revizni, vpust 300 |tegrad25 alt. atyp,
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vyzdéno

tegrad2s alt. atyp,
S3A.4 UV 71.26 revizni, vpust 300 |vyzdéno

tegrad2s alt. atyp,
S3A.5 UV 96.22 revizni, vpust 300 |vyzdéno

tegrad2s alt. atyp,
S3A.6 UV 130.96 revizni, vpust 300 |vyzdéno

tegrad2s alt. atyp,
S3A.7 UV 171.38 revizni, vpust 300 |vyzdéno

tegrad2s alt. atyp,
S3A.8 UV 209.81 revizni, vpust 300 |vyzdéno

Pripojky
OBIJEKT ST. (m) POPIS DN MATERIAL
STOKA (mm)

DP254+212 17.73 domovni pfip. 300 PP SN16
PD331 52.50 domovni pfip. 300 PP SN16
DP326 71.86 domovni pfip. 300 PP SN16
DP324 96.22 domovni pfip. 300 PP SN16
DP325 107.39 domovni pfip. 300 PP SN16
DP346 130.96 domovni pfip. 300 PP SN16
DP338 140.23 domovni pfip. 300 PP SN16
DP373 188.47 domovni pfip. 300 PP SN16
DP351 194.19 domovni pfip. 300 PP SN16
DP395 209.81 domovni pfip. 300 PP SN16

6.3.3. STOKA 3B LEVA STRANA

Navrh
Stoku je navrZzeno obnovit v plvodni trase a dimenzi DN250.
Hloubka kanalizace je navrzena jako stavajic tj. snizena cca 0,6-1 m. Stoka je umisténa nad
kfiZzenymi pFipojkami plynu a vodovodu.
Sachty
Pocet Sachet bude redukovan a domovni pfipojky napojeny z boku do potrubi.

NavrZeny jsou plastové revizni Sachty DN425. Vzhledem k snizené vy$ce a napojeni potrubi
z boku Sachty alternativné provedeny jako atypické zdéné s poklopem B125.
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DN
ST. (m) POPIS STOKA MATERIAL
(mm)
250/
0.00 napojeni, stavajici 400 |atyp, vyzdéno
tegrad2s alt. atyp,
15.26 revizni, prip 250 |vyzdéno
tegrad2s alt. atyp,
54.50 revizni, prip 250 |vyzdéno
tegrad2s alt. atyp,
92.84 revizni, prip 250 |vyzdéno
tegrad2s alt. atyp,
126.22 revizni, prip 250 |vyzdéno
tegrad25 alt. atyp,
168.50 revizni, prip 250 |vyzdéno
tegrad25 alt. atyp,
217.06 revizni, prip 250 |vyzdéno
Pripojky
OBJEKT ST. (m) POPIS DN MATERIAL
STOKA (mm)
DP240A 4.38 pripojka 250 PP SN16
DP240B 15.26 pripojka 250 PP SN16
DP248 25.33 pripojka 250 PP SN16
DP261 40.41 pfipojka 250 PP SN16
DP322 54.50 pripojka 250 PP SN16
DP266 66.53 pfipojka 250 PP SN16
DP275 92.84 pripojka 250 PP SN16
DP565A 113.19 pfipojka 250 PP SN16
DP565B 126.22 pripojka 250 PP SN16
DP345 136.15 pfipojka 250 PP SN16
DP344 154.15 pripojka 250 PP SN16
DP350 168.50 pfipojka 250 PP SN16
DP363A 176.86 pripojka 250 PP SN16
DP363B 185.61 pfipojka 250 PP SN16
DP385 192.26 pripojka 250 PP SN16
DP387 208.90 pfipojka 250 PP SN16
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6.4. UL. PoD SKOLOU - STOKA 4
Stavajici stav
Stavajici vpusti (2 ks) se nachazeji u levé strany komunikace. Zde se predpoklada i vedeni potrubi

DK. Stfedem vozovky vede splaskova kanalizace a v pravé ¢asti vodovod a plyn. Hloubka vpusti
zméfena 100 cm. Vzhledem k vysokému sklonu potrubi kapacitné vyhovuje stoka DN250.

Od stavajici Sachty §4.1 bude potrubi vedeno ve stavajici dimenzy (pfedpoklad DN400). Tato
Sachta a Usek potrubi do napojeni muze byt ponechan.
Navrh Trasa

Navrzena je rekonstrukce v pfiblizné trase stavajiciho potrubi. Potrubi je mirné posunuto do
chodniku tak aby se nenachazelo pod novym obrubnikem. Vpusti jsou navrzeny jako bocni.

Sachty
ST. (m) POPIS DN MATERIAL §Ac?-|'ter/
.(m
STOKA (mm) ROZMER
beton
6.39 stavajici 250 /500 |stavajici 1000
20.59 revizni 300 Tegra 600 600
59.88 revizni 300 Tegra 600 600
95.42 revizni 300 Tegra 600 600
124.95 revizni koncova 300 Tegra 600 600
Pripojky
OBJEKT ST. (m) POPIS DN MATERIAL
STOKA (mm)
uv 41 9.76 uliéni vpust 250 PP SN16
UV 42 36.83 uliéni vpust 250 PP SN16
UV 43 59.14 uliéni vpust 250 PP SN16
UV 44 75.07 uliéni vpust 250 PP SN16
ZV 45 95.42 Zlab 250 PP SN16
2V 46 94.23 Zlab 250 PP SN16
uv 47 103.08 uliéni vpust 250 PP SN16
UV 48 123.61 uliéni vpust 250 PP SN16
DP 579 95.42 domovni pfip. 250 PP SN16
DP 572 52.69 domovni pfip. 250 PP SN16
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7. TECHNICKE RESENI

7.1. NAPOJENI NA STAVAJICi STOKY
Napojeni je vzdy povedeno ve stavajici $achté v misté stavajiciho napojeni.
Predpoklada se ponechani stavajici Sachty, vyména potrubi a stavebni Upravy v misté pfipojeni a
dna. V pfipadé zmény vysky terénu bude vyménén a vyrovnan poklop Sachty.

V pfipadé Spatného stavebniho stavu bude pifebudovana cela Sachta.

7.2. NAPOJENi DESTOVYCH SvODU

Napojeni destovych svodu pude dofeSeno individualné pro kazdou nemovitost v zavislosti na
stavajicim zplsobu napojeni. Na rozdil od stavajiciho stavu neni doporu¢eno napojit svody pfimo
do potrubi. Existuji nasledujici varianty napojeni

1. Potrubi zakongit lapaem necistost (Geigerem) a napojit pfimo do potrubi odbockou na
potrubi nebo dodate¢né navrtavkou a sedlem.
Na pfipojce osadit revizni Sachtu

PFipojky zakon¢it Sachto s mfizi do které napoijit povrchovy odtok od nemovitosti

Napojeni do prefabrikové Sachty (plast) se dnem T, nebo navrtavkou

a bk w0 N

Napojeni do atypické zdéné Sachty

Napojeni na prfipojky destovych svodu bude provedeno dle materialu st. potrubi napf. pomoci
flexibilnich gumovych spojek.

7.3. OBJEKTY A MATERIAL

7.3.1. ULIENIi VPUSTI A ZLABY

Navrzeny jsou betonové uliéni vpusti. Vpusti budou z prefabrikovanych bet dilci DN450 (nebo
DN500) . MFiz 500x500 mm pro zatizeni D400

Odvodfovaci Zlaby D400. Zlaby jsou navrzeny z polymer betonu nebo lisovaného betonu,

v v

7.3.2. POTRUBNI VEDENI

Je navrzeno potrubi deStové kanalizace dimenze DN150-DN500. Navrzeny jsou hrdlové roury
plnosténné, hladké, Material PP SN16 Wavin Accaro (Alternativné napf. PVC SN16).
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ZvySena tuhost potrubi je navrzena z divodu snizeného kryti potrubi.
V tseku Ulice Skolni, kde je zajisténo dostate&né kryti je navrzeno potrubi SN12
V mistech kryti pod 0,5 m bude potrubi navic obetonovano.

Kryti navrzeného potrubi v kvalité SN 16 je v dovoleném rozmezi 0,5 az 6,0 m.

Deformace zjiSténé ve vzorové statice Deformace BezpeZnost
vychazeji z nasledujicich podminek (dlouhodoba) proti vybouleni Pruti
Hloubka horni hrana terénu/ horni hrana terénu/ horni hrana terénu/
, e . B uloZeni 5,0m bez 50m bez 5,0m bez
- dopravni zatizeni: tézka nakladni 0.50m
doprava SLW 60 (silnice) DN/OD 160 6:00m < 6,00% > 2,00 < 2,50
— vyska kryti: 0,5m -6,0m 0.50m
_ neporuéené pﬂda: G3 (92 %) DN/OD 200 6,00m < 6,00% =>2,00 < 2,50
— zéna potrubi: G1 (95 %) 0,50m
. s DN/OD 250 < 6,00% > 2,00 < 2,50
— zasypova puda: G3 (92 %) 6,00m
— podminky pro zasyp: Al 0,50m
P ) yP . ,yp DN/OD 315 < 6,00% >2,00 <2,50
- podminky ulozeni: B1 6,00m
— podzemni voda: pfitomna (do max. 5,0m) DN/OD 400 |—2:50m < 6,00% ~2.00 <250
— Uhel svahu: 60° 6,00m
i .t n ane 0,50m
thel ulozeni: 20, = 90 DN/OD 500 <6,00% >2,00 <250
— &itka ryhy: podle CSN EN 1610 8,00m

Potrubi se uloZi na rovné hutnéné stérkopiskové loZe tl. 100 mm frakce 8/16 mm po hutnéni, ve

kterém se nechaji dostateCné velké prohlubné pro hrdla. Poté bude provedeno ulozeni trub a
obsyp potrubi 300 mm nad vrch trouby. Dulezité je dostate¢né upé&chovanim obsypu v oblasti pod
spodni polovinou trubek, poté bude provedeny zasyp potrubi viz vzorové uloZeni potrubi. P¥Fi
provadéni je nutno dodrzet technické podminky pokladky a montaze udavané vyrobcem.
V komunikaci bude obsypovy material hutnén tak, aby bylo dosazeno unosnosti plané min. 45 MPa
a vysokého stupné zhutnéni 102 % dle Katalogu pozemnich komunikaci a vozovek

7.3.1. SACHTY

V projektu jsou navrzeny nasledujici typy Sachet

e Prefabrikované betonové, DN1000, poklop D400

v

o Prefabrikované plastové Tegra 1000, Tegra 600 Tegra 425, poklop nebo mfiz D400,
v chodniku B125

o Atypické zdéné Sachty DN425-DN600, tam kde bude vySka Sachty menSi nez minimalni
rozmé&r vyrobce (tj. cca mensi nez 0,95 m, bude ovéfeno u kazdé Sachty individualng)

o Atypické zdéné Sachty DN1000, v mistech napojeni, bude-li stavebni stav stavajici $achty

nevyhovujici
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7.4. SMEROVE RESENI

Smeérove fedeni vyplynulo ze stavajiciho stavu a je podminéné polohou stavajicich a nové
navrhovanych objekt(. Nové stoky povedou ve stavajicich trasach, pfipadné mirné posunuté.

7.5. VYSKOVE RESENI
Vyskové feSeni vychazi ze feSeni stavajiciho stavu a z toho, aby doSlo k bezproblémovému
kfizeni se stavajicimi podzemnimi investicemi. VySka stok v mistech kfizeni stavajicich sitémi
zustava stejna
PFi ukladani potrubi je nutné dodrzovat normu CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti

technického vybaveni v souvislosti s ulozenim potrubi a nejmensi dovolené vodorovné a svislé
vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti.

Potrubi DN150 a DN200 bude ulozeno v minimalnim sklonu 2 %.

7.6. ULOZENIi POTRUBI

Potrubi bude v celé délce uloZzeno na Stérkopiskové loZe se zrnitosti 8 — 16 mm (max. 20 mm)
tl. 200 mm. Obsyp potrubi bude proveden hutnénym &térkopiskem min. 300 mm nad vrchol trouby
se zrnitosti 8-16 mm (max. 30 mm). Zbyla ¢ast ryhy bude zasypana zeminou s béznym hutnénim
po vrstvach max. 200 mm.

Pokladka potrubi bude provedena dle pfilozeného vykresu ulozeni potrubi a v souladu s
pozadavky vyrobce trub.

Podle zvodnéni zakladové ryhy se pfipadné provede ve dné ryhy drenaz
v souladu s CSN 13 8740 a CSN 72 2699 se $térkovym obsypem a gravitadnim odtokem.

Ve dné ryhy pazené pfiloznym paZzenim bude zfizen $térkopiskovy podsyp tl. 100 mm. Dale bude
proveden zhutnény obsyp ze stejného materialu. Zasyp vykopu bude proveden nesoudrznym
hutnénym zasypovym materialem (podrobnosti viz. vykresy).

Hutnéni obsypu je tfeba provadét po vrstvach. Zasyp pod budoucimi komunikacemi musi byt
zhutnén dle poZzadavku na zhutnéni plané vozovky. Lze pfedpokladat poZzadovany stupen hutnéni
plané Edef = 45MPa. Pfi pokladce potrubi bude pran ohled na teplotni podminky v dobé pokladky.
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8. BOURANI A ODPADY

Stavajici stavebné a situatné nevhodné betonové potrubi vCetné stavajicich vpusti a Sachet
bude odstranéno a likvidovano. Souc€asné bude likvidovana zemina vytlaené z vykopu.
Predpokladany objem v tabulce:

Sachty a Sachty a
Délka vpusti vpusti Ocel

potrubi SLICUIENE beton zdivo  vpust/Sachty HEES
Ulice navic navic

5% 5% 0.0008 0.35

m m3/m m3 m3 m3 ks m3 m3
Skolni 201 0.08 16.08 0.80 0.80 2 0.002 70.35
Za Humny | 216 0.08 17.28 0.86 0.86 10 0.008 75.6
Za Humny I 428 0.08 34.24 1.71 1.71 28 0.022 149.8
Pod skolou 125 0.08 10 0.50 0.50 3 0.002 43.75

78 3.9
Celkem 970 81.5 3.9 0.034 340

9. VAZBA NA JINE SO

Zasadni vazby jsou na stavebni objekt SO101 rekonstrukce komunikace

10. INZENYRSKE SITE

KFizeni siti bude feSeno dle pozadavkl spravce sité. Zakresleni siti je orientani a téchto
divodul je nutné proveést vytyCeni poloh inZenyrskych siti pfimo na misté spravci doty&nych
zafizeni. Pro provadéni zemnich praci plati CSN 72 1006, CSN 73 3050 a CSN 73 6133. Pri
zemnich pracich se nesmi poskodit podzemni sité.

Pfed zahajenim veSkerych zemnich praci dodavatel bezpodminecné zajisti vytyCeni
veSkerych podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi stavby za ucasti jejich spravci a dle platnych
predpisu.Pfi vyty€eni kabelovych siti se ur€i rovnéz jejich predpokladana hloubka, v pfipadé
nejistoty jejiho uréeni se hloubka zjisti ruéné kopanymi sondami. Zemni prace a ostatni prace v
blizkosti ostatnich siti se musi provadét podle podminek stanovenych spravci téchto siti. Zemni
prace ve vzdalenosti od povrchu kabelovych siti menSi nez 1,0 m musi byt provedeny rucné.
Ochranné pasmo podzemnich siti je 1,0 m na kazdou stranu od povrchu sité.

Odkryta podzemni zafizeni se musi vhodnym zplUsobem zajistit pfed poSkozenim
(podloZenim obloZenim, vyvéSenim). Mista s odkrytymi silovymi kabely budou oznacena
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vystraznymi tabulkami. Pfed zahajenim odkrytych siti musi byt pfizvani jejich spravci ke
kontrole. O vysledku kontroly se musi sepsat zapis.

V podélnych profilech jsou zakresleny jen kfizeni s hlavnimi sitémi. Krizené pfipojek neni
v profilech zakresleno a je zfejmé ze stavebni situace.

11. ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vytyCit a oznacit veSkeré podzemni sité a
objekty a v pribéhu praci toto oznaceni udrzovat. Podle jejich situovani zvolit odpovidajici
technologii vykopovych praci. V blizkosti téchto siti a objektd je nutno provadét vykop opatrnym
ruénim vykopem.

Ryha pro uloZeni potrubi se bude hloubit svisla a bude pazena, pfipadné podle charakteru horniny
se provede oteviena s bezpe¢nym sklonem boku.

Vykop ryhy pro destovou kanalizaci bude vedeny v trase puvodniho vedeni a bude navazovat na
zemni prace pro zpevnéné plochy. Poté se provede ryha pro kanalizaci se svislymi sténami v Sifce
nejméné 0,80 m a hloubce nejméné o 0,10 m vétSi nez bude ulozeno potrubi kanalizace. Od
hloubky 1,2 m je nutno ryhu pazit. Vykopek se ulozZi pobliz ryhy a pouZije pro zasyp ryhy, zbyly
vykopek nebo vykopek nepouzitelny pro zahoz se odveze na fizenou skladku.

Je nutno dodrzet normu CSN 73 3050 — ZEMNi PRACE.

Zajisténi vykopovych praci

Vykopy je nutné zajistit proti sesuti podle prostorovych moznosti — otevieny vykop s bezpe€nym
sklonem bok, pazeni. Vykopy na vefejnych prostranstvich, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu,
musi byt zajistény. Vykop se musi zajistit v souladu s vyhl.€. 324/90 Sb. proti padu chodcl
zabradlim, pfipadné navrsenym vykopkem. V noci a za snizené viditelnosti musi byt vykop
oznacen Cervenym vystraznym svétlem.

Pouziti pazeni je zavislé na okolnostech limitujicich bezpetné provedeni stavby. Jedna se
pfedevSim o vyskyt nesoudrznych a malo soudrznych zemin (pisky, Stérkopisky, navazky) ve
vykopu, uroven hladiny podzemni vody, o vedeni trasy v komunikacich a v jejich t&sné blizkosti a v
blizkosti dosavadni zastavby, volbu manipulaéniho pruhu pro pojezd stavebnich mechanismu a
feSeni stavajici dopravy béhem vystavby, ktera ohrozuje stabilitu stén vykopu.

Limitujicim faktorem je soub&h s dosavadnimi vedenimi IS. Dle CSN 73 3050 musi byt v
zastavéném uzemi pazeny ryhy hlubSi nez 1,2 m. V pfipadé nesoudrznych zemin a otfestu se
hloubka snizuje na 0,7m. Zejména v blizkosti dosavadni zastavby je nutno ryhy dusledné pazit
ihned po provedeni vykopu ryhy. PazZeni pak odstranovat az v pribéhu provadéni zasypu ryh.
Vykopy v téchto pfipadech nechat oteviené jen po dobu nezbytné nutnou pro provedeni pokladky
potrubi.
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Predpokladame, Ze v trase vyhovi pfilozné pazeni (ocel.paznice Union, nebo systémové pazeni).
V pfipadé vyskytu nesoudrznych zemin, nebo jinych komplikaci, je potfeba pouzit sténové pazeni
(celoplodné).

- zasyp vykopu je nutno provadét materialem k tomuto u€elu vhodnym pfi pfedepsaném hutnénim
po vrstvach ( komunikace - vhodné materialy ve smyslu CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro
dopravni stavby ) V pfipadé oprav zpevnénych ploch a vozovek je nutho k zasypu pod jejich
rekonstruovanou plochu pouZit nesoudrznou zeminu s kratkou dobou konsolidace (Stérkopisek,
recyklat ). Soudrzné prachovité, jilovité a malo pis€ité hliny, jily a heterogenni navazky jsou pro
uvedeny ucel nevhodné.

- vzhledem k soubéhu inZenyrskych siti v trase je nutno predpokladat, Ze zasypy téchto
jednotlivych siti budou v rozdilné kvalité a maze dojit k vysypavani zasypt do vykopu a vytvareni
kaveren s nebezpelim pfipadného porusSeni téchto siti, ¢i vozovek - z tohoto divodu je nutné
pokladat potrubi a hutnit zasypy bez zbyteCnych €asovych prodlev. PaZeni v komunikaci je nutné
provadét v bezprostiedni navaznosti na vykopové prace a rovnéz je nutno vénovat pozornost
rozepfeni pazicich prvka.

Na fadu a pfipojkach budou provedeny zkoud3ky vodotésnosti a bude provadéna kontrola
zhutfovani zasypl zarezU podle platnych predpisu. Zhutfiuje se po vrstvach max. 15 cm, po
stranach stoky v celé $ifi vykopu. Hutnéni bude provedeno podle CSN 73 3050.

VytéZena zemina bude uloZzena na skladku. Povrchy mimo komunikaci v budou uvedeny do
pavodniho stavu.

Zajisténi stavebni ryhy a deponie nebo odvoz zeminy feSi zhotovitel dila.

12. BEZPECNOST PRACE

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji$té&ni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, které se
tykaji projektované stavby nebo zafizeni.

VSichni pracujici stavby musi byt proSkoleni a prezkouSeni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a
zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni. Pri
vystavbé je nutno postupovat podle platnych predpisi a norem z oblasti bezpeénosti prace.

Jedna se zvlasté o zakon 262/2006Sb.-Zakonik prace, dale zakon 309/2006 Sb.-Zakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Dale je nutno
dodrzovat provadéci predpisy, kterymi jsou zejména nafizeni viady NV €.591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
NV €.495/2001Sb. osobni ochranné pracovni prostiedky, NV ¢&.362/2005Sb., NV
€.361/2006Sh., NV €.378/2001Sb., NV €.101/2005 Sb., NV €.494/2001Sb. a dalsi.
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SO 301 — Destova kanalizace, Jih Technicka zprava

Predpisy a Normy

Nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Zakonik prace (zakon €.262/2006 Sb.) — Cast pata

Projektova dokumentace tohoto objektu byla zpracovana v souladu s kmenovou normou CSN 73
6701 — Stokové sité a kanalizacni pfipojky a s ni souvisejicimi normami. Je v souladu s platnou
vyhlaskou CUBP a ostatnimi v&eobecnymi piedpisy pro zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci. Pfi realizaci je nutno se témito predpisy take fidit.

Pfi pracich na kanalizaci je tfeba kromé jiz citované kmenové normy dodrzovat i nasledujici
kmenové normy, podle kterych je dokumentace zpracovana: CSN 73 6005 - Prostorova Uprava
vedeni technického vybaveni a CSN 34 3100 - Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich.

Prace na kanalizaci budou provadény v mistech, kde se v bezprostfedni blizkosti vyskytuji dalSi
inzenyrské sité, a proto bude nutno kromé pozadavkl stanovenych jednotlivymi provozovateli siti,
dodrzet zejména tyto zasady:

U kratkodobych pracovist staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopl osadit
pfechody apod.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny inZzenyrské sité, pfipadné poloha ovéfena
sondami.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

PFi zemnich pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni je tfeba plInit podminky spravce a
dbat na zvySenou opatrnost pracovnikll. Zakres inzenyrskych siti v mapovém podkladu je nutno
pokladat za orientaCni a technicky dozor stavebnika musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty€eni
inzenyrskych siti. BEhem stavby je nutné vyty€eni chranit pfed poskozenim.

Prace v blizkosti podzemnich vedeni je nutno provadét ruéné, bez pouziti mechanizml za
odborného dozoru organizace. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s moznymi druhy
nebezpeci. Vykopy jakoz i uskladnény material je nutno ochranit a v noci fadné osvétlit.
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