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1 Technicka zprava

1.1 Identifikaéni udaje

Nazev akce: Veftejné osvétleni Tuchlovice v lokalitach Jih a Vychod
Zbudovani nového vefejného osvétleni v lokalitach Jih a
vychod

Obec Tuchlovice

Investor: 5
U Staré Skoly 83
273 02 Tuchlovice
Zpracovatel projektové casti: Elektromontaze Stavby s.r.o
Smecenska 1009, 27401 Slany
1CO: 25700936
vedeni@el-mont-slany.cz
Zodpovédny projektant: Jiti Hromadka
Vypracoval: Jan Ekert
Termin zpracovani: 08/2023
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1.2 Uvod

Tato projektova dokumentace feSi zbudovani nového Verejného Osvétleni (dale uz jen
VO) v obci Tuchlovice v lokalitach Jih a Vychod.

Reseni tohoto projektu bylo provadé&no na zakladé objednavky, ptedané vykresové
dokumentace, technickych specifikaci jednotlivych prvkl systému a pozadavk( upfesnénych na
jednanich s investorem. VeSkera zafizeni uvedena v pfedkladané dokumentaci jsou v souladu s
¢eskymi normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi a v maximalni mife odpovidaji pozadavkim
investora.

Volba konkrétnich zafizeni pfi realizaci v€etné odpovédnosti za jejich shodnost s
Ceskymi normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podfizuje se schvaleni
investora.

1.3 Projektové podklady

e Projektova dokumentace byla dodana firmou PFPROJEKT s.r.o. v rozsahu dokumentt
DWG obsahujici Planované zmény povrchl, zelené a distribuénich siti v danych
lokalitach.

o Misti Setfeni v dotéenych Castech objektu + foto

e Pozadavky investora na smluvenych schizkach a korespondenci
e PFedpisy CSN a harmonizovanych norem

e Stavebni povoleni

1.4 Uréeni vnéjsich vliva

Charakteristiky jednotlivych prostfedi v daném prostoru- pfifazeni vnéjSich vlivu
Prostor

Venkovni prostory : AA7, AB7, AC1, AD4, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ3, AR2, AS2

Vv,

Elektricka zafizeni musi mit stupen ochrany krytem alespon IP44.

1.5 Bezpecénostni opatreni

Jedna se o venkovni prostory neurCené k bydleni. Je zapotfebi feSit bezpeCnost v ochrannych
pasmech inZenyrskych siti. Zejména CETIN, CEZ, GASNET a Stfedoceské vodarny.

Veskeré Bezpecnostni prace musi byt dodrzeny v souladu s pfedpisy, zejména kolem vykopu a
inZenyrskych siti. Dale musi byt zajisténé bezpecné fungovani vSech vyjezdd a vylezl
z obytnych prostoru, které se nachazi v okoli stavenisté a zajisténé dle platnych norem v celé
délce vykopu.

Béhem demontaze stavajiciho VO musi byt dbano na dodrZzovani bezpecnosti prace v blizkosti
vedeni NN.

1.6 KfFizeni a soubéh ochrannych pasem inzenyrskych siti

V projektu VO Tuchlovice Jih a Vychod se pocita s vybudovanim vykopu o rozmérech
350x750mm ve volném terénu a u pfekopu komunikaci bude vykop o rozmérech 450x1000mm,
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které budou mit kfiZzeni a soubéhy v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Vykopove prace
v mistech kfizeni a ochrannych pasmech, budou provadény ru¢né dle vyjadfeni dotéenych
inzenyrskych siti. Veskeré kfizeni a soubéhy budou bé&hem vykopovych praci
zfotodokumentovany a dolozeny s oznacCenim lokace pofizeni. Kabelova trasa ve volném
terénu bude vedena bez chraniCky v piskovém podlozi, kde po celé délce vykopu bude
umistény zemnici pasek FeZn 30x4mm. Viz. Vzorovy fez ulozeni kabelového vedeni VO ve
volném terénu. U pfekopu silnice bude pouzita 3x chranic¢ka velikosti 90 pro pfipadné budouci
protazeni dalSich technologii. NevyuZité chrani¢ky musi byt na obou koncich zaslepeny. Viz.
Vzorovy fez ulozeni kabelového vedeni VO pod prfekopem silnice.

Veskeré inzenyrské sité, které budou obnazeny béhem vykopovych praci musi byt uvedeny do
puvodniho stavu a zdokumentovany.
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2 Technické reseni

2.1 Zakladni technické udaje

o Napétové soustavy — elektricka sit

- provozni napajeni nn: 3 N PE AC 50 Hz 400V/TN-C-S
. Qchrana pfed urazem el. proudem
e (CSN 33 2000-4-41 ed.3): zakladni:
izolaci
Kryty
prepazkami
pfi poruse:

- automatickym odpojenim od zdroje
a proudovym chrani¢em

- automatickym odpojenim od zdroje
a doplAujicim vodivym pospojovanim

- dvojita nebo zesilena izolace, ochrana
zakladni i pfi poruse

V rozvadélich byla pouzita ochrana proti pfepéti. UvaZovana impulsni vydrzna napéti
chranénych zafizeni dle CSN 33 2000-4-443 ed.2, tab 44B jsou:

Pro napétovou hladinu 230/400V v kategorii napéti IV 6kV, pro kategorii napéti 11l 4kV, pro
kategorii napéti Il 2,5kV a pro kategorii napéti | 1,5kV.

Rozvadéde jsou dle normy CSN EN 61439 zafazeny jako DBO — rozvodnice uréené
k provozovani laiky.

2.2 Stavajici stav

Vefejné osvétleni je nyni fe$ené umisténim na betonové sloupy pod spravou CEZ pomoci
rznych druht styld uchyceni. Jako je Bandimex paska, kovové rosSty a pod...
Napojeni svétel je feSené pfes spinané vrchni vedeni NN, které je tazené na sloupech a
spinané v rozvadécCich pro jednotlivé vétve VO. Svételné zdroje lamp jsou pfevazné
nizkotlakového sodikového typu. Misty je pouzity novéjsi typ Led svitidla.

2.3 Novy stav

Pfedmétem projektu je zbudovani nového VO v obci Tuchlovice v lokalitach Jih a Vychod. Novy
projekt pocita s vykopanim kabelové trasy v lokalitach Jih a Vychod. Lampy jsou od sebe
umistény ve vzdalenostech 27-33m s ohledem na svételnou studii vyrobce svételnych zdrojl
s ohledem na jiz udélanou zastavbu v ulicich. Pouzity kabel na propojeni bude CYKY-J 4x10.
Vzhledem k pozadavkim investora o zachovani designu z vedlejSich ulic, bude veskeré nové
zbudované VO umisténo v zadni €asti chodniku. (hrana dal od silniéni komunikace) DalSim
z pozadavku investora je zachovani designu VO z vedlejSich ulic kde se nachazi referencni
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Lampovy stozar typu K 6-133/89/60 Z 6m spole¢né se retenénimi svétly BELLATRIX 25 Viz.
Foto pfilohy.

V projektu se pocita s celkovou upravou vSech povrchl a veSkeré prekopy silnic budou
obsahovat 3x kopoflex 90 po celé délce pfekopu silnice, s vyusténim na povrch.

Jih

V Lokalité jih se jedna o upravu ulic: Pod Skolou, Skolni, Za Humny 1 a Za Humny 2 kde
veSkeré zbudované VO bude umisténo v zadni Casti chodniku (vzdalena hrana od silnicni
komunikace). Veskeré metraze kabell jsou uvedeny s +3.6% zvinénim.

V ulici Pod Skolou je navrzeno 5 novych lamp, které jsou umistény na strané nové
zbudovanych parkovacich mist v travnatych &asti ulice. Lampy budou mit znaceni R1T31,
R1T32, R1T33, R1T34, R1T35 s potatkem znadeni od ulice Skolni. Celkova délka vykopu
v této ¢asti bude Cinit 145m. Délka kabelu bude 170m.

V ulici Za Humny 2 je navrzeno 9 novych lamp. Tyto lampy maji oznaceni R1T14, R1T15,
R1T16, R1T18, R1T26, R1T27, R1T28, R1T29, R1T30, s potatkem znaceni od ulice Narodniho
Odboje. Celkova délka vykopu v této ¢asti bude €init 250m. Délka kabelu bude 310m.

V ulici Za Humny 1 je navrzena 1 nova lampa v zata¢ce u kfizeni ulic Za Humny 1 s ulici
Narodniho odboje. Tato lampa se nachazi naproti rozvadéci s oznatenim R1, ze kterého je
zaroven napajena. Tato lampa ma oznaceni R1T37. Délka vykopu u této lampy ¢ini 13m. Délka
kabelu je 18m.

Ve stavajici lampé s oznatenim R1T19 vznikne napojovaci bod pro nové zbudované &asti VO
v lokalité Jih.

V ulici Skolni je navrzeno 8 novych lamp. Tyto lampy maji oznageni R1T6, R1T17, R1T38,
R1T39, R1T40, R1T41, R1T42, R1T43 s poCatkem znaceni od ulice Na Hrad&anech. Celkova
délka vykopu v této ¢asti bude Cinit 281m. Délka kabelu bude 321m.

Lampy s oznatenim R1T41a R1T42 jsou lampy u nové zbudovaného pfechodu. A jsou
umisténé u hrany chodniku, ktera je blize k silni¢ni komunikaci.

Celkova délka vykopu v lokalité Jih je 689m.
Celkova délka kabelu CYKY-J 4x10 v lokalité Jih je 804m.
Celkovy pocet lamp v lokalité JIH je 23ks

Vychod

V lokalit¢ Vychod se jedna o upravu ulic: Dukelska, Osvobozeni, Spojovaci Duk-Osvo,
Machova, 5. Kvétna kde vesSkeré zbudované VO bude umisténo v zadni ¢asti chodniku
(vzdalend hrana od silniéni komunikace). VeSkeré metraZze kabell jsou uvedeny s +3.6%
zvinénim.

V ulici Dukelska je navrZzeno 6 novych lamp. Tyto lampy maji oznaeni R5T55, R5T84, R5T85,
R5T86, R5T87, R5T88 s poCatkem znaceni od ulice Petra BezruCe 1. Celkova délka vykopu
v této €asti bude Cinit 177m s 3.6% odchylkou. Délka kabelu bude 207m.

V ulici Spojovaci Dukelska-Osvobozeni jsou navrzeny 2 nové lampy. Tyto lampy maji oznaceni
R5T89, R5T90 s pocatkem znaceni od ulice Dukelska. Celkova délka vykopu v této ¢asti bude
Cinit 55m. Délka kabelu bude 65m.
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V ulici Osvobozeni je navrZzeno 7 novych lamp. Tyto lampy maji oznaceni R5T54, R5T60,
R5T61, R5T62, R5T91, R5T92, R5T93 s potatkem znaceni od ulice Petra Bezruce 1. Celkova
délka vykopu v této €asti bude &init 227m. Délka kabelu bude 262m.

V ulici 5. Kvétna je navrzeno 5 novych lamp. Tyto lampy maji oznaceni R5T63, R5T4-b, R5T94,
R5T62, R5T91, R5T92, R5T93 s pocatkem znaceni od ulice Osvobozeni. Celkova délka vykopu
v této ¢asti bude ¢&init 126m. Délka kabelu bude 151m.

V ulici Machova je navrzeno 5 novych lamp. Tyto lampy maji oznaCeni R5T2-b, R5T97, R5T98,
R5T99, R5T100 s pocatkem znaceni od ulice Osvobozeni. Celkova délka vykopu v této ¢asti
bude Cinit 140m. Délka kabelu bude 165m.

Celkova délka vykopu v lokalité Vychod je 725m.
Celkova délka kabelu CYKY-J 4x10 v lokalité Jih je 850m.
Celkovy pocet lamp v lokalité Vychod je 25ks

Celkova délka vykopu v lokalitach Jih a Vychod je 1414m.
Celkova délka vykopu v lokalitach Jih a Vychod je 1654 m.
Celkovy pocet lamp v lokalité Vychod je 48ks.

VSechny lampy budou opatifeny anti€pavkovou manzetou, uzemrfovacim Sroubem a zapusténé
v nové zbudovanych zakladech. Anti€pavkova manzeta bude umisténa 150mm nad povrch
terénu a 150mm zapusténa pod povrchem terénu. Uzemnéni lampy bude provedeno
pozinkovanym dratem primeéru 10, ktery bude napojeny na pasek ulozeny v zemi pomoci dvou
svorek tipu pasek/drat a po celé délce napojeni bude opatfeno antikorozni ochranou, stejné tak
i napojeni dratu na lampu v délce 0,5m od uzemrovaciho Sroubu smérem do zemé.

Lampy ulozené v travnatém/volném povrchu maji pfiznanou betonovou ochranu (Eepice) viz :
vzorovy fez zakladu vetknutého stoZaru VO pfi uloZzeni ve volném terénu.

VSechny lampy budou opatfené svorkovnici napfiklad MOREK SR 721-25/N pro pfipojeni
kabelu CYKY-J 4x10.

Po celé délce vykopu musi byt umisténa vystrazna paska 300mm nad vedenim VO.

Po celé délce vykopu bude umistény pasek FeZn 30x4mm. VeSkeré spoje budou provedeny
pFes dveé svorky Pasek/Pasek a kazdy spoj bude oSetfen antikorozni ochranou.

V ulici Skolni se dale nachazi prechod, ktery bude nasviceny dvéma stozary s 6m vyskou a se
svételnymi zdroji dle specifické svételné studie.

2.4 Demontaz stavajiciho stavu

Demontaz zahrnuje sundani veskerého puvodniho VO z betonovych sloupu. Oc¢isténi sloupu od
puvodnich druht uchyceni VO a sundani spinané faze ze sloupu, spole¢né s likvidaci odpadu
ktera bude feSena s investorem.

Demontaze puvodnich VO svitidel musi byt provadéna s opatrnosti z dlvodu pFedani
investorovy pro dalSi vyuZiti.

2.5 Poznamky

Zhotovitel pfed zahajenim praci odsouhlasil s uzivatelem stavby umisténi vSech koncovych
prvkl instalace. Montaze provadéla firma, ktera je opravnéna pro provadéni montaze
elektrickych zafizeni. VeSkera elektrotechnicka zafizeni jsou instalovana do stavebné
dokoncenych prostor(. Pfed uvedenim zafizeni do provozu byla provedena vychozi revize.
Individuelni zkousky - Zhotovitel proved!| individuelni zkousky v€etné provedeni potfebnych
meéfeni, obstaranim atestl a revizi za u€elem prokazani kvality a funk&nosti dila.
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2.6 Obsluha a udrzba

Obsluhu zafizeni je schopna a opravnéna provadét osoba zaskolena zfizovatelem systému.
Udrzbu muze provadét pouze osoba s pfisluSnym opravnénim.
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3 Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

V ramci vystavby zhotovitel dodrzoval technologické postupy pro montazni prace uréené CSN,
zakonik prace a pfislusné bezpec€nostni pfedpisy a souvisejici normy, smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych
praci podle tohoto projektu.

U pracovnikll bylo provedeno $koleni, seznameni a pfezkouseni z bezpec€nostnich predpisa,
vSichni pracovnici byly vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomulckami. Pracovnici
dodrzovali provozni, bezpeénostni a hygienické pfedpisy. Elektricka zafizeni, jejich kontrola a
udrzba vyhovuji pfislusnym technickym normam.

Instalace zafizeni a jeho pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi
provozu systému nevznikaji Zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.
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4 Souvisejici normy a predpisy

Pfi FeSeni projektu bylo vychazeno ze zavaznych podminek platnych norem, smérnic a
predpisu:

CSN 33 1310 ed.2 Bezpeclnostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebice
3 uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 1500 +Z1-4 Revize elektrickych zafizeni

(:)SN 33 2000-1 ed.2 +71,01 Elektrické instalace nizkého napéti
CSN 33 2000-4-41 ed.3 +Z1-2 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

4-43 ed.2 Ochrana pfed nadproudy
4-443 ed.3 Ochrana proti prepéti
4-45 Ochrana pfed podpétim
4-46 ed.3 +Z1 Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1-2,01 V3eobecné predpisy
5-52 ed.2 +Z1 Vybér soustav a stavba vedeni
5-54 ed.3 +Z1,01 Uzemnéni a ochranné vodice
5-56 ed.3 +0O1 Zarizeni pro bezpecnostni ucely
5-559 ed.2 +Z1 Svitidla a svételna instalace
CSN 33 2000-6 ed.2 +Z1-2,A11,01 Revize
CSN 332130 ed.3 +Z1 Vnitfni elektrické rozvody
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN ISO 3864-1 Zasady navrhovani bezpec¢nostnich znacek
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Cast 2: Venkovni pracovni prostory
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
CSN EN 50171 +O1 Centralni napajeci systémy
CSN EN 50172 +0O1 Systémy nouzového Unikového osvétleni

(:ZSN EN 60598-2-22 ed.2 +01-2 Zvlastni pozadavky - Svitidla pro nouzové osvétleni
CSN EN 61439 (soubor v¢€. ed.) Rozvadéce nizkého napéti

CSN 33 0165 ed.2 +O1 Znaceni vodi€l barvami nebo Cislicemi

CSN EN 50085 (soubor v&. ed.)  Ulozné a protahovaci elektroinstalaéni kanaly pro elektrické
instalace

CSN EN 62305 (soubor v&. ed.)  Ochrana pted bleskem

CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpeCnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 ed.2 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0810 +0O1 Pozarni bezpec€nost staveb - Spole€na ustanoveni

CSN 73 0831 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0848 +Z21-2 Pozarni bezpeCnost staveb - Kabelové rozvody

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalu
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