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cast A+B Pravodni a technicka zprava

A. Privodni zprava

A.1. Identifikacni udaje

Nazev akce : Adaptace barokni sypky na muzeum zemédélské techniky
Misto stavby :  Farma Prak, Cesky Sternberk 47, &.kat. 71/13, 180/1
Stavebnik : Farma Prak, Cesky Sternberk 47

Projektant :  Ateliér Pilka, Zebrak 19

Ing. JiFi Pilka, &.a. 212 - pozemni stavby, IC 15301541

A.2. Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni
Adaptace stavajiciho objektu byvalé sypky v&etné doplrikovych pfistaveb tvofi jeden stavebni objekt.

Stavba se nachazi uvnitf arealu Farmy Prak. Z blizkého objektu je mozné dovést vodu, kanalizaci a
el.energii, napojeni stavby je na stavajici komunikaci.

Technické zafizeni tvofi zdviz exponatd. Zadna technologicka zafizeni.

A.3. Seznam vstupnich podkladt

- zaméfeni parcely a inzenyrskych siti
- Geologicky prizkum

- odsouhlasena studie

- Platné normy a vyhlasky
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

objekt sypky se nachazi ve stabilizovaném uzemi v arealu farmy Prak na parcele ¢.kat. 71/13, na
parcele 180/1 je umisténa pfistavba vyhlidkové terasy a pozarniho schodisté. Parcely jsou ve
vlastnictvi stavebnika . Okolni vyuziti Uzemi jsou pastviny, zemédélské budovy a rodinny dim
S penzidnem.

b) udaje o souladu stavby s izemnim planem :

hlavni funkéni vyuziti — zemédeélstvi.
Objekt je stavajici, plvodni barokni sypka, jez bude adaptovana na muzeum zemédélské techniky.

ZASTAVENA PLOCHA OBJEKTU ... 312m2
PRISTAVBY : schodisté a terasa 27m2
VYSKA STAVBY ... 13 m

c) informace o vydanych rozhodnutich, povoleni vyjimky — zatim zadné

d) informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi — zadna zavazna
stanoviska

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi :
na misté byla provedena obhlidka pozemku, technicky priizkum objektu a jeho zaméreni.
geologicky prazkum, radonovy priizkum, hydrogeologie nejsou zapotfebi, situace je dostate¢né zama

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist ( 20/1987, 114/1992Sb) - neni
d) poloha vzhledem k zaplavovému ¢i poddolovanému tzemi apod. - neni
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, odtokové poméry

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.
Zarizeni stavenidté bude umisténo na vlastnim pozemku. Pro vystavbu nebude tfeba zadat zabory
na zadném cizim pozemku. Neni nutné navrhovat a realizovat zadné zpusoby ochrany okoli.

V dobé provadéni vystavby a stavebnich praci je nutné organizovat prace tak, aby
nedochazelo k omezeni provozu v arealu farmy. Stavebnimi pracemi nedojde k negativnimu ruseni
sousednich obydli.

Z hlediska péce o Zivotni prostfedi se musi u€astnici stavby zaméfit na ochranu proti hluku a
vibracim, zabranit nadmérnému znecisténi ovzdusi a komunikaci, znecidtovani povrchovych a
podzemnich vod a respektovani hygienickych prepisli a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté.
Jsou dodrZeny odstupy mezi objekty a od hranic pozemku.

Destové vody ze zastavénych a zpevnénych ploch jsou svedeny do okolnich zatravnénych
ploch, kde se vsakuiji.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pro realizaci zaméru Zadné poZadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin nevznikaji.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k pInéni lesa

- nejsou
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k) tzemné technické podminky :

1) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Farma Prak, v niz sypka stoji, je napojena vlastni komunikaci na blizkou silnici Ill.tfidy. Pfed farmou je

vlastni velké parkovisté pro cca 20 OA.
2) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Elektroinstalace : Sypka bude nové pfipojena na stavajici domovni rozvadé¢ sousedniho
penzionu. Pfivod bude posilen na CYKY 5Cx4mm2 pro dilnu , zdviz a obcerstveni salu.
Rozvadé¢ bude umistén v pfizemi vedle vstupu do kotelny a bude jistén 3x32A.

Plyn : neni.

Vodovod : Farma Prak ma vlastni zdroj vody a vodarnu. Pro sypku bude ze sousedniho
penziénu vytaZzena vodovodni pfipojka PE 40x4 mm. Hlavni uzavér KV 25mm bude v penziénu.
Pfipojka napojuje socialni zafizeni, pozarni hydranty, koriské napajecky a bar v patfe.

Kanalizace :
kolem schodistové apsidy je vedena stavajici kanalizace z penziénu do blizké COV. Na tuto vétev
bude pfed revizni $achtou napojena kanalizace ze sypky.

Dest'ova kanalizace : DeStova voda ze stfechy sypky je svedena 4 svody na terén na okolni
zatravnéné plochy kde se vsakuje. Toto feSeni bude ponechano.

Sité elektronické komunikace (SEK) : Objekt bude napojen na mistni internet pomoci
bezdratové technologie.

3) Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Na feSeni objektu se nevztahuji pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb. o OTP zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a splnéni pozadavkl stavebnik nepozaduje.

I) vécné ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfedpoklad zahajeni vystavby : vydani stavebni povoleni v roce 2021,vlastni stavba a
ukonéeni v prabéhu 2 rokl — do konce roku 2023.

DalSi podminujici, vyvolané, souvisejici investice - Zadost o dotace.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi :
SO. 1 Rodinny diim

parc.C. druh pozemku zastavéna plocha vlastnictvi
7113 stavebni 312 m? Ing.Jan Tupy
180/1 ostatni 27 m? Ing.Jan Tupy

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Nevznikaji naroky na ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) rekonstrukce a dostavba historického objektu barokni sypky

b) funkce kulturné vzdélavaci - muzeum se zazemim a viceucelovy sal pro max. 50 osob
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c) stavba trvala — konstrukéné i materialové
d) rozhodnuti a vyjimky z technickych pozadavk( na stavby — Zadna vydana rozhodnuti

e) zapracovani podminek a stanovisek dotéenych organu — zatim nebyly vydany, pfi vystavbé budou
respektovany vSechny pozadavky dot€enych organu

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist (20/1987, 114/1992Sb...) - nejsou

g) navrhované parametry stavby :

zastavéna plocha objektu ....... .... 312 m2

pfistavba schodisté a terasy.......... 27 m2

zpevnéné plochy umozZfujici vsak 60 m2

obestavény prostor ................ 3100 m3

vySka objektu ............coeiiini 183 m

uzitna plocha .................... 780 m2

funkéni jednotky ............. muzeum, sal se zazemim, mastal, dilna
pocet uzivateld ................... 30 -50 osob

h) zakladni bilance stavby :

ro¢ni spotfeba vody .... cca 300 m3

ro¢ni objem odpadnich vod — 300 m3

hospodareni s deStovou vodou .... zavlaha, vsak

produkované odpady- smésny komunalni odpad — odvoz, zpracovani a likvidace odbornou firmou.
Nakladani s odpady bude provozovatel FeSit ve spolupraci s opravnénymi pfijemci odpad(. Pfitom se
bude fidit povinnostmi dle platné pravni Upravy (zakon ¢.185/2001Sb a jeho provadécich pfedpist —
vyhlaska MZP¢&.381/2001Sb ve znéni pozdéjSich predpislt). Smésny komunalni odpad bude odvazen
na zékladé pisemné smlouvy.

i) Casové udaje, etapizace - charakter navrhované stavby umozni realizaci v soubéhu bez ¢lenéni na
etapy v ¢asovém obdobi do 2 let.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Farma Prak se nachazi uprostfed vlastnich pastvin. Barokni sypka je stfedem farmy.

b) architektonické FeSeni — tvarové, materialové a barevné feSeni

historicky objekt bude citlivé opraven za pouziti klasickych materiald a technologii. Nova pfistavba
terasy se skladem pod ni je replikou pllkruhové apsidy se schodistém na protilehlé strané — bez
zastfeSeni. Schodisté bude ocelové se stupni z pororostu (pozarni), oblozené z venku modFfinovymi
prkny. Okna v puvodnich otvorech budou pfirodni dubova s dvojsklem, nové oteviené plochy v patfe
tvofi dvoukridlé dubové prosklené dvefe . VnéjSi omitky a jejich barevnost zUstane zachovana. Nové
vnitfni podlahy budou keramické cihlové a masivni foSnove.

B.2.3 Celkové provozni feseni (dispozice)

Vstupy do sypky jsou puvodni, doplnén bude 2. nastup do 1.patra, do salu, pfistavénym vnéjSim
pozarnim schodi§tém. V pfizemi v obloukové apsidé se nachazi plvodni tocité schodisté do 1. patra,
jez bude nové prodlouzeno pfimym schodistém do podkrovi. V pfizemi je dilna renovaci exponatl a
sklad nastrojl, materialt a nahradnich dild. Polovinu pfizemi zabira mastal jakozto historicky pohon
zemédeélskych strojl. V apsidé pod stavajicim toCitym schodiStém je navrzena mala kotelna se
zplynujicim kotlem na dfevo. Pod pfistavénou vné;jsSi terasou je navrzen sklad pfistupny z dilny v 1.np.
V 1.patfe je navrzen viceucelovy sal s mensim obcerstvenim (Satnou) a socialnim zafizenim, otevieny
do kraje vyhlidkovou terasou s vyhledem na hrad. Druhy novy poZarni vstup do salu je veden
dvouramennym schodis$tém pfes tuto terasu. Druhou polovinu patra zaujima 1.¢ast expozice.

Po novém (pozarnim) schodisti je ze schodistové apsidy pfistupné podkrovi. Pod puvodnim baroknim
krovem v nedélené dispozici bude druha ¢ast expozice — mensi exponaty.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Soukromé historické muzeum je pomérné malé, aby se zfizoval bezbariérovy pfistup. Navic stavebnik
jej nepozaduje.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba splfiuje vSechny naroky na bezpecnost pfi uzivani, uvedené ve vyhlaSkach o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu. Majitel a provozovatel objektu je povinen pravidelné udrZzovat a
kontrolovat stavbu, zajiStovat potfebné revize zafizeni podle platnych pfedpisl a odstranovat pfipadné
vady ohroZujici zdravi osob a majetek.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni
sypka je obdélnikového pudorysu s centralni apsidou, objekt je nepodsklepeny, patrovy s podkrovim
pod baroknim krovem valbové stfechy.

b) konstrukéni a materialové feseni

sypka je masivni zdéna stavba s cihelnymi klenbami v pfizemi a dfevénym tramovym stropem v patfe.
Nové konstrukce jsou navrZzeny zdéné omitané a ocelové s dfevénym obkladem aby se materialové a
tvarové neodliSovaly.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Sypka bude pro vétsi unosnost a stabilitu stazena ocelovymi tahly v oblasti klenebnich past. Na
pasech budou provedeny Zzelezobetonové pruviaky , které ponesou novy lehéeny strop Ytong
Comfort. Krov je vyhovujici, bude lokalné opraven a oSetfen proti houbam a dfevokaznému hmyzu.
Nové pfistavby jsou samostatné zaloZzené a pfikotvené do masivnich stén sypky.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizenich

Sypka bude vybavena témito technickymi zafizenimi :

Vytapéni — v patfe je navrzeno teplovodni vytapéni viceuCelového salu. Zdrojem tepla bude kotel na
dfevo umistény pod schodistém v pfizemi apsidy.

Vétrani — okna v prvnim patfe budou otevirava. Pfizemi a podkrovi je bez oken — pouze mfiZzky proti
hmyzu. Socialni zafizeni v patfe bude nucené odvétrano vné objektu.

Zdravotné technické instalace — vodovod, splaskova kanalizace

elektro — silnoproud — klasicka elektroinstalace o napétové soustavé 3PEN-50Hz,400V/TN-C.
hromosvod — stfeSni hfebenovy jimac¢ se ¢tyfmi svody na protilehlych rozich objektu (vedle destovych
svodu).

elektronické komunikace — datové rozvody, wifi.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni
- viz dokladova Céast

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro historicky objekt nejsou tepelné normy zavazné, vytapi (temperuje) se pouze sal v 1.patfe, jenz
bude lehce izolovany aby nebyla poSkozena jeho historicka kvalita.

PENEB neni pozadovano. Osvétleni muzea bude Uspornymi LED svitidly.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pracovni a komunalni prostredi

Parametry feSenych prostor splfiuji pozadavky pfisluSsnych predpist na prostfedi, zejména vétrani,
vytapéni, zasobovani vodou, nakladani s odpady, oslunéni a denni osvétleni.

V ramci fedeni je dle CSN a hygienickych predpis( zajisténa vyména vzduchu a odsavani par.
Veskeré mistnosti jsou pfirozené osvétleny a vétrany oteviranymi okny.

Denni osvétleni prosklenymi vyplnémi malych otvort bude posileno umélym osvétlenim jednotlivych
exponatt LED svitidly dle projektu elektroinstalace.

V objektu neni Zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by zhorSil hlukové poméry v okoli.

VSechny druhy produkovanych odpad(li budou do doby odvozu ke zneSkodnéni shromazdovany
v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadéci vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi vlivy vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikajicim radonem z podlozi — dle prizkumu stredni zatizeni - je zajiSténa zcela
provétranym suterénem.

b) ochrana pfed bludnymi proudy je zajiSt€na uzemnénim el.rozvadécli na zemnéni hromosvodu

c) technicka seismicita v Gzemi neni, namahani technickou seismicitou se nepfedpoklada.

d) ochranu pfed hlukem zajistuji masivni zdi a mala okna s izolaénimi dvojskly, dim se nachazi
v dopravné klidné lokalité. Zadna zvlastni opatfeni nejsou navrzena.

e) protipovodnova opatfeni nejsou navrzena, dum se nenachazi v povodfiové ani zaplavové zong, je
na kopci.

f) ostatni UCinky (poddolovani, metan...) v lokalité nejsou znamy

Na stavbu jsou navrzeny certifikované materialy odolavajici povétrnostnim vlivam a UV zafeni.
Konstrukce objektu a na ni pfipevnéné prvky budou odolavat vodorovnym uéinkim vétru a zatizeni
snéhem dle CSN-EN.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky

Objekt bude pfipojen na veSkerou mistni infrastrukturu : voda, kanalizace, elektfina.

vodovod - nova PE pfipojka — vnitini — z penziénu PE Dn 40x4 mm, HDU KV 25mm —dl. 40m

kanalizace - stavajici pfipojka penzionu KG Dn 150 mm je ukonena v RS1 D 1200mm , jez je
napojena misti COV. Pfed RS1 bude napojena splaskova kanalizace ze sypky KG Dn 125mm — 3m.

el.energie - sypka bude napojena z rozvodnice penzionu CYKY 5Cx4mm2 s jisténim 3x32A.

B.4. Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni

Farma Prak, v niz sypka stoji, je napojena vlastni komunikaci na blizkou silnici Ill.tfidy. Pfed farmou je
vlastni velké parkovisté pro cca 20 OA.

c) doprava v klidu - pro hosty Farmy Prak je pfed vlastnim arealem zfizeno parkovisté pro cca 20
OA. Zaméstnanci a majitelé farmy parkuji uvnitf. V pfipadé potfeby Ize parkovisté dale rozsifit.

d) pési a cyklistické stezky - pobliz stavebniho pozemku se nevyskytuje zadna oficialni cyklostezka.
V blizkosti prochazi nauéna pési stezka, na niz bude provoz muzea napojen — inzerovan.

B.5. Reseni vegetace, terénni Gpravy
Stavajici pozemek je rovinny zatravnény, bez vzrostlych kef( a stromd. Vzhledem k malym zemnim
pracim (stavba pfipojky, zaklady pFistaveb) bude odvezena ornice a vykopek a pouzit k vyrovnani
terénu okolnich pastvin.
a) terénni Upravy - dorovnani travnikd sejmutou ornici — cca 3 m3,
rozhrnuti vykopku na pastvinach — 15 m3
b) pouzité vegetacni prvky - vegetacni betonova dlazba komunikaci
c) biotechnicka opatfeni - nejsou navrzena

B.6. Vliv stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na ZP — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Stavbou nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhorSeni zivotniho prostfedi, po dobu stavby budou
provadény ze strany dodavatele veSkera nutna opatfeni k eliminaci vlivd pfechodné zhorsujici
Zivotni prostfedi. VeSkeré provadéné prace a ¢innosti musi zabezpedit hygienu a ochranu zdravi
jak na stavbé, tak uvnitf objektu. Veskeré zabudované konstrukce a materidly musi vyhovovat z
hlediska hygieny a ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi platné legislativé CR. Provoz muzea nema
jakykoliv negativni vliv na okolni zastavbu a Zivotni prostfedi a navrhovana adaptace tento stav
nezméni. Stavba je navrzena v souladu s obecnymi zasadami ochrany Zivotniho prostredi.
Zamys$lené druhy &innosti a jejich rozsah neznedistuji a neposkozuji Zivotni prostfedi, jeho
jednotlivé sloZky, organismy ani mistni ekosystém. Vy3Se uvedena stavba neovliviiuje negativné
Zivotni prostredi.
Ovzdusi nebude dotéeno — vytapéni bude kotlem na dfevov ekologickém zplyriovacim kotli,
Destova voda bude pouzita pro zalivku travnik kde se vsakuje,
Odpady jsou odvazeny a likvidovany v misté obvyklym zplisobem
Sejmuta ornice bude pouzita na okolni terénni Upravy po ukonceni stavby
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b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana rostlin a zivocCicht, ekologie

pozemek je v centru farmy a stavba nebude mit negativni vliv na okolni krajinu, zadné kaceni
dfevin ani ohrozeni chranénych zivocichu a jejich domovi
c) vliv na soustavu chranénych Uuzemi Natura 2000 - stavba nezasahuje do chranénych uzemi
Natura 2000 a pro jeji realizaci neni tfeba EIA.
d) podminky zavazného stanoviska vlivu zaméru na ZP - dle zakona 244/1992Sb a 93/2004 stavba
nepatfi do okruhu vyZadujicich zpracovani EIA
e) zakon o integrované prevenci — nevstahuje se na stavbu RD
f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma - nejsou navrzena zadna bezpecénostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba je podlimitni a pozadavky na civilni ochranu se na ni nevztahuiji.
B.8. Zasady organizace vystavby

a) potfeba médii a hmot, jejich zajisténi
Pro vystavbu bude zfizen stavebni rozvadé¢ napojeny ve stavajici v penzionu, jisténi 3x25A.
Voda pro stavbu bude odebirana z vnitiniho vodovodu.
Stavebni materialy budou postupné dle potfeby navazeny z blizkych Stavebnin a skladany na
vlastni parcele pfed sypkou.
b) odvodnéni stavenisté
stavajici odvodnéni — zatravnéna plocha, pfirozeny odtok, vsak.
c) napojeni staveni$té na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
stavajici pfivod el.energie — napojeni stavebniho rozvadéce 3x25 — z penziénu
stavajici pfipojka vefejného vodovodu , staci pro stavbu — KV 20mm — hadici z penzionu
stavajici vjezd na pozemek , vlastni pfijezdova komunikace, zdsobovani malymi nakladnimi
automobily.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy
Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi
a otfesy nad mez stanovenou v Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a
vibraci €. 148/2006 Sb. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout ve venkovnim
prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin, ve vnitfnim prostoru 55 Db.
Ochrana pfed prachem
Prasnost pfi €innostech spojenych s vystavbou bude sniZzovana zejména zakrytim leSeni
ochrannou siti, duslednym docisténim vozidel stavby a za suchého po€asi skrapénim komunikaci
a jejich uklidem. Dale bude snizovana zakryvanim prasnych materialQ, fadnym skladovanim
sypkych hmot a sypkych odpadu, pouzivanim odsavani u naradi (pokud je to mozné) a eliminaci
dalSich potencialnich zdroju prasnosti.
Vizualni ruSeni stavbou
Vsichni zhotovitelé stavby jsou povinni udrzovat pofadek na stavenisti.
Kaceni drevin
Pfi kaceni naletovych drevin na pozemku bude postupovano v souladu s obecné platnymi
vyhlaskami a pfedpisy.
Demolice
Neni potfeba demolovat Zadné stavajici objekty.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplisobem, musi byt oploceno v zastavéném tuzemi
obce souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zaji5t€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor staveni$té od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru je
potfeba dlisledné postupovat podle nafizeni viady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni
vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi UcCinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve
sbirce zakon(l CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chran&ném venkovnim prostoru, v
chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 -
Nejvy8Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

VeSkeré prace, pfi kterych vznika nadmérny hluk (zemni prace) budou provadény pouze v
pracovnich dnech v asovém obdobi od 8.00 do 18.00 hod. Zasadné se dodrzi nedéle jako den
pracovniho klidu. PFi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych stroju nutno omezit na nezbytné
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nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a nenechavat béZet v dobé& mimo pracovni vykon. Pfi
pracovnim nasazeni stavebnich stroji a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i uniku ropnych latek a oleja.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu
zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci
oCistény.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.185/2001
Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP ¢.
381/2001, 383/2001). Pfi veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpe€nostni pfedpisy, zejména
vyhl.€. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

f) doCasné a trvalé zabory stavenisté
Trvaly zabor stavenisté je vymezen vné&jSimi hranicemi stavebniho pozemku.

g) bezbariérové obchozi trasy — bez pozadavku na obchozi trasy — slepa ulice.

h) produkované odpady a emise, jejich likvidace
Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu v souladu se zakonem185/2001
Sb o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé,
odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urenou.

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu zneskodnovani odpadl vznikajicich
bé&hem realizace stavby.

Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenidté bude v souladu s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpeénymi latkami. Pfi provozovani naradi je
zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin.
V prubéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druh(i odpadu:

Katalogové Nazev druhu odpadu - zkracené Pfedpokladany zpGsob Kategorie
¢. odpadu nakladani odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly Pfedani k recyklaci (0]
150106 Smésné obaly Skladka odpad (0]
170101 Beton Pfedani k recyklaci (0]
170102 Cihly Predani k recyklaci (0]
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu Predani k recyklaci (0]
170201 Drevo Materialové vyuZiti (0]
170102 Sklo PFfedani k recyklaci (0]
170103 Plasty PFfedani k recyklaci (0]
170302 Asfaltové smési uvedené pod €. 170301 PFfedani k recyklaci (0]
170405 Zelezo a ocel Pfedani k recyklaci (0]
170411 Kabely neuvedené pod €. 170410 Skladka odpad

200301 Smésny komunalni odpad Skladka (0]

Podminky dle zakona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16 povinnosti plvodce
odpadu:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadu)

2/ Bude dodrzena hierarchie zplsobu nakladani s odpady, t. j.:

- predchazeni vzniku odpad

- pfiprava k opétovnému pouZiti

- recyklace odpadu

- jiné vyuzita odpad(, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadd puvodcem)

3/ Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti

opravnéné firmé

4/ Ke kolaudacénimu Fizeni bude doloZeno nalozZeni s odpady
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i) bilance zemnich praci

Skryta ornice a vytéZena zemina budou uloZeny na mezideponii bud na sousednim vlastnim
pozemku. Po té budou pouzity na zasyp vykopu a zaklad(l, na vyrovnani travniku.
S trvalymi deponiemi se nepocita.
Odvoz na vyrovnani pastvin 15 m3, odvoz ornice a zpétné pouziti .... 3 m3

j) ochrana ZP pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZovat vSechny
predpisy a vyhladky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o
bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou
odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a
provozu objektu, bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho
provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb.
Stavebni sut a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné
firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni
prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroveri budou
dopravni prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€istény. Skladovany prasny material
bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZno zkrapén vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti.

k) BOZP na stavenisti

V&echny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské Republice.
Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této ¢innosti zpUsobilou. Vzhledem k
provadéni stavby v zastavéném Uzemi je nutné dbat pfedevSim na ustanoveni pfislusnych
predpisl tykajicich se hluku na pracovistich, prasnosti, zajiSténi vstupu na stavbu, apod.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny ¢lanky platnych CVZSN,a predpisu o
bezpeé&nosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku &.48/1982 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU
€.309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro zajisténi bezpec€nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny
pro veskerou ¢innost na pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomtcek, obsluha zafizeni apod.

P¥i provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné
&lanky platnych CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:
e Vyhlaska &. 309/2006 Ceského Ufadu bezpe&nosti prace

Vyhlaska &. 48/82 Ceského Gfadu bezpeénosti prace

e Nafizeni vlady 178/2001 Sb. — ochrana zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni novel
e Zakon 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
e Vyhlaska 269/2009 — vyhlaska MMR o technickych pozadavcich na stavby

e CSN 269030 — Manipulaéni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpe&nou manipulaci a skladovani

Jednotlivi dodavatelé musi mit zpracovany v ramci dodavatelské dokumentace techno-logické
postupy ve vazbé na prislusna ustanoveni platnych CSN a predpisti BOZ.
Na pracovistich se nebudou pouZivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat
Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe€nost a hygienu prace.
Pfi pfipravnych a vykopovych pracich je nutné dodrzet nasledujici bezpe&nostni opatfeni:

pred zahajenim vykopovych praci zajistit u vSech spravcli vedeni soubé&znych a kfizujicich

vytyCeni jejich zafizeni v terénu

na zahajeni praci pozvat spravce prekladaného (chranéného, demontovaného) zafizeni, aby

ovéfil vyty€eni svého zafizeni, potvrdit jeho totoZnost a dal souhlas s manipulaci na tomto svém
zafizeni. Dale , aby popf. zajistil vypnuti kabell, na kterych budou provadény montazni prace.
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° poloha kabell se ovéfi kopanymi sondami. V pfipadé, Ze budou prace zajisténi stavebni jamy
zasahovat do ochrannych pasem nékteré ze siti, bude navrZzen specialni postup provadéni a prace se
provedou ve spolupraci se spravcem prislusného vedeni

Jednotlivi dodavatelé musi mit zpracovany v ramci dodavatelské dokumentace technologické
postupy ve vazbé na prislusna ustanoveni platnych CSN a predpisti BOZ.

Na pracovistich se nebudou pouZivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou
vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpecnost a hygienu
prace.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby ur€ené pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni
PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcu. Stavba se odehrava
vyluéné na vlastni parcele.

n) specialni podminky pro provadéni stavby — nejsou znamy
0) postup vystavby, dil¢i terminy
zahdjeni stavby do 1 roka od vydani stavebniho povoleni
dokonceni stavby do 24 mésicl
Kontrolni prohlidky na vyzadani SU po dohodé se stavebnikem mozné.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Objekt je zasobovan pitnou vodou vlastni vodovodni pfipojkou PE d32 a dale rozvody na
pozemku investora a uvniti objektu.
Kapacitni udaje odbéru vody:

Predpokladana rocni spotifeba vody pro cely objekt ¢ini cca 300 m3.

Predpokladana maximalni denni spotfeba vody objektu ¢ini cca 1 m3.

Predpokladana maximalni okamzita spotfeba vody objektu ¢ini cca 0,5 I.s™. }
Splaskové vody jsou odvadény vnitfni kanalizaci v objektu pfes pozemek investora na vlastni COV.
Kapacitni tdaje odpadnich vod:

Predpokladany ro¢ni objem odpadnich vod z objektu ¢ini cca 300 m3.

Predpokladany maximalni denni objem odpadnich vod z objektu ¢ini cca 1 m3.

Farma Prak, v niz sypka stoji, je napojena vlastni komunikaci na blizkou silnici Ill.tfidy. Pfed farmou je
vlastni velké parkovisté pro cca 20 OA.
Dest'ova voda ze stfechy se bude vsakovat na pfilehlé travnaté plochy
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Adaptace barokni sypky
na spole€ensky sal a zemeédélské muzeum

Misto stavby :  Farma Prak, ¢.kat. 71/13, 180/1

Stavebnik  : Farma Prak, Cesky Sternberk 47

Projektant - Ateliér Pilka — Jifi Pilka, Plzeriska 19, Zebrak

Stupen : Projekt k SR tel.: 608 272 477
Datum : VI-2021

D.1.1. Architektonicko-stavebni reSeni

D.1.2. Stavebné konstrukéni reSeni

D.1.1. Architektonicko-stavebni Feseni

Technicka zprava

Ugel objektu: muzeum
Funkéni napln : muzeum, spoleéensky sam, mastal
Kapacity : 30 — 50 osob

Architektonické feSeni:

zachovala barokni sypka bude doplnéna o pFstavéné pozarni schodisté s vyhlidkovou terasou.
Pfistavba symetricky ke schodidtové apsidé doplnuje sypku na druhé strané v podobné nizsi hmoté.
Zdéna Cast bude omitana se stejnym Clenénim a zdobenim Stuky, jakoz i barevnym FeSenim.

Lehké ocelové poZarni schodisté bude vné obloZzeno modfinovymi prkny.

Dispoziéni feSeni :

V pfizemi se nachazi mastal pro 7 koni. Za poZarni sténou bude sklad a dilna muzea. Pod toCitym
schodidtém nova kotelna pro temperaci sélu v patfe.

V patfe je ze stavajiciho tolitého schodidté vstup do haly a nastup na nové poZarni schodisté do
podkrovi. Z haly v patfe je vstup do spole€enského sélu, vstup do muzea, vstup do socialniho
zafizeni, catering a uklidova komora, vystup na vyhlidkovou terasu — pozarni unikové schodisté.
Podkrovi tvofi cely volny prostor pro druhou &ast expozice.

Bezbariérové uzivani : pfizemi je bezbariérové pfistupné.

D.1.2. Stavebné konstrukc¢ni resSeni
Technicka zprava

Konstrukéni systém -

sypka je masivni zdéna stavba ze smiSeného zdiva. Pfizemi bylo v minulosti zaklenuto valenymi
klenbami do past. Nad klenbami jsou dfevéné tramové stropy s foSnovym zaklopem. Barokni krov
valbové stfechy je vaznicové sestavy s lezatymi stolicemi. Mohutné tramy jsou spojovany dubovymi
koliky.

Priizkum stavajiciho stavu — zaklady jsou bez poruch, nosné zdivo je smiSené - z pinych cihel a

kamene sily 450 — 900 mm. Zdivo je v poradku, bez vétSich trhlin. Klenby nevykazuji Zadné
deformace ani nejsou potrhany.
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Drevény tramovy strop nad klenbami je poSkozeny a Castecné chybi. Strop nad 1.patrem bude
opraven, zpevnén podepienim do nového stropu nad klenbami pfizemi. Krov bude lokalné opraven,
staZzen a o8etfen proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

Stavajici objekt sypky je zplsobily pro rekonstrukci a dalSi provoz.

Navrzené konstrukce a materialy —
- stazeni ocelovymi tahly v mistech klenebnich pasu
- nové zelezobetonové pasy na stavajicimi klenebnimi a na né uloZen strop Ytog Comfort
- podepfeni dfevéného stropu patra a krovu nad nim dfevénymi sloupy
- zdéna pfistavba terasy — Ytong, Zelbet.deska, betonove zaklady
- ocelové zinkované pozarni schodisté s dfevénym obkladem zabradli.

Pri projektovani a zhotovovani stavby byly dodrzeny vSechny platné zakony, nafizeni viady, vyhlasky a
normy :

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni zakona ¢.
68/2007 Sb.

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafrizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

Nafrizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické pFedpisy Elektricka zafizeni. Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech Oddil 704: El.zafizeni na stavenistich a demolicich

CSN 34 1090 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro prozatimni elektricka zarizeni

CSN EN 1538 (73 1061) Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Podzemni stény

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 Zemni prace VSeobecna ustanoveni

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN EN 1443 (73 4200) Kominové konstrukce. VSeobecné pozadavky

CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na ustanoveni

CSN 74 4507 Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrhu podlah

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. Spolec¢na ustanoveni

CSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti

CSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpenost pii pouzivani motoricky ovladanych vrat.

Vyty€eni stavby

Objekt je stavajici a jeho plidorys zUstane zachovan.

Pristavba vyhlidkové terasy s pozarnim schodistém je osové umisténa proti stavajici apsidé.
VySkové je objekt osazen +/- 0,00 = nastup na tocité i pozarni schodisté.

Bouraci prace
Novy vstup do kotelny a pfistavby pod vyhlidkovou terasou, prichod pro nové kominové téleso.
Nové vstupy do patra i podkrovi z apsidy. Dva otvory do vychodni fasady v patfe pro dvoukfidlé dvefe.

Vykopy
Vykopové ryhy pro zakladové pasy nosnych stén pfistavby a zakladovych patek pozar.schodisté.
Vykopové ryhy pro trasy a pfipojky vodovodu a kanalizace, kabely elektro.
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Zaklady :
Pfistavba terasy a poZarniho schodisté je zaloZena na pasech z prostého betonu do hloubky 1m.

Svislé konstrukce :
Zdivo pfistavby bude z Ytongu sily 250mm. Zdivo bude kotvené do obvodové zdi sypky.

Kominy :

Novy komin prochazi celym objektem. V pfizemi je zaloZen na betonové patce. Komin d 200mm
tfislozkovy systémovy zdény (Schiedel, EKO...) bude kotven k vnitfni strané obvodové zdi
provazanim, prozdénim. Téleso bude omitnuto.

Vodorovné konstrukce :

Preklady bouranych otvort budou z ocelovych valcovanych profild. Strop pod terasou pfistavby tvofi
Zelezobetonova deska, uloZzend do drazky stavajici obvodové stény sypky.

Stavajici klenby nad pfizemim budou stazeny ocelovymi tahly skrz cely objekt.

Novy strop nad klenbami v pfizemi tvofi Zelezobetonové pasy nesouci novy lehky strop Ytong
Comfort. Pasy budou dimenzovany i na zatizeni od dfevénych sloupt nesoucich podvlak tramového
stropu 1.patra.

Schodisté :

Stavajici schody do patra jsou kamenné tocité. Pokud mozno budou kamenicky opraveny. V opaéném
pfipadé budou betonové obloZené keramikou — ostfe palena cihelna dlazba.

Puvodni dfevéné schody do podkrovi budou zruSeny a nahrazeny novym pfimym ramenem z podesty
apsidy s pozarnim obkladem SDK GKF 15mm ze strany haly a uklidové komory. Stupnice budou
masivni difevéné — modfrin, dub...

Nové vnéjSi pozarni schody budou ocelové se stupni z pororostil a dfevénym obkladem vnéjSiho
zabradli.

Krovy :

Stavajici barokni krov sypky je tvarové i pevnostné vyhovujici. Jedna se o tesarskou konstrukci
vaznicové sestavy s lezatymi stolicemi spojovanou dubovymi koliky.

Prvky budou ocistény, obrouseny a prohlédnuty. PoSkozena mista vyménéna. Dfevo bude oSetieno
Lignofixem Profi. Krov bude pohledovy.

Strecha :
stavajici tadkova stfecha s maltovanymi hiebenéaci je zanovni a bude zkontrolovana, lokalné
opravena, prelozena.

Izolace proti vodé a vihkosti :
Proti zemni vlhkosti je do podlahy pfistavby navrZzena svafovana Zivicna izolace Bitagit.
Izolaci terasy v patfe tvofi svafovana PVC félie Fatrafol.

Izolace tepelné :

V sypce bude temperovan pouze prostor spoleéenského salu s pfislusenstvim. Z toho plyne navrh
tepelnych izolaci.

Do meziprostoru kleneb a nového betonového stropu bude vloZzen pas Isover 160mm oddélujici
pfizemi od patra.

Do podlahy v podkrovi budou vloZzeny desky Isover sily 40mm a zespoda stropu mezi tramy bude do
SDK podhledu vlozen Isover 50mm.

Pricky :

PFicky v pfizemi budou zdéné z porobetonu (Porfix ) v sile 100 a 150mm.

Pficky v patfe budou jednoduché sadrokartonové sily 100 mm s vloZzenou mineralni izolaci.
Spolecensky sal od muzejniho bude oddélen dvojitou SDK pFickou s tepelnou izolaci a PO
bezpecnosti 30 min — systémovy Knauf.

Obvodovou pfickou WC doporucuji z akustickych divodd dvoijité oplasténi sadrokartonem - sila
celkem 150mm
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Omitky vnitini :

V pfizemi budou omitky vapenné z trasového vapna, bilené difiznim natérem. Na novém zdivu Ytong
stérkové akrylové armovang, pretazené KeraStukem.

Na SDK pfi¢kach a podhledech bude sadrova stérka pretazena Kerastukem nebo HKO02 pro zdrsnéni
povrchu.

Omitky vnéjsi — reSeni fasady :

Vné budou omitky vapenné z trasového vapna, natfené sanacni difuzni fasadni barvou. Opravy Stuku
a fims budou MVC maltou. Sokl do vySky 1 m nad terénem provést ze sanacni malty (systémova
skladba napf. Maxxit). V nejvih¢ich mistech doporucuji odkop zakladového zdiva a pfiloZzeni nopové
félie do hloubky 0,5m.

Na novém zdivu Ytong stérkové akrylové armované, pfetazené Kerastukem. Nové Stuky a fimsy lze
vyfezat a vybrousit z Ytongovych pfi¢kovek a nalepit.

Podlahy :

Veskeré podlahy mimo mastale budou nové.

Na chodbach, soc. zafizenich a tech. mistnostech bude keramicka dlazba do lepidla.

V dilné a skladech v pfizemi nivelaéni stérka na betonové desce s hydrofobizacnim natérem.

V 1.patfe dfevéné fosSnové podlahy do keramického rastru z cihelnych dlazdic.

V podkrovi foSnové podlahy v parketové skladbé na polstafich vylozenych deskami Isover AKU.
Modfinova prkna podlahy terasy.

Podhledy :

Ve spoleCenském sale a pfislusnych mistnostech bude mezi tramy instalovan sadrokartonovy podhled
Knauf GKF 12,5 mm s vloZzenou tepelnou izolaci.

V pfizemi bude rovnéz SDK podhled sily 12,5 mm s vlozenou min. izolaci bez parozabrany

v pfistavbé terasy.

Obklady :
Na socialnim zafizeni v 1.patfe budou keramické obklady do vysky zarubni — 2,1 m. Dekor bude
upfesnén. DoporuCuji maly plasticky format, pfipadné mozaiku.

Malby a natéry :

Vnitini malby 2x Primalex bily.

Vnéjsi omitky silikatova barva na penetrovany povrch.

Drevéné konstrukce napustit 2x olejovym lakem.

Ocelové konstrukce budou pozinkované nebo natfené Sedou kladivkovou barvou Hammerite.

Oploceni : nebude — pouze do¢asné pro stavbu
Vnéjsi konstrukce :
Ocelova konstrukce pozarniho schodisté, konzola pojizdné kocky v 1.patfe.

Komunikace :
Zamkova betonova dlazba pfirodni Sedé barvy (Best — Uriko) bude na pfistupovém chodniku pfed
vstupy v oblasti apsidy.

Vyrobky truhlarské :

atypické masivni dubové (modfinové) v historickém tvaroslovi, oblozkové zarubné.

Dvoukfidlé prosklené dvefe (2x) v 1.patfe mohou byt Euro zasklené dvojsklem v lazufe truhlarskych
prvkd. Obklady stupnu, schodist a podlahy v pfirodni barvé — olejovy lak bezbarvy.

Vyrobky klempirské :
Kontrola Zlabu a svodl, demontaz/montaz po fasadé, dopojeni svodd, natér
Parapety oken a dvefi v 1.patfe — TiZn.

Vyrobky zamecnickeé :
tahla kleneb.pas(, vnéjsi pozarni schodisté, konzola kocky

Vyrobky betonové : Dlazba chodniku - Best Uriko
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Adaptace barokni sypky
na spole€ensky sal a zemeédélské muzeum

Misto stavby :  Farma Prak, ¢.kat. 71/13, 180/1

Stavebnik  : Farma Prak, Cesky Sternberk 47 i}
Projektant . Ateliér Pilka — Jifi Pilka, Plzeriska 19, Zebrak
Stupen : Projekt k SR tel.: 608 272 477
Datum : VI-=2021
D.1.4. Technika prostredi staveb
Obsah :

K - Kanalizace

V - Rozvod vody

T - Vytapéni

VZ - Vzduchotechnika

E - Elektroinstalace + hromosvod

V Praze v kvétnu 2021 vypracoval Ing. Jifi Pilka
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V - Rozvod vody

Celkova spotieba vody :

Odhad spotfeby zavisi na ¢etnosti provozu muzea .... 300 m3/rok.
Tuto spotfebu spolehlivé uhradi pfipojka PE 40x3,5mm, kterd je i dimenzovéna s ohledem na
zasobovani pozarnich hydrantt C25 umisténych na vSech 3 podlazich.

1. Pfipojka :

PFipojka bude pfivedena ze stavajiciho penziénu a to ve vétSim profilu (PE 40x3,5mm) kvili tlakovym
ztratam budoucich hydrantud. Pfipojka bude napojena pfes zpétnou klapku na pozarni pfivod od
Cerpadla v blizkém rybniku.

Pfipojka prostupuje pod zéklady a v kouté mastale vystupuje z podlahy. Zde bude v izolované nice
HDU KV25 a PE potrubi dale vedeno v FeZn.

2. Vnitini rozvod :

Spotfeba vody muzea nebude méfena.
Za HDU bude odbocka do kotelny kde bude dopoustéci ventil KV20mm.
Staje maji stavajici vlastni nezavisly rozvod napajecek.

Stoupacka D 25mm vystupuje do patra a etazuje mezi stropy do Uklidové komory. Zde se rozdélujie
na vétev k socialkam a kuchyrice a na stoupacku do podkrovi. Na stoupaéce je pfipojen pozarni
hydrant C25 a kulovy ventil vylevky. V kouté uklidové komory vystupuje dale do podkrovi k pozarnimu
hydrantu.

V socialnim zafizeni je pfipojeno 2x WC, 1x pisoar pres elektroventil se senzorem, dvé umyvadla a

v kuchyrice dfez a mycka.

V podkrovi bude v zabradli schodisté tepelné izolovana skfifika pozarniho hydrantu C25 s fadnym
oznacenim.

3. priprava TUV :

2x 10 L el. zasobnikovy ohfivac tlakovy (Stiebel Eltron) v kuchyni cateringu pod dfezem a pod
umyvadly v pfedsini socialniho zafizeni.

4. Méreni spotieby :

neni poZzadovano

5. Material :

ventily kulové, pakové baterie dle vybéru investora, umyvadlové stojankové v kombinaci s uzavéry
odpadu.

Potrubi PE ( v zemi) , stoupCka k hydrantim FeZn, pfipojovaci vétve PPR dale v pfedepsanych
rozmérech - svétlosti, izolace PU navleky 6 mm studena, 12 mm tepla.

Zasobnikovy ohfivac tlakovy 2 x 10L, dolni montaz.
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K - kanalizace

1. Pripojka

K blizké revizni Sachté vede stavajici trasa KG150mm od penzionu. Na tuto trasu bude pfipojena
vétev sypky v profilu 125 mm. Pfed objektem se pfipojka rozdéluje na dvé vétve prochazejici pod
dvefmi do objektu.

Penzién, rodinny dim a nové i muzeum v sypce budou napojeny na vlastni COV.

2. Vnitini splaskova kanalizace

Po rozdéleni je hlavni vétev D 125 napojena na kanalizaéni svod K1 — D 100mm pfes Cistici kus 100
a redukci 100/125mm

Vétev D 100mm pokracuje do kotelny a kon¢&i podlahovou vpusti (vypousténi topeni...) Pfed vpusti je
odbocka ke svodu K2 — 70mm, jenz odvadi vodu z uklidoveé vylevky. Pfipojeni pfes ¢ 70mm.

V 1.patfe je vylevka uklidové mistnosti napojena na svod K2 — 70mm etazi vedenou pod stropem.
Svod K1 — 100mm pfipojuje zafizovaci pfedméty socialniho zafizeni a kuchyriku na konci trasy.

Svod bude odvétran nad stfechu.

3. Dest'ova kanalizace

neni, vée se vsakuje

4. Material
Lezaté potrubi PVC KG hnédé, svody a pfipojovaci potrubi PVC Sedé.

Zafizovaci pfedméty standardni — upfesni stavebnik.
2x wc, 2x umyvydlo,1x pisoar, 1x vylevka, 1x dfez
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VZ - vzduchotechnika

VSechny prostory vyjma sociélniho zafizeni v 1.patfe jsou pfirozené vétratelné okny.
Vnitfni mistnosti bez oken (socialni zafizeni) jsou nucené odvétrany .

Samostatné odvétrani do fasady ma kuchynska digestor - v pfizemi RD. Vydech je tfeba pfedsadit o
min.150 mm kvuli odkapu mozného kondenzatu a Spinéni fasady mastnymi parami.

Odvétrani socialniho zafizeni je spoleéné PVC potrubim D125 mm vedenym pod stropem ven do
fasady. V kazdé mistnosti je potrubni anemostat d 100mm a trasa na konci vybavena axialnim
ventilatorem D 100mm. Ventilator s €asovym dobéhem bude ovladan spinatem v pfedsini.

Trasu ukoné&uje vétraci mfiZzka se Zaluzii a sitkou proti hmyzu.

Kuchyrfka nema digestof — zde se budou servirovat pokrmy pfipravené v kuchyni penziénu.

Vé&trani a vysou$eni historické budovy :

Jako nejlépe osvédEené se ukazuje neustalé vétrani. Proto v pfizemi i v podkrovi okna zcela chybi ,
pouze zde budou sitky proti hmyzu.

Kominy :

Pro kotel na dfevo umistény pod tocitym schodistém je navrZzen novy systémovy zdény tfivrstvy komin
D 200 mm Schiedel nebo EKO.

PFipojeni ve vySce 2m nad podlahou, vybiraci dvifka 0,5m nad podlahou pfizemi z protilehlé strany.

Komin je nad stfechou ukonéen betonovou hlavici s nerezovou stfiSkou.
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T - vytapéni

} Podkladem pro navrh byly stavebni vykresy objektu a vypocet tepelnych ztrat, provedeny podle
CSN EN 12 831. Zdroj tepla i velikost teplosménnych ploch jsou navrzeny tak, aby bylo v jednotlivych
mistnostech dosazeno teplot, pozadovanych vysSe uvedenou CSN.

Zdroj tepla:
Jako zdroj tepla je navrzen zplynovaci kotel na dfevo - ATMOS o vykonu 10 - 30 kW.

Vystupni topna voda o teplotnim spadu 75/50°C bude z kotelny vytazena jedinou vétvi do 1.patra
do prostoru spoleéenského salu - ¢erpadlo Grundfos Alpha 25/40.

Topné rozvody:

Vytapéni muzea bude zajisténo topnym okruhem s nucenym obéhem. Vedeni v oceli nebo médi
ve skladbach podlah, pfipadné v draZkach stén bude tepelné izolovano PU navleky. Tepelné ztraty
bude hradit topny okruh konvektorového vytapéni.

Pfed zazdénim bude potrubi opatfeno naviekovou tepelnou izolaci, ktera umozni jeho dilataci pfi
zménach teploty topné vody.

Télesa vytapéni:

Pro konvektorové vytapéni bude pouzita topna voda s teplotni spadem 75/50°C. Jako
teplosménna plocha jsou navrZzeny ocelové deskové radidtory Radik Plain Ventil Kompakt se spodnim
pfipojenim pomoci rohového pfipojovaciho Sroubeni Vekolux .

Veskeré radiatorové ventily budou vybaveny hlavicemi termostatického ovladani.

Podlahové vytapéni:

neni navrzeno

Priprava TUV:

Pro mozZnost pfipravy teplé uZitkové vody bude v cateringu a na socidlnim zafizeni pouZite
elektricka energie — tlakovy zasobnikovy ohfivag.

Topna télesa: Korado Plain, vypis viz vykresova ¢ast

Rozvody : oceloveé ¢i médéné s PU navleky v pfedepsanych svétlostech
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E - elektroinstalace

1. Pripojka
Ze stavajiciho rozvadéce nedalekého penzionu bude vytazen kabel CYKY 5Cx2,5mm2 jiStény 3x25A.
Pfipojka je vedena soubézné s trasou ZT do kotelny umisténé pod schodistém kde pfipojuje R1.

2. Vnitini rozvody
Z R1 v pfizemi v kotelné& budou napajeny zasuvkové a svételné okruhy v pfizemi + venkovni
osvétleni. Z R1 je samostatné pfipojen rozvadéc v dilné Rd.
Z R1 je vedena stoupacka k R2 v 1.patfe. Pfipojeni Rd a R2 je CYKY 5Cx2,5mmz2 jistény 3x25A.

Okruhy v pfizemi :

3f zasuvky v dilné 3x16A
2x zasuvkovy okruh dilny 16A
1x zasuvkovy okruh kotelny 10A
2x svételny okruh (mastal, dilna) 6A
svételny okruh schodisté 6A
osvétleni kotelna +venkovni 6A
Pfipojeni Rd 3x25A
Pfipojeni R2 3x25A
rezerva

Z R2 v patie bude napajeno 1.patro a podkrovi

Okruhy v patre :

Chranéné zasuvky soc.zafizeni 10A
2x zasuvky catering 10A
2x zasuvkovy okruh (oba saly) 10A
1x zasuvky podkrovi 10A
2x svételny okruh (oba saly) 6A
1x svétla socialky + catering 6A
1x venkovni osvétleni terasy + schodisté 6A
1x svétla podkrovi 6A

anténni zesilovac - wifi

2. Spotieba

vareni .......... 3 kW
ohfev TUV ..... 2 kW
topeni .......... 0,2 kw
Zasuvky ......... 2 kW
osvétleni ........ 1 kW

3. Hromosvod
Na stfeSe domu na hiebeni bude nékolik dratovych vyvodl s propojenim na anténni stozar a
oplechovani stfechy a okapu.
4 svody pfi protilehlych naroZich sypky jsou svedeny povrchové AL draty a pfes svorky napojeny na
jimaci tyCe, + zemnici pasek poloZzeny k R1 v kotelné

4. Venkovni rozvody
vnéjSi osvétleni objektu, zahradnich prvkd...

S - slaboproud
1) telefon + PCsit - poloZeni chranicky od RD — soubézné s pfipojkou
2) PCsit - wifi - z prostoru Cateringu

TV + sat - pouze pfiprava - anténni zesilova¢ bude v podkrovi u schodisté, rozvod bude vytrubkovan
na stfechu. TV bude nejspi$ po internetu. Z R1 v pfizemi
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Tech - stroje a zafizeni - el.koCka v 1.patfe
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