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Ćást        A + B           Průvodní a technická zpráva  
 

 
 
 
 
 
A.  Průvodní zpráva 
 
A.1.   Identifikační údaje 

Název akce   :     Adaptace barokní sýpky na muzeum zemědělské techniky 

Místo stavby :     Farma Prak, Český Šternberk 47, č.kat. 71/13, 180/1 

Stavebník     :     Farma Prak, Český Šternberk 47 

Projektant     :     Ateliér Pilka, Žebrák 19 

                           Ing. Jiří Pilka,  č.a. 212 - pozemní stavby, IČ 15301541 

 

 

A.2.   Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 
Adaptace stávajícího objektu bývalé sýpky včetně doplňkových přístaveb tvoří jeden stavební objekt. 

Stavba se nachází uvnitř areálu Farmy Prak. Z blízkého objektu je možné dovést vodu, kanalizaci a 
el.energii, napojení stavby je na stávající komunikaci. 

Technické zařízení tvoří zdviž exponátů. Žádná  technologická zařízení. 

 

 

A.3.  Seznam vstupních podkladů 

- zaměření  parcely a inženýrských sítí 

- Geologický průzkum 

- odsouhlasená studie         

- Platné normy a vyhlášky 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1.  Popis území stavby 
 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 
 
objekt sýpky se nachází ve stabilizovaném území v areálu farmy Prak na parcele č.kat. 71/13, na 
parcele 180/1 je umístěna přístavba vyhlídkové terasy a požárního schodiště. Parcely jsou ve 
vlastnictví stavebníka . Okolní  využití území jsou pastviny, zemědělské budovy a rodinný dům 
s penziónem.  
 
b) údaje o souladu stavby s územním plánem : 
 
hlavní funkční využití – zemědělství. 
Objekt je stávající, původní barokní sýpka, jež bude adaptována na muzeum zemědělské techniky. 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU    ….     312 m2 
PŘÍSTAVBY  :   schodiště a terasa    27m2 
VÝŠKA STAVBY   ……………………….      13 m 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích, povolení výjimky – zatím žádné 
 
d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů – žádná závazná 
stanoviska 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů : 
na místě byla provedena obhlídka pozemku, technický průzkum objektu a jeho zaměření. 
geologický průzkum, radonový průzkum, hydrogeologie nejsou zapotřebí, situace je dostatečně záma 
 
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů ( 20/1987, 114/1992Sb) - není 
    
g)  poloha vzhledem k záplavovému čí poddolovanému území apod.  -  není 
 
h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 
 

 Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku. Pro výstavbu nebude třeba žádat zábory 
na žádném cizím pozemku. Není nutné navrhovat a realizovat žádné způsoby ochrany okolí. 
 V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 
nedocházelo k omezení provozu v areálu farmy. Stavebními pracemi nedojde k negativnímu rušení 
sousedních obydlí.  
 Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a 
vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a 
podzemních vod a respektování hygienických přepisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 
Jsou dodrženy odstupy mezi objekty a od hranic pozemku. 
 Dešťové vody ze zastavěných a zpevněných ploch jsou svedeny do okolních  zatravněných 
ploch, kde se vsakují.  
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci záměru žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nevznikají.  

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění lesa 
-  nejsou 
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k) územně technické podmínky : 
 

 1) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Farma Prak, v níž sýpka stojí, je napojena vlastní komunikací na blízkou silnici III.třídy. Před farmou je 
vlastní velké parkoviště pro cca 20 OA. 

 
 2) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 
 Elektroinstalace : Sýpka bude nově připojena na stávající domovní rozvaděč  sousedního 
penziónu. Přívod bude posílen na CYKY 5Cx4mm2 pro dílnu , zdviž a občerstvení sálu. 
Rozvaděč bude umístěn v přízemí vedle vstupu do kotelny a bude jištěn  3x32A. 
 
 Plyn : není. 
 
 Vodovod : Farma Prak má vlastní zdroj vody a vodárnu. Pro sýpku bude ze sousedního 
penziónu vytažena vodovodní přípojka  PE 40x4 mm. Hlavní uzávěr KV 25mm bude v penziónu. 
Přípojka napojuje sociální zařízení, požární hydranty, koňské napáječky a bar v patře. 
 
 Kanalizace :  
kolem schodišťové apsidy je vedena stávající kanalizace z penziónu do blízké ČOV. Na tuto větev 
bude před revizní šachtou napojena kanalizace ze sýpky. 
 Dešťová kanalizace : Dešťová voda ze střechy sýpky je svedena 4 svody na terén na okolní 
zatravněné plochy kde se vsakuje. Toto řešení bude ponecháno.  
 
 Sítě elektronické komunikace (SEK) : Objekt bude napojen na místní internet pomocí 
bezdrátové technologie. 
 
 3) Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 Na řešení objektu se nevztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o OTP zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a splnění požadavků stavebník nepožaduje.  
 
l) věcné časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Předpoklad zahájení výstavby : vydání stavební povolení v roce 2021,vlastní stavba a 
ukončení v průběhu 2 roků – do konce roku 2023. 
 Další podmiňující, vyvolané, související investice -  žádost o dotace. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí : 
SO. 1 Rodinný dům  
 
parc.č.  druh pozemku   zastavěná plocha vlastnictví 
71/13  stavební     312 m2                 Ing.Jan Tupý 
180/1  ostatní        27 m2                                    Ing.Jan Tupý 
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 Nevznikají nároky na ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

B.2.  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a)  rekonstrukce a dostavba historického objektu barokní sýpky 
 
b)  funkce kulturně vzdělávací -  muzeum se zázemím a víceúčelový sál pro  max. 50 osob 
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c)  stavba trvalá – konstrukčně i materiálově 
 
d)  rozhodnutí a výjimky z technických požadavků na stavby – žádná vydaná rozhodnutí 
 
e)  zapracování podmínek a stanovisek dotčených orgánů – zatím nebyly vydány, při výstavbě budou 
respektovány všechny požadavky dotčených orgánů 
 
f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů (20/1987, 114/1992Sb…)   - nejsou 
 
g)  navrhované parametry stavby : 
      
     zastavěná plocha objektu ……. …. 312 m2 
    přístavba schodiště a terasy……….  27 m2 
     zpevněné plochy umožňující vsak    60 m2 
     obestavěný prostor   …………….  3100 m3 
     výška objektu …………………….  13 m 
     užitná plocha   ………………..       780 m2 
     funkční jednotky ………….       muzeum, sál se zázemím, maštal, dílna 
     počet uživatelů  ……………….      30 - 50  osob 
 
h)  základní bilance stavby : 
     roční spotřeba vody  ….  cca  300 m3 
     roční objem odpadních vod – 300 m3 
     hospodaření s dešťovou vodou  ….  závlaha, vsak 
     produkované odpady-  směsný komunální odpad – odvoz, zpracování a likvidace odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude provozovatel řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se 
bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon č.185/2001Sb a jeho prováděcích předpisů – 
vyhláška MŽPč.381/2001Sb ve znění pozdějších předpisů).  Směsný komunální odpad bude odvážen 
na základě písemné smlouvy. 
 
i)   časové údaje, etapizace  - charakter navrhované stavby umožní realizaci v souběhu bez členění na 
etapy v časovém období do 2 let. 
 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Farma Prak se nachází uprostřed vlastních pastvin. Barokní sýpka je středem farmy. 
 
b) architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení 
historický objekt bude citlivě opraven za použití klasických materiálů a technologií. Nová přístavba  
terasy se skladem pod ní je replikou půlkruhové apsidy se schodištěm na protilehlé straně – bez 
zastřešení. Schodiště bude ocelové se stupni z pororoštu (požární), obložené z venku modřínovými 
prkny. Okna v původních otvorech budou přírodní dubová s dvojsklem, nově otevřené plochy v patře 
tvoří dvoukřídlé dubové prosklené dveře . Vnější omítky a jejich barevnost zůstane zachována. Nové 
vnitřní podlahy budou keramické cihlové a masivní fošnové. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení (dispozice) 
 
Vstupy do sýpky jsou původní, doplněn bude 2. nástup do 1.patra, do sálu, přistavěným vnějším 
požárním schodištěm. V přízemí v obloukové apsidě se nachází původní točité schodiště do 1. patra, 
jež bude nově prodlouženo přímým schodištěm do podkroví. V přízemí je dílna renovací exponátů a 
sklad nástrojů, materiálů a náhradních dílů. Polovinu přízemí  zabírá maštal jakožto historický pohon 
zemědělských strojů. V apsidě pod stávajícím točitým schodištěm je navržena malá kotelna se 
zplyňujícím kotlem na dřevo. Pod přistavěnou vnější terasou je navržen sklad přístupný z dílny v 1.np. 
V 1.patře je navržen víceúčelový sál s menším občerstvením (šatnou) a sociálním zařízením, otevřený 
do kraje vyhlídkovou terasou s výhledem na hrad. Druhý nový požární vstup do sálu je veden 
dvouramenným schodištěm přes tuto terasu. Druhou polovinu patra zaujímá 1.část expozice. 
Po novém (požárním) schodišti je ze schodišťové apsidy přístupné podkroví. Pod původním barokním 
krovem v nedělené dispozici bude druhá část expozice – menší exponáty. 
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Soukromé historické muzeum je poměrně malé, aby se zřizoval bezbariérový přístup. Navíc stavebník 
jej nepožaduje. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba splňuje všechny nároky na bezpečnost při užívání, uvedené ve vyhláškách o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Majitel a provozovatel objektu je povinen pravidelně udržovat a 
kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení podle platných předpisů a odstraňovat případné 
vady ohrožující zdraví osob a majetek. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
sýpka je obdélníkového půdorysu s centrální apsidou, objekt je nepodsklepený, patrový s podkrovím 
pod barokním krovem valbové střechy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
sýpka je masivní zděná stavba s cihelnými klenbami v přízemí a dřevěným trámovým stropem v patře. 
Nové konstrukce jsou navrženy zděné omítané a ocelové s dřevěným obkladem aby se materiálově a 
tvarově neodlišovaly. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Sýpka bude pro větší únosnost a stabilitu stažena ocelovými táhly v oblasti klenebních pasů. Na 
pasech budou  provedeny železobetonové průvlaky , které ponesou nový lehčený strop Ytong 
Comfort. Krov je vyhovující, bude lokálně opraven a ošetřen proti houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Nové přístavby jsou samostatně založené a přikotvené do masivních stěn sýpky. 
 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízeních 
Sýpka bude vybavena těmito technickými zařízeními : 
Vytápění – v patře je navrženo teplovodní vytápění víceúčelového sálu. Zdrojem tepla bude kotel na 
dřevo umístěný pod schodištěm v přízemí apsidy. 
Větrání – okna v prvním patře budou otevíravá. Přízemí a podkroví je bez oken – pouze mřížky proti 
hmyzu. Sociální zařízení v patře bude nuceně odvětráno vně objektu. 
Zdravotně technické instalace – vodovod, splašková kanalizace 
elektro – silnoproud – klasická elektroinstalace o napěťové soustavě 3PEN-50Hz,400V/TN-C. 
hromosvod – střešní hřebenový jímač se čtyřmi svody na protilehlých rozích objektu (vedle dešťových 
svodů). 
elektronické komunikace –  datové rozvody, wifi. 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
-  viz dokladová část 
 
B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
Pro historický objekt nejsou tepelné normy závazné, vytápí (temperuje) se pouze sál v 1.patře, jenž 
bude lehce izolovaný aby nebyla poškozena jeho historická kvalita. 
PENEB není požadováno. Osvětlení muzea bude úspornými LED svítidly. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí 
Parametry řešených prostor splňují požadavky příslušných předpisů na prostředí, zejména větrání, 
vytápění, zásobování vodou, nakládání s odpady, oslunění a denní osvětlení. 
V rámci řešení je dle ČSN a hygienických předpisů zajištěna výměna vzduchu a odsávání par. 
Veškeré místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrány otevíranými okny.  
Denní osvětlení  prosklenými výplněmi malých otvorů bude posíleno umělým osvětlením  jednotlivých 
exponátů LED svítidly dle projektu elektroinstalace. 
V objektu není žádný zdroj vibrací a hluku, který by zhoršil hlukové poměry v okolí. 
Všechny druhy produkovaných odpadů budou do doby odvozu ke zneškodnění shromažďovány 
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. 
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 
a)  ochrana před pronikajícím radonem z podloží – dle průzkumu střední zatížení - je zajištěna zcela 
provětraným suterénem. 
b) ochrana před bludnými proudy je zajištěna uzemněním el.rozvaděčů na zemnění hromosvodu  
c)  technická seismicita v území není, namáhání technickou seismicitou se nepředpokládá. 
d)  ochranu před hlukem zajišťují masivní zdi a malá okna s izolačními dvojskly, dům se nachází 
v dopravně klidné lokalitě. Žádná zvláštní opatření nejsou navržena. 
e)  protipovodňová opatření nejsou navržena, dům se nenachází v povodňové ani záplavové zóně, je 
na kopci.  
f)  ostatní účinky (poddolování, metan…) v lokalitě nejsou známy 
Na stavbu jsou navrženy certifikované materiály odolávající povětrnostním vlivům a UV záření. 
Konstrukce objektu a na ní připevněné prvky budou odolávat vodorovným účinkům větru a zatížení 
sněhem dle ČSN-EN. 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  napojovací místa technické infrastruktury 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Objekt bude připojen na veškerou místní infrastrukturu : voda, kanalizace, elektřina.  

 
vodovod   -   nová PE přípojka – vnitřní – z penziónu PE Dn 40x4 mm, HDU KV 25mm   – dl. 40m 
 
kanalizace -  stávající přípojka penziónu KG Dn 150 mm je ukončena v RŠ1  D 1200mm , jež je 
napojena místí ČOV.  Před RŠ1 bude napojena splašková kanalizace ze sýpky KG Dn 125mm – 3m. 
 
el.energie  -  sýpka bude napojena z rozvodnice penziónu CYKY 5Cx4mm2 s jištěním 3x32A.  
 
B.4.  Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení 
Farma Prak, v níž sýpka stojí, je napojena vlastní komunikací na blízkou silnici III.třídy. Před farmou je 
vlastní velké parkoviště pro cca 20 OA. 
c)  doprava v klidu  -  pro  hosty Farmy Prak je před vlastním areálem zřízeno parkoviště pro cca 20 
OA. Zaměstnanci a majitelé farmy parkují uvnitř. V případě potřeby lze parkoviště dále rozšířit. 
d)  pěší a cyklistické stezky -  poblíž stavebního pozemku se nevyskytuje žádná oficiální cyklostezka. 
V blízkosti prochází naučná pěší stezka, na níž bude provoz muzea napojen – inzerován. 
 
B.5.  Řešení vegetace, terénní úpravy 
Stávající pozemek je rovinný zatravněný, bez vzrostlých keřů a stromů. Vzhledem k malým zemním 
pracím (stavba přípojky, základy přístaveb) bude odvezena ornice a výkopek a použit k vyrovnání 
terénu okolních pastvin. 
a)  terénní úpravy - dorovnání trávníků sejmutou ornicí  – cca 3 m3, 
     rozhrnutí výkopku na pastvinách – 15 m3 
b)  použité vegetační prvky  -   vegetační betonová dlažba komunikací 
c)  biotechnická opatření  -  nejsou navržena 
 
B.6.  Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  vliv stavby na ŽP – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhoršení životního prostředí, po dobu stavby budou 
prováděny ze strany dodavatele veškerá nutná opatření k eliminaci vlivů přechodně zhoršující 
životní prostředí. Veškeré prováděné práce a činnosti musí zabezpečit hygienu a ochranu zdraví 
jak na stavbě, tak uvnitř objektu. Veškeré zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z 
hlediska hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí platné legislativě ČR. Provoz muzea nemá 
jakýkoliv negativní vliv na okolní zástavbu a životní prostředí a navrhovaná adaptace tento stav 
nezmění. Stavba je navržena v souladu s obecnými zásadami ochrany životního prostředí. 
Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují životní prostředí, jeho 
jednotlivé složky, organismy ani místní ekosystém. Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně 
životní prostředí. 

     Ovzduší nebude dotčeno – vytápění bude kotlem na dřevov  ekologickém zplyňovacím kotli, 
     Dešťová voda bude použita pro zálivku trávníků kde se vsakuje, 
     Odpady jsou odváženy a likvidovány v místě obvyklým způsobem 
     Sejmutá ornice bude použita na okolní terénní úpravy po ukončení stavby 
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b)  vliv na přírodu a krajinu – ochrana rostlin a živočichů, ekologie 
     pozemek je v centru farmy a stavba nebude mít negativní vliv na okolní krajinu, žádné kácení 
dřevin ani  ohrožení chráněných živočichů a jejich domovů 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000   -  stavba nezasahuje do chráněných území 
Natura 2000 a pro její realizaci není třeba EIA.  
d)  podmínky závazného stanoviska vlivu záměru na ŽP  -  dle zákona 244/1992Sb a 93/2004 stavba 
nepatří do okruhu vyžadujících zpracování EIA 
e)  zákon o integrované prevenci – nevstahuje se na stavbu RD 
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma  -  nejsou navržena žádná bezpečnostní pásma. 
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba  je podlimitní a požadavky na civilní ochranu se na ní nevztahují.  
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 
 
a)  potřeba médií a hmot, jejich zajištění 
     Pro výstavbu bude zřízen stavební rozvaděč napojený ve stávající v penziónu, jištění 3x25A. 
     Voda pro stavbu bude odebírána z vnitřního vodovodu.      
     Stavební materiály budou postupně dle potřeby naváženy z blízkých Stavebnin a  skládány na      
     vlastní parcele před sýpkou. 
b)  odvodnění staveniště 
     stávající odvodnění – zatravněná plocha, přirozený odtok, vsak.  
c)  napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
     stávající přívod el.energie – napojení stavebního rozvaděče 3x25 – z penziónu 
     stávající přípojka veřejného vodovodu , stačí pro stavbu – KV 20mm – hadicí z penzionu 
     stávající vjezd na pozemek , vlastní příjezdová komunikace, zásobování malými nákladními   
     automobily. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi 
a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací č. 148/2006 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním 
prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 Db. 
Ochrana před prachem 
 Prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení 
ochrannou sítí, důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací 
a jejich úklidem. Dále bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním 
sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u nářadí (pokud je to možné) a eliminací 
dalších potenciálních zdrojů prašnosti. 
Vizuální rušení stavbou 
 Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni udržovat pořádek na staveništi. 
Kácení dřevin 
 Při kácení náletových dřevin na pozemku bude postupováno v souladu s obecně platnými 
vyhláškami a předpisy. 
Demolice 
 Není potřeba demolovat žádné stávající objekty. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 
potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení 
vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve 
sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v 
chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 
 Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce) budou prováděny pouze v 
pracovních dnech v časovém období od 8.00 do 18.00 hod. Zásadně se dodrží neděle jako den 
pracovního klidu. Při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů nutno omezit na nezbytně 
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nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a nenechávat běžet v době mimo pracovní výkon. Při 
pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska 
min. hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
 Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu 
zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. 
 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 
381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména 
vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 
f) dočasné a trvalé zábory staveniště  

 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi  stavebního  pozemku. 
g) bezbariérové obchozí trasy – bez požadavku na obchozí trasy – slepá ulice. 
h) produkované odpady a emise, jejich likvidace 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu v souladu se zákonem185/2001 
Sb o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  
 Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování odpadů vznikajících 
během realizace stavby. 
 Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování nářadí je 
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
 
Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu odpadů - zkráceně Předpokládaný způsob 
nakládání 

Kategorie 
odpadu 

150101 Papírové a lepenkové obaly Předání k recyklaci O 
150106 Směsné obaly Skládka odpadů O 
170101 Beton Předání k recyklaci O 
170102 Cihly Předání k recyklaci O 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu Předání k recyklaci O 
170201 Dřevo Materiálové využití O 
170102 Sklo Předání k recyklaci O 
170103 Plasty Předání k recyklaci O 
170302 Asfaltové směsi uvedené pod č. 170301 Předání k recyklaci O 
170405 Železo a ocel Předání k recyklaci O 
170411 Kabely neuvedené pod č. 170410 Skládka odpadů  

200301 Směsný komunální odpad Skládka O 
 
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původce 
odpadů: 
 1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů) 
 2/ Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, t. j.: 
 - předcházení vzniku odpadů 
 - příprava k opětovnému použití 
 - recyklace odpadů 
 - jiné využitá odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů  původcem) 
 3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 
 oprávněné firmě  
 4/ Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s odpady 
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i)  bilance zemních prací  
 Skrytá ornice a vytěžená zemina budou uloženy na mezideponii buď na sousedním vlastním 
pozemku. Po té budou použity na zásyp výkopů a základů, na vyrovnání trávníků.  
S trvalými deponiemi se nepočítá.  
Odvoz na vyrovnání pastvin    15 m3,  odvoz ornice a zpětné použití  ….  3 m3 

j)  ochrana ŽP při výstavbě  
 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o 
bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odváženy na řízené skládky k tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a 
provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 
firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál 
bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo 
nadměrné prašnosti. 

k) BOZP na staveništi 
 Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České Republice. 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Vzhledem k 
provádění stavby v zastavěném území je nutné dbát především na ustanovení příslušných 
předpisů týkajících se hluku na pracovištích, prašnosti, zajištění vstupu na stavbu, apod. 
 Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 
č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny 
pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
 Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 
články platných ČSN a předpisů BOZ. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
• Vyhláška č. 309/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce 

• Vyhláška č. 48/82 Českého úřadu bezpečnosti práce 

• Nařízení vlády 178/2001 Sb. – ochrana zdraví zaměstnanců při práci ve znění novel 

• Zákon 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Vyhláška 269/2009 – vyhláška MMR o technických požadavcích na stavby 

• ČSN 269030 – Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

 
Jednotliví dodavatelé musí mít zpracovány v rámci dodavatelské dokumentace techno-logické 
postupy ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ. 
Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat 
škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 
Při přípravných a výkopových pracích je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření: 

• před zahájením výkopových prací zajistit u všech správců vedení souběžných a křižujících 
vytýčení jejich zařízení v terénu 

• na zahájení prací pozvat správce překládaného (chráněného, demontovaného) zařízení, aby 
ověřil vytýčení svého zařízení, potvrdit jeho totožnost a dal souhlas s manipulací na tomto svém 
zařízení. Dále , aby popř. zajistil vypnutí kabelů, na kterých budou prováděny montážní práce. 
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• poloha kabelů se ověří kopanými sondami. V případě, že budou práce zajištění stavební jámy 
zasahovat do ochranných pásem některé ze sítí, bude navržen speciální postup provádění a práce se 
provedou ve spolupráci se správcem příslušného vedení 

 Jednotliví dodavatelé musí mít zpracovány v rámci dodavatelské dokumentace technologické 
postupy ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ. 
 Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou 
vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu 
práce. 

 
l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrská opatření  
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavba se odehrává 
výlučně na vlastní parcele. 
      
n) speciální podmínky pro provádění stavby – nejsou známy 
o)  postup výstavby, dílčí termíny 
     zahájení  stavby do 1 roka od vydání stavebního povolení 
     dokončení stavby do 24 měsíců 
     Kontrolní prohlídky na vyžádání SÚ po dohodě se stavebníkem možné. 
 
 
 
B.9.  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Objekt je zásobován pitnou vodou vlastní vodovodní přípojkou PE d32 a dále rozvody na 
pozemku investora a uvnitř objektu.   
Kapacitní údaje odběru vody: 
 Předpokládaná roční spotřeba vody pro celý objekt činí cca 300 m3. 
 Předpokládaná maximální denní spotřeba vody objektu činí cca 1 m3. 
 Předpokládaná maximální okamžitá spotřeba vody objektu činí cca 0,5 l.s-1. 

Splaškové vody jsou odváděny  vnitřní kanalizací v objektu  přes pozemek investora na vlastní ČOV.  
Kapacitní údaje odpadních vod: 

 Předpokládaný roční objem odpadních vod z objektu činí cca 300 m3. 
 Předpokládaný maximální denní objem odpadních vod z objektu činí cca 1 m3. 

Farma Prak, v níž sýpka stojí, je napojena vlastní komunikací na blízkou silnici III.třídy. Před farmou je 
vlastní velké parkoviště pro cca 20 OA. 
Dešťová voda ze střechy  se bude vsakovat na přilehlé travnaté plochy 
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                  Adaptace barokní sýpky  
      na společenský sál a zemědělské muzeum 
 
Místo  stavby :      Farma Prak, č.kat. 71/13, 180/1 
Stavebník       :     Farma Prak, Český Šternberk 47 
Projektant       :     Ateliér Pilka – Jiří Pilka, Plzeňská 19, Žebrák 
Stupeň            :     P r o j e k t  k  SŘ                                       tel.: 608 272 477         
Datum             :     VI – 2021                                                     
 
D.1.1.          Architektonicko-stavební řešení 
 

D.1.2.          Stavebně konstrukční řešení 
 

 
 
 
 
D.1.1.   Architektonicko-stavební řešení 
 
            Technická zpráva 
 
Účel objektu:                  muzeum 
Funkční náplň :              muzeum, společenský sám, maštal 
Kapacity :                       30 – 50 osob 
Architektonické řešení: 
zachovalá barokní sýpka bude doplněna o přstavěné požární schodiště s vyhlídkovou terasou. 
Přístavba symetricky ke schodišťové apsidě doplňuje sýpku na druhé straně v podobné nižší hmotě. 
Zděná část bude omítaná se stejným členěním a zdobením štuky, jakož i barevným řešením. 
Lehké ocelové požární schodiště bude vně obloženo modřínovými prkny. 
Dispoziční řešení :          
V přízemí se nachází maštal pro 7 koní. Za požární stěnou bude sklad a dílna muzea. Pod točitým 
schodištěm nová kotelna pro temperaci sálu v patře. 
V patře je ze stávajícího točitého schodiště vstup do haly a nástup na nové požární schodiště do 
podkroví. Z haly v patře je vstup do společenského sálu, vstup do muzea, vstup do sociálního 
zařízení, catering a úklidová komora, výstup na vyhlídkovou terasu – požární únikové schodiště. 
Podkroví tvoří celý volný prostor pro druhou část expozice. 
 
Bezbariérové užívání : přízemí  je bezbariérově přístupné. 
 
 
 
D.1.2.   Stavebně konstrukční řešení 
 
             Technická zpráva 
 
Konstrukční systém  -   
sýpka je masivní zděná stavba ze smíšeného zdiva. Přízemí bylo v minulosti zaklenuto valenými 
klenbami do pasů. Nad klenbami jsou dřevěné trámové stropy s fošnovým záklopem. Barokní krov 
valbové střechy je vaznicové sestavy s ležatými stolicemi. Mohutné trámy jsou spojovány dubovými 
kolíky. 
 
Průzkum stávajícího stavu – základy jsou bez poruch, nosné zdivo je smíšené - z plných cihel a 
kamene síly 450 – 900 mm. Zdivo je v pořádku, bez větších trhlin. Klenby nevykazují žádné 
deformace ani nejsou potrhány. 
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Dřevěný trámový strop nad klenbami je poškozený a částečně chybí. Strop nad 1.patrem bude 
opraven, zpevněn podepřením do nového stropu nad klenbami přízemí. Krov bude lokálně opraven, 
stažen a ošetřen proti dřevokaznému  hmyzu a houbám. 
Stávající objekt sýpky je způsobilý pro rekonstrukci a další provoz. 
 
Navržené konstrukce a materiály –  

- stažení ocelovými táhly v místech klenebních pasů 
- nové železobetonové pasy na stávajícími klenebními a na ně uložen strop Ytog Comfort 
- podepření dřevěného stropu patra a krovu nad ním dřevěnými sloupy 
- zděná přístavba terasy – Ytong, želbet.deska, betonové základy 
- ocelové zinkované požární schodiště s dřevěným obkladem zábradlí. 

 
Při projektování a zhotovování stavby byly dodrženy všechny platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a 
normy : 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 
68/2007 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech Oddíl 704: El.zařízení na staveništích a demolicích 
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN EN 1538 (73 1061) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanoveni 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN EN 1443 (73 4200) Komínové konstrukce. Všeobecné požadavky 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzných vlastností povrhu podlah 
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení 
ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti 
ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat. 
 
Vytyčení stavby 
Objekt je stávající a jeho půdorys zůstane zachován. 
Přístavba vyhlídkové terasy s požárním schodištěm je osově umístěna proti stávající apsidě. 
Výškově je objekt osazen   +/- 0,00 = nástup na točité i požární schodiště. 
 
Bourací práce 
Nový vstup do kotelny a přístavby pod vyhlídkovou terasou, průchod pro nové komínové těleso. 
Nové vstupy do patra i podkroví z apsidy. Dva otvory do východní fasády v patře pro dvoukřídlé dveře. 
 
Výkopy   
Výkopové rýhy pro základové pasy nosných stěn přístavby a základových patek požár.schodiště. 
Výkopové rýhy pro trasy a přípojky vodovodu a kanalizace, kabely elektro. 
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Základy  : 
Přístavba terasy a požárního schodiště je založena na pasech z prostého betonu do hloubky 1m. 
 
Svislé konstrukce  : 
Zdivo přístavby bude z Ytongu síly 250mm. Zdivo bude kotvené do obvodové zdi sýpky. 
 
Komíny  : 
Nový komín prochází celým objektem. V přízemí je založen na betonové patce. Komín d 200mm 
třísložkový systémový zděný  (Schiedel, EKO…) bude kotven k vnitřní straně obvodové zdi 
provázáním, prozděním. Těleso bude omítnuto. 
 
Vodorovné konstrukce : 
Překlady bouraných otvorů budou z ocelových válcovaných profilů. Strop pod terasou přístavby tvoří 
železobetonová deska, uložená do drážky stávající obvodové stěny sýpky. 
Stávající klenby nad přízemím budou staženy ocelovými táhly skrz celý objekt. 
Nový strop nad klenbami v přízemí tvoří železobetonové pasy nesoucí nový lehký strop Ytong 
Comfort. Pasy budou dimenzovány i na zatížení od dřevěných sloupů nesoucích podvlak trámového 
stropu 1.patra. 
 
Schodiště : 
Stávající schody do patra jsou kamenné točité. Pokud možno budou kamenicky opraveny. V opačném 
případě budou betonové obložené keramikou – ostře pálená cihelná dlažba. 
Původní dřevěné schody do podkroví budou zrušeny a nahrazeny novým přímým ramenem z podesty 
apsidy s požárním obkladem SDK GKF 15mm ze strany haly a úklidové komory. Stupnice budou 
masivní dřevěné – modřín, dub… 
Nové vnější požární schody budou ocelové se stupni z pororoštů a dřevěným obkladem vnějšího 
zábradlí. 
 
Krovy :  
Stávající barokní krov sýpky je tvarově i pevnostně vyhovující. Jedná se o tesařskou konstrukci 
vaznicové sestavy s ležatými stolicemi spojovanou dubovými kolíky.   
Prvky budou očištěny, obroušeny a prohlédnuty. Poškozená místa vyměněna. Dřevo bude ošetřeno 
Lignofixem Profi. Krov bude pohledový. 
 
Střecha  : 
stávající tašková střecha s maltovanými hřebenáči je zánovní a bude zkontrolována, lokálně 
opravena, přeložena. 
 
Izolace proti vodě a vlhkosti : 
Proti zemní vlhkosti je do podlahy přístavby navržena svařovaná živičná izolace Bitagit. 
Izolaci terasy v patře tvoří svařovaná PVC fólie Fatrafol. 
 
Izolace tepelné  : 
V sýpce bude temperován pouze prostor společenského sálu s příslušenstvím. Z toho plyne návrh 
tepelných izolací. 
Do meziprostoru kleneb a nového betonového stropu bude vložen pás Isover 160mm oddělující 
přízemí od patra. 
Do podlahy v podkroví budou vloženy desky Isover síly 40mm a zespoda stropu mezi trámy bude do 
SDK podhledu vložen Isover 50mm. 
 
Příčky  : 
Příčky v přízemí budou zděné z porobetonu (Porfix ) v síle 100 a 150mm. 
Příčky v patře budou jednoduché sádrokartonové síly 100 mm s vloženou minerální izolací.  
Společenský sál od muzejního bude oddělen dvojitou SDK příčkou s tepelnou izolací a PO 
bezpečností 30 min – systémový Knauf. 
Obvodovou příčkou WC doporučuji z akustických důvodů dvojité opláštění sádrokartonem  - síla 
celkem 150mm 
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Omítky vnitřní : 
V přízemí budou omítky vápenné z trasového vápna, bílené difúzním nátěrem. Na novém zdivu Ytong 
stěrkové akrylové armované, přetažené Keraštukem. 
Na SDK příčkách a podhledech bude sádrová stěrka přetažena Keraštukem nebo HK02 pro zdrsnění 
povrchu.  
 
Omítky vnější – řešení fasády : 
Vně budou omítky vápenné z trasového vápna, natřené sanační difúzní fasádní barvou. Opravy štuků 
a říms budou MVC maltou. Sokl do výšky 1 m nad terénem provést ze sanační malty (systémová 
skladba např. Maxxit). V nejvlhčích místech doporučuji odkop základového zdiva a přiložení nopové 
fólie do hloubky 0,5m. 
Na novém zdivu Ytong stěrkové akrylové armované, přetažené Keraštukem. Nové štuky a římsy lze 
vyřezat a vybrousit z Ytongových příčkovek a nalepit. 
 
Podlahy : 
Veškeré podlahy mimo maštale budou nové.   
Na chodbách, soc. zařízeních a tech. místnostech bude  keramická dlažba do lepidla. 
V dílně a skladech v přízemí nivelační stěrka na betonové desce s hydrofobizačním nátěrem. 
V 1.patře dřevěné fošnové podlahy do keramického rastru z cihelných dlaždic. 
V podkroví fošnové podlahy v parketové skladbě na polštářích vyložených deskami Isover AKU. 
Modřínová prkna podlahy terasy. 
 
Podhledy  : 
Ve společenském sále a příslušných místnostech bude mezi trámy instalován sádrokartonový podhled 
Knauf GKF 12,5 mm s vloženou tepelnou izolací. 
V přízemí bude rovněž SDK podhled síly 12,5 mm s vloženou min. izolací bez parozábrany 
v přístavbě terasy. 
 
Obklady  : 
Na sociálním zařízení v 1.patře budou keramické obklady do výšky zárubní – 2,1 m. Dekor bude 
upřesněn. Doporučuji malý plastický formát, případně mozaiku. 
 
Malby a nátěry  : 
Vnitřní malby 2x Primalex bílý. 
Vnější omítky silikátová barva na penetrovaný povrch. 
Dřevěné konstrukce napustit 2x olejovým lakem. 
Ocelové konstrukce budou pozinkované nebo natřené šedou kladívkovou barvou Hammerite. 
 
Oplocení  :  nebude – pouze dočasné pro stavbu 
Vnější konstrukce : 
Ocelová konstrukce požárního schodiště, konzola pojízdné kočky v 1.patře. 
 
Komunikace  : 
Zámková betonová dlažba přírodní šedé barvy (Best – Uriko) bude na přístupovém chodníku před 
vstupy v oblasti apsidy. 
 
Výrobky truhlářské  : 
atypické masivní dubové (modřínové) v historickém tvarosloví, obložkové zárubně. 
Dvoukřídlé prosklené dveře (2x) v 1.patře mohou být Euro zasklené dvojsklem v lazuře truhlářských 
prvků. Obklady stupňů, schodišť a podlahy v přírodní barvě – olejový lak bezbarvý. 
 
Výrobky klempířské : 
Kontrola žlabů a svodů, demontáž/montáž po fasádě, dopojení svodů, nátěr 
Parapety oken a dveří v 1.patře – TiZn. 
 
Výrobky zámečnické : 
táhla kleneb.pasů, vnější požární schodiště, konzola kočky  
 
Výrobky betonové :  Dlažba chodníku - Best Uriko  
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                  Adaptace barokní sýpky  
      na společenský sál a zemědělské muzeum 
 
Místo  stavby :      Farma Prak, č.kat. 71/13, 180/1 
Stavebník       :     Farma Prak, Český Šternberk 47 
Projektant       :     Ateliér Pilka – Jiří Pilka, Plzeňská 19, Žebrák 
Stupeň            :     P r o j e k t  k  SŘ                                       tel.: 608 272 477         
Datum             :     VI – 2021                                                     
 
D.1.4.           Technika prostředí staveb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O b s a h  : 
 
 
 
K  -  Kanalizace 
 
 
V  -  Rozvod vody 
 
 
T  -  Vytápění 
 
 
VZ  -  Vzduchotechnika 
 
 
E  -  Elektroinstalace + hromosvod 
 
 
 
 
 
 
V Praze  v květnu 2021   vypracoval Ing. Jiří Pilka 
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V  -  Rozvod vody 
 
 
 
Celková spotřeba vody  :  
 
Odhad  spotřeby závisí na četnosti provozu muzea  ….   300 m3/rok. 
 Tuto spotřebu spolehlivě uhradí přípojka PE 40x3,5mm, která je i dimenzována s ohledem na 
zásobování požárních hydrantů C25 umístěných na všech 3 podlažích. 
 
 
1. Přípojka  : 
 
Přípojka bude přivedena ze stávajícího penziónu a to ve větším profilu (PE 40x3,5mm) kvůli tlakovým 
ztrátám budoucích hydrantů. Přípojka bude napojena přes zpětnou klapku na požární přívod od 
čerpadla v blízkém rybníku.  
Přípojka prostupuje pod základy a v koutě maštale vystupuje z podlahy. Zde bude v izolované nice 
HDU KV25 a PE potrubí dále vedeno v FeZn. 
 
 
 
2. Vnitřní rozvod  : 
 
Spotřeba vody muzea nebude měřena. 
Za HDU bude odbočka do kotelny kde bude dopouštěcí ventil KV20mm.  
Stáje mají stávající vlastní nezávislý rozvod napáječek. 
 
Stoupačka D 25mm vystupuje do patra a etážuje mezi stropy do úklidové komory. Zde se rozdělujie 
na větev k sociálkám a kuchyňce a na stoupačku do podkroví. Na stoupačce je připojen požární 
hydrant C25 a kulový ventil výlevky. V koutě úklidové komory vystupuje dále do podkroví k požárnímu 
hydrantu. 
V sociálním zařízení je připojeno 2x WC, 1x pisoár přes elektroventil se senzorem, dvě umyvadla a 
v kuchyňce dřez a myčka. 
 
V podkroví bude v zábradlí schodiště tepelně izolovaná skříňka požárního hydrantu C25 s řádným 
označením.   
 
 
3. příprava TUV  : 
 
2x   10 L el. zásobníkový ohřívač tlakový (Stiebel Eltron) v kuchyni cateringu pod dřezem a pod 
umyvadly v předsíni sociálního zařízení. 
 
 
4. Měření spotřeby  :   
 
není požadováno 
 
 
5. Materiál  : 
 
ventily kulové, pákové baterie dle výběru investora, umyvadlové stojánkové v kombinaci s uzávěry 
odpadů. 
Potrubí PE ( v zemi) , stoupčka k hydrantům FeZn, připojovací větve PPR dále v předepsaných 
rozměrech - světlosti, izolace PU návleky 6 mm studená, 12 mm teplá. 
Zásobníkový ohřívač tlakový 2 x 10L, dolní montáž. 
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K    –  kanalizace 
 
 
1. Připojka 
 
K blízké revizní šachtě vede stávající trasa KG150mm od penziónu. Na tuto trasu bude připojena 
větev sýpky v profilu 125 mm. Před objektem se přípojka rozděluje na dvě větve procházející pod 
dveřmi do objektu. 
 
Penzión, rodinný dům a nově i muzeum v sýpce budou napojeny na vlastní ČOV. 
 
 
2. Vnitřní splašková kanalizace 
 
 Po rozdělení je hlavní větev D 125 napojena na kanalizační svod K1 – D 100mm přes čistící kus č100 
a redukci 100/125mm 
Větev D 100mm pokračuje do kotelny a končí podlahovou vpustí (vypouštění topení…) Před vpustí je 
odbočka ke svodu K2 – 70mm, jenž odvádí vodu z úklidové výlevky. Připojení přes č 70mm. 
 
V 1.patře je výlevka úklidové místnosti napojena na svod K2 – 70mm etáží vedenou pod stropem. 
 
Svod K1 – 100mm připojuje zařizovací předměty sociálního zařízení a kuchyňku na konci trasy. 
Svod bude odvětrán nad střechu. 
 
 
3. Dešťová kanalizace  
 
není, vše se vsakuje 
 
 
4. Materiál   
 
Ležaté potrubí PVC KG hnědé, svody a připojovací potrubí PVC šedé. 
Zařizovací předměty standardní – upřesní stavebník. 
2x wc, 2x umyvydlo,1x pisoár, 1x výlevka, 1x dřez 
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VZ  –  vzduchotechnika  
 
 
Všechny prostory vyjma sociálního zařízení v 1.patře jsou přirozeně větratelné okny. 
Vnitřní místnosti bez oken (sociální zařízení)  jsou nuceně odvětrány . 
  
 
Samostatné odvětrání do fasády má kuchyňská digestoř -  v přízemí RD. Výdech je třeba předsadit o 
min.150 mm kvůli odkapu možného kondenzátu a špinění fasády mastnými párami. 
 
Odvětrání sociálního zařízení je společné  PVC potrubím D125 mm vedeným pod stropem ven do 
fasády. V každé místnosti je potrubní anemostat d 100mm a trasa na konci vybavena axiálním 
ventilátorem D 100mm. Ventilátor s časovým doběhem bude ovládán spínačem v předsíni. 
Trasu ukončuje větrací mřížka se žaluzií a síťkou proti hmyzu. 
 
Kuchyňka nemá digestoř – zde se budou servírovat pokrmy připravené v kuchyni penziónu. 
 
 
Větrání a vysoušení historické budovy : 
 
Jako nejlépe osvědčené se ukazuje neustálé větrání. Proto v přízemi i v podkroví okna zcela chybí , 
pouze zde budou síťky proti hmyzu. 
 
 
 
 
Komíny : 
 
Pro kotel na dřevo umístěný pod točitým schodištěm je navržen nový systémový zděný třívrstvý komín 
D 200 mm Schiedel nebo EKO. 
 
Přípojení ve výšce 2m nad podlahou, vybírací dvířka 0,5m nad podlahou přízemí z protilehlé strany. 
 
Komín je nad střechou ukončen betonovou hlavicí s nerezovou stříškou. 
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T    –  vytápění  

 

Podkladem pro návrh byly stavební výkresy objektu a výpočet tepelných ztrát, provedený podle 
ČSN EN 12 831. Zdroj tepla i velikost teplosměnných ploch jsou navrženy tak, aby bylo v jednotlivých 
místnostech dosaženo teplot, požadovaných výše uvedenou ČSN.  

 

Zdroj tepla: 
Jako zdroj tepla je navržen zplynovací kotel na dřevo - ATMOS  o výkonu 10 - 30 kW. 

Výstupní topná voda o teplotním spádu 75/50°C bude z kotelny vytažena jedinou větví do 1.patra 
do prostoru společenského sálu - čerpadlo Grundfos Alpha 25/40. 

 

 Topné rozvody: 
Vytápění muzea bude zajištěno topným okruhem s nuceným oběhem. Vedení v oceli nebo mědi 

ve skladbách podlah, případně v drážkách stěn bude tepelně izolováno PU návleky. Tepelné ztráty 
bude hradit topný okruh konvektorového vytápění.  

Před zazděním bude potrubí opatřeno návlekovou tepelnou izolací, která umožní jeho dilataci při 
změnách teploty topné vody. 

 
Tělesa vytápění: 
Pro konvektorové vytápění bude použita topná voda s teplotní spádem 75/50°C. Jako 

teplosměnná plocha jsou navrženy ocelové deskové radiátory Radik Plain Ventil Kompakt se spodním 
připojením pomocí rohového připojovacího šroubení Vekolux . 

Veškeré radiátorové ventily budou vybaveny hlavicemi termostatického ovládání. 

 
Podlahové vytápění: 
není navrženo 

 

Příprava TUV: 
Pro možnost přípravy teplé užitkové vody bude v cateringu a na sociálním zařízení použite 

elektrická energie – tlakový zásobníkový ohřívač. 

 

Materiál : 
Topná tělesa :    Korado Plain, výpis viz výkresová část 

Rozvody :          ocelové či měděné s PU návleky v předepsaných světlostech 
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E     –  elektroinstalace 
 

1. Přípojka 
Ze stávajícího rozvaděče nedalekého penziónu bude vytažen kabel CYKY 5Cx2,5mm2 jištěný 3x25A. 
Přípojka je vedena souběžně s trasou ZT do kotelny umístěné pod schodištěm kde připojuje R1. 
 
       2. Vnitřní rozvody 
Z R1 v přízemí v kotelně budou napájeny zásuvkové a světelné okruhy v přízemí + venkovní 
osvětlení. Z R1 je samostatně připojen rozvaděč v dílně Rd. 
Z R1 je vedena stoupačka k R2 v 1.patře. Připojení Rd a R2 je CYKY 5Cx2,5mm2 jištěný 3x25A. 
 
Okruhy v přízemí : 
3f  zásuvky v dílně                               3x16A 
2x zásuvkový okruh dílny                    16A 
1x zásuvkový okruh kotelny                10A 
2x světelný okruh (maštal, dílna)          6A 
světelný okruh schodiště                      6A 
osvětlení kotelna +venkovní                 6A 
Připojení    Rd                                    3x25A   
Připojení    R2                                    3x25A 
rezerva 
 
Z R2 v patře bude napájeno 1.patro a podkroví 
 
Okruhy v patře :    
Chráněné zásuvky soc.zařízení               10A 
2x zásuvky  catering                                10A 
2x zásuvkový okruh (oba sály)                 10A 
1x zásuvky podkroví                                 10A 
2x světelný okruh (oba sály)                      6A 
1x světla sociálky + catering                      6A 
1x venkovní osvětlení terasy + schodiště  6A 
1x světla podkroví                                      6A 
anténní zesilovač - wifi 
 

2. Spotřeba   : 
 
vaření  ……….   3 kW 
ohřev TUV  …..  2 kW 
topení  ……….   0,2 kW 
zásuvky ………  2 kW 
osvětlení  …….. 1 kW 
 

3. Hromosvod   : 
Na střeše domu na hřebeni bude několik drátových vývodů s propojením na anténní stožár a 
oplechování střechy  a okapů.  
4 svody při protilehlých nárožích sýpky  jsou svedeny povrchově AL dráty a přes svorky napojeny na 
jímací tyče, + zemnící pásek položený k R1 v kotelně 
 

4. Venkovní rozvody   : 
vnější osvětlení  objektu, zahradních prvků… 
 
S     –   slaboproud 
 

1) telefon  + PC síť   -   položení chráničky od RD  – souběžně s přípojkou 
       2 )  PC síť -  wifi -  z prostoru Cateringu 
TV + sat   -  pouze příprava - anténní zesilovač bude v podkroví u schodiště, rozvod bude vytrubkován 
na střechu. TV bude nejspíš po internetu. Z R1 v přízemí 
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Tech - stroje a zařízení   -    el.kočka v 1.patře 


