1)

I
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se smiuvni strany zavazuji uzavfit fadnou najemni smlouvu, jejimz
ucelem bude provozovani PZ budoucim najemcem.

Nazev stavby: Opatovice 3 RD Na Navsi
' Katastr.
Tlakova Groveii %) Llm] Ks |dzemi Obec
' Opatovice u
NIL =0 1= Rajhradu Opatovice
. Opatovice u
Py 40 12 3 Rajhradu Opatovice

Predpokladany termin: a) zahajeni vystavby PZ 1. 2012.

2)

3)

4)

1)

2)

3)

b) ukongzeni vystavby PZ  r. 2012,

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smiuvnich stran v obdobi piipravy a realizace stavby PZ a pfi jeho pfedani do najmu
PDS, za ucelem zajisténi jeho budouciho provozovani ve smyslu zakona €. 458/2000
Sb., energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména z hlediska
bezpeénosti, spolehlivosti a hospodarného provozu.

Uzavienim této smlouvy dava PDS souhlas investorovi s rozsifenim distribuéni soustavy
a zaroven potvrzuje kapacitu pro pfipojeni odbérnych mist budoucich zakaznikl
v celkové vysi 9 m*/hod.

Smiouva je zaroven souhlasnym stanoviskem PDS k pfipojeni piedmétu smlouvy
specifikovaného v &l. | na distribuéni soustavu PDS (ID2022419) pro ucely Uzemniho a
stavebniho fizeni. Tato smlouva nenahrazuje vyjadieni PDS jako vlastnika a
provozovatele technické infrastruktury, ve smyslu § 161, odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist, k projektové dokumentaci.

Il
Podminky napojeni, zavazky k pfipravé a realizaci stavby

PDS a investor se dohodli, Ze ustanoveni CSN a technickych pravidel (TPG), platnych
pro budovana PZ, budou povazovat za zavazna ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis.

PDS a investor se dohodli, Ze podle této smlouvy jsou pro investora a zhotovitele stavby
zavaznymi i vnitini dokumenty PDS, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou
zvefgjnény na adrese: www.rwe-gasnet.cz, oddil Distribuéni soustava — Technické
pozadavky.

Investor véas pred zahajenim izemniho/stavebniho fizeni projedna s PDS,
zastoupenym na zakladé plné moci ze dne 31.12.2010, spole¢nosti RWE Distribucni
sluzby, s.r.0., se sidlem v Brné, IC: 27935311, (dale jen ,zmocnénec PDS"),
predepsanou projektovou dokumentaci zaméru. Stanovisko PDS bude investorem
respektovano, véetné druhu pouzitého materialu. Kompletni projektova dokumentace

bude pfedana ve dvou vyhotovenich pfisluénému zaméstnanci (technikovi) zmocnénce
PDsS.
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4)

5)

6)

a)

7)

8)

9)

Soucasti majetkopravni ¢asti projektové dokumentace musi byt seznam pozemki
dotéenych PZ, uzaviené smiouvy o budoucich smlouvach o zfizeni vécného biemene
mezi vlastnikem pozemku dotéeného PZ jako budoucim povinnym a PDS jako _
budoucim opravnénym. Investor na své naklady zajisti po ukongeni stavby vyhotoveni
geometrického planu pro vyznaceni vécného bfemene, vyhotoveni a uzavieni fadnych
smiuv o zfizeni vécného bifemene, vklad v&cného biemene do katastru nemovitosti a
finanéni vyporadani vgi povinnym z vécného biemene. PDS je opravnéna pozadovat
po investorovi veskeré naklady vzniklé ji v souvislosti s dodateénym ziizenim vécného
bfemene k pozemkim dotéenym PZ, které nebudou osetfeny smlouvou o zfizeni
vécheho biemene.

Kontakt pro uzavirani smluvnich dokument ve vécech ziizeni vécného bfemene:

Pavlina Krocilova, technik spravy nemovitého majetku, tel.; 547 116 525, email:
pavlina.krocilova@rwe.cz .

Investor se zavazuje zadat zhotoveni stavby PZ pouze organizaci certifikované pro
¢innosti na PZ v souladu s TPG 923 01. V piipadé nesplnéni této podminky ze strany
investora, ma PDS pravo stavbu nepfipojit k distribuéni soustavé. Dale se investor
zavazuje, Ze se zhotovitelem stavby sjedna smluvné zaruéni Ihitu na odstranéni vad v
delce nejméné 24 mésicu, pocinaje prevzetim stavby od zhotovitele.

Investor je povinen zajistit, aby nejméné 5 dnu pfed zahajenim stavebnich praci
prislusny zhotovitel stavby oznamil stavbu na webové adrese PDS, ktera zni:
http://www.rwe-gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex a umoznil zmocnénci PDS provadéni
kontrol a ucast u zkousek, kterymi je prokazovana kvalita praci. Jedna se zejména o
tyto zkousky:

u STL a NTL plynovodu:

Jiskrova zkouska izolace potrubi, (jen pro ocel) |
kontrola uloZeni potrubi ve vykopu pfed zahozem,
tlakova zkouska.

Nesplni-li investor tuto povinnost, nese véechny naklady spojené s pfipadnym
dodatecnym odkrytim a kontrolou zafizeni, popf. s opakovanim zkousek. Neprovede-|i
investor dodatecné odkryti zafizeni nebo nepiizve-li zmocnénce PDS ke kontrolam a
opakovanym zkouskam, je PDS opravnéna odmitnout vpusténi plynu do PZ.

Investor je povinen oznamit PDS nejméné 5 dnd predem zamér provést piislugné

méfeni, kontroly nebo zkousky kvality praci na PZ. PDS si vyhrazuje pravo zdgastnit se
predepsanych, popf. dohodnutych kontrol, méfeni a zkousek, jimiz je prokazovana _
kvalita stavby a polohového a vyskopisného zaméfeni stavby. Zaméstnanec zmocnénce
PDS povéfeny provadénim kontrol neprejlma odpovédnost za vady a nedostatky dila a
nenahrazuje stavebni dozor.

Zaméstnanec zmocnénce PDS povereny provadénim kontrol a Uéasti u zkousek ma
pravo zastavit stavbu v pfipadé, Ze zjisti hrubé porusovani technologie vystavhy.
Zastaveni stavby provede zapisem ve stavebnim deniku. Po odstranéni zavad da
povéfeny pracovnik-souhlas s pokradovanim stavby zapisem ve stavebnim deniku.

Investor zajisti nejpozdéji do fadného ukonéeni vystavby PZ uvedeného v &l. 1. odst. 1)
teto smlouvy, aby majitelé stavebnich objekt(, ke kterym je budovana plynovodni

pfipojka, vybudovali na vefejné pristupnych hranicich svych pozemku, popf. na verejne
piistupnych vnéjsich stranach budov objekty (vyklenky) pro umisténi hlavnich uzavéra
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plynu, regulatord tlaku plynu a plynomér( dle schvalené projektové dokumentace a
v souladu se stavebnim povolenim a v dohodé s projektantem PZ.

10) Objekty (vyklenky) pro umisténi hlavnich uzavérd plynu, hlavni uzavéry a régulétory

1)

2)

3)

4)

tlaku plynu jsou souéasti odbérného plynového zafizeni a nejsou predmétem této
smlouvy.-

[il.
Prevzeti stavby do uzivani

Investor se zavazuje nejméné 10 dni pied stanovenym piejimacim fizenim stavby od
zhotovitele pisemné vyzvat zmocnénce PDS k U€asti na pfejimacim fizeni dokoncenée
stavby nebo jejich ¢asti a soudasné se zavazuje zajistit fadnou pfipravenost této
prejimky. PDS se zavazuje k uc¢asti na tomto jednani, pokud investorem navrzeny
termin potvrdi.

Investor se zavazuje nepfevzit stavbu od zhotovitele, pokud tato bude vykazovat zavady
a nedodélky a dokud zhotovitel nepedlozi pfedepsané doklady stanovené pravnimi
predpisy, CSN a TPG, kterymi je prokazovana jakost stavhy.

Investor se zavazuje predat zmocnénci PDS doklady, které jsou uvedeny na webové
strance http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/ jmp, a které jsou pro
pfislusnou stavbu relevantni.

Investor se zavazuje zpracovat a podat pfislusnému stavebnimu Ufadu Zadost o
kolaudaéni souhlas, popf. oznameni o uzivani stavby nebo Zadost o povoleni
k pfedtasnému uzivani stavby.

Zmocnénec PDS se zGcastni vSech navazujicich jednani, zejména zavérecné kontrolni
prohlidky podle § 122 a nasl. zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisl, ke kterym bude investorem pisemné vyzvan ngjméné 7 dnl
pfedem, s moznosti uplatnit své pfipominky v rozsahu, v jakém jsou dotéena nebo by
mohla byt dotéena prava PDS.

V.
Akcept navrhu smlouvy najemni

1) Smluvni strany se zavazuji uzavfit najemni smlouvu na PZ do 90 dnl od terminu doruéeni

2)

pisemné vyzvy investora PDS. Na zé&kladé pisemné vyzvy investora a po doloZeni
dokladl pro uzavieni najemni smiouvy dle odst. 2) tohoto ¢lanku predlozi PDS
nejpozdéji do 20 dnl investorovi navrh najemni smlouvy.

Doklady pro uzavieni najemni smlouvy na PZ jsou:

- Zapis o odevzdani a prevzeti stavby mezi PDS a investorem

- kolaudacni souhlas nebo oznameni o uzivani stavby nebo povoleni
k pfedGasnemu uzivani stavby s vyznacenim nabyti pravni moci

- seznam pozemkul dotéenych PZ

- smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni vécného bfemene.

Investor bere na védomi, Ze podminkou uvedeni PZ do provozu, je uzavieni najemni
smiouvy.
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4)

9)

7)

8)

9)

10)

11)

Investor se zavazuje na své naklady a svym jménem zajistit propojeni PZ s distribuéni
soustavou. Pokud tak neugini ani po pisemné vyzvé PDS, propojeni provede PDS svym
jménem na néklady investora. -

Smlouva o héjrhu bude uzaviena na dobu urgitou, pocinaje dnem podpisu, nejmeéné do
1.1.2032. '

Smluvni strany se dohodly na najemném za PZ ve vy$i 1,- K¢ za kalendarni rok a bude
hrazeno investorovi vZdy jednou rogné, a to do 31.1 2.pfisludného roku. Vyse
najemneého je uréena s ohledem na skute¢nost, e PDS na své naklady zajisti obvykly
provoz a tdrzbu PZ v souladu s energetickym zakonem po dobu trvani najemniho
vztahu. Dohodnuta vy$e najemného dle tohoto bodu plati i pro pfipad, Ze najemni vztah
netrva cely kalendaini rok.

Opravy nikoliv b&zné, technické zhodnoceni (rekonstrukce) PZ piipadné souvisejicich
zarizeni nebo vétsi havarie, ktera musf byt neprodieng odstranéna, se vymyka pojmu
obvyklé udrZovani a provoz, a proto se investor zavazuje, Ze prokazatelné naklady na
odstranéni téchto havarii, technického zhodnoceni nebo oprav (mimo béznych oprav),
které budou fakturovany PDS, v pIném rozsahu uhradi.

Néjemné je dle § 56 odst 3 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, osvobozeno od DPH.

PDS bude opravnén napojovat na zafizeni dalsi PZ a odbérna plynova zafizeni véetné

“PZ a odbérnych plynovych zatizeni dalsich moznych investor(, K tomuto da investor

vyslovny souhlas podpisem najemni smlouvy.

Investor se zavazuje, Ze v ptipadé prodeje vybudovaného PZ ho nabidne ke Koupi na
prvnim misté PDS. ;

Bude-li vypocet vys$e najemného za PZ v budoucnu regulovan ze strany statnich
(regulanich) organd, pak najemné za PZ uvedené v odst. 7 tohoto ¢lanku bude

. prislusnym zplsobem upraveno, aniz by tim byly dotéeny ostatni ustanoveni této

1

smiouvy.

V.
Odstranovani vad

Za odstranéni vad PZ v zaruéni dobé odpovida investor. Pro jejich odstranéni je
dohodnuta IhGta do 30 dni od pisemného oznameni vady investorovi. Pokud v této |hiité
nedojde k odstranéni vad, odstrani je PDS na naklady investora. V pfipadech, které by
mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost provozu PZ, PDS odstrani vady neprodiené, a
to rovnéz na naklady investora. Investor se zavazuje PDS tyto G¢elné vynalozené
naklady uhradit ve Ihité do 14 dnt od dorucen;i vyuctovani. V pochybnostech se ma za
to, Ze vyuctovani je dorugeno tretim dnem od jeho vystaveni.

Vi.
Zvlastni ujednani stran

Nedilnou sougasti této smlouvy je situadni nakres predmétu smlouvy.

V piipadé zprovoznéni predmétu smiouvy po etapach, bude na kazdou etapu uzaviena
samostatna najemni smiouva. :

Investor pfeda PDS celkovou situaci etapy, uvadéné do provozu, jako dalsi pfilohu této
smlouvy. ‘
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5)

6)

1)

2)

3

- 6)

Investor se zavazuje neprodiené pisemné informovat PDS o véech zasadnich
skutecnostech, ktere mohou v priibéhu zpracovani projektové dokumentace stavby,
popf. realizace stavby, ovlivnit predmét plnéni, nebo vzajemné zavazky smiuvnich stran
podle této smlouvy, zejména o:

a. zméné rozsahu PZ, specifikovahého v ¢l 1., odst. 1
b. zméné dimenzi PZ, specifikovanych v &l. 1., odst. 1
c. Zméné poctu pfipojek, specifikovanych v &l. I, odst. 1.

V téchto pripadech, kdy investor poda PDS o zméné informaci, zavazuji se smluvni
strany vyvinout maximalni Gsili ke zméné této smlouvy pisemnym dodatkem, pfipadné,
v zavislosti na rozsahu zmény, k uzavieni nové smiouvy, nedohodnou-li se jinak.

V piipadé, Ze investor nespini podminky tohoto odstavce, mize PDS od této smiouvy,
v&etné zavazky, tykajicich se budouci smlouvy najemni, odstoupit. Odstoupeni je
ucinné ke dni jeho doruceni investorovi. Dojde-li k odstoupeni PDS od smiouvy podle
tohoto Clanku VI, PDS si vyhrazuje pravo stavbu PZ nepfevzit, pfipadné nevydat
souhlas s vpusténim plynu a nepovolit propojeni k distribucni soustavé.

PDS se zavazuje pisemné informovat investora o viech zasadnich skuteénostech, které
mohou v prub&hu zpracovani projektové dokumentace stavby, popf. realizace stavby,
ovlivnit pfedmét pinéni, nebo vzajemné zavazky smluvnich stran podie této smiouvy.
Budou-li mit tyto skutecnosti viiv na dohodnuta ujednani-dohodnuta touto smlouvou,
zavazuji se smluvni strany vyvinout maximaini Usili ke zméné této smlouvy pisemnym
dodatkem, pfipadné&, v zavislosti na rozsahu zmeny k uzavieni noveé smiouvy,
nedohodnou-li se jinak.

Investor podpisem této smlouvy PDS vyslovné sdéluje, Ze jeho zamérem je, aby
budouci PZ bylo provozovano jako soucast distribucni soustavy PDS.

ViIl.
Zavéreéna ujednani

Tato smlouva vstoupi v platnost a U€innost akceptaci smluvnich stran, pficemz tato vile
smluvnich stran bude projevena podplsem osob, opravnénych jednat jejich jménem, na
této smlouvé.

Smilouva neni jednoétranné vypovéditelna, Ize ji ukongit pisemnou dohodou smiuvnich
stran. PDS miZe od smiouvy odstoupit za podminek, stanovenych v ¢l. VI.

Smluvni strany se sougasné zavazuiji pisemné informovat druhou smiuvni stranu o
pfipadném zahajeni insolvenéniho fizeni podie zakona ¢. 182/2006 Sb., ve znéni
pozdé&jSich piedpist.

Tato smlouva zanika dnem G&innosti néjemm!najemmch smlouvy/smiuv mezi
investorem a PDS na stavby PZ, uvedené v &l. I. teto smlouvy, nejpozdeji vsak
31.12.2013.

Tato smlouva zavazuje pravni nastupce smiuvnich stran.
Strany sjednavaiji, Ze pokud v dusledku zmény ¢&i odli$ného vykladu pravnich predpist
anebo rozhodnuti soudd, bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan divod

neplatnosti, smlouva jako celek bude nadale platit, pficemz za neplatnou bude mozné
povazovat pouze tu ¢ast, které se diivod neplatnosti bude piimo tykat. Strany se
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7

8)

9)

- zavazuji toto ustanoveni doplnit & nahradit novym ujednanim, které bude odpovidat
aktualnimu vykladu pravnich piedpis(, aby smyslu a aéelu této smiouvy bylo dosazeno.

U rozporl z této smlouvy, které se nepodafi uzavfit jednanim stran, bylo dohodnuto, z&
piislusnym je mistné prislusny obecny soud PDS.

Smluvni strany prohlasuji, e neexistuje zadna pravni ani fakticka prekazka, ktera by
snemoznila uzaviit tuto smlouvu a na dilkaz své pravé a svobodné vlle smlouvu
podepisuij.

Smiouva je vyhotovena ve 3 vytiscich (1x pro investora, 2x pro PDS).

10) Uzavreni teto smilouvy bylo schvaleno pfisludnym organem obce Opatovice dne -,

usnesenim pod &islem jednacim

11) Kontaktni osoba za PDS:

Ing. Rostislav Jezek Tel: 547 116 521 E-mail:
rostislav jezek@rwe.cz

"Kontaktni osoba pro uzavieni néjeﬁ‘mi smlouvy:

Alena Sebelova Tel: 532 227 114 E-mail: alena.sebelova@rwe.cZ
V Opatovicich dneiq 4 -11- 2011 V Usti nad Labem dne: 71 -1 1001
Za Obec Opatovice: _ Za JMP Net, s.r.o.'

AT N2TL, 510

ppadrenckd ASSL
a7 2 Dm0

Viastimii Paleéek Ing. Zden&k
starosta obce feditel strategie DS

OPATOVICE

OBEC 2~3
664 61. '

Ing. Jarostav ~Sejnoha
povéreny fizenim odboru tzemniho a

kapacitniho rozvoje DS
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Jihomoravsky kraj

se sidlem Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

zastoupeny na zakladé povéfeni ze dne 29. 7. 2011 Ing. Ludmilou Hrachovinovou, vedouci
odboru ekonomického Krajského tifadu Jihomoravského kraje

IC: 70 88 83 37

DIC: CZ70888337

jako budouci povinny z vécného bifemene

a

Obec Opatovice

se sidlem Velké drahy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
zastoupend Vlastimilem PaleCkem, starostou

1C: 00 48 82 41

DIC: CZ00488241

jako budouci opravnény z véeného bremene

uzavieli dle ust. § 50a a § 151n a nésl. zdkona ¢ 40/1964 Sb., obdanského zikoniku,
v platném znéni (dale jen "ob&ansky zékonik"), nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

OM 758 12
AC 011944/12/0M

SMLOUVU O BUDOUCI SMLOUVE 0 ZRiZENI VECNEHO
BREMENE

Clanek I

Budouci opravnény zvécného bfemene je investorem stavby ,,Prodlouzeni NTL
plynovodu Opatovice, ulice Na Navsi“, jeZ bude realizovana na &asti pozemku
ve vlastnictvi budouciho povinného z vécného bfemene, ktery je specifikovan v €l. I této
smlouvy.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze tidaje v této smlouvé uvedené jsou v souladu se skute¢nosti
v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze pifpadné zmény dotéenych
Udaji oznami druhé strané bez zbytetného odkladu. Budouei opravnény z vécného
bfemene se zavazuje, Ze tyto zmény oznadmi soulasné prispévkové organizaci uvedené
v ¢lanku IT odst. 1 této smlouvy. '

Clanek 11

Budouci povinny z v&cného bfemene prohladuje, Ze je vlastnikem pozemku p. & 1197/1
v k. 1. Opatovice u Rajhradu a obci Opatovice zapsaného na LV & 734
u Katastralniho tUfadu pro Jihomoravsky kraj, katastrdlni pracovi$té Bmo - venkov, a
svéfenc¢ho Spravé a udrzb¢ silnic Jihomoravského kraje, piispévkové organizaci kraje,
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno (déle jen piispévkova organizace).
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2. Predmét budouciho vécného bfemene na pozemku uvedeném v odst. 1 tohoto ¢lanku je
vyznaden na situaénim planku, ktery tvoti piilohu této smlouvy.

3. Dle stanoviska piispévkové organizace ze dne 13. 9. 2011 bude stavba plynovodu
provedena protlakem pod silnici I11/41614 o délce cca 10 m na pozemku p. &. 1197/1
v k. i. Opatovice u Rajhradu a obci Opatovice.

Clanek 111

1. Budouci opravnény z vécného bfemene se zavazuje, Ze do 6 mésici ode dne podpisu
protokolu o piedani a pievzeti dokonéené stavby dle €l. VI odst. 5 nebo v piipadé fizeni
dle stavebniho zakona do 6 mésici ode dne vydani kolaudaéniho/izemniho souhlasu
doru¢i prostrednictvim prispévkové organizace (Sprava a drzba  silnic
Jihomoravského kraje. piispévkovd organizace kraje. Zerotinovo namésti 3/5, 601 82
Brno) budoucimu povinnému z vécného bfemene pisemnou vyzvu k uzavieni smlouvy
0 zrizeni vécného bremene spolu s protokolem o predani a pievzeti nemovitosti ke
stavbé dle ¢l. VI odst. 5 této smlouvy a origindlem geometrického planu se zakresem
vécného biemene k dotéené Easti pozemku uvedeného v €l. II této smlouvy.

2. 'V plipadé porufeni povinnosti uvedenych v odst. 1 tohoto &lanku je budouci povinny
z vécného biemene opravnén po piedchozim pisemném upozornéni a nasledné ne¢innosti
ze strany budouciho opravnéného zvécného bremene realizovanou stavbu na jeho
naklady odstranit.

Clanek IV

1.  Smluvni strany se zavazuji, Ze do 6 mésict ode dne, kdy budouci opravnény z vécného
bemene doru¢i budoucimu povinnému z vécného bfemene viechny dokumenty uvedené
v &l I odst. 1 této smlouvy, uzaviou ve prospéch budouciho opravnéného z vécného
bfemene k &asti pozemku uvedeného v ¢l II a vymezeného geometrickym pléanem
smlouvu o ziizeni v€cného biemene, spoéivajiciho v povinnosti strpét umisténi,
zfizeni, provoz, udrzbu, opravy a odstranéni plynovodu vé&etné prava vstupu a
vjezdu na tento pozemek.

2. Smluvni strany se zavazuji, Ze smlouvu o zfizeni vécného bfemene uzaviou bez ohledu
na splnéni povinnosti budouciho opravnéného z vécného biemene dle ¢l. IIT odst. 1
nejpozdéji do jednoho roku ode dne prokazatelného dokongeni stavby dle protokolu
o pfedani a prevzeti (viz €l. VI odst. 5) nebo vydani kolaudaéniho/Mzemniho souhlasu.
'V opatném pfipadé se miaZe kterdkoliv ze smluvnich stran do jednoho roku doméhat
u soudu, aby prohlédSeni vile druhé smluvni strany bylo nahrazeno soudnim rozhodnutim.

Clanek V

1. Vécné bfemeno specifikované v ¢l. IV této smlouvy bude zfizeno za aplatu, a to formou
jednorazové uhrady dle Sazebniku thrad za ziizovani vécnych bfemen na nemovitém
majetku Jihomoravského kraje, schvalené¢ho Radou Jihomoravského kraje dne 12. 7.
2007, €. usneseni 7564/07/R 124. K celkové cené bude piipottena piisluina sazba DPH.
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Budouci opravnény z vécného bfemene uhradi ¢éstku stanovenou dle odst. 1 tohoto
¢lanku pied podpisem smlouvy o z¥izeni vécného b¥emene, a to do 30 dnd ode dne
doru¢eni pisemné vyzvy budouciho povinného z vécného biemene, ktera bude zasldna
spolené s vyhotovenimi smlouvy o ziizeni vécného bfemene k podpisu. Castka bude
uhrazena na i¢et a pod variabilnim symbolem uvedenymi v zaslané pisemné vyzve.

Clanek VI

Budouci opravnény z vécného biemene je povinen ozndmit vstup do nemovitosti uvedené
v €L II, ke kterému je oprévnén z této smlouvy, a to pisemnym ozndmenim doruéenym
nejméné 5 pracovnich dnii pfedem na adresu prlspevkove organizace uvedenou v ¢&l. II.
Toto neplati pro piipady havarie na plynovodu, kdy je budouci opravnény z vécného
bfemene povinen ozndmit vstup do nemovitosti bez zbyteéného odkladu nejdéle vsak do
30 dnt ode dne vstupu.

Budouci opravnény z vécného bfemene je povinen ¥etfit co nejvice majetek budouciho
povinného zvécného bfemene a uvést bezodkladng na vlastni naklady nemovitost
uvedenou v &lanku II po provedeni praci do plivodniho, popt. nalezitého stavu, a neni-li
to mozné, s ohledem na povahu provedenych praci, do stavu odpovidajiciho pfedchozimu
tcelu nebo uzivani dotéené nemovitosti.

Pro pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v odst. 2 tohoto &lanku budoucim
opravnénym z vécného bfemene sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& (slovy: deset tisic korun &eskych), kterou je budouci opravnény z vécného
bfemene povinen uhradit do 30 dnid od dorudeni pisemné vyzvy budouciho povinneho
z vécného bfemene.

Pokud realizaci stavby vznikne na majetku budouciho povinného zvécného biemene
Skoda, je tento oprdvnén vyméhat na budoucim opravnéném z vécného biemene mimo
smluvni pokutu i tthradu nakladt vynaloZenych na odstran&ni zptisobené Skody, kdyz tyto
pfesdhnou vysi smluvni pokuty uvedené v odst. 3 tohoto &lanku. Budouci opravnény
z véeneho biemene je povinen tyto néklady na uhrazeni $kody presahujici vysi smluvni
pokuty budoucimu povinnému z vécného biemene uhradit do 30 dnd od doruceni
pisemné vyzvy budouciho povinného z vécného biemene.

O piedani a pfevzeti nemovitosti ke stavb& a po provedeni stavby bude vyhotoven
protokol. Pfedani nemovitosti se bude ugastnit za budouciho povinného z vécného
biemene prispévkova organizace.

Clanek VII

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze navrh na vklad préava odpovidajictho vécnému
biemeni predloZi piislusnému katastrdlnimu ufadu budouci opravnény z vécného
biemene, a to do 30 dnt ode dne dorudeni oboustranné podepsané smlouvy o ziizeni
vécného bifemene budoucimu opravnénému.

Budouci opravnény zvécného bfemene se zavazuje uhradit naklady spojené
s vyhotovenim geometrického planu a néklady spojené sndvrhem na vklad prava
odpovidajiciho vécnému biemeni do katastru nemovitosti.
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Clanek VIII

Budouci opravnény zvécného bfemene se zavazuje, Ze ‘pokud vystavbou nedojde
k predpokladanému dotSeni nemovitosti uvedené v &lanku II, ozndmi tuto - skute¢nost
bez zbyteéného odkladu budoucimu povinnému z vécného biemene doporucenym dopisem
na adresu budouciho povinného z vécného bfemene, uvedenou v této smlouve, nejdéle viak
do 30 dnit ode dne, kdy se o této skute¢nosti dozveédEl. |

W

Clanek IX

Podpisem této smlouvy ob&ma stranami vznika budoucimu opravnénému z vécného biemene
prévo zitdit plynovod na pozemku uvedeném v ¢l I této smlouvy.

Clanek X

1. Strany této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze si smlouvu o budouci smlouvé o ziizeni
vécného bfemene pieetly, Ze smlouva byla uzaviena po vzdjemném projednani, podle
jejich pravé a svobodné vile, dobrovolng, urdité, vazné a srozumitelné, nikoliv v t{sni
za napadné nevyhodnych podminek.

2. Pravni vztahy v této smlouvé neupravené se fidi ustanovenimi zakona C. 40/1964 Sb.,
obtansky zakonik, v platném znéni, a ptedpisy souvisejicimi.

(W)

Smlouva o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene je vyhotovena v Sesti
stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z nichZ budouci povinny obdrZi tfi vyhotoveni
smlouvy a budouci opravnény obdrzi také tii vyhotoveni smlouvy.

4. Tato smlouva o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene byla schvalena na 150. |
schtizi Rady Jihomoravského kraje konané dne 2. 2. 2012, usneseni C. 11051/12/R 150.

13 -03- 2012 |
V Brng dne ...ocvcereecenne ok V. LPATREILICH ... dne .. &:. 0. LL7%/
y | .
~/ Sinomoravsky kra]
|/ Zerotinovo nam. 3/5
;11 so182BmMO
Lo |
% | Ad-
A\ | M~
Ing. Ludmila Hraghovinova : Vlastimil Palecek
vedouci odb?’/fil ekonomického KrU JMK starosta
OBEC
OPATOVICE
664 61 %
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POLICIE CESKE REPUBLIKY

Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje
uzemni odbor Brno-venkov

dopravni inspektorat

Rybarska 17, 611 33 Brno

C. j. KRPB-94402-1/CJ-2011-060306 Brno 8. zafi 2011
Pocet listh: 1
Prilohy: 1/1
orazitkovana pfiloha

JIRI MACKA - GAS SERVIS
GROMESOVA 17
621 00 BRNO

akce: "Prodlouzeni NTL plynovodu Opatovice, ulice Na Navsi”

Dne 08.09.2011 nam byla dorugena Zadost o vyjadfeni k vy$e uvedené akci. Jedna
se o prodlouzeni NTL plynovodu v obci Opatovice, ul. Na Navsi. Po posouzeni pfedloZzené
projektové dokumentace, kterou zpracovala firma Jifi Macka - GAS SERVIS. (viz.
orazitkovana pfiloha), lze souhlasit za podminky splnéni nize uvedenych pfipominek
s realizaci uvedené stavby pro:

- vydani Uzemniho rozhodnuti na vy$e uvedenou stavbu
- vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu

Pri realizaci akce je nutno zajistit:

- dodrZeni platné legislativy a technickych pfedpist _

- stanoveny prdjezdni profil komunikace (dodrzeni bezpecnostniho odstupu pevnych
piekazek min. 0,5 m od vnéjsiho okraje zpevnéne Casti vozovky)

- vyhovujici rozhledova pole kfizovatek, jednotlivych pfipojeni, u pfechodd pro chodce atd.
V rozhledovych polich se nesmi nachazet zadné prekazky branici rozhledu — viz. CSN 73
6102, 736110 a 73 6101 '

- vyhled na svislé dopravni znaéeni a rozhled nutny pro zastaveni

- v odiivodnénych pfipadech za pfedpokladu dodrZeni stanovenych zasad zajistit instalaci
bezpeé&nostnich zafizeni (zabradli, svodidla..) dle &. 13.1.2.2 a 13.1.2.3 CSN 73 6101

- pfi realizaci stavby a jejim nasledném provozovani nesmi byt ohrozena bezpecCnost
silni¢niho provozu, musi byt zajisténa bezpecnost chodcu.

- dodrZeni § 33 z.¢. 13/1997 Sb. -

Toto vyjadfeni Policie CR je platné z hlediska bezpe&nosti a plynulosti provozu. V pfipadé
potfeby stanoviska dotéeni majetku Policie CR (napf. siti) Zadejte na této adrese: Krajské
feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Odbor spravy majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

V pfipadé zasahu praci do vozovky je nutno predlozit pfechodné ,dopravni znaceni k
vyjadreni.

rinesdomil
leni
. A
POLICIE CESKE R PUVBLIKY / _
krajské Fediteistvi policie Jinomoravskern kraje
Ujzerr i oanor Brio-venkov
Doprev i inspektorat
631 33 Bino, Ryodiski o/

Zpracovatel; _ npor. Be. Jangslav
vedoug| odd

3

el.: 974 626 254
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Milan Duchofi, Blucina, Komenského 537, 66456 — p.&.191

Zdenék Jezek, Opatovice, Na navsi 349, 664 61 - p.c.189/3

Bohuslav JeZek, Opatovice, Méninska107, 664 51 — p.&.189/2




ww  Obec Opatovice, Velké drihy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
‘ ’ﬁ‘ ’ ICO: 00488241, DIC:CZ.00488241, bankovni spojeni 4020000356/6800
L Tel./fax: 547232433, E-mail : Opatovice@volny.cz

Souhlas s umisténim domovni p¥ipojky plvnu

Stavba: ,,prodlouZeni NTL plynovodu v obci Opatovice, ulice Na Navsi

Jako vlastnik pozemku p.€. 191 v k.a. Opatovice u Rajhradu souhlasim s umisténim domovni
piipojky plynu na vySe uvedeny pozemek. NTL piipojka plynu bude ukonéena ve skiini HUP
ve vyklenku ve zdi domu. Tento souhlas vydavdm pro vydini tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni.

Milan Duchon
Komenského 537
Blucina .
664 56 Blucina

/lu- 2 L&V‘{’ﬂm/fa’v‘



R Obec Opatovice, Velké drahy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
‘ ’.ﬁ‘ ’ ICO: 00488241, DIC:CZ00488241, bankovni spojeni 4020000356/6800
-

Tel./fax: 547232433, E-mail : Opatovice@volny.cz

Souhlas s umisténim domovni pripoiky plvnu

Stavba: ,,prodlouZeni NTL plynovodu v obci Opatovice, ulice Na Navsi‘

Jako vlastnik pozemku p.¢ 189/3 v k.i. Opatovice u Rajhradu souhlasim s umisténim
domovni piipojky plynu na vyse uvedeny pozemek. NTL piipojka plynu bude ukoncena ve
sk¥ini HUP ve vyklenku ve zdi domu. Tento souhlas vydavam pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni.

_— Zdenék Jezek
2 0/(%5@/ Na Névsi 349
i Opatovice
664 61 Rajhrad



T Obec Opatovice, Velké drahy 152, Og'atovice, 064 61 Rajhrad
l’ﬁ ’ ICO: 00488241, DIC:CZ00488241, bankovni spojeni 4020000356/6800
‘1 Tel./fax: 547232433, E-mail : Opatovice@yvolny.cz
=

Souhlas s umisténim domovni pripojky plvnu

Stavba: ,,prodlouZeni NTL plynovodu v obci Opatovice, ulice Na Navsi*

Jako vlastnik pozemku p.¢. 189/2 v k.i. Opatovice u Rajhradu souhlasim s umisténim
domovni pfipojky plynu na vySe uvedeny pozemek. NTL pfipojka plynu bude ukonéena ve
skiini HUP ve vyklenku ve zdi domu. Tento souhlas vydavdm pro vydani uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni. '

/'f(ﬁ,// /é’zgft/,? {f,w Bohuslav Jezek

M¢éninska 107
Opatovice
664 61 Rajhrad



