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Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Projektova dokumentace feSi doplnéni stavajici kanalizacni sté v obci Prestaviky.
Kanalizace se nachazi v zastavéném uzemi.

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uuzemné planovaci dokumentaci,

Projektova dokumentace je v souladu s Uzemnim planem
c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi,

Neobsazeno

d) informace o tom, zda v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Neobsazeno

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priazkum apod.,
V uzemi dot€eném stavbami nejsou evidovany Zadné zvlastni podminky geologické

stavby (poddolovana uzemi, sesuvy, vyhradni loziska nerostnych surovin ani Uzemi
s predpokladanymi vyskyty lozZisek tj. prognozy).

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu,
Neobsazeno

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Jedna se o stavbu liniovou podzemni. Na povrchu budou viditelné pouze poklopy
kanalizaCnich Sachet.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavba je navrzena tak, aby nebylo tfeba bourat zadné stavajici objekty, ani nedojde ke
kaceni vzrostlych strom, v ¢asti stavby stoky A5 dojde k redukci naletl na neplodné pldé.
j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa,

Pfi stavbé nedojde trvalému zaboru ZPF, dojde pouze k doasnému zaboru ZPF, kde
doba uvedeni pozemkl do plvodniho stavu bude krat$i nez 1 rok.

Zasah bude projednan s majiteli pozemk(. Sitka stavebniho pruhu v zemédélskych
pozemcich bude maximalné 4 m. Skryvka ornice bude pouze v Sifi vykopu. Stavebni prace
musi byt provadény takovym zplsobem, aby nedoslo ke znehodnoceni ornice ostatni zeminou.
Investor je povinen na vlastni naklady zajistit skryvku ornice. Skryvka bude provedena do
hloubky 0,3 m. Zahajeni skryvky zeminy bude pisemné oznameno organu ochrany ZPF.
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Souhrnna technicka zprava

Veskera manipulace se zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostfeni
ornice musi byt provedeno nejpozdéiji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994
Sb. Po dobu uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit Ffadné oSetfovani podle § 10
vyhlasdky &. 13/1994 Sb.

PFfi stavbé nedojde k zaboru pozemk( urceného k plnéni funkce lesa ani stavba
nezasahuje do 50,0 m od okraje pozemkul uréenych k plnéni funkce lesa

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

Stavba nevyZzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Stoky budou napojeny na
stavajici kanalizaCni stoky a to stoku A5 a stoku A2-1.

I) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,
Mezi souvisejici investice Ize uveést vybudovani kanalizacnich pfipojek.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo,

Parcela CII_S\;O Vlastnickeé pravo Vynr:l; ra Druh pozemku Zpulsob vyuziti Stoka
507/44 | 1 Obec Prestavlky, ¢.p.56, 413 01 Pfestavlky 1168 ostatni plocha neplodna puda A5
892 1 Obec Prestavlky, &.p.56, 413 01 Prestaviky 2292 ostatni plocha ostatni komunikace A6
600 1 Obec Prestavlky, &.p.56, 413 01 Prestaviky 969 ostatni plocha neplodna plda A7
904/2 1 Obec Prestavlky, €.p.56, 413 01 Piestaviky 684 ostatni plocha ostatni komunikace A2-1-1
693/1 1 Obec Prestavlky, €.p.56, 413 01 Piestaviky 2000 ostatni plocha manipulaéni plocha A2-1-1
901/1 1 Obec Prestavlky, €.p.56, 413 01 Piestaviky 2624 ostatni plocha ostatni komunikace A2-1-1
675/2 1 Obec Prestavlky, €.p.56, 413 01 Prestavlky 317 trvaly trvani porost A2-1-1
675/3 1 Obec Prestavlky, €.p.56, 413 01 Prestavlky 597 trvaly trvani porost A2-1-1

n) meteorologické a klimatické udaje.

Primérna rocni teplota je 7,1-8°C.

Primérna dlouhodoba rocni vysky srazek je 555 mm
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonCené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souCasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o novou stavbu - doplnéni kanalizace v obci Pfestavlky. Prodlouzeni
stavajiciho kanalizaéniho fadu A5 a novy kanaliza¢ni fad A2-1-1, ktery se napojuje na stavajici
fad A2-1.

b) ucel uzivani stavby,
Jedna se o liniovou stavbu, odkanalizovani dotené lokality

c¢) trvala nebo doCasna stavba,
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Souhrnna technicka zprava

Stavba bude charakteru trvalého

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Neobsazeno

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Neobsazeno
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist 1),
Planovana stavba je navrzena tak, aby nedo$lo k narudeni stavajicich staveb.

Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vné&jsiho lice) 1,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vné&jsiho lice) 2,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vnéjsiho lice) 2,5|Zakon €. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném tzemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné tizemi obce (od vnéjsiho lice) 4,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vné&jsiho lice) 4,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodi¢e bez izolace 7.,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0]Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0]|Z4kon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0lZakon ¢. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunikacni sité - zavésné 1,0]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikacni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon ¢. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zakon €. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. tfidy 50,0|Z4kon €. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a III. tfidy 15,0|Z4kon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon €. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou mySlena ochranna pasma od osy na ob¢ strany uvedenych siti.

V mistech soubé&hti a kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Pred zahajenim vlastnich praci budou veskeré dotcené sité
vyty€eny na misté prisluSnym provozovatelem.

Pfi kfizeni a soubé&hu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi budou vykopové prace
provadény rucné.

Nadzemni vedeni jsou viditelnd a bé&hem praci musi byt respektovana, vcéetné

jednotlivych sloupt a lamp vefejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodu statni
nivelace.

g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stoka A5 — prodlouzeni PVC DN 250 2250 m
Stoka A2-1-1 PVC DN 200 58,0 m
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Souhrnna technicka zprava

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro€nosti budov
apod.,

Neobsazeno
i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpoklad zahajeni stavby 2Q/2018, doba vystavby 6 mésicu.
Terminy stavby jsou zavislé od moznosti financovani stavby
j) orientacni naklady stavby.
Pfedpokladané naklady stavby 1,7 mil K&

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po dokonCeni bude dilo pfedano provozovatelovi a bude se Fidit provoznim fadem.
Provozovatele je Obec Piestaviky.

Bé&hem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecnosti
prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé dle
platnych pravnich predpist (napf. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) — poZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi a jeho
provadéci predpis nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvalenych CSN.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu
Jednd se o gravitaéni kanalizaci PVC SN 12 —283,0 m
Stoka A2-1-1 PVC DN 200 58,0 m
Stoka A5 PVC DN250 225,0 m

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neobsazeno

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:
Jedna se o podzemni liniovou stavbu — pozarné bezpecnostni feSeni neni obsazeno.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrl stavby, zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim fadem.

Ve fazi provadéni stavby Ize pfedpokladat zvySenou uroven hluku, a to v disledku dopravy a
dale stavebnich praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zplsobu a rozsahu
provadénych praci. Jedna se o bézné stavebni €innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a
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bude soustfedén opét do mista dané lokality. BéZné se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u
stavebnich mechanisml kolem 80 — 90 dB. Lze pfedpokladat, ze stavebni prace budou
provadény v denni dobé& od 7,00 hod. a maximalné do 20,00 hod.

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby urcCit nejvyhodné&jsi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hluénost, uéel a doporuceni vyrobce.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) protipovodriova opatient,
Neobsazeno, stavba se nachazi v blizkosti vodniho toku.
b) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neobsazeno

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubé&hy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Jedna se o prodlouZeni stavajiciho kanalizaéniho Fadu A5. Rad se napoji do stavajici $achty
plastové DN 600 s prabéznym dnem umisténé nad &.p.61.

KanalizaCni fad A2-1-1 se napoji na stavajici kanalizaci zakon€enou pfed €.p. 105, ktera je
svedena do stoky A2-1.

b) pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.
Stavajici kanalizace stoka A5 — DN 250, Stoka A2-1 DN 300 a DN 200.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni, v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni trasy pro zasobovani materialem béhem stavby budou vedeny po stavajici vefejnych
komunikacich, polnich cestach.

V pribéhu stavby bude zajistén prijezd vozidel zdravotni zachranné sluzby a techniky
zachranného hasi¢ského sboru.

Na vSech pfistupech k jednotlivym nemovitostem musi byt bezprostfedné po otevieni ryhy
zfizeny provizorni lavky, umoziujici vstup pro pé&si. Uzavfeni konkrétniho Useku silnice musi
byt v€as oznameno vSem dotéenym organim statni spravy.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Stavba kanalizace nebude vyzadovat nové napojeni na dopravni infrastrukturu.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Dotéené zpevnéné povrchy (komunikace, chodniky) budou po dokon&eni stavebnich praci
uvedeny do puvodniho stavu nebo do stavu pozadovaného jejich spravcem.

Nezpevnéné povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu. Dotéené travnaté plochy budou
ohumusovany v tloustce 15 cm a zatravnény. U Usekd v polni trati bude provedeno zpétné
rozprostieni orniéni vrstvy v tl. 30 cm v rozsahu pracovniho pruhu.

B.6 Popis vlivd stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny pfedpisy o hygiené a bezpecnosti prace pro dany druh
stavebnich praci.

Za Skodlivé dasledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace stavby se
povazuji:

- hluk stavebnich strojil a dopravnich prostfedku;

- znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem;

- znecistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu;

- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz;

- znecistovani vody;

- poSkozovani zelené.

Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi je dodavatel
povinen zajistit dodrzovani a kontrolu bezpe&nostnich pfedpist ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvySe 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V nocnich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat
nocni klid.

Zbytky plastovych material( a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zzadném pfipadé paleny
na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadl nebo skladku
stavebniho odpadu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
Zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce, nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi na uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem,

Neobsazeno

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano,
8
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Souhrnna technicka zprava

Neobsazeno
f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

NavrZzena kanalizace ma ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba stokové sité neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek
technické infrastruktury ma plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto
posuzovana. Kanalizacni sit' je nepfistupna neodborné a nepovolané vefejnosti. Havarijni stavy,
hygienicka opatfeni a provoz spadaji do kompetence provozovatelu a Fidi se provoznim fadem
zafizeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni stavenisté,

PFi vystavbé
Béhem vystavby budou stoky budovany proti spadu.
V pfipadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna stérkovym loZzem o sile 200 mm.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi pfivalovych destich jsou doporu€ena opatieni, ktera by bylo
vhodné aplikovat vzdy v dobé po ukonceni pracovni smény:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenidtém vzdy volné

- posledni (horni) trouba kanalizace opatfena €eslemi, které by branily vniknuti hrubych
naplavenin do kanalizace.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Predpoklada se vyuziti pouze stavajici dopravni infrastruktury, pokud nebude dostacujici, zajisti
zhotovitel stavby na své naklady potfebné napojeni.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu zajisti zhotovitel stavby na své naklady, projedna
a zaijisti potfebné smlouvy pfed zahajenim stavby s pfisluSnym poskytovatelem, vlastnikem.
Pfedpoklada se odbér elektrické energie z mistni sité NN pFfes pfenosny elektromérovy
rozvadeéc, nebo si zhotovitel zajisti nahradni zdroje energie. Projektant pfedpoklada odbér vody
z vefejné vodovodni sité. Pfedpoklada se, Ze dodavatel zajisti pro pracovniky mobilni WC.
Mobilni telefony pro potfeby stavby zaijisti zhotovitel.

Stavenidté kanalizace tvofi liniovy vykop ryhy a manipulacniho prostoru, v pfipadé pfekopu
komunikace budou prace zkraceny na minimum a po vykopu a uloZeni potrubi bude proveden
ihned zasyp, nebo budou po pfekopech instalovany ocelové desky pro mozZnost pojezdu
osobnich vozidel. V predstihu by mély byt provedeny prace na ploSe ZS a vytvofeno provozni a
socialni zazemi stavby. Po dokonceni stavby budou veskeré komunikace a pozemky dotéené
stavbou uvedeny do plvodniho stavu. Zavérem stavebni dodavatel zajisti zpracovani
dokumentace skuteéného stavu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Obsluznost uzemi, objizdné trasy:
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Souhrnna technicka zprava

V pfipadé, Ze stavenidté bude branit v mozZnosti obsluhovat pfilehlé nemovitosti svozovym
vozem na odvoz komunalnich odpad(, zajisti zhotovitel odvoz popelnic na misto pfistupné pro
svozovy vuz. Tento odvoz popelnic bude provadén podle pfislusSného svozového planu.
Zhotovitel na stavenisti po skoneni pracovni smény provede takova opatieni, ktera umozni
pfijezd sanitnich voz( a vozu hasi¢ského sboru k nemovitostem. Toto je tfeba, aby zhotovitel
operativné zajistil i béhem provadéni (napf. pomoci prejezdovych plechu).

DIO si necha zpracovat zhotovitel stavby.
Poskozeni a statické poruseni:

PFi vystavbé ve stisnénych usecich bude pouzita pfiméfena mechanizace, pfipadné pouzit ru¢ni
odkop, aby nedoslo k posSkozeni a statickému poruSeni pfilehlych nemovitosti. Nutno provést
vhodnou technologii provadéni. U nékterych nemovitosti bude nutno vzhledem k blizkosti
vykopovych praci ve velké hloubce zajistit statické zabezpeceni téchto budov. Pfed zapoc€etim
stavebnich praci zhotovitel zajisti zdokumentovani stavajiciho stavu napf. formou
fotodokumentace, nafilmovani.

€) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znedistu;ji
okoli stavby. Znecistovani je nutné pfedchazet. Dodavatel stavby je povinen:

1) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

2) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZzenyrské sité, na
vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

3) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozkl dopravnich
prostfedkul a stavebnich stroju od blata

4) odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

5) ocCistovat praibézné provozni plochy a komunikace od nanost z odpadu a zbytk( z
vyroby betonovych smési, malt a pod.

6) zajistit podminky pro prjezd komunikacemi, nesmi dojit k Uplné uzavirce

7) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozZarnich vozidel

8) zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu

9) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

10)  pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba disledné dbat dodrzovani
pravidel silniéniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Docasné sniZeni hladiny podzemni vody

Pokud niveleta zasahuje pod uroven hladiny spodni vody je nutno pfi stavbé Cerpat hladinu
podzemni vody cilené snizovat. Po skonceni stavby vSak musi byt vSechny doasné zfizené
drendazni systémy zlikvidovany a rezim podzemni vody musi byt uveden do plvodniho stavu. V
pfipadé nutnosti se provedou i tésnici plomby napfi¢ stavebni ryhou, aby se zabranilo proudéni
vody podél potrubi.

Pfi provadéni stavby pod hladinou podzemni vody, kde se nachazeji domovni studny,
doporucuje projektant provést pfed a v pribéhu praci monitoring studni.

Zpétné vzdouvani vody z kanalizace
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Nesouvisi s realizaci stavby, ale je dan hydraulikou potrubi. U oddilné splaskové kanalizace je
nepfipustny, a pokud nastane, je to znamka toho, Ze v potrubi doslo k zavadé ¢i havarii.

Poru$eni stavajicich drenaznich systému, podmaceni tzemi

V pfipadé objeveni starych drenaznich systému je tfeba tyto zachovat, aby nedoslo k jejich
pferuseni s naslednym vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostateCnym paZenim stavebnich ryh, kdy dochazi k
uvolfiovani materialu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.

Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zplUsobovany nedostate€nym hutnénim. Plati, Ze zpétné
zasypy potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné zéné do
30 cm nad vrchol potrubi.

Poruchy na objektech

Tento jev vokolni zastavbé byva obvykle zpusoben vibracemi pfi rozpojovani materialu
téZzeného ze stavebni ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu. Je
tfeba dodrzovat tato pravidla:

Dulezitym kritériem je smykova plocha pod uhlem vnitiniho tfeni zeminy.

Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

PouZzivat zatazné nebo hnané pazeni

Radné zhutfiovat za postupného vytahovani pazeni

Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objektl

Za pfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti va&i negativnim G&inkim stavby zodpovida
zhotovitel.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabor pozemkU bude pouze doCasny, jen po dobu vystavby kanaliza¢ni stoky.

Zabor pozemku je zavisly na jejich druhu. V polich, loukach a nezpevnénych plochach budou
zabrany nasledujici pracovni pruhy: Sife vykopu, manipulaéni pruh pro stavebni stroje, skladka
vykopu. Maximalni Sife pracovniho pruhu bude 5 m. Lesni pozemky nejsou stavbou dotéeny.

V komunikaci bude zabrana Sife vykopu a manipulacni pruh pro stavebni stroje. V pfipadé
vystavby kanaliza¢ni sité v trase krajské komunikace bude veSkera vykopova zemina odvazena
na skladku mimo téleso komunikace. V pfipadé vystavby kanalizaCni sité v trase mistni
komunikace bude vykopova zemina skladovana vedle vykopu mimo téleso komunikace nebo
bude odvazena na meziskladku. PrebyteCnhou zeminu bude mozno po domluvé vyuZit
k terénnim Upravam v arealu zemédélského podniku. Pro pfipad destd a vystoupani hladiny
podzemni vody nad uroven dna ryhy navrhuje projektant preventivni zajisténi kalovych ¢erpadel
ke snizovani hladiny podzemni vody.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Neni vyZzadovano

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
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Odpady vzniklé béhem vystavby

Béhem vystavby stokové sité vzniknou nasledujici kategorie odpadll z hlediska zakonu o
odpadech ¢.185/2001 Sb. a katalogu odpadud ¢. 381/2001 Sb.:

Odpady vzniklé béhem vystavby:

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 0101 Beton

170102 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena

hlusina

170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

Dalsi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchil budou ulozeny na
skladkovych plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf¥. o vybouranou dlazbu z vozovek a
chodnikd.

Nakladani s odpady se musi Fidit dle zdkona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonU, ve znéni pozdéjSich predpisli. Odpady vzniklé béhem vystavby budou za
poplatek ulozeny na skladce stavebnich odpadi. Ke kolaudaénimu Fizeni budou pFedlozeny
doklady o zpUsobu vyuziti nebo odstranéni odpadd, které vznikly b&éhem stavby.

Zbytky plastovych material( a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zzadném pfipadé paleny
na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadl nebo skladku
stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny dvar nebo jiné opravnéné osobé.

Stavebni odpad bude v prubéhu stavby likvidovan v souladu se zakonem o odpadech &.
185/2001 Sb. Odpadovy asfalt ve formé asfaltovych ker bude dodavatelskou firmou zpracovan
recyklaci pfi provadéni kone¢nych povrchovych uprav (asfaltl), pokud je zhotovitel stavby touto
technologii vybaven, nebo bude nabidnut opravnénym vyrobcum asfaltovych smési k recyklaci.
Odpadova zemina bude odvezena na skladku.

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi
skladovana vedle vykopu. Pokud nebude mozno zajistit, bude odvezena na mezideponii (jedna
se pouze 0 zeminu pro zpétné zasypy, nasypy a pro terénni upravy).

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materialu a mezideponii zeminy
projednano mezi dodavatelem stavby, patfi€nym méstskym ufadem a vlastniky dotCenych
pozemku.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi je dodavatel
povinen zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich pfedpisu ve stavebnictvi.
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k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vykopy v obydleném uUzemi a na vefejnych prostorach musi byt u okraje zajistény proti
nebezpeci padu do vykopu. Je-li zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zabranu dvoutyCove zabradli vysoké 1,1 m, napadna prekazka
nejméné 0,6 m vysoka nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m.
Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym
vystraznym svétlem po obou stranach vykopu. Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit
bezpecné prfechody v minimalni Sifce 0,75 m, na vefejnych prostranstvich bez ohledu na
hloubku vykopu musi byt pfechody Siroké minimalné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym
od 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty€ovym zabradlim o vySce 1,1 m. Okraje
vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pfi pferuseni zemnich
praci musi odpovédny pracovnik zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, lavek,
vystraznych a osvétlovacich téles.

PFi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni predpisu
platnych v oblasti bezpeénosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982
Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni viady 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Tyto predpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN
v pfislusném rozsahu.

I) upravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Bezbariérové feseni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(dodrzZeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

Pfi praci na podzemnich zafizenich musi byt zajisténa bezpecnost silnicniho provozu.
Musi byt rovnéz provedena opatieni k tomu, aby byla zajisténa bezpeénost vefejnosti pfed
pfipadnym moznym ohrozenim (v disledku provozu dopravnich a specialnich prostfedku, strojl
atd. nebo proti moznosti padu do otevienych kanalizacnich objektu).

Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkiim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.,
Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti

bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb.,
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zakona €. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhladek, nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).), vynosl, smérnic, ¢eskych technickych norem, technickych pravidel, technickych
doporuceni. Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpis. Vybaveni stavenisté je uruje § 14
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb. a zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Zhotovitel bude dodrZzovat vedkeré aplikovatelné bezpeénostni pFedpisy, dbat na
bezpelnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k
tomu, aby na stavenisti nebyly zbyte€né prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,
poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi
predpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proskoleni pracovnikl znéni
Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrZovat znéni Zakona €. 309/2006 Sb., zejména ¢€ast ftfeti,
obsahuijici dalSi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se
podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.
Realizace stavby je zavisla na ziskani finan¢nich prostfedku

Plan kontrolnich podminek:
- kontrola zakladové spary - ryhy
- kontrola hutnéni zasypu
- pfed provedeni finalniho povrchu
- po provedeni finalniho povrchu

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Jedna se o gravitani dokanalizovani dané oblasti.
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