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Technicka zprava

D1.1_01 Technicka zprava

1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Celd stavba kanalizace je navrZzena v intravilanu obce Prestavlky. Obec Prestavlky lezi
pfiblizné 5km jihozapadné od mésta Roudnice nad Labem. V soulasné dobé v obci Zije 300
obyvatel. V obci se nachazi zakladni obCanska vybavenost, vysSi oblanska vybavenost je ve
méstech Litomé&fice a Roudnice nad Labem. Administrativné obec spada pod Ustecky kraj.

Trasy trubnich vedeni jsou navrzeny tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich staveb.

1.1. Gravitaéni kanalizace

Jedna se o vystavbu nové stoky A2-1-1, ktera se napojuje na stavajici stoku ukoncenou revizni
Sachtou pred €.p.105, stoka se dale napojuje do stoky A2-1. Stoka A2-1-1 dale vede nakonec pfilehlé
mistni cesty. Bude slouzit pro napojeni pfilehlych dom(, které byli plvodné napojeny na stavajici
kanalizaci, ktera vede pfes soukromé pozemky apod.

Dale se jedna o prodlouzZeni stoky A5, ktera bude slouZit pro novou vystavbu v dané lokalité.
Stoka A5 se napojuje do stavajici kanalizace ukon&ené nad €.p.61 a pod &.p.108.

Stoka A5 — prodlouzeni PVC DN 250 225,0 m
Stoka A2-1-1 PVC DN 200 58,0 m
Celkem 283,0m

Trasa navrzené kanalizace je patrna z projektové dokumentace.

Polyvinylchlorid potrubi (PVC) - GravitaCni stoka je navrZzena o dimenzi DN 250 a DN 200 SN 12.
Potrubi je spojovano pomoci hrdel. Tvarovky jsou vyrabény vstfikovanim do formy.

Pfi pfejimce potrubi na staveni$té bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby vyhotoven protokol,
ktery bude obsahovat spinéni nasledujicich parametru:

- Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDe (vnéjSi primér trouby).

- PFipustny prihyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pfipustna
nerovnost potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, ze se trouba ulozi prdhybem do
vodorovného sméru.

- Pfi pfejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vici vyrobnimu zbarveni.

Pfed ukon&enim zaruéni doby na dilo projektant doporu€uje provedeni a dokon&eni potfebnych
zkousSek kvality potrubi (ovalita, praskliny, ..).

1.2. Sachty a objekty na gravitacni kanalizaci

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech
zmény profilu potrubi, materialu a sklonu potrubi, v mistech soutokl. Pfednostné jsou navrhovany
betonové Sachty prefabrikované, v mistech napojeni navrhované kanalizace na kanal. stavajici — s
monolitickym dnem.

Napojeni potrubi na dno $achty musi byt vodotésné.

1.2.1 Betonové Sachty

Sachty jsou navrzeny jako prefabrikované svétlého praméru DN 1000 mm. Budou vyskladany
z Sachetniho dna (prefabrikované, nebo monolitické), skruzi, vyrovnavacich prstencl, kénusa.
Sachetni dilce budou prefabrikované z vodostavebného betonu (dle CSN 75 6101) tfidy C 40/50
s vysokou odolnosti proti obrusu a proti agresivité chemického prostfedi stupné XA1 dle CSN ENV

206-1/Z3. Tloustka stény prefabrikovanych skladebnych dild horni ¢asti Sachty je 120 mm.
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Sachty umisténé v silné zatizenych komunikacich, resp. komunikacich pojizdénych t&zkymi
vozidly budou opatfeny poklopy D400. Poklopy musi rozmérové vyhovovat EN 124,

V dopravnich plochach a chodnicich bude pouzito poklopl bez odvétrani, ¢imz bude
zamezeno vtoku destovych vod do systému splaskové stokové sité.

Spoje jednotlivych &asti Sachty budou po montazi Sachty utésnény proti spodni vodé.

1.2.2 Plastové Sachty

Plastové Sachty jsou navrzeny v mistech, kde to nedovoluje prostorové umisténi, nebo v mistech
Spatné pristupnosti stroja.

Kanaliza¢ni $achty SA5 2, SA5 3, SA5 4, SA5 5 a SA5_6 na stoce A5 jsou navrzeny plastové DN
800 — viz vykres €. D.1.1_04.2.

2. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

2.1. Zemni prace

2.1.1. Vykopové prace

Zemni prace budou feSeny formou otevieného, ruéné nebo strojné provadéného vykopu.
Stabilita stén ryh bude dle potfeby zajisténa piiloznym, nebo zataznym pazenim. Sitky vykopl a
mocnosti konstrukénich vrstev jsou zfejmé ze vzorovych pfFic¢nych fezu.

Min. Sitka vykop( gravitaéni stokové sité je uvedena dle DN ve vykresovych pfilohach
spoleéné Casti.

Rudéné hloubené ryhy budou zajiStény:

- v nesoudrznych zeminach hlubsi nez 0,7m

- vykopy v mistech s pfedpokladem vyskytu opakovanych otfest

- vykopy vintravildnu hlubSi nez 1,3m a vykopy v extravilanu hlubsi nez 1,5m
v zeminach soudrznych

Strojné hloubené ryhy pfimo na projektovanou hloubku budou v nesoudrznych zeminach pazeny
ihned, v soudrznych zeminach bude zajis§téna bezpecnost pracovnikd v ryhach hlubSich nez 1,5m
v nezastavéné oblasti a 1,3 m v zastavéné oblasti.

Pfes vykopy se musi zfidit bezpecné pfechody.

Sklony stén docasnych svahl je mozno volit v poméru 1 : 0,25, pfi vyskytu pis€itych zemin
v poméru az 1 : 0,5. Useky vedené zastavénou &asti Uzemi, kde neni spinéna podminka o minimalni
pfipustné vzdalenosti mezi vykopem a obrysem zakladu, je nutno pazit pfilozZnym, nebo zataznym
pazenim.

Bé&hem provadéni zemnich praci bude pazeni pfizplisobeno skute¢nym hydrogeologickym
pomérum v ryze. V pfipadech pozadovanych normou budou jednotlivé &asti pazeni posouzeny
statickym vypoé&tem. Bude-li se dno vykopu nachazet pod hladinou spodni vody, bude vykop
odvodnén. Uroveni hladiny podzemni vody bude udrzovana alespori 0,5 m pod dno vykopu. Pied
snizenim hladiny podzemni vody bude posouzen jeho vliv na pfipadné sedani okolni zastavby.

2.1.2. Podsyp, obsyp a miry hutnéni obsypu
Pfed vlastnim obsypem potrubi, bude na potrubi provedena zkou$ka vodotésnosti.
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Pazeni bude vytahovdno zasadné pied hutnénim obsypu (napfiklad po krocich
odpovidaijicich tloustce hutnéné vrstvy 300 mm).

Doporu€ené miry zhutnéni jsou uvedeny nize v kap. 2.1.3 Zasyp a miry zhutnéni zasypu.
Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti podsypu a obsypu je 45 MPa.

Plastové potrubi

Dno vykopu bude vyrovnano podsypem o tloustce 100 mm. Podsyp bude zhotoven z pisku
frakce 0-16 mm. V pfipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou
vrstvou zkonstruovana vrstva ze $térkového loze o mocnosti 200 mm. Stérkové loze bude kamenivo
s frakci 16 az 32 mm. Tato vrstva bude odvadét podzemni vody.

Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku frakce 0 — 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do
vysSky 300 mm nad vrchol potrubi. Nasledné se provede zhutnéni zeminy po stranach trubky. Hutnéni
se provadi po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi dusadly, nehutnit nad vrcholem trubky. Lehké
mechanické hutnéni (péchy do 60 kg) Ize nad troubou provadét od vrstvy minimalné 300 mm nad
vrcholem hrdla trouby (kryci obsyp trouby). Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi
neposkodilo a vySkové nebo smérové nepohnulo. Obsyp bude realizovan a hutnén ve vrstvach
s maximalni tloustkou 300 mm.

2.1.3.Zasyp a miry hutnéni zasypu

Dvory, mistni a krajska komunikace, aktivni zéna komunikace (tj. do 1,7m od krajnice)

Zasyp bude proveden hutnénym Stérkopiskem frakce 0-16mm. Zhutnéni bude provedeno po
vrstvach 300 mm. Stfedni a tézké mechanizmy se mohou pouzivat az minimalné 1 m nad vrcholem
trub.

Pazeni bude vytahovano zasadné pfed hutnénim obsypu (napfiklad po krocich
odpovidajicich tloustce hutnéné vrstvy 300 mm).

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutfiovani podle CSN 72 1005. P¥i zhutfiovani zasypu
nesmi nastat vy$kové nebo smérové vybod&eni trub z plivodni polohy (¢&l. 199 CSN 73 6701).

Povrch terénu bude uveden do plvodniho stavu. Skladba komunikace je popsana nize.

Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti zasypu je 45 MPa.

Doporuc¢ené miry zhutnéni pro obsyp a zasyp potrubi

Max. Mira zhutnéni zeminy
Typ plochy zatizeni [%PS] Poznamka
[t] Soudrzné | Nesoudrzné
Plochy bez zatiZzeni ("zelené") 85 88| Travniky, predzahradky atp.
Plochy mirné zatizené A 15 1,5 87 90]Obc¢asny pojezd osobnimi vozy
Plochy stiedné zatizené B 125 12,5 89 92]|Obgasny pojezd tez§imi vozidly
Plochy vysoko zatizené D 400 40 92 95[Mistni a statni komunikace

% PS — Proctorova hustota

Upozornéni: Na plastové potrubi ulozené v zemi plsobi jednak zemni tlak a v pfipadé, Ze je potrubi ulozeno v trase komunikace, pak na
potrubi pusobi i dynamické zatizeni od projizdéjicich vozidel. Vznikajici tlakové sily nejsou zachycovany plastovym kanalizaénim potrubim,
nybrz jsou pfenaseny do obsypu potrubi. Neni-li obsyp zhutnén dle vySe uvedenych parametr(i, dochazi k deformaci plastového potrubi.
Deformace se projevuje stlacenim potrubi, kdy se z kruhového prufezu stava elipsa. Nadmérna deformace miize mimo jiné zpusobit
snizeni pratoéného profilu potrubi a nasledné ucpani potrubi v misté nejvice deformovaném! Z tohoto divodu je nezbytné, aby byla
hutnéni vénovana maximalni pozornost a byly dodrzeny vy$e uvedené zasady hutnéni a ulozeni kanalizaéniho potrubi.
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2.2. Manipulace se zeminou

2.2.1 Zemni prace v trase komunikace

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi
skladovana vedle vykopu mimo téleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii (pouze
zemina pro zpétné zasypy, nasypy a pro terénni upravy).

Po ukonceni zemnich praci bude prebyte¢ny vykopovy material odvezen na skladku.

Mezideponie vytéZené ornice a zeminy pro zpétny zasyp bude umisténa v blizkosti stavby na
pozemcich obce. Piebyte€na zemina bude odvezena mimo uzemi narodniho parku a jeho
ochranného pasma, nebo bude deponovana misté odsouhlaseném organem ochrany pfirody a
krajiny. Po ukon&eni stavebnich praci budou plochy po mezideponii a zafizeni stavenisté uvedeny do
pavodniho stavu.

Stavba nezasahuje do statni komunikace, pouze ¢aste¢né zasahuje do mistni komunikace. Skladba
opravy komunikace viz Vykres ¢. D.1.1_04 4.

2.2.2 Pokladka potrubi pfi kfizeni inZenyrskych siti

V mistech soub&h(i a kfiZeni tras inZzenyrskych siti bude dodrzena CSN 73 60 05 Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni. Pfed zahajenim vlastnich praci budou veskeré dotéené
sité vytyéeny na misté prisluSnym provozovatelem.

Pri kfizeni a soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace
provadény ruc¢né. V pripadé, kdy neni mozné dodrzet minimalni dovolenou vzdalenost mezi
kanalizaci a stavajicimi inzenyrskymi sitémi, bude potrubi ulozeno do chrani¢ky, pfipadné
budou stavajici sité prelozeny do nové trasy dle pokyntl jejich spravc.

Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v pfislusnych
normach a zakonech specifikovana tato pasma.

Pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfislusnych spravcl objednat na
vlastni naklady vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.

Po uloZeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veSkera podzemni a nadzemni
vystrazna signalizaCni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

V mistech kfizeni se stavajici kanalizaci provéfit niveletu v nejblizSich Sachtach. Pokud
Sachty nebudou nalezeny, je tfeba stavajici trasu a hloubku kanalizace nasondovat.

2.2.3 Pokladka potrubi pfi kfizeni vodnich toku
Neobsazeno

3. Zkousky kvality dila

Prohlidka TV kamerou — gravitacni kanalizace

Po ukon&eni montaznich praci bude provedeno vycisténi kanalizace. Vycisténi provede
dodavatel stavby. Dale bude provedena kamerova prohlidka trasy kanalizace za ucasti budouciho
provozovatele stokové sité a investora. Kamerova prohlidka zajisti vnitfni vizualni prohlidku.
Kontroluje se zejména utésnéni trvalych spoju a spar, zpusob ulozeni potrubi, utésnéni otvor(
kanaliza¢nich pfipojek, a zda nedochazi k soustfedénému viditelnému vnikani balastnich vod do
stoky. Zavéry kamerové prohlidky budou pfedany investorovi (zavéreény protokol, videokazety, CD
nebo DVD).

Zkousky tésnosti

Zkouska vodotésnosti kanaliza&nich stok bude provedena dle CSN 75 6909. Ugelem zkousky
vodotésnosti stok je prokazani vodotésnosti nové vybudované stoky. Zkousky vodotésnosti budou
provedeny pfed zasypem jednotlivych Usek(l a budou dokladovany zapisem o provedeni a o jejich
vysledkach. Dodavatel stavby provede zapis do stavebniho deniku.
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Zkouska vodoté&snosti nadrzi éerpacich stanic bude provedena dle CSN 75 0905.
Predani dila

Kolaudace — Dodavatel stavby je povinen zajistit zaméreni skuteéného provedeni v€. objektld a
pripojek v soufadnicich JTSK — osy stoky a stfedy vstupnich poklopl. VySkové Udaje musi byt
predany ve vyskovém systému Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky (tisk) a dale v
elektronické podobé (CD). Aktualizovanou dokumentaci pfeda investorovi.

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodélky, na které bylo
upozornéno pfi zavérecné technické prohlidce. Do vydani rozhodnuti o trvalém uZivani stavby
nebude nové vybudovana stokova sit’ zprovoznéna a nebudou na ni budovany kanaliza¢ni pFipojky.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého materialu, vysledky hutnicich zkouSek nasypu a
souhlas jednotlivych vlastnikll pozemkd s koneénymi povrchovymi Upravami. Toto bude provedeno
pisemnou formou.

Zarucéni podminky -V protokolu o zavérecné technické prohlidce je uvedena také zaruéni doba. Jiz
pfi vybéru dodavatele by mél investor pfihlizet k délce zaruéni doby. Zaruku na provedené prace a
material bude provozovatel dila v pfipadé poruch v zarucni dobé uplathovat u investora, ktery zajisti
opravu poruchy v co nejkrat§im terminu. V pfipadé nutné opravy poruchy, kdy hrozi nebezpeci
ohroZzeni nebo poSkozeni majetku, provede provozovatel opravu sam na zakladé objednavky
investora stavby.

Poznamka: projektant doporucuje zavazné podminky pro predani dila predem smluvné
ustanovit. Provedeni a doloZeni potfebnych zkou$ek kvality dila pfed uplynutim zaruéni Ihity je
nutno zvlasté u:

- vodotésnost spojl (spoje potrubi, dily Sachet, spoje potrubi a Sachty)

- mira ovality potrubi

- pFiEné a podélné trhliny potrubi

- sedani konstrukce komunikace v mistech zasahu v€. vyskového osazeni poklopu
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