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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební záměr revitalizace Lumírových sadů se nachází v katastrálního území Nusle 

(728161).  

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace F. 

Majetkoprávní elaborát.  

Jedná se o území zastavěné. 

 

Jedná se o revitalizaci Lumírových sadů Praha 2 - Nusle (728161). V rámci revitalizace dojde 

k rekonstrukci zpevněných ploch pro pěší, výměně městského mobiliáře, úpravě stávajícího 

svahu včetně výměny dřevěných hatí udržujících svah, výstavba amfiteátru, výměna VO a 

obnova dětského hřiště. 

Hlavním účelem stavebního záměru je zlepšení zejména pobytové funkce oblasti. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Zamýšlená stavba je v souladu s platným Územním plánem hl. m. Prahy. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 

V území navržené výstavby se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, zdroje 

podzemních vod, nejedná se o poddolované území. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Bylo provedeno geodetické zaměření firmou RSGeo-pro s.r.o.  

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů se záměr nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. 

 

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. do 50ti metrového 

ochranného pásma lesa.  

 

Záměr zasahuje do 60metrového ochranného pásma Státní dráhy. Navrhovaný chodník 

zasahuje do ochranného pásma TÚ 0201 na Trati Praha hl. nádraží – Praha Smíchov. Staničení 

trati v dotčeném úseku se pohybuje okolo 2,900 km. 

 

Území se nenachází v přírodním parku. 

 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, 

které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 

 

Stavba nezasahuje do pozemků zařazených do ochrany zemědělského půdního fondu. 

Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Při realizaci stavby dle 

projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona a ČSN (např. 

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení atd.). Začátek výkopových prací 

je nutno oznámit provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. 

Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být prováděny ručně. 
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Velká část území se nachází v památkové rezervaci Praha a zároveň v ochranném pásmu 

Národní kulturní památky Vyšehrad, zbylá část pak zasahuje do památkové zóny Nusle.  

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba neleží v záplavovém území žádného vodního toku. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Návrhem stavby dojde k částečnému záboru soukromých pozemků. Rozsah je patrný z 

přílohy F. Majetkoprávní elaborát. 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Okolí stavby je třeba 

chránit běžnými prostředky – dodržovat noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti. 

Stavbou budou dotčeny stávající odtokové poměry daného území. Jsou navrženy nové 

zpevněné plochy. Dešťová voda je odvedena příčným a podélným sklonem částečně do 

stávajících a částečně nových uličních vpustí. 

Realizací stavby tak dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace. 

V rámci stavby dojde k úpravě parkové zeleně, vykácení náletů a prořezu suchých větví 

stromů v prostoru Lumírových sadů. Detailní informace k sadovým úpravám, včetně kácení jsou 

obsaženy v příloze D.3 SO 801 Sadové úpravy.  

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá zábor pozemků zařazených k plnění funkce lesa. 

Stavba si nevyžádá zábor pozemků zařazených v zemědělském půdním fondu. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhované chodníkové cesty budou napojeny na dopravní síť stávajícím způsobem. 

Navrhované revitalizace parku splňuje požadavky vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 Parkové cesty jsou navrženy v maximálním příčném sklonu do 8,33 %, výjimkou je parková 

cesta na větvích C, I a E, které mají vyšší podélný sklon. Na oba konce všech vyjmenovaných 

větví je možné se dostat alternativní bezbariérovou cestou. 

Toto řešení vychází ze stávajícího výškového řešení. Pro výstup lze zvolit alternativní cestu, 

kde je maximální sklon 8,33 % dodržen. 

 

Doprava v průběhu výstavby 

V převážné míře se bude jednat o nákladní automobily přivážející a odvážející materiál 

potřebný pro realizaci stavby (štěrkodrť, obruby atd.). Staveništní doprava bude vedena po 

místních komunikacích. 

 

Odběr vody a el. energie v době výstavby 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo 

pomocí napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavební záměry v okolí. 
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Dotčené pozemky, kde bude stavba realizována, spadají do katastrálního území Nusle 

(728161). Všechny dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze F. Majetkoprávní elaborát. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Není uvažováno. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba je napojena na komunikační síť stávajícím způsobem.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o revitalizaci Lumírových sadů v Praze 2 - Nusle (728161). V rámci revitalizace 

dojde k rekonstrukci zpevněných ploch pro pěší, výměně městského mobiliáře, úpravě 

stávajícího svahu včetně výměny dřevěných hatí udržujících svah, výstavba nového vedení VO, 

včetně výměny lamp, výstavba amfiteátru a obnova dětského hřiště. 

Hlavním účelem stavebního záměru je zlepšení zejména pobytové funkce oblasti. 

Stavba se týká parkových cest, které neslouží k veřejné motorové dopravě. Parkové cesty 

spadají dle „ČSN 73 6110/Z1 – Projektování místních komunikací“ mezi komunikace D2 – 

komunikace s vyloučením nebo přísným omezením motorového provozu. 

Na řešené parkové cesty budou mít přístup pouze vozidla údržby parku. 

 

Navržené řešení stavby je v souladu s ustanovením nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 

(Pražské stavební předpisy), kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby se nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

V rámci dokumentace nebyla žádná výjimka řešena. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky drážního úřadu (DUCR-45929/19/Bd): 

Podmínky jsou zohledněny v části B.8. Zásady organizace výstavby. 
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Podmínky MHMP – Odbor evidence majetku; Oddělení výkonu vlastnických práv (S-MHMP 

1921214/2019): 

Dodržení „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012 

a č. 127 ze dne 28.1.2014. Zohledněno v části B.8 Zásady organizace výstavby. Výkres bude 

předložen v dalších stupních projektové dokumentace. 

Požadují z hlediska technického řešení dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl. 

m. Prahy, a.s. (dále jen TSK) č.j. TSK31318/19/5110/Ve ze dne 16.10.2019. 

Uzavření min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro 

Prahu – Centrum, Rejskova 1, Praha 2, Ing. Kodedová, tel. 257 015 826) smlouvu o výpůjčce 

komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky na vjezd a výjezd ze staveniště, na 

staveništní dopravu a na zábory a zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK.  

Dodržení podmínek Technologie hl. m. Prahy, a.s., daných ve vyjádření č. j. 3470/19 ze dne 

18.3.2019.  

 

Podmínky MHMP – Odbor památková péče; Oddělení státní správy památkové péče (MHMP 

2344822/2019): 

Prkna pro hatě budou z tvrdého dřeva, nebudou ošetřeny penetračním nátěrem a T profily 

pro jejich uchycení nebudou mít protikorozní úpravu. 

Okolo dětského hřiště je navržena ocelová pásnice tl. 10 mm. Ocelová pásnice je zcela 

zapuštěná. 

Požadavky jsou zapracovány v D.1. SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy. 

 

Podmínky PVK (PVK 47429/ÚTPČ/19): 

Všechny podmínky obsažené ve vyjádření jsou zapracovány a bude k nim přihlédnuto 

v průběhu stavby. 

 

IPR  Praha (IPR 11524/19): 

Na žádost IPR Praha byl rozšířen chodník v prodloužení Větve J. Nově navržená šířka 

chodníku je 2,00 m. 

Požadavky jsou zapracovány v D.1. SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy. 

 

ÚMČ Praha 2 – Odbor dopravy a územního plánu; Oddělení dopravy 

(MCP2/326793/2019/ODUR-OD/Tes): 

Požaduje při ukládání kabelů v chodníku ul. Lumírova koordinaci s ostatními správci 

dotčených inženýrských sítí, aby nedocházelo k opakovaným zásahům do komunikace.  

 

ÚMČ Praha 2 – Odbor životní prostředí (MCP2/309768/2019): 

Z hlediska odpadového hospodářství – při vlastní realizaci stavby budou odpady zařazeny 

podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem; ke kolaudačnímu souhlasu 

budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 

využití není možné; s vytěženou zeminou je původce odpadu povinen nakládat v souladu se 

zákonem o odpadech, pokud se nejedná o zeminu dle § 2 odst. 3 tohoto zákona; odpady 

z demolic budou přednostně nabídnuty k druhotnému využití (např. Do zařízení k recyklaci 

stavebních odpadů.  

Z hlediska ochrany ovzduší – při manipulaci s prašných materiálem bude použito účinných 

postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu, toho lze dosáhnout 

zakrýváním prašného materiálu fólií, sítí či plachtou během jeho shromažďování či převozu a 

v případě zvýšené prašnosti zvlhčovat prašný materiál tak, aby zůstal jeho povrch vlhký; pokud 

dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, stavebník provede neprodleně očištění 

komunikace; při stavbě budou používány výhradně stavební mechanismy, které splňují emisní 

normu EURO 4 a vyšší.  
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Z hlediska vodoprávního úřadu – při provádění výkopových a bouracích prací nesmí dojít ke 

kontaminaci povrchových a podzemních vody závadnými látkami; odvodnění staveniště musí 

být zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečišťování povrchových 

vod.  

 

ÚMČ Praha 4 – Odbor životního prostředí a dopravy: 

Chodníky jako součást MK nebudou pojížděny či přejížděny žádnou staveništní/zásobovací 

dopravou, nebudou-li účinně chráněny před poškozením od zvýšené zátěže.  

Konstrukce MK včetně chodníků, případně poškozené realizací akce, budou uvedeny do plně 

funkčního stavu (podle dispozice TSK hl. m. Prahy a.s.).   

Případné vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru MK včetně chodníků 

jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu MK a 

do dešťových vpustí.  

 

PPD (2019/OSDS/05695):  

Všechny podmínky obsažené ve vyjádření jsou zapracovány a bude k nim přihlédnuto 

v průběhu stavby. 

 

PRE (S 21130/300068838): 

Všechny podmínky obsažené ve vyjádření jsou zapracovány a bude k nim přihlédnuto 

v průběhu stavby. 

 

PVS (03843/19/2/02): 

Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny ručně.  

Minimalizovat případné škody vzniklých stavební činností a následné urychlení odstranění 

případného poškození vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškození 

vystrojení a ovládání armatur vodovodu, apod.). 

 

SŽDC (S11153/US-50669/2019-SŽDC-OŘPHA-OPS): 

Všechny podmínky obsažené ve vyjádření jsou zapracovány a bude k nim přihlédnuto 

v průběhu stavby. 

 

TSK hl. m. Praha a.s. (TSK/31318/19/5110/Ve): 

V místech napojení parkových cest na komunikace Lumírova a Vnislavova bude použita velká 

dlažba žulová místo navržené drobné dlažby. 

Navržená obnova povrchu úseku chodníku komunikace Lumírova bude provedena včetně 

vyrovnání obrub. 

Nově budované parkové cesty nebudou převzaty do správy. Jejich odvodnění bude řešeno 

do přilehlé zeleně a uliční vpusti tak, aby srážkové vody nezatékaly na veřejné komunikace ve 

správě TSK hl. m. Praha a.s.  

Všechny stavební práce musí být realizovány v souladu s platnými ČSN a níže uvedenými 

„ZTP“.  

Při provádění stavebních prací budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy 

do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené 

usnesení RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 

usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. 

Požadavky jsou zapracovány v D.1. SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 



 Zak. č. 4163/2018 
Lumírovy Sady – Revitalizace parku č. OMI-OI/2018/46 

 

  

Souhrnná technická zpráva 12 

 

Jedná se o revitalizaci Lumírových sadů Praha 2 - Nusle (728161). V rámci revitalizace dojde 

k rekonstrukci zpevněných ploch pro pěší, výměně městského mobiliáře, úpravě stávajícího 

svahu včetně výměny dřevěných hatí udržujících svah, výstavba nového VO, výstavba 

amfiteátru a obnova dětského hřiště.  

Hlavním účelem stavebního záměru je zlepšení zejména pobytové funkce oblasti. 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

Spotřeba vody:    Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

Nárůst dešťových vod:  Vzhledem k rozšiřování zpevněných ploch dojde 

k nárůstu množství dešťových vod. 

Navýšení splaškových vod:   Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

Odpadové hospodářství:   Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

Třída energetické náročnosti:   Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je cca 1 rok. Členění stavby na etapy bude stanoveno 

zhotovitelem stavby stejně jako termín výstavby. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba bude po dokončení uvedena do provozu jako celek. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území. 

b) architektonické řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Materiálové a barevné řešení parkových cest je v souladu s běžnými standardy Povrch 

parkových cest je navržen z mozaikové dlažby. Nebo z drobné žulové dlažby 8/10, podle 

potřeby cesty pojíždět. Parkové cesty jsou lemovány kamennými krajníky. 

Povrch dětského hřiště je navržen z gumového granulátu. 

Amfiteátr je navržen jako betonová konstrukce. 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby navrhované zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření 
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Stavební řešení bylo zvoleno tak, aby odpovídalo dopravnímu zatížení na řešených 

parkových cestách s ohledem na požadavek investora. 

Hutněná pláň pod vozovkou bude mít modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 30 MPa. 

V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její 

výměnou. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

c) celková spotřeba vody 

Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Během realizace stavby budou plněny požadavky vyhl. č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 

(vyhláška o odpadech). Nad stávajícími vodovodními řady nebude skladován stavební ani 

výkopový materiál. 

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů a další seznamy odpadů, budou zatříděny takto: 

 

Stavební a demoliční odpad: 

 

 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. 

Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle 

vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, ukládat pouze na zabezpečené skládky 

kategorie S III (S-OO).  

Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Neuvažuje se vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

17 01 01 Beton kategorie - O  

17 02 01     Dřevo kategorie - O  

17 03 02     Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O  

17 04 05     Železo a ocel kategorie - O  

17 05 04     Zemina a kamení kategorie - O  

17 09 04     Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O  
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Navrhovaná stavba splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Parkové cesty jsou navrženy v maximálním příčném sklonu do 8,33 %, výjimkou je parková 

cesta na větvích C, I a E, které mají vyšší podélný sklon. Na oba konce všech vyjmenovaných 

větví je možné se dostat alternativní bezbariérovou cestou. 

Jako vodicí linie u chodníku bude sloužit zvýšený krajník s nášlapem +8 cm, podezdívka 

stávajících plotů a stěny domů.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

K usměrnění a zabezpečení dopravy je zřízeno svislé a vodorovné dopravní značení dle 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Umístění 

dopravního značení bude provedeno dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích (MDČR 2013) a TP 133 – Zásady pro vodorovné značení na pozemních 

komunikacích. 

Při užívání herních prvků dětského hřiště musí být dodrženy všechny bezpečnostní certifikáty. 

Detailní informace k herním prvkům je součástí přílohy D.4 Dětské hřiště. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 

a) stavební řešení 

Stavba řeší revitalizaci parku v Lumírových sadech, Praha 2, která leží na hranici k. ú. Nusle. 

SO 101 Komunikace zpevněné plochy řeší obnovu a úpravu parkových chodníků, odvodnění 

zpevněných ploch, úpravu svahů a v neposlední řadě umístění zábradlí (resp. madla). V rámci 

stavby dojde k rekonstrukci stávajících chodníkových přejezdů, které slouží k vjezdu vozidel 

údržby do parku. 

V prostoru Lumírových sadů jsou chodníky dvojího typu. Chodníky s možnosti pojíždění, které 

jsou navrženy ze žulové dlažby 8/10 a chodníky, které se pojíždět nebudou. Tyto chodníky jsou 

navrženy z mozaikové dlažby 4/6. 

Dojde také k rekonstrukci části chodníku podél komunikace v ulici Lumírova. Tento chodník 

je navržen z litého asfaltu. 

Plocha chodníku bude mít jednostranný sklon 2,00 % směrem do zeleně. Směr příčného 

sklonu je zřejmý z příloh výkresové dokumentace. 

Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do zeleně, kde dojde ke vsaku 

nebo do stávající vozovky, která je odvodněna stávajícím způsobem tzn. do stávajících uličních 

vpustí.  

Na větvi E vznikne otevřený žlab z trojřádku žulové kostky, který bude sveden do nově 

navržené uliční vpusti. V rámci výstavby bude také nově vybudována nová přípojka k této uliční 

vpusti. Kostky tvořící žlab budou uloženy do betonového lože C16/20-XF1 minimální tloušťky 

100 mm. 

Mezi vozovkou a chodníkem jsou umístěny žulové obruby OP3 250/200. Žulové obruby jsou 

zvýšeny oproti vozovce o +12 cm. Žulové obruby jsou uloženy do betonového lože C20/25-XF3 

o minimální tloušťce 100 mm.  

V parku jsou okolo pojížděných i nepojížděných cest osazeny kamenné krajníky KS 3 

130/200. Krajníky jsou uloženy do betonového lože C16/20-XF1 o minimální tl. 100 mm. 

Krajníky jsou buď zvýšeny oproti chodníku o 8 cm nebo jsou zcela zapuštěny. 

Na rozhraní dvou rozdílných povrchu je umístěna žulová dlažba 15/17, která je uložena v 

betonovém loži C20/25-XF3 o minimální tl. 100 mm. 
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Na vjezdu do parku bude umístěn sklopný sloupek výšky 1,00 m.  

 

Výkopy narušená komunikační zeleň bude po dokončení chodníku ohumusována v minimální 

tl. 150 mm a oseta travním semenem. 

V rámci stavby dojde k úpravě svahu. Navržené úpravy vedou ke zvýšení stability svahu. 

Stávající hatě budou vyjmuty a budou nahrazeny novými dřevěnými hatěmi 60/40/1000. Tyto 

hatě nebudou ošetřeny ochranným penetračním nátěrem (požadavek OPP MHMP). Hatě 

budou na svahu ukotveny pomocí T profilů, které budou za ukotveny minimálně 1,00 m pod 

stávajícím terénem. Půdorysná vzdálenost T profilů je 1,00 m. Profily T nebudou opatřeny 

protikorozní ochranou (MHMP – Odbor památková péče; Oddělení státní správy památkové 

péče). Hatě budou z modřínového dřeva. 

V rámci zemních prací bude prověřen stav a stabilita opěrné stěny. Bude provedena oprava 

či nahrazení uvolněných a chybějících kamenů a zpevnění nesoudržných kamenů.  

 

Směrové řešení 

Směrové vedení chodníku je dáno směrovým řešením stávající parkových chodníků.  

 

Výškové řešení 

Výškové řešení kopíruje v maximální možné míře stávající stav. 

Podélné sklony chodníku se pohybují v rozsahu 0,30 % - 21,25 %.  

 

Příčné uspořádání 

Chodníky jsou navrženy v základní šířce od 2,00 m do 4,75 m. Šířka jednotlivých chodníků je 

patrná z koordinačního situačního výkresu. 

Chodníky jsou upnuty do kamenných krajníků KS3. 

Odvodnění navrhovaného chodníku je příčným sklonem do zeleně nebo stávající vozovky.   

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční vrstvy rekonstrukce chodníku (litý asfalt) 

Litý asfalt  MA 8 V tl. 40 mm EN 13108-6, ČSN 73 6122 

Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 50 mm EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Štěrkodrť 0/32 ŠDB  tl. 150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  tl. 240 mm  

 

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně pod chodníkem Edef,2 = 30 MPa. 

Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly 

přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny v příloze Vzorové příčné 

řezy. 

Styk staré a nové úpravy asfaltového krytu je nutno ošetřit. Svislou spára vhodnou zálivkovou 

hmotou, natavitelným nebo samolepícím páskem. Vodorovné spoje spojovacím nátěrem. 

Konstrukční vrstvy chodníkového přejezdu (litý asfalt) 

Litý asfalt  MA 8 V tl. 40 mm EN 13108-6, ČSN 73 6122 

Litý asfalt  MA 8 V tl. 40 mm EN 13108-6, ČSN 73 6122 

Směs stmelená cementem C8/10 SC 0/32 tl. 130 mm ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť 0/32 ŠDB  tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  tl. 410 mm  
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Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně pod chodníkem Edef,2 = 30 MPa. 

Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly 

přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny v příloze Vzorové příčné 

řezy. 

Styk staré a nové úpravy asfaltového krytu je nutno ošetřit. Svislou spára vhodnou zálivkovou 

hmotou, natavitelným nebo samolepícím páskem. Vodorovné spoje spojovacím nátěrem. 

Konstrukční vrstvy parkového chodníku D2-D-2-CH-PIII 

Žulová mozaika (řezaná)  DL tl. 40 mm ČSN 73 6131-1 

Ložní vrstva   MVC 10 tl. 30 mm ČSN 72 2430-3 

Štěrkodrť 0/32 ŠDB  tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  tl. 270 mm  

 

Konstrukce parkového chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací (dodatek MD 2010). Konstrukce je navržena jako nemotoristická komunikace 

(automobilová doprava vyloučena) na návrhovou úroveň porušení konstrukce D2.  

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně pod chodníkem Edef,2 = 30 MPa. 

Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly 

přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny v příloze Vzorové příčné 

řezy. 

 

Konstrukční vrstvy pojížděný chodník D2-D-1-V-PIII 

Drobná žulová dlažba 8/10  DL tl. 100 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva  drcen. kameniva 4/8 L tl. 50 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť 0/32 ŠDA  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 0/63 ŠDB  tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  tl. 500 mm  

 

Konstrukce parkového chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací (dodatek MD 2010). Konstrukce je navržena jako nemotoristická komunikace 

(automobilová doprava vyloučena) na návrhovou úroveň porušení konstrukce D2.  

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně pod chodníkem Edef,2 = 30 MPa. 

Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly 

přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny v příloze Vzorové příčné 

řezy. 

Všechny dlažební kostky musí splňovat jakostní požadavky dle ČSN 73 6131-1. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební řešení bylo zvoleno tak, aby odpovídalo dopravnímu zatížení na této komunikaci 

s ohledem na požadavek investora. 

Hutněná pláň pod zpevněnými plochami bude mít modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 30 MPa.   

V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její 

výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odtěžena, na parapláň bude položena 

separační geotextilie a na ní geomříž. Odtěžená zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva 

předepsaných vlastností (štěrkodrť 0/63 nebo recyklovaným kamenivem (ČSN EN 13242+A1) 

obdobné zrnitosti). Hutnění provést po vrstvách 0,15 m. 
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Skutečný rozsah případných sanací pláně, vybrání vhodného materiálu pro násypy 

bude možné upřesnit až ve stadiu zemních prací konzultační a geotechnikou kontrolní 

činností přímo při výstavbě, kdy dojde k plošnému obnažování budoucí pláně. 

Sítě technického vybavení území (podzemní inženýrské sítě) 

Při stavbě dojde ke křížení s podzemními inženýrskými sítěmi. 

Jedná se o kanalizace (PVK), vodovodní vedení (PVK), plynové vedení (PPD) el. vedení, VN 

a NN (PRE), el. vedení veřejného osvětlení (PRE), sdělovací vedení (CETIN), sdělovací vedení 

(PRE), sdělovací vedení (Pražská teplárenská), sdělovací vedení (Telco). 

Před zahájením zemních prací pro stavbu stezky je nutné provést vytyčení těchto sítí. 

Při výstavbě je nutné dodržet veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí (nejvyšší 

opatrnost při výkopových pracích, ruční výkopy atd.). Je nutné dodržet min. stávající krytí inž. 

sítí. Je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a 

kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 

5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek 

pod dráhou a pozemní komunikací a ostatní normy při křížení dle druhu inženýrských 

podzemních sítí s komunikacemi. 

Dále budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a 

pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 

ze dne 31.1. 2012 a č. 127 ze dne 28.1. 2014. 

Odvodnění 

Odvodnění srážkových vod z vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající 

vozovky, která bude odvodněna stávajícím způsobem nebo do stávající zeleně, kde dojde ke 

vsaku. 

Dopravní značky, dopravní zařízení, bezpečnostní zařízení 

Stávající dopravní značení zůstane zachováno.  

Součástí návrhu je také ocelové zábradlí a ocelové madlo.  

Zábradlí je navrženo jako zábrana před vstupováním do části zeleně, kde soustavným 
vyšlapáváním dochází k ničení půdopokryvného porostu, který by zamezil rychlému odtoku 
vody v inkriminovaných místech. Zábradlí bude sloužit především jako ochrana nově vysazené 
mladé keřové zeleně, která v budoucnu bude plnit funkci bariéry. Nejedná se o zábradlí ve 
smyslu ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.  

Zábradlí je navrženo z ocelových trubek pr. 48,3x3,6 mm a 32,0x2,0 mm, 3x vodorovná trubka 
ve výšce 165, 525 a 900 mm a svislé sloupky v pravidelných polích. Dilatace bude provedena 
v každém třetím poli. Povrchová úprava nátěrovým systémem v šedé barvě (RAL 7011).  

Základ zábradlí bude tvořen betonovými patkami 300x300x700 mm a bude vybaven zemním 
pouzdrem pro montáž zábradlí. 

Madlo bude doplněno do úseku strmého stoupání, kde bude zvyšovat komfort užívání pěší 
stezky. Bude umístěno nad stávající opěrnou stěnou. 

Madlo je navrženo z ocelových trubek pr. 48,3x3,6 mm, 1x vodorovná trubka ve výšce 1050 
mm a svislé sloupky v pravidelných polích. Dilatace bude provedena v každém třetím poli. 
Povrchová úprava nátěrovým systémem v šedé barvě (RAL 7011).  

Základ madla bude tvořen betonovými patkami 300x400x400 mm a bude vybaven zemním 

pouzdrem pro montáž. 

Vytyčení 

Vytyčovací body jsou v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání.  

Vytyčovací výkres včetně tabulky vytyčovacích bodů je součástí výkresové části 

dokumentace. 
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Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení inženýrských 

sítí od příslušných správců. 

 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Technické údaje: 

Napěťová soustava   3 x 400/230 V, 50 Hz 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím -  TN-C, automatickým odpojením od zdroje 

dle ČSN                    

33 2000-4-41 ed.3. 

Použité kabelové vedení: 

typ: 

CYKY-J 4x16 mm……………………………………770 m 

Zatížitelnosti kabelů jsou dány dle ČSN 33 2000-4-43 s ohledem na uložení a počet kabelů v 

trase.  

Rozvaděč pro veřejné osvětlení: 

Bude použit stávající vč. regulace  

Osvětlovací tělesa:  

typ: LED svítidlo z hliníku a skla – 18 W.… ……….……………………………..………...27 ks 

 

typ: LED svítidlo z hliníku a skla – 46 W ……………………………………….…….…...4 ks 

sklon svítidla   5º 

 

typ: LED svítidlo z hliníku a skla – 20 W ……………………………………….…….…...2 ks 

sklon svítidla   5º 

 

Osvětlovací stožáry:  

typ: Ocelový sloup K5 – 133/89/60, 5,6/5,0 m ………………………………………..……..29 ks 

 

typ: Ocelový sloup UZM-8 133/108/89 ………………………………………..…………….….4 ks 

Výložník: UZB-1 1500……………………………………………………………………………4 ks 

 

Příkon jednotlivých větví a celkový příkon: 

Větev č. 1 : č. bodů 1-4 

Příkon větve č. 1 : 240 W 

Délka větve č.  1  : 85 m 

 

Větev č. 2 : č. bodů 5-22 

Příkon větve č. 2 : 720 W 

Délka větve č.  2  : 480 m 

 

Větev č. 3 : č. bodů 23-27 

Příkon větve č. 3 : 200 W 

Délka větve č.  3  : 125 m 

 

Větev č. 4 : č. bodů 28-30 

Příkon větve č. 4 : 120 W 
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Délka větve č.  4  : 80 m 

 

 

Celkový příkon veřejného osvětlení (bez stáv. VO) - 1280 W 

Celková délka osvětlených terénů 920 m 

Celková délka nového kabelového vedení VO je 222 m. 

 Návrh osvětlení: 

Podkladem pro návrh osvětlení místní komunikace byl požadavek ČSN EN 13201-1 a 2(2016)  

Viz příloha - výpočet 

Navržená třída osvětlení dle ČSN EN 13201 

výpočet vozovka E Ave 7,1 lx (1,0 – 26,7) lx; Uo 27,5%; 

Rovnoměrnost – vyhovuje 

Komunikace v parku je zatříděna do třídy komunikace P4. 

Osvětlení ul. Lumírova je zatříděna do třídy M5. 

Uložení kabelů: 

Kabely 1 kV  CYKY-J 4x16 mm2  pro rozvod veřejného osvětlení v parku se uloží převážně v 

zeleném pásu podél chodníku a kabely pro rozvod veřejného osvětlení v části ul. Lumírova 

budou uloženy v chodníku v místě stávající trasy.. Kabely přes vjezdy a pod komunikací budou 

uloženy v dvouplášťových korugovaných chráničkách kabelového vedení. Při styku s 

poduličním zařízením se použijí ochranné trubky nebo kabelové žlaby.   

Kabelové vedení pro VO bude uloženo v pískovém loži a bude kryto PE folií nebo PE pasem.  

Přechody přes vjezdy a komunikace jsou řešeny – překopem příp. protlakem. Stožáry budou 

osazeny do základů dle podkladů výrobce v zeleném pásu při respektování projektované 

zeleně.   

Kabelové vedení bude v místech křížení s parkovými cestami uloženo do chrániček 

kabelového vedení HDPE 110. Přesné umístění vedení chrániček vedení VO je patrné z přílohy 

výkresové dokumentace D.2.2_Situace_VO. 

Popis navrhovaného objektu: 

Větev č.1: (ul. Lumírova) 

Napojení osvětlovacích stožárů č. 1–4 bude kabelem CYKY-J 4x16 v zemi ze stávajícího 

stožáru v ul. Lumírova. Kabel bude uložen ve stáv. trase na místo stávajícího kabelu pro veřejné 

osvětlení. Stáv. stožáry budou demontovány a v místě stávajících stožáru budou osazeny 4 ks 

nových.  Pro osvětlení budou použity ocelové  stožáry výšky 6,2 m + 1,5 m výložník s LED 

svítidly. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí dle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (svorkovnice 

ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru bude kabelem CYKY 3Cx1,5.  

 

Větev č.2: (Lumírovy sady) 

Napojení osvětlovacích stožárů č. 5–19 bude kabelem CYKY-J 4x16 v zemi ze stávajícího 

stožáru. Kabel pro tyto svítidla bude uložen ve stávající trase. Pro napojení nově budovaných 

osvětlovacích stožárů č. 20-23 bude kabel napojen na svítidlo č. 18.  Pro osvětlení budou 

použity ocelové  stožáry výšky 5 m s LED svítidly 18 W. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní 

výzbrojí dle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve 

stožáru bude kabelem CYKY 3Cx1,5.  

 

Větev č.3: (Lumírovy sady - amfiteátr) 

Napojení osvětlovacích stožárů č. 24–28 bude kabelem CYKY-J 4x16 v zemi ze stávajícího 

stožáru. Kabel pro tyto svítidla bude uložen ve stávající trase.  Pro osvětlení budou použity 

ocelové  stožáry výšky 5 m s LED svítidly 18 W. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí 
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dle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru 

bude kabelem CYKY 3Cx1,5. 

 

Větev č.4: (Lumírovy sady – u dráhy) 

Napojení osvětlovacích stožárů č. 29-33 bude kabelem CYKY-J 4x16 v zemi ze stávajícího 

stožáru v ul. Lumírova. Pro osvětlení budou použity ocelové  stožáry výšky 5 m s LED svítidly 

18 W (3ks) a LED svítidly 20 W (2ks). Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí (typ SCHM 

1,5-35) dle ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve 

stožáru bude kabelem CYKY 3Cx1,5. 

Příkony a délky větví  viz. technické údaje. 

Výstavba stožárů a výložníků: 

Dodavatel veřejného osvětlení se musí řídit katalogem výrobců stožárů a výložníků veřejného 

osvětlení, kde je popsán rozměr jednotlivých základů pro stožáry a jejich kotvení do 

základového roštu resp. pouzdra. Hlavní a důležité údaje jsou součástí tohoto projektu a 

převzaty z originálu. Umístění stožárů VO  bude příp. upřesněno před prováděním rozvodů. 

Uzemnění: 

Označené stožáry budou přizemněny paprskovým zemničem nebo v celé délce trasy spolu s 

kabelem VO bude uložen pásek FeZn 30x4 nebo drát  FeZn  prům. 10 mm. Tento zemnič bude 

uložen ve společném výkopu. Připojení bude provedeno přidáváním úseků – nikoliv odbočením 

1 m z hlavní trasy, spoje pak provedeny přednostně exotermickým svařením nebo 2x svorka + 

pas. ochrana dle ČSN!!!!! 

SO 801 – Sadové úpravy 

a) stavební řešení 

Celá plocha parku Lumírovy sady je rozdělena na celkem 8 samostatných kompozičních 

celků. Jejich následná úprava je dána systémem ploch zeleně, jejich sklonitostí, druhovou 

skladbou, dostupností i společenskou přitažlivostí. Zásadní popis jednotlivých kompozičních 

celků, spolu s doporučenými úpravami, je popsán i na výkrese č. D.3.1. 

 

Kompoziční celek č. 1 

Jedná se o úzký pás mezi opravenou stěnu fortifikace Vyšehradu a chodníkem při ulici 

Lumírově. V nedávné době byla na celém řešeném prostoru odstraněna veškerá zeleň, 

především stromy. Na převážné rozloze celku se nalézají skalní výchozy, které jsou památkově 

chráněny a stávají se tak významným prvkem nejen tohoto KC. Stávající pokryvné keře budou 

ponechány, nepředpokládá se však jejich větší rozvoj podél paty stěny. 

 

Kompoziční celek č. 2 

Tento celek sestává z velké části ze vzrostlých a místy již přerostlých jehličnatých stromů. 

Jehličnaté stromy místy zcela uzavírají pohledy na fortifikaci NKP Vyšehrad, včetně vstupního 

tunelu. Porosty stromů podél západní stěny jsou kompozičně i druhově neuspořádané. V návrhu 

úprav je kladen důraz na redukci korun především tisů červených (Taxus baccata).  

Návrh předpokládá doplnění výsadeb vhodných listnatých i jehličnatých stromů a dále 

soliterních keřů. Respektovány budou stávající plochy cibulovin. Na volných plochách se 

uvažuje s rekonstrukcí trávníku parkového. 

 

Kompoziční celek č. 3 

Tato dílčí plocha parku je omezena několika větvemi chodníku. Z tohoto důvodu jsou na ni 

kladeny mimořádné nároky především z hlediska kompozičního. Plocha na mírném travnatém 

svahu s východní expozicí je osázena soliterními stromy i menšími skupinami především 
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listnatých, krátkověkých stromů – bříza bělokorá (Betula pendula). Stromy jsou však nyní věkem 

již za svým zenitem, usychají a dochází u nich k častým pádům větví, které ohrožují provoz na 

přilehlých chodnících. 

V návrhu se předpokládá postupné odstranění dožívajících stromů a uvolnění vzniklého 

svahu pro potřeby rekreace a nových výhledů na zajímavé partie parku. Výsadby stromů by 

měly být doplněny o nové jedince na volných plochách s předpokladem vytvoření nové 

kompozice. 

 

Kompoziční celek č. 4 

Jedná se o menší území v klínu fortifikace, kde ústředním prostorem se stane rekonstruované 

dětské hřiště. Prostoru vévodí mohutný pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima). Stávající 

výsadby podél východního okraje pokračují ve stejném složení i na tomto KC.  

Navrhuje se rekonstrukce dětského hřiště, jeho doplnění o nové herní prvky a rozsáhlou 

dopadovou plochu. Ze strany východní se doporučuje vytvoření dvojetážové bariery z listnatých 

stromů, stávajících velkých opadavých keřů a nové výsadby zapojených keřů. Tento pás zklidní 

pohyb na hřišti a oddělí jej od poměrně frekventovaného chodníku. Prostor pod velkým stromem 

(58) bude pojat jako náhrada trávníku za pomoci nejen pokryvných keřů, ale i vhodných nízkých 

trvalek. 

 

Kompoziční celek č. 5 

Jedná se o celek osazený na prudkém svahu s východní expozicí. V jižní partii území je komp. 

celek zatravněný se skupinou vzrostlých smrků pichlavých (Picea pungens), včetně nových 

výsadeb. Střední a severní část má charakter spontánního listnatého lesa s neudržovanými 

keřovými skupinami. Problematická je situace podél východního okraje, kde prudký svah přímo 

navazuje na chodník podél ulice Lumírovy. Zde dochází k častým pádům a sesuvům větví, 

zeminy i kamení! V severním cípu, v místě zalomeného chodníku, dochází k velké plošné 

devastaci výsadeb sešlapáváním na stabilizovaném svahu s výsadbami keřů! Také bylo v DP 

zachyceno velké množství suchých nebo odcházejících stromů v souvislých porostech lesa. 

Situace je dána absencí závlahové vody pro výsadby.  

Navrženo je vybudování nízké zídky podél chodníku při ulici Lumírově, doplněné o souvislý 

pás nízkých a středních keřů. Předpokládá se založení dvou pásů tvarovaného živého plotu 

podél zalomeného chodníku, doplněných o zábradlí. Výsadby keřů v plochách laťových plůtků 

na svahu budou doplněny o nové výsadby pokryvných keřů. Na uvolněných pozicích v lese, po 

odstranění suchých stromů, se provedou dosadby nových stromů. Tyto by měly obnovit účinný 

porostní plášť lesa. Doplnění výsadeb keřů se provede i před jihozápadní stěnou opevnění.  

 

Kompoziční celek č. 6 

Jedná se o nejproblematičtější a zanedbanou část celého parku. Po jeho východní straně, 

podél stávajícího tenisového areálu, dochází k velké plošné devastaci okraje lesa, a to z důvodu 

přítomnosti neukázněných a nepřizpůsobivých návštěvníků. Střední část komp. celku je tvořena 

malebnými skalními výchozy, které jsou vnímány především ze spodního procházkového 

chodníku. V jižním cípu lesa je též vytipováno několik usychajících stromů, které by bylo vhodné 

postupně odstranit a nahradit vhodnějšími autochtonními stromy.  

Předpokládá se prodloužení chodníku podél tenisových kurtů a zřízení posezení na rozšířené 

části se zajímavými výhledy na spodní partie celého parku. Předpokládá se i odstranění 

keřových skupina i mladých náletu na svazích. Cílem je rozvolnění a zprůhlednění celého svahu 

za předpokladu zachování jeho stability!  

 

Kompoziční celek č. 7 

Tento celek je charakterizován volnou, otevřenou kompozicí s výsadbami soliterních stromů i 

jejich skupin v trávníkových plochách. V území se nalézá několik skupin zapojených keřů, které 

jsou přítomny i na svahu západně od hlavního chodníku. Ústředním prostorem je zde rozsáhlé 
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posezení (amfiteátr) polokruhovitého tvaru před skupinou vzrostlých smrků pichlavých. Některé 

sávající stromy jsou již přestárlé a neperspektivní. V jihozápadním cípu byla popsána skupina 

velkých soliterních keřů. Celý kompoziční celek je poměrně neuspořádaný. Podél ulice 

Vnislavovy je negativně vnímán hluk a exhalace z projíždějících vozidel!  

Východní okraj celku by se měl doplnit o výsadby stromů i keřů ve volné, přírodě blízké 

kompozici. Použity mohou být i velké soliterní keře v kombinaci s pásy keřů zapojených. 

Vznikne tak přirozená optická a protihluková bariéra před ulicí Vnislavovou. V partii jižní se 

navrhuje řada středněkorunných listnatých stromů, opět za účelem odclonění komunikace a 

vytvoření alternativního liniového kompozičního prvku nad terénním zlomem. 

 

Kompoziční celek č. 8 

Opět výrazně neuspořádaná kompozice výsadeb s rezidui původních výsadeb podél ulice i 

železniční trati a novými výsadbami mladých stromů a soliterních keřů. Část severní je naprosto 

nevyužita a zdevastována. Základním nedostatkem této části celého parku je absence 

chodníkové trasy, která by propojovala tento celek s jeho větší částí na straně západní. Zhruba 

v těžišti celku bylo realizováno dětské hřiště s herními prvky. 

V návrhu se předpokládá zasazení hřiště do kontextu nejbližšího okolí pomocí nových 

výsadeb keřů i stromů. Zapojený keřový pás by měl opět pohledově i hlukově oddělit a zklidnit 

hřiště před Vnislavovou ulicí. Ke zklidnění by měly přispět i nové výsadby velkokorunných 

stromů v severní partii. Uvažuje se výhledově o propojení této partie se severním okrajem parku 

novým, jednoduchým chodníkem a přechodem pro chodce přes Vnislavovu i Neklanovu ulici. 

 

Koncept řešení projektu rekonstrukce sadovnických úprav Lumírových sadů byl projednán s 

GP (ing. arch. K. Vetešníková) v průběhu ledna a února 2019. Taktéž byl projednán na NPÚ 

(ing. M. Andrade) dne 7. 2. 2019 a na MÚ Praha 2, OŽP dne 11. 2. 2019 (ing. Michal Štěpánek). 

SO 901 – Dětské hřiště 

a) stavební řešení 

Dětské hřiště je prostor věnovaný herním prvkům pro děti – jsou zde houpačky, prolézačka a 

lavičky. Prvky budou mít jednotný přírodní charakter a budou provedeny z masivního akátového 

dřeva šetřeným lazurou a doplněným barevnými akcenty. 

 

Budou zde umístěny následující prvky: 

H01 Houpačka na kůlové konstrukci 

H02 Prolézačka, herní soustava s lanovými a dřevěnými prvky.  

H03 Houpačka v podobě zvířete se sedákem na pružině kotvené do země  

H04 Kyvná houpačka s kůlovou konstrukcí a dorazovými pneumatikami. 

H05 Tabule s provozním řádem 

H06 Pískoviště s lavičkou po obvodu 

H07 Lavice kolem stromu 

H12 Lavička s opěradlem, 2 ks 

H13 Infotabule 

H14 Odpadkový koš 

 

Povrch okolo herních prvků  rámci hřiště je navržen z SBR granulátu, který splňuje požadavky 

na dopadové plochy herních prvků. Vrstva SBR granulátu bude uložena dle následující skladby 

na štěrkové podloží. Skladba bude ve všech vrstvách propustná a voda se tedy bude vsakovat 

na místě do podloží. Povrch bude v přírodním pískovém barevném provedení. Propustný povrch 

z SBR granulátu bude přetažen přes betonové obruby i ocelovou pásnici, aby bylo zamezeno 

popraskání povrchu v okolí obrub resp. pásnice. 
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Skladba vrstev: 

- povrch z EPDM gumového granulátu v tl. 10mm 

- povrch z SBR granulátu v tl. 25mm 

- štěrkodrť fr. 0-4mm v tl. 30mm 

- štěrkodrť fr. 0-32mm v tl. 240mm 

 

Skladba herní plochy bude o obvodu oddělena betonovým obrubníkem do výšky shodné 

s terénem. Mezi pásnicí ohraničující pryžový povrch hřiště a kamenným krajníkem sousedící 

cesty bude povrch mlatový. Toto řešení je zvoleno z důvodu snadné údržby úzkého dělícího 

pruhu v místě oplocení. Není vhodné pro umístění rostlin ani trávníku i z důvodu vysychání a 

přehřívání mezi podbetonovanými obrubami/krajníky.  

 

V pásu zeleně s vzrostlými dřevinami bude ponechán trávník.  

 

Oplocení kolem hřiště bude navazovat na technické řešení zábradelních prvků v parku – bude 

provedeno z ocelových trubek pr. 48,3x3,6 mm, které budou tvořit rám v pravidelných polích, 

vysoký 1050 mm, opatřený nátěrovým systémem v šedé barvě (RAL 7011). Výplň bude 

provedena ze svařovaných plotových panelů ze svislých a vodorovných ocelových drátů 6 

mm v šedé barvě (RAL 7011).  

Vstup na hřiště bude zajištěn dvoukřídlou brankou šířky 2,50 m.  

Dilatace bude provedena v každém třetím poli. Základ oplocení bude tvořen betonovými 

patkami 300x300x700 mm a bude vybaven zemním pouzdrem pro montáž. 

Délka oplocení kolem dětského hřiště je 70 m. 

Okolo dětského hřiště je navržena ocelová pozinkovaná pásnice 250/10. Jednotlivé části 

budou spojeny spojkou 80/6 spojeny šrouby 13. Pozinkované šrouby M12/40. Pásnice bude 

zakotvena ocelovými pozinkovými tyčemi dl. min. 600 mm 18. Ocelová pásnice je zcela 

zapuštěná.  

 

Volně v prostoru parku budou na vybraném místě umístěny ještě další herní prvky. Jejich 

poloha je specifikována v situačních výkresech. Těmto prvkům jako dopadová plocha postačí 

okolní trávník. Jedná se o následující: 

 

H08 Sestava vláček 

H09 Kládová kladina 

H10 Herní kůlová sestava 

H11 Kládová konstrukce 

 

Tvar a rozměry dopadových ploch veškerých herních prvků je před realizací třeba pro 

konkrétní výrobky ověřit u dodavatele a posoudit odstupy od ostatních herních prvků a jiných 

konstrukcí (obrubníky, základové konstrukce atp.) na základě certifikovaných parametrů 

doložených dodavatelem. U všech herních prvků je třeba zajistit, aby dopadové plochy a okolí 

herních prvků byly čisté a bez významných nerovností, které by ohrozily bezpečnost hry dětí 

(jámy, hrboly, kameny atp.).  

 

Kotvení herních prvků bude provedeno dle technických požadavků dodavatele vybraných 

herních prvků. 

 

Vzhledem k tomu, že nelze určit konkrétní typ výrobku, z důvodu platnosti zákona 134/2016 

Sb., musí všechny použité prvky splňovat normové požadavky a mít příslušné certifikáty, které 

jsou požadovány současnou legislativou. 
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SO 902 – Amfiteátr 

a) stavební řešení 

Amfiteátr tvoří zpevněná plocha navazující jako rozšíření na přilehlý chodník. Plocha je 

lemována sedacími prvky z betonu, které jsou navrženy jako lavičky ve formě prefabrikovaných 

kusových dílců. Lavičky umožňují sezení ve dvou úrovních, tedy i v horní části (na opěradle). 

Budou umístěny na sraz vedle sebe do tvaru kruhové výseče. 

 

Betonové dílce budou prefabrikovány z pohledového betonu C40/50 XC4 XF2 XA1 XD1. 

Povrch bude ošetřen hydrofobním nátěrem. Betonové dílce budou z probarveného betonu 

přírodní barvy. Zhotovitel předloží investorovi před zahájením stavebních prací vzorky 

barevnosti probarveného betonu. Zástupci investora určí barevnost dílců dle svých preferencí. 

Amfiteátr bude opatřen antigraffiti nátěrem. 

 Betonové dílce budou ukotveny pomocí chemických kotev na trnech z ocelářské oceli. 

Betonový dílec bude usazen do betonové mazaniny (tl. 100 mm) na podkladním betonu C25/30 

(tl. 300 mm) uloženém na štěrkodrti 0/32 (tl. 100 mm).  

Podkladní beton bude rozdělen na celkem 5 dilatačních celků. Každý z dilatačních celků bude 

mít 4 m (vždy na dva dílce). Dilatační spára bude 15-20 mm, která bude vyplněna XPS deskou 

z extrudovaného polyesteru. 

 

Umístění prefabrikovaných dílců bude provedeno pomocí jeřábové techniky, která bude na 

místo vjíždět po stávající cestě. Po provedení podkladních vrstev štěrkodrti, betonu a betonové 

mazaniny budou dílce umístěny a až následně bude provedena oprava přiléhající zpevněné 

plochy a cesty.  

Pro manipulaci použít 4ks závitových pouzder (např. CFS-WAL-20-257) s celkovou minimální 

nosností 8 t. Závitová pouzdra zabudovat do armatury prefabrikátu dle technologického postupu 

předepsaného výrobcem pouzder, přídavnou výztuží pr. 10. 

 

SO 903 – Mobiliář 

a) stavební řešení 

Mobiliář je volen s ohledem na lokalitu a navazující užité prvky v okolí. Jedná se o prvky 

parkové, umístěné ve volném prostranství. Jednotným charakterem je užití dřevěného materiálu 

na lavičkách a odpadkových koších.  

 

Specifikace užitých prvků viz. dokumentace D.6 Mobiliář. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby není žádné technické ani technologické zařízení. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V průběhu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen průjezd hasičských vozidel 

a přístup k okolním objektům. Dále bude zachován přístup k uličním hydrantům a dalším 

uzávěrům inženýrských sítí. V případě uzavírky komunikace bude nahlášeno min. 15 dnů 

předem Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažují. 



 Zak. č. 4163/2018 
Lumírovy Sady – Revitalizace parku č. OMI-OI/2018/46 

 

  

Souhrnná technická zpráva 25 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické požadavky se s ohledem na charakter stavby neuvažují, stavba neovlivní nijak 

zásadně okolí. Stavba sama negeneruje žádný provoz. Rekonstrukcí křižovatky dojde ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochranu před pronikáním radonu není s ohledem na charakter stavby třeba řešit. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neuvažuje se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochranu před technickou seizmicitou není s ohledem na charakter stavby třeba řešit. 

d) ochrana před hlukem 

Ochranu před hlukem není s ohledem na charakter stavby třeba řešit. 

e) protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter stavby třeba řešit. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter a umístění stavby není třeba řešit. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavby není navrženo zařízení technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Navrhovaná stavba splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Jako vodicí linie u chodníku bude sloužit zvýšený krajník s nášlapem +8 cm. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Parkové cesty jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu stávajícím způsobem. 

c) doprava v klidu 

Stavba svým charakterem nevyvolá potřebu návrhu nových parkovacích míst. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Návrh cest pro chodce je hlavním záměrem projektu.  

Provoz cyklistů nebyl v projektové dokumentaci řešen. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Výškové řešení stavby se snaží respektovat stávající výškové uspořádání území.  

Jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací byly zvoleny tak, aby odpovídaly dopravnímu 

zatížení na této komunikaci s ohledem na geologické poměry. 

Hutněná pláň pod zpevněnými plochami bude mít modul přetvárnosti podloží Edef,2 = 30 . 

V případě nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou dojde ke zlepšení 

podloží výměnou aktivní zóny pláně a nahrazením vhodného recyklátu v tl. 300 mm.  

Skutečný rozsah nutných sanací pláně bude možno upřesnit až ve stadiu zemních 

prací konzultační a geotechnickou kontrolní činností přímo při výstavbě, kdy dojde 

k plošnému obnažování stávajícího povrchu pláně. Je nutné zajistit dostatečnou 

únosnost aktivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů. 

b) použité vegetační prvky 

Výkopy narušená komunikační zeleň bude po dokončení chodníku ohumusována v minimální 

tl. 150 mm a oseta travním semenem. 

Podél komunikace vedené mezi hradební stěnou a příkrým svahem bude navržena keřová 

zeleň, která bude tvořit bariéru před vstupováním do části zeleně, kde soustavným 

vyšlapáváním dochází k ničení půdopokryvného porostu, který by zamezil rychlému odtoku 

vody v inkriminovaných místech. Jako ochrana nově vysazené mladé keřové zeleně je zde 

v rámci projektu navrženo zábradlí. 

Během stavby bude zajištěna dostatečná ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků, 

a to po celou dobu provádění stavby. V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební 

odpad ani materiál. 

Upravené svahy podél nového chodníku budou osazeny půdopokryvnou zelení a solitérními 

nízkými keři. Druhy keřů budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Více je obsaženo v části SO 801 – sadové úpravy. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

V rámci stavby dojde k úpravě svahu. Navržené úpravy vedou ke zvýšení stability svahu. 

Stávající hatě budou vyjmuty a budou nahrazeny novými dřevěnými hatěmi 60/40/1000. Hatě 

budou na svahu ukotveny pomocí T profilů, které budou za ukotveny minimálně 1,00 m pod 

stávajícím terénem. Půdorysná vzdálenost T profilů je 1,00 m.  

V rámci zemních prací bude prověřen stav a stabilita opěrné stěny. Bude provedena oprava 

či nahrazení uvolněných a chybějících kamenů a zpevnění nesoudržných částí. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na zvýšení 

hlukové zátěže území.   

 Stavba negeneruje odpady, neznečišťuje půdu. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba svým charakterem nemění ekologické funkce a vazby v krajině ani neovlivňuje rostliny 

a živočichy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Pro stavbu nebylo zpracováno posouzení EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo 

pomocí napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je totožné se stávajícím odvodněním. Nebude zřizováno nové 

odvodnění staveniště. V rámci odvodnění nesmí docházet ke znečištění okolních pozemků 

a podzemních vod. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništní doprava bude využívat stávající dopravní infrastrukturu. Bude se jednat zejména 

o ulice Slavojova a Lumírova, které jsou dopravně nejvýznamnějšími komunikacemi v okolí. 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo 

pomocí napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Pokud to nebude 

možné, budou podzemní inženýrské sítě uloženy do chrániček. Přesné umístění zařízení 

staveniště bude řešeno na základě požadavků zhotovitele. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci provádění stavby dojde k dočasnému záboru na přilehlých pozemcích. Bude se jednat 

o dočasný zábor pro vrácení dotčených ploch do původního stavu, tj. ohumusování, výsev 

travního semene apod. 

Po dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Dodavatel stavby musí 

zajistit minimalizaci negativních vlivů stavebních prací na okolí (např. kropení vodou). 

Přesné určení plochy zařízení staveniště bude určeno na základě potřeb dodavatele stavby 

a zástupců MČ. 

Staveniště musí být po dobu výstavby řádně označeno a zajištěno proti vniknutí třetích osob, 

např. pomocí mobilních zábran. Mobilní zábrany musí být umístěny v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

Stavbou nesmějí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty.  
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Na stavbě nesmí být umístěná taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.  

Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 

bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu realizace stavby bude z důvodu vyšší bezpečnosti staveniště řádně označeno 

a zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám (např. přenosné zábrany).  

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou vzneseny a budou se 

odvíjet až po určení skutečné polohy zařízení staveniště. 

V rámci stavby budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 

komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.2014. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Přesné umístění zařízení staveniště bude řešeno na základě požadavků zhotovitele. Jeho 

umístění bude na některém z pozemků, které jsou dotčeny stavbou. 

g) požadavky na bezbariérové obchází trasy 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 

– 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 

odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 

Během realizace stavby budou plněny požadavky vyhl. č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 

(vyhláška o odpadech). Nad stávajícími vodovodními řady nebude skladován stavební ani 

výkopový materiál. 

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů a další seznamy odpadů, budou zatříděny takto: 

 

Stavební a demoliční odpad: 

 

 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. 

Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle 

vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, ukládat pouze na zabezpečené skládky 

kategorie S III (S-OO).  

17 01 01 Beton kategorie - O  

17 02 01     Dřevo kategorie - O  

17 03 02     Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O  

17 04 05     Železo a ocel kategorie - O  

17 05 04     Zemina a kamení kategorie - O  

17 09 04     Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O  
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Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. 

 Potřebný materiál bude po dobu výstavby dočasně deponován v místě stavby na pozemku 

investora. Přebytečný materiál bude odvezen na deponii. Odvoz materiálu zajistí dodavatel 

stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 

8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích 

(vyhláška o čistotě). 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 

látkami. 

 

Řešení ochrany proti hluku 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době 

od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB 

v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  

Hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienický 

limit LAeq,s 65 dB. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných 

technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 

z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

Nástupiště bude od vozovky odděleno zvýšeným obrubníkem s nášlapem +16 cm. Jako 

vodicí bude sloužit zvýšená obruba s nášlapem +8 cm, podezdívky domů a plotů. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace stavby bude řešena postupně. Přesné rozdělení na etapy bude určeno dle 

požadavků zhotovitele stavby. 
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Zhotovitel stavby si zajistí v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc před zahájením stavby) 

zpracování projektové dokumentace DIO a následné povolení umístění dočasného dopravního 

značení. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

Stavba bude probíhat bez stanovení speciálních podmínek pro provádění. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Přesné umístění zařízení staveniště bude určeno až na základě požadavků stavebníka 

v prováděcí dokumentaci. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen a bude 

stanoven až na základě rozhodnutí zhotovitele stavby. Předpokládaná doba výstavby je cca 1 

rok. 


