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D.1.1 – ST.01.1. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,   
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY :    

ST.01.1. a) Architektonické a výtvarné řešení:
Návrh celkové koncepce objektu a jeho architektonického řešení byl proveden zejména s ohledem na klimatické
podmínky horského prostředí vrcholu Klínovce s použitím výhradně místně příslušných a ověřených stavebních
materiálů  jako  kámen,  dřevo,  beton,  sklo  a  plech.  Stavba  je  navržena  v  horském stylu  jako  nepodsklepený
jednopodlažní objekt. Hmotová koncepce objektu je tvořena obdélníkovým půdorysem o velikosti 6,85 m x 14,75 m
Objekt bude osazen na okraji stávajícího parkoviště za trafostanicí s předpokladem, že přilehlé zpevněné plochy
budou ponechány ve stávající podobě a upraveno bude v rámci realizace stavby pouze nejbližší okolí kolem nového
objektu.

Fasáda objektu bude z převážné většiny obložena dřevěným deštěním ze sibiřského modřínu. Nároží se vstupem
bude na výšku  podlaží provedeno v režném kamenném zdivu z krušnohorského svoru.  Celý objekt  bude mít
zvýšený sokl provedený stejným způsobem také z kamenného zdiva. Okna v režném zdivu z krušnohorského svoru
a všechny vnější dveře budou provedeny z hliníkových profilů s izolačním trojsklem v antracytové barvě. Okenní
výplně umístěné v dřevěném obkladu budou provedené z dřevěných profilů a zasklené izolačním trojsklem.

ST.01.1. b) Dispoziční a provozní řešení:
Veřejné WC jsou rozděleny na části pro muže, ženy a imobilní osoby, dále je zde navržena přebalovací místnost,
sklad / úklid a revizní / technická místnost. 

ST.01.1. c) Materiálové a konstrukční řešení:  
Obslužný objekt je navržen jako zděný v tradiční technologii v provedení převážně z dutinových keramických
bloků  a  kamene  (místně  příslušného  krušnohorského  svoru),  který  se  uplatňuje  ve  svislých  sendvičových
konstrucích v pozici obvodového pláště jako režné kamenné zdivo. Nosný systém stavby je řešen jako podélný
stěnový jednoduchý trakt, vodorovné konstrukce stropů jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Osazení objektu do terénu a jeho založení bylo navrženo dle předpokládaných geolog. poměrů na plošných
základech řešených jako základové pasy s přímou betonáží do výkopových rýh.

Objekt bude z převážné části opatřen vnějším provětrávaným zateplovacím systémem a fasáda obložena dřevěným
deštěním ze sibiřského modřínu v úpravě proti povětrnostním vlivům horského prostředí. Nároží se vstupem bude
na výšku přízemí provedeno v tepelně izolovaném sendvičovém zdivu s vnějším kamenným pláštěm z režného
krušnohorského svoru. Celý objekt bude mít zvýšený kamenný sokl provedený obdobným způsobem v souladu s
výkresovou částí PD. Okna v režném kamenném zdivu a všechny vnější dveře budou dle požadavku investora
provedeny  z  hliníkových  profilů  s  izolačním  trojsklem.  Okenní  výplně  umístěné  v  dřevěném  obkladu  budou
provedené z dřevěných profilů a zasklené izolačním trojsklem.

Popis  podrobného  řešení  jednotlivých  vnitřních  instalací  a  celkové  bilance  potřeb  energií,  vody  a  tepla  viz
samostatné dílčí části PD.

ST.01.1. d) Bezbariérové užívání stavby  :
Z  hlediska  plnění  požadavků  vyhlášky  MMR č. 398/2009 Sb.  lze  řešenou  stavbu  zařadit  a  posuzovat  podle
ustanovení  § 2 odst. 1 písm. b) – občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností a to uplatněním
zejména § 5 požadující zajištění přístupů do staveb bez schodů a vyrovnávacích stupňů v úrovni vnější komunikace
pro chodce. Oba vstupy do navrženého objektu jsou řešeny v souladu s tímto požadavkem. Dispoziční uspořádání
veřejných toalet respektuje tradiční způsob řešení, přičemž záchod dle §7 odst. 1 s požadavky uvedenými v bodech
5.1.1.  až 5.1.7.  přílohy  č.  3  k  vyhlášce  o  OTP  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  je  vzhledem k
omezenému prostorovému uspořádání a s přihlédnutím k funkčnímu využití objektu a charakteru provozu řešen jako
jedna samostatná kabina určená pro obě pohlaví a přístupná z veřejného komunikačního prostoru.
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D.1.1 – ST.01.2. KONSTRUKČNÍ, STAVEBNĚ TECHN. ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY :        

ST.01.2. a) Přípravné práce:
V rámci přípravných prací před zahájením vlastní realizace stavby budou vytyčeny všechny inž. sítě, v jejichž
dosahu bude objekt prováděn – viz informativní zákres jejich předpokládaných tras ve výkresech situace.

Zřízení staveniště bude provedeno dle popisu v souhrnné TZ B.8. Zásady organizace výstavby.

Bude provedeno vytýčení hranic stavebního pozemku v terénu oprávněným geodetem.

Polohové a výškové vytýčení vlastního objektu a stanovení vztažného fixního výškového bodu zajistí zhotovitel ve
spolupráci s pověřeným geodetem stavby rovněž v rámci přípravných nebo zemních prací. 

ST.01.2. b) Zemní práce:
Zemní práce budou zahájeny sejmutím svrchních vrstev terénu v ploše stavební jámy a zřízením deponie zeminy
na vhodném místě v prostoru oploceném jako staveniště.

Vlastním výkopovým pracím předchází geodetické vytýčení stavby dle výkresu osazení a tabulky souřadnic.

Základní soupis předpokládaných prací :

Výkopy :

 provedení hlavní výkopové jámy pro zakládání objektu.
 Vykopání rýh pro základové pasy
 příprava základové spáry,  která  bude spočívat  v  jejím zhutnění a ochránění podkladními  betony dle

výkresové  části  PD.  Základová  spára  bude  umístěná  na  vrstvách  a  v  hloubkách  zabezpečujících
potřebnou únosnost ZS (podle výkresové části PD). Vhodnost této úrovně bude vyhodnocována přímo při
provádění výkop. prací a je nutno ji přizpůsobit případně upravit dle skutečného stavu půdního profilu.

Násypy, zásypy, podsypy :

 provedení zhutněných zásypů dokončených základ. konstrukcí spodní stavby vytěženou zeminou
 provedení hutněných podsypů podlahové žel.bet. desky v tl. 25 cm  drceným kamenivem fr. 0/32 (číst

poznámku o způsobu provádění zásypů v odst. základy)
 realizace finálních obsypů objektu kačírkem (okapové chodníčky)

Závěrečné úpravy okolního terénu :  

 vyspádování terénu kolem objektu směrem k původnímu terénu okolních ploch.

ST.01.2. c) Základy:
Touto PD je navrženo plošné zakládání stavby. Objekt bude založen na monolitických základových pasech s
přímou betonáží do připravených rýh v šířkách stanovených ve výkresové části.  Základové konstrukce stavby
musí být provedeny na vrstvách a v hloubkách zabezpečujících potřebnou únosnost základové spáry, jakož i
nezámrznou hloubku.  Předpokládáno je založení na soudržných zeminách tuhé až pevné konzistence, resp.
nesoudržných zeminách s výpočtovým namáháním základové půdy 180 kPa. Základová spára bude provedena
na jedné výškové úrovni, která je stanovena ve výkresové části. Umístění ZS je situováno do hl. min.  1,40 m pod
úroveň U.T.  Vhodnost  této úrovně bude vyhodnocována přímo při  provádění výkopových prací  a je nutno ji
přizpůsobit  případně upravit  dle  skutečného stavu  půdního  profilu.  V  rámci  přípravy  základové  spáry  bude
současně kontrolována její stejnorodost. Zjištěná inkriminovaná místa budou vhodně ošetřena. Dutiny a trhliny ve
skalnatém podloží budou vyčištěny od naplavenin a vyplněny hubeným betonem, osamělá hnízda naplavenin
nebo navážek budou odstraněna a nahrazena vhodnou zeminou tak, aby rozdíly v únosnosti byly co nejmenší.
Upravená a zhutněná základová spára bude ochráněna proti rozmočení 100 mm vrstvou betonu C16/20 X0.  V
případě nepříznivých  povětrnostních  podmínek  budou použity  k  zakrytí  připravené ZS izolační  rohože  nebo
plachty. Do spodní části pasů bude vložen okružní základový zemnič Fe-Zn 8 mm, dle popisu ve výkresové části
vč. vývodů pro napojení svislých svodů hromosvodu. V oblasti nad úrovní výkopové jámy pak budou základové
pasy z vnější strany betonovány v tl. 300 mm do tvarovek ztraceného bednění ve dvou řadách do výšky 500 mm
a poté  vyzdívány jako režné řádkové kamenné zdivo v tl. 300 mm  do úrovně dle PD, a z vnitřní  strany pak
betonovány v tl. 200 mm rovněž do ztraceného bednění.
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Výztuž pasů do ztrac. Bednění  … B500A, B500B Ø 10 mm ..vodorovné ztužení 2 Ø v každé ložné spáře .. svislé
ztužení  2 Ø  po 25 cm.  Stykování veškeré podélné výztuže základových pasů bude provedeno přeložením na
kotevní délku 600 mm nebo vzájemným svařením. V rozích, "T" spojích a v místech křížení pasů bude vždy výztuž
průběžná nebo svařená.

Zásypy  hotových  základů  budou  provedeny  dle  odst.  zemní  práce.  V horní  části  pasů bezprostředně  pod
podkladními  betony  resp.  podlahovými  deskami  budou  dle  požadavku  ČSN 73 0601  provedeny  prostupy
(zajištění  průniku  Rn  z  podloží)  Ø 80-100 mm  umístěné  v zadaných  vzdálenostech  (cca  2,0 m)  a  bude
zabezpečeno jejich trvalé vyplnění drceným kamenivem. Podsypy desek z drceného kameniva možno variantně
doplnit o provětrávací systém z hadic resp. flexibil. trubek Ø 80 mm s vyvedením do obvodových obsypů objektu.

Po provedení ležatých instalačních rozvodů dostatečně zhutněných zásypů spodní stavby budou realizovány nosné
podlahové  desky,  které  budou celistvě  provedeny  nad  úrovní  základových  pasů.  Provedeny  budou z betonu
C25/30 XC1 v tl. 125 mm a vyztuženy při obou površích armovacími Kari sítěmi KH 30, krytí 30 mm.

Hydroizolace a radonové izolace :
Stavební konstrukce jsou navrženy v 1. kategorii těsnosti tj. stavební konstrukce + protiradon. izolace. Funkce
protiradon.  izolace  je  v  tomto  případě  sloučena  s  funkcí  hydroizolace,  kterou  zabezpečuje  izolační  systém
navržený výpočtem provedeným dle zásad ČSN 73 0601 a tvořený systémem ALP – M s celoplošně natavenými
pásy  HAP Glastek 40 special mineral.  Pásy  budou  aplikovány  ve  dvou  vrstvách  se  vzájemným  podélným
překrýváním spojů (ne křížem).

Pro zabezpečení správné funkce protiradon. izolace je nutné při realizaci na stavbě dodržet navržené parametry
respektováním zásad ČSN 73 0601:

• dodržení rovinnosti  podkladu pod izolaci  s případným vyrovnáním cem. potěrem z jemnozrnné malty
MC10 (ČSN 72 2430-3) o tl. 10 – 25 mm s úpravou koutů a hran;

• provedení vyztužených podlahových betonů nad základ. pasy s jejich vzájemným spojením v jeden celek
a přetažením výztuže až nad základ. pas – dle výkres. části;

• zabezpečit  provedení  výše  popsaných  provětráv.  otvorů  v základových  pasech  bezprostředně  pod
podlahovými betony;

• Provést  přídavnou  (ochrannou)  beton.  vrstvu  hydroizolace  v celé  ploše  stavby  z  Porimentu W
v tl. min. 20-30 mm nebo překrýt ochrannou geotextilií (500g/m2), která po dobu výstavby chrání HI proti
mechan. poškození.

• prostupy  instalací  protiradonovou  izolací  řešit  plášťovými  trubkami  s  pevnou  přírubou  a  utěsněním
prostoru mezi potrubím a troubou plynotěsně (trvale pružným tmelem, gum. profily apod.), protiradon.
izolace se plynotěsně napojí na přírubu plášťové trouby (nalepením, natavením, sevřením mezi volnou a
pevnou přírubu apod.);  v místech kde nelze umístit  plášťovou troubu s přírubou, použije se plášťová
trouba bez příruby s plynotěsným připojením protiradon. Izolace :

o pomocí manžety z izolace osazené na plášťovou troubu
o ukončením izolace u plášťové trouby a utěsněním spáry mezi izolací a plášťovou troubou trvale

pružným tmelem

ST.01.2. d) Svislé konstrukce:
Svislé konstrukce budou provedeny jako zděné v sendvičové skladbě s vnitřním i vnějším zateplením. Obvodové
stěny budou vyzdívány jako sendvičové zdivo z dutinových cihel (bloků) s uplatněním kamenného zdiva ve vnější
skladbě dle úrovní stanovených ve výkresové části.

Pro odkouření plynového kotle je navržen dvousložkový komín v systému Schiedel Absolut. Vybírací otvor a dvířka
pro odvod kondenzátu budou ústit do místnosti technologie.

ST.01.2. e)   Vodorovné konstrukce:
Zastropení  objektu je  navrženo  pomocí  prefabrikovaných  filigr.  desek nebo  variantně  monolitických  stropních
žel.bet. Desek.

Výkresy tvaru stropních kcí včetně prostupů a zatěžovacích schémat jsou součástí výkresové části PD a statického
posouzení stavby. Ve vhodném stadiu provádění stavby bude s vybraným výrobcem stropního systému dohodnut
termín dodávky včetně předání konkrétních kladečských plánů.
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ST.01.2. f)   Schodiště, žebříky, výtahy a zábradlí:
-

ST.01.2. g)   Střešní konstrukce:
Objekt bude do zahájení druhé etapy stavby (obslužného objektu) dočasně zastřešen pultovou střechou dřevěné
konstrukce s povlakovou krytinou ve 3% spádu – provedení dle grafické přílohy konstrukce zastřešení. Lemování
krytiny  bude  řešeno  klempířskými  prvky  provedenými  dle  příslušné  ČSN.  Okapová  hrana  bude  ukončena
okapnicí bez žlabu.

ST.01.2. h)   Izolace proti vodě:

SPODNÍ VODA :

Funkce  hydroizolace  proti  zemní  vlhkosti  zdiva  a  podlah  je  sloučena s  funkcí  protiradonové  izolace,  kterou
zabezpečuje  izolační  systém navržený  výpočtem provedeným  dle  zásad  ČSN 73 0601  a  tvořený  ALP-M s
celoplošně natavenými pásy HAP Glastek 40 special mineral ve dvou vrstvách s vzájemným překrytím spojů.

Řešení hydroizolací spodní stavby a drenáží viz též odst. základy.

SRÁŽKOVÁ VODA :

Střecha bude opatřena povlakovou krytinou dle grafické části. Lemování krytiny bude řešeno klempířskými prvky
provedenými dle příslušné ČSN. Okapová hrana bude ukončena okapnicí bez žlabu.

Ochrana  zdiva  proti  zatékání  u  oken  bude  zajištěna  osazením příslušných  klempířských  prvků  ..  viz  odst.
Klempířské práce.

ST.01.2. i)   Povrchové úpravy:

OMÍTKY :

Vnitřní :                 
• vnitřní omítky stěn budou provedeny jako jednovrstvé :
• před nanášením omítek (min. 24 hod.) dojde k vyrovnání příp. nerovností a prohlubní, kde by nanášená

omítka přesáhla max. doporučenou tloušťku 1 vrstvy (cca prohlubně a nerovnosti >10mm). Dále bude
aplikována výrobcem doporučená penetrace podle druhu povrchu příp. bude proveden kontaktní můstek.
Na všechny rohy budou aplikovány příslušné systémové lišty v pozinkované úpravě.

• vnitřní povrchová úprava stropních desek v místnostech bez zavěšených podhledů bude provedena dle
doporučeného postupu potencionálního dodavatele panelů. V místech případných spár mezi panely bude
po očištění podkladu nanesen kontaktní můstek Cemix Kontakt v š. 40 cm. Spára bude poté vyplněna
lepidlem Cemix 115, vyztužena pruhem sklovláknité tkaniny R 131 a opět přestěrkována lepidlem v tl.
3 mm. Po úpravě všech spár bude na celý strop celoplošně aplikován polymercement. spojovací můstek
Cemix 221 a strop bude opatřen jednovrstvou strojní omítkou Cemix 073 v doporučené tl. 10 mm. 

NÁTĚRY :

Vnitřní :              
• ochranné nátěry ocel. konstrukcí budou provedeny ve skladbě 1 x základní nátěr a 1 x vrchní krycí vnitřní

nátěr akrylátovými nebo syntetickými barvami v odstínu RAL 9010. 
• výmalby stěn budou provedeny malířskými barvami min.  ve dvou vrstvách.  Vzhledem k tomu, že při

zpracování PD ještě není známa konečná barevnost stěn budou jako součástí maleb kalkulovány nátěry
neutralizační solí. Součástí kalkulace bude kompletní barevná výmalba (otěruvzdornými barvami) všech
místností  ve střední sytosti  odstínů.  Barevnost  bude určena projektem interieru  nebo stavebníkem v
průběhu realizace.

• uvažovaná povrchová úprava SDK desek je min. ve stupni jakosti Q2 + penetrace a 2x malířský nátěr.
• ocelové zakrývané kce budou opatřeny (před zakrytím) základním syntetickým nátěrem.

Venkovní :             

• nejsou uvažovány
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OBKLADY :

Vnitřní :              
• Vnitřní  obklady  stěn  v  místnostech  s  mokrým  provozem  jsou  vyznačeny  ve  výkres.  části.  Budou

provedeny keramickými glazovanými obkladačkami na celou sv. výšku místnosti podle návrhu spárořezů
řešených podle návrhu interiéru  dle úvahy stavebníka,  kterým bude určena i  barevnost  spárovacích
hmot.  Hrany obkladů budou opatřeny rohovými nerez.  čtvercovými  lištami,  konce obkládaných ploch
budou opatřeny ukončovacími nerezovými lištami.

Venkovní :                   

• V rámci  této  stavby  v  souladu  s  architektonickým  a  výtvarným řešením vnějšího  pláště  objektu  je
navrženo zateplení obvodových stěn osazením větrané dřevěné fasády s tepelným izolantem z minerální
vlny.  Pohledová  fasáda  bude tvořena  dřevěným deštěním.  Použitý  tepelný izolant  bude  umožňovat
prostup vodních par a bude z vnější strany opatřen difúzní fólií, jako ochrana před venkovním prostředím.
Mezi  fólií  a  obkladem  bude  vytvořena  provětrávaná  dutina,  která  zajistí  odvedení  vlhkosti  ven  z
konstrukce. Navrhovaná skladba viz výkresová část PD.

ST.01.2. j)   Podlahy:
Podlahy budou vesměs prováděny jako těžké plovoucí podlahy s topnými podlahovými deskami na bázi anhydritu
ve skladbách dle výkresové části.

Nášlapné vrstvy podlah jsou vhodně navrženy podle účelu využití jednotlivých místností.

ST.01.2. k)   Podhledy:
Zavěšené podhledy jsou navrženy  zejména v  místnostech,  kde je  nutné zakrýt  podstropní  instalace.  Budou
provedeny jako zavěšené rastrové podhledy z vyjímatelnými deskami na kovové konstrukci bez pokládky izolace.
Řešení všech stavebně konstrukčních detailů bude provedeno podle metodiky konečného dodavatele (výrobce)
systému – certifikované systémové řešení např. Knauf, Rigips, Ecophon apod. a to vč. způsobu montáže, která
bude prováděna podle schválených technologických předpisů a postupů.

ST.01.2. l)   Výplně otvorů:

VNĚJŠÍ PRVKY:

Jsou navržena dřevěná eurookna zasklená izolačním trojsklem a dveře z vícekomorových AL profilů.  Členění
prvků a způsob otevírání je stanoven ve výkresové části PD.
– vnitřní parapety: keramický obklad
– vnější parapety: hliníkový plech (antracit) tl. min. 0,63 mm

VNITŘNÍ DVEŘE :

Interiérové  dveře  jsou  navrženy  jako  spec.  vnitřní  dveře  do  vlhkého  až  mokrého  prostředí  do  hliníkových
obložkových zárubní. Požární dveře pak do ocelových požárních zárubní YZ.

ST.01.2. m)   Tepelné izolace:
Zateplení obvodového zdiva bude provedeno v rámci skladby stěnového sendviče pomocí tepelně izolačních
desek s podélnou orientací vláken (uvažovaná hodnota λD = min. 0,035 Wm-1K-1) v tloušťkách, které jsou zřejmé
z výkresové části PD. Pod úrovní terénu a v soklové oblasti stěn budou použity soklové desky Perimetr.

V souladu s architektonickým a výtvarným řešením vnějšího pláště objektu je navrženo zateplení obvodových
stěn osazením větrané dřevěné fasády s tepelným izolantem z minerální vlny. Pohledová fasáda bude tvořena
dřevěným deštěním. Použitý tepelný izolant bude umožňovat prostup vodních par a bude z vnější strany opatřen
difúzní fólií, jako ochrana před venkovním prostředím. Mezi fólií a obkladem bude vytvořena provětrávaná dutina,
která zajistí odvedení vlhkosti ven z konstrukce. Navrhovaná skladba viz výkresová část PD.

Tepelná izolace podlah je navržena pomocí desek Dekperimeter SD 150 v tl. 100 mm. 

ST.01.2. n) Konstrukce tesařské:

Součástí těchto prací je dodávka dočasného zastřešení objektu.

Práce tesařské budou dále zejména součástí dodávky hrubé stavby při provádění bednění monolitických žel.bet.
Konstrukcí.
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ST.01.2. o)   Konstrukce zámečnické:

Součástí zámečnických prací bude zejména : 
• dodávka ocelových překladů
• dodávka betonářských výztuží, kotevních, připojovacích a dalších konstrukčních prvků

ST.01.2. p) Konstrukce truhlářské:

Součástí  truhlářských prací  bude především dodávka  dřevěného deštění  obvodového pláště  a  interiérového
mobiliáře.

ST.01.2. q)   Klempířské konstrukce:

Předmětem klempířských  prací  bude  zejména  dodávka  oplechování  vnějších  parapetů  oken.  Parapety  jsou
navrženy z hliníkového plechu (antracit) tl. 0,63 mm s osazením do lepidla určeného pro lepení Al plechu. 

ST.01.2. r) Sklenářské práce  :

-

ST.01.2. s)   Trvalé vybavení stavby:

V souladu s požadavky PBŘ budou v prostoru stavby umístěny přenosné hasicí přístroje.

ST.01.2. t)   Kvalitativní předpoklady:
Pro zajištění kvalitativního standardu projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti. Pro zajištění
kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a odchylkami dle norem
platných v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu musí být konzultována s investorem a
investorem odsouhlasena. To se týká rovněž jakékoliv uvažované změny materiálu uvedeného v projektu ... tato
změna musí být vždy v dostatečném předstihu odsouhlasena investorem a provozovatelem. Rovněž změna nebo
náhrada prvku ze systému je možná pouze po dohodě s investorem & projektantem.

Veškeré zpracovávané malty a betony musí být na stavbu dodány ve formě suchých hotových směsí v pytlích,
příp. v přepravních zásobnících (silech).

ST.01.2. u) Úpravy   okolních ploch  :
Přilehlé zpevněné plochy budou ponechány ve stávající podobě a upraveno bude v rámci realizace stavby pouze
nejbližší okolí  kolem nového objektu.  Dle zákresu v situačních výkresech bude provedeno výškové uspořádání
upraveného terénu a napojení na stávající povrchy.

Okapový chodníček

Okapový chodníček bude vysypán kačírkem .. viz odst. zemní práce.

Oplocení pozemku

Není řešeno

ST.01.2. v) Závěr  :

Veškeré změny oproti PD je nutno předem prokonzultovat a schválit s generálním projektantem stavby a autorem
architektonického návrhu objektu.

Dále je nutno dbát všech bezpečnostních a požárních předpisů – viz souhrnná technická zpráva.

Veškeré práce, o kterých v TZ nebylo pojednáno se provedou podle výkresové části projektu a opačně .. práce,
které nejsou zřejmé z výkresové části budou provedeny podle technické zprávy popřípadě podle výkazů výměr
resp. rozpočtu. Při výskytu nepředvídaných prací je nutno přizvat projektanta, stavební dozor nebo odbornou osobu
vykonávající odborný dohled nad svépomocí vykonávanou stavbou, který ze své pozice rozhodne o dalším postupu
prací v souladu s architekt., stavebnětechn., požárně bezp. řešením stavby a statickým zajištěním objektu.

JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, 356 01 Sokolov                                                                                                           Stránka:   7/7


	Technická Zpráva

