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3. ZAKLADNi UDAJE

3.1. VSeobecné udaje

Tato ¢ast projektové dokumentace obsahuje potrubni rozvody vnitiniho domovniho
plynovodu k plynovym spotfebiclim, které tvofi dva nové kondenzacni kotle. Objekt
komunitniho centra je zasobovan plynem stavajici plynovou pfipojkou, ktera je do objektu
dovedena v m.¢. 132-Konferencni sal, zde bude na stavajici rozvod vnitifniho plynovodu
napojen novy rozvod plynovodu DN 32 vedeného pod stropem k jednotlivym plynovym
spotrebi¢lim, kde bude ukoncéen kulovym kohoutem (u plynového kotle PKK-DN25).

3.2. Potfeba zemniho plynu

Novy domovni plynovodu bude zdsobovat zemnim plynem spotiebice v objektu nové
rekonstruovaného Komunitniho centra. Spotieba zemniho plynu bude slouzit pro vytapéni
a ohrev TV (2x plynovy kondenzacni kotel).

Teplovodni kotel — PK1 30,0 kW 3,7 m3/h zemniho plynu
Teplovodni kotel — PK2 14,0 kW 1,7 m3/h zemniho plynu
Celkem 44,0 kW 5,4 m3/h zemniho plynu

Predpokladana roc¢ni potfeba zemniho plynu se odhaduje na cca 6 061 m3 za rok.

3.3. Rozvod plynu

Novy rozvod vnitiniho plynovodu DN32 bude napojen na stavajici rozvod vnitiniho
plynovodu vedeného v 1.NP u obvodové stény v m.¢. 132 — Konferencni sal.
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Vnitfni plynovod bude doveden do prostoru Technické mistnosti situované v 1.NP a do
Technické mistnosti v 2.NP, kde budou nové osazeny plynové kondenzacni kotle. Na konci
vétve — u spotfebice bude rozvod ukoncen spotfebiCovym uzavérem.

Plynovodni potrubi

Plynové rozvody splfiuji poZzadavky CSN EN 1775 (CSN 38 6441) : 2009 — Zasobovani plynem
— Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak < 5 bar — Provozni pozadavky. Rozvody
v mistnosti s plynovymi spotfebici jsou v souladu s TPG-G 704 01:2013 — Odbérna plynova
zarizeni a spotrebice na plynna paliva v budovach.

Ocelové trubky musi vyhovovat pozadavkim pro potrubi na hoflavd média - trubky
s pozadavky tfidy A.

PouZivaji se ocelové bezesvé trubky kruhového prarezu se zarucenou svafitelnosti
spojované svafovanim z materialu L235GA (1.0458). Tésnéni nesmi obsahovat asbest.
Potrubi bude uloZzeno pomoci zavésli nebo konzol a tfrmend.

Pro plynovodni potrubi budou pouzity ocelové trubky bezesvé zavitové c¢erné do DN5O0 a
ocelové trubky bezesvé hladké pro svétlosti nad DN50. Veskeré potrubi bude spojovano
svarovanim.

Montaz potrubi

Montaz rozvodu plynu se bude provadét na zakladé projednané projektové dokumentace.
Provedeni stavebnich a montaZnich praci musi vyhovovat CSN EN 1775 - Zasobovani
plynem - Plynovody v budovach - nejvyssi provozni tlak < 5 bar - Provozni poZadavky
(CSN 38 6441). Montaz zafizeni a potrubi mohou provést pouze kvalifikovani pracovnici
opravnéné organizace. Tito pracovnici musi splfiovat pozadavky odborné zpUsobilosti.
Svéaredské prace sméji vykondvat fyzické osoby, které maji zkousku podle CSN EN 287-
1 (05 0711).

Zkouseni potrubi

3.6.1.Stredotlaké plynovodni potrubi

Plynovod se zkousi na pevnost dle TPG G 704 01 — Odbérnd plynova zafizeni a spotrebice
na plynna paliva v budovach s pfihlédnutim k CSN EN 1775, oddil 6.5.

Zkouska pevnosti stfedotlakého potrubi se provede stlatenym vzduchem, zkusebni pretlak
je navrzen na hodnotu minimalné 450 kPa pro provozni pretlak 300 kPa a 100 kPa pro
provozni pretlak 10 kPa. Zafizeni, ktera nejsou konstruovana na zkusebni pretlak se pred
zkouskou odpoji a nahradi trubkou. V pribéhu zkousky pevnosti se instalace kontroluje
poklepem na potrubi v blizkosti spojl. Plynovod se ponecha pod tlakem po dobu, neZ se
vhodnym zpUsobem zjisti, zda na plynovodu nevznikly zadné trhliny. Doba trvani zkousky je
nejméné 15 minut.
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Pfed zkouskou tésnosti se odmontovana zatizeni pro zkousku pevnosti namontuji nazpét.
Zkouska tésnosti stfedotlakého potrubi se provede tlakem 450 kPa u potrubi s provoznim
pretlakem 300 kPa a pretlakem 15 kPa u potrubi s provoznim pretlakem 10 kPa. Zahaji se az
po ustaleni teploty zkuSebniho média, nejdfive po 15 minutach. Doba trvani zkousky je 30
minut.

Zkouska provozuschopnosti — kontroluje se predevsim tésnost pénotvornym prostfedkem

nebo detektorem uniku plynu. Pfi této zkousSce je zkuSebnim médiem zemni plyn o
provoznim pretlaku —to je 100 kPa.

3.6.2.Nizkotlaké plynovodni potrubi

Zkouska pevnosti nizkotlaké casti potrubi se provede stlatenym vzduchem, zkuSebni
pretlak je minimdalné 100 kPa jak u potrubi s provoznim pretlakem 5 kPa, tak u potrubi
s provoznim pretlakem 2 kPa. Zafizeni, kterd nejsou konstruovana na zkusSebni pretlak se
pfed zkouskou odpoji a nahradi trubkou. V prlibéhu zkousky pevnosti se instalace
kontroluje poklepem na potrubi v blizkosti spoji. Plynovod se ponecha pod tlakem po
dobu, neZ se vhodnym zplsobem zjisti, zda na plynovodu nevznikly Zadné trhliny. Doba
trvani zkousky je nejméné 15 minut.

Pfed zkouskou tésnosti se odmontovana zatizeni pro zkousku pevnosti namontuji nazpét.
Zkouska tésnosti se provede tlakem nejméné 7,5 kPa u potrubi s provoznim pretlakem 5
kPa a s minimalnim pretlakem 5 kPa u potrubi s provoznim pretlakem 2 kPa. Zahdji se az po
ustaleni teploty zkuSebniho média, nejdfive po 15 minutach. Doba trvani zkousky je 30
minut.

Zkouska provozuschopnosti — kontroluje se predevsim tésnost pénotvornym prostiedkem
nebo detektorem uniku plynu. Pfi této zkousSce je zkuSebnim médiem zemni plyn o

provoznim pretlaku —to je 5 kPa a 2 kPa.

O uspésnych zkouskach vyhotovi revizni technik, ktery zkousku proved|, zapis. Po Uspésné
tlakové zkousSce se potrubi opatfi ochrannym natérem.

3.7. Povrchova ochrana potrubi

Potrubi bude povrchové chrdnéno natérem, ktery se vykona po Uspésné provedené tlakové
zkousce a zkousSce tésnosti. SloZzeni natéru bude nasledujici: dvojnasobny zdkladni natér a
trojnasobny vrchni natér. Vrchni vrstva natéru se provede vbarevném odstinu Zlut
chromova, nebo v libovolném barevném odstinu a na vhodnych mistech se barevnymi
pruhy oznaci protékajici médium.

Pfed provedenim natérd bude nutno spojovaci potrubi i nosné konstrukce ocistit
kartacovanim a oprasovanim tak, aby byly zbaveny okuji, koroznich zplodin, prachu, strusky
a naletl z tavidel svatovacich elektrod.

4. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY, UDRZBA A BEZPECNOST

Pocinaje uvedenim celého plynovodu nebo jakéhokoliv jeho Useku do provozu musi byt
ustanovena jedna osoba odpovédna za jeho provoz. V pripadech, kdy je to Ucelné, musi
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tato osoba mit k dispozici pisemné Udaje o umisténi plynovodu a jeho popis nebo jeho
aktualni schéma. Veskeré uzavéry musi byt této osobé trvale pristupné. Trvale pfistupné
musi byt i vSem ji povéfenym osobam.

V pfipadé zjisténi uniku plynu je bezpodminecné nutné uhasit otevieny ohen, zabranit
vzniku jisker, elektrického oblouku, vypnout zdroje salavého tepla apod. Ddle je nutno
uzavrit na vhodném misté privod plynu, pokud mozno vné ohrozeného prostoru, vyvétrat a
pomoci vhodného pfistroje zkontrolovat koncentraci plynu v ovzdusi.

V pfipadé pozaru musi byt uzavien pfivod plynu do objektu.
Na vhodném misté je nutné umistit pokyny, podle nichZ je nutné postupovat v pripadé
vzniku mimoradnych stavd, jako je napf. unik plynu nebo poZaru.

Provozovatel a uzivatel odbérného plynového zafizeni je povinen je udrzovat ve stavu,
ktery odpovida pfislusnym technickym normdm a pravnim predpisim na Useku bezpecnosti
prace. Opravnéna organizace, ktera provedla montdz, je povinna prokazatelné seznamit
vlastnika a uzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize (viz téz
CSN 38 6405). Pokyny musi obsahovat zejména:
- zpUsob udrzovani odbérného plynového zafizeni v fadném a bezpecném stavu. Jedna
se napriklad o obnovovani potrebnych protikoroznich natérd, udrZovani pristupnosti
k ovladacim a uzaviracim armaturam, ochranu domovniho plynovodu pre plsobenim
agresivnich latek, pred tepelnym a mechanickym poskozenim, kontroly stavu skiinék a
orientacnich tabulek a napisQ,
- zpusob kontroly a lhity kontroly tésnosti domovniho plynovodu, vcéetné pripojeni
spotrebicd,
- zpUsob zajistovani funkénosti uzavéra plynu,
- zakladni bezpecnostni pokyny pfi podezieni na unik plynu,
- upozornéni na nutnost uchovavat a udrZovat v aktudlnim stavu dokumentaci
odbérného plynového zafizeni.

Vypracoval: Ing. Antonin Talach Projekce techniky prostredi budov
Datum 12/2023 tel: +420 725 482 131
email: gtop@email.cz
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