LEGENDA :

- OBJEKT VÝSTAVBY - KOMUNITNÍ CENTRUM
- OBJEKT VÝSTAVBY - PRODEJNA POTRAVIN
- STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

stávající inženýrské sítě, veřejná část:

- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VEDENÍ VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO

přípojky inženýrských sítí:

- PŘÍPOJKA VODY
- NOVÁ PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY (ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY)
- NOVÁ STL PŘÍPOJKA PLYNU, HUP V PILÍŘI
- NOVÝ DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD - VENKOVNÍ ČÁST, ZEMNÍ VEDENÍ
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VNITŘNÍ (SOUČÁST ZTI)
- PŘÍPOJKA ELEKTRO - PŘÍPOJNÁ SKŘÍŇ NA HRANICI POZEMKU

POZNÁMKA :

Průběh inženýrských sítí je převzat, poloha je orientační.
Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh ověřit.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním
vzdáleností na výkrese, přesné vyznačení všech podzemních
vedení na povrchu zajistí investor podle §4 vyhl. č. 10/74 Sb.
Při provádění zemních prací musí dodavatel postupovat v souladu s
vyjádřením správců,dle platných předpisů a nařízení.

S

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	**BAUMAS projekt, spol. s r.o.**		
Ing. Antonín Talach	Ing. Antonín Talach	Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
		Telefon	573 340 315	
		E-mail	info@bm-baumas.cz	

INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov

MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov

NÁZEV STAVBY:

KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGOV

NÁZEV VÝKRESU: SO 04 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, RETENČNÍ NÁDRŽ A VSAK
SITUACE

FORMÁT	3x A4
DATUM	12 / 2023
Č. ZAKÁZKY	017-2021
MĚŘÍTKO	1:250
Č. VÝKRESU	SO 04-02