
A.  Průvodní zpráva 
 
A.1   Identifikační údaje 
 
A1.1  Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: Oprava opěrné zdi u 16. MŠ – II. etapa 
    Místo stavby:   k.ú. Písek, p.č. 1733/6 
c)  Předmět projektové dokumentace:               Jedná se o zajištění správné statické 
funkce stávající opěrné zdi, úprava jejího odvodnění, výměna oplocení.   
 
A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
 
      Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,  
      Dr. M. Horákové 1720 
      Dr. M. Horákové 1720, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 
      IČ   70943842 
 
A 1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, adresa 
sídla 
 

                     Ing. Jaromír Havlíček – PROJKA s.r.o.,  
                     IČ   28129954 
                     17. listopadu 2131, 397 01 Písek 
 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 
 
                     Ing. Jaromír Havlíček   
                     autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0100717 
 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  
 
                     Ing. Jaromír Havlíček - stavební část 
                     Ing. Karel Šatava – stavebně konstrukční část     
                     Milan Brůžek – rozpočet       
                                           
A.2 Členění stavby na na objekty a technická a technologická zařízení 
 
    Stavba je členěna z hlediska finančního na tyto objekty: 
 
SO 01    Opěrná zeď + plot 
SO 02    Podezdívka + plot 
SO 03    Přeložka NN    
 
 
 



A.3    Seznam vstupních podkladů    
 

- Katastrální mapa 
- Smlouva o dílo 
- Částečná dokumentace  
- Doměření projektantem 
- Jednání se stavebníkem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.    Souhrnná technická zpráva  
 
B.1    Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku  
Svažitý pozemek na východní straně města Písek v obytné zóně s přístupem 
z ulice Jaromíra Malého.     

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Nebyly 
prováděny.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Mimo záplavové a poddolované území.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.    

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Netýká se.     

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) Je napojeno na místní ulici Jaromíra 
Malého.   

 i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou.  

 
B.2    Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
           Stavba obsahuje prostory pro pobyt předškolních dětí s nutným zázemím 
sociálním a stravovacím.   
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
         a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
              Stávající.  
         b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   
              řešení  
              Stávající    
  B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
         Opěrná zeď.                
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
            Stavebními úpravami nedojde ke změně v možnosti pohybu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace.  
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
            Je potřeba provádět pravidelnou údržbu zdi, odstraňování náletů, čistění 
odtokového žlabu.   
 



B.2.6.  Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

    Bude provedeno zbourání opěrné zdi, místo ní vytvoření nové betonové zdi, 
oprava podezdívky, výměna oplocení.   

b) konstrukční a materiálové řešení                
          Použité materiály jsou voleny tak, aby odpovídaly současným předpisům, ČSN 
a technologickým postupům. Pro vytvoření opěrné zdi bude použit beton a ocelová 
výztuž dle stavebně konstrukční části.   
         c) mechanická stabilita 
           Statický výpočet prokázal, že stávající zeď nemá dostatečnou únosnost a 
proto byl zvolen postup jejího zesílení.   
   
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
            Stavebními úpravami nedojde ke změně z hlediska požární bezpečnosti 
stavby.     
B.2.9  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
             prostředí 
             Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). 
             Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem, prašností a vibracemi.  
B.2.10   Ochrana stavby před účinky vnějšího prostředí 
         a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Netýká se.  
 
B.3    Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Netýká se. 

 
B.4    Dopravní řešení 
 
      a) popis dopravního řešení  

Objekt je napojen na ulici Jaromíra Malého.    
b) doprava v klidu 

Netýká se.  
 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         a)   terénní úpravy 
               Po odkopání bude terén za zdí vrácen do původního stavu.                
 
B.6     Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických vazeb 
v krajině 

      Netýká se.    
 



B.7     Ochrana obyvatelstva 
 
           Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
            Nebudou prováděna žádná zvláštní opatření pro ochranu obyvatelstva.  
 
B.8     Zásady organizace výstavby       
     

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb   
i) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
j) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

      
                 Jedná se o stavbu umístěnou na hranici areálu školky. Po dobu provádění 
prací je nutné zamezit styku technologie stavby s osobami mimo stavbu. Stavba 
bude prováděna na vlastním pozemku a bude zásobována energiemi z vlastních 
zdrojů stavebníka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


