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GYPV-32

Pokud je kabelová trasa mezi fotovoltaickými
panely a  měničem poměrně krátká (< 10m),
je možné svodiče přepětí umístit pouze na jednu
stranu kabelové trasy.
Jinak nutno osadit přepěťovou ochranu
na DC stranui pro každý STRING,který tuto
podmínku nesplňuje.

FV1-budova 1

2x SolarFlex 6.0
Přepěťová ochrana
DC1

Přepěťová ochrana
DC2

6A/B/1 2

1

FA2

Datová
komunickace
smart meter
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Pokud je kabelová trasa mezi fotovoltaickými
panely a  měničem poměrně krátká (< 10m),
je možné svodiče přepětí umístit pouze na jednu
stranu kabelové trasy.
Jinak nutno osadit přepěťovou ochranu
na DC stranui pro každý STRING,který tuto
podmínku nesplňuje.

6A/B/1 2

1

FA2

Datová
komunickace
smart meter

3PEN 50 Hz, 230/400 V

kWh
4Q el. HDO

Stávající 2
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CYKY-J 5x1,5

CYKY-J 5x6

RFVE

POxx
GYPV-32

26x FV PANEL

500 Wp

FV2-budova 2

Monokrystalický

2x SolarFlex 6.0
Přepěťová ochrana
DC1

Přepěťová ochrana
DC2

HDR

+ - T58*2 (2x 5,8 kWh)
Baterie
BAT3 + BMS3

-
T58*3 (3x 5,8 kWh)
T58*3 (3x 5,8 kWh)

Baterie
BAT1-2 + BMS1-2

25A/B/325A/B/3

CYKY-J 5x6

73x FV PANEL

500 Wp
Monokrystalický
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