



Určeno všem dodavatelům, kteří požádali nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci níže uvedené veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60
Evidenční číslo veřejné zakázky:	240248
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr všech stavebních částí je v oddílu „99 Staveništní přesun hmot“ položka: „Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m [t]“. U této položky není vyplněno množství. Jak se máme zachovat, máme tuto položku ponechat nevyplněnou? Podobná položka je znovu obsažena v titulním listu rozpočtu ve VRN „Přesun hmot stavebních prací“. Bude stačit vyplnit tuto položku pro přesun hmot?

Odpověď č.1

V rozpočtu pro způsobilé náklady se jedná o díl 99 – Staveništní přesun hmot, položka 187, číslo položky 999281111R00 – přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m. MJ – t. Doplněte si prosím v kolonce množství pro danou položku číselný údaj 691,15 - položku uchazeč ve své nabídce ocení.

V rozpočtu pro nezpůsobilé náklady se jedná o díl 99 – Staveništní přesun hmot, položka 30, číslo položky 999281111R00 – přesun hmot pro opravy a údržbu do

výšky 25 m. MJ – t. Doplněte si prosím v kolonce množství pro danou položku číselný údaj 195,05 – položku uchazeč ve své nabídce ocení.

Dodatek č.1 Bratislavská 60 v rozpočtu se jedná o díl 99 – Staveništní přesun hmot, položka 11, číslo položky 999281111R00 – přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m. MJ – t. Doplněte si prosím v kolonce množství pro danou položku číselný údaj 0,89 – položku uchazeč ve své nabídce ocení.

Prosím, opravte si v titulním listu rozpočtu stavby v části Vedlejší náklady celkem (VRN) pol č. 3 název položky „Přesun hmot stavebních prací“ za název „Přesun stavebních kapacit“. Tato položka s položkou dílu 99 z jednotlivých rozpočtů (pro způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, Dodatek č.1) není spojena a nejedná se o tutéž položku. Jedná se o položku z krycích listů rozpočtů jednotlivých objektů a jejich vedlejších rozpočtových nákladů, kde je uvedena jako „Přesun stavebních kapacit“.

V titulním listu rozpočtu stavby si prosím dále doplněte v části Vedlejší náklady celkem (VRN) položku č. 8 „Kompletační činnost (IČD)“.

Dále sdělujeme:

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO SE MĚNÍ BODY V OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
V IS VZ US TAKTO:

Bod IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Datum: 18.03.2013 Čas: 10.30

Bod IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 18.03.2013 Čas: 10.31

Ostatní části Oznámení o zakázce se nemění.

Na základě výše uvedeného se mění body v Zadávací dokumentaci takto:

Bod 24.1. LHUTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.03. 2013 v 10.30 hod

Bod 24.3. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek se uskuteční ihned dne 18.03. 2013 v 10.31 hod

Uchazeči tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek se nemění.

V Brně dne 07.03. 2013


ROVIKO s.r.o.
Národní 12, 602 00 Brno
DIČ: CZ687511

Jiřina Rozmáňková

Roviko s.r.o.
firma pověřená výkonem
zadavatelských činností