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Identifikační údaje stavby a investora 
 

Název stavby: LABE ARÉNA  veslařsko-kanoistický bazén 
  
Místo stavby: Nábřežní 835 
 411 08 Štětí 
 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 
 Požadavky na výkon s funkci 
  
Datum vypracování PD: 02/2019 
   
Investor: Labe aréna, z.s. 
 Nábřežní 835 
 411 08 Štětí 
 IČ 034 10 447 
 
Hlavní projektant: di5 architekti inženýři, s.r.o.                             
                Koubkova 11                                                    
                120 00 Praha 2   
               IČ: 25 67 80 51 
 
Kontaktní osoba:                        Ing. Johana Hanulíková   
       Tel.: 603552536 
       e-mail:  hanulikova@di5.cz   
 
Zpracovatelé jednotlivých částí ZTÍ: Ing. Ryšánek 
 Ing. Zdeněk Pešek  
 Sadová čp. 310 
 273 62 Družec 
 
Odp. projektant Ing. Stanislav JEŽEK 
 Kulhánkova 1007 
 272 01 Kladno 
 ČKAIT 0002924 v oboru pozemní stavby    
       
Charakteristika a účel stavby: 
 V rámci akce „Labe aréna veslařsko-kanoistický bazén“ bude dokončena část  
„ZDRAVOTECHNIKA“ v m.č. 1.02. a v technických komorách bazénů. Instalace budou napojeny 
na přívody ZTI již připravených v rámci akce  LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D.  
Zpracovaná dokumentace navazuje na původní dokumentaci pro provedení stavby – část 
Zdravotechnika a reflektuje změny provedené při výstavbě.  
 
Podklady pro zpracování projektu byly následující:   
Dokumentace pro provedení stavby LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D   
Zpracovatel  - di5 architekti, inženýři s.r.o. , 2016,  
část zdravotechnika – zpracovatel Ing. Ryšánek a Ing. Zdeněk Pešek, Sadová čp. 310, Družec 
 
Dokumentace skutečného  provedení stavby LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D   
Zpracovatel  - di5 architekti, inženýři s.r.o. , 2018 
 
Obhlídka na místě 
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Vnitřní splašková kanalizace 
Prostory veslařsko-kanoistického bazénu ani bazénová technologie nebudou napojeny na 
vnitřní splaškovou kanalizaci. 
 
Vnitřní rozvod vody – z řadu 
Prostory veslařsko-kanoistického bazénu ani bazénová technologie nebudou napojeny na 
vnitřní rozvody vody z řadu. 
  
Příprava TV 
V prostoru veslařsko-kanoistického bazénu ani bazénová technologie nebude zavedena TUV.  
 
Užitková voda - napouštění/dopouštění bazénů a řízené zaplavování při povodni 
  
• Zdroj vody  

S ohledem na objem vody v bazénech bylo rozhodnuto o zřízení dvou vrtaných studní. Jedna 
studna byla umístěna západně od objektu SO101 a druhá studna byla umístěna východně od 
objektu SO101. Obě studny jsou vystrojena výtlačným čepadlem o průtoku Q= 18m3/hod a 
výtlaku min. 15 m. Nasátá voda vede nejprve v zemi potrubím PE100  Ø63 a následně v 
objektu vystoupá v potrubí do místnosti tlakové stanice v 2NP. V této místnosti je umístěna 
tlaková nádoba 100l s tlakovým spínačem. Za tlakovou nádobou se rozvod rozdělí na dvě 
větve.  
 
• Napouštění/dopouštění bazénů 

  První větev slouží pro napouštění bazénu a splachování WC. Rozvod pro splachování je 
již dokončen. Rozvod pro napouštění bazénu je prozatím ukončen v místnosti č. 1.02 u zdi 
nade dveřmi. Na rozvodu užitkové vody budou dvě pozice pro osazení „požární“ hadice pro 
napouštění bazénů (Napouštění jednotlivých bazénů je řešeno pomocí hadice umístěné na 
navijáku na stěně místnosti), dva zahradní kohouty pro napojení tlakového čističe a dále je 
užitková voda zavedena do technické komory, kde je zajištěno automatické dopouštění 
bazénů.  
 
• Řízené zaplavování při povodni 

  Druhá větev je pak určena ve spojení se systémem EPS k řízenému zaplavování 
prostoru bazénu při povodních. Druhá větev byla v rámci stavby rozdělena na dně vedení 
menšího průřezu, obě jsou ukončena v m.č. 1.02 nade dveřmi. Vedení vody bude prodlouženo 
k boční stěně, kde bude volně ukončeno. Při řízené záplavě bude voda volně vytýkat. V místě 
výtoku bude na stěně instalován ochranný nerezový plech (viz stavebí část), aby nedošlo 
k poškození stavebních konstrukcí prudce tryskající vodou 
 
Bazénová technologie 
  Celkem se v objektu nachází stavebně tři stavební bazény, jeden kanoistický a 
veslařský se stává z dvou oddělených bazénů - pravý a levý. 
 Vzhledem k tomu, že nejsou kladeny velké nároky na čistotu vody (není určena pro 
koupání) a teplota vody bude cca 12-17 °C je navržena jednoduchá filtrace – písková. Jako 
desinfekce bude použito UV záření, nikoliv chlorování z důvodu kvality vzduchu v prostoru. 
 Jako filtr se doporučuje pískový filtr s minimálním průtokem 90 m3/h, pro objem vody 
300 m3 jež se nachází ve všech bazénech (kanoistický, veslařský – pravý a levý) dohromady. S 
ohledem na stavební rozdělení bazénů bylo rozhodnuto o použití 3 filtrů a to pro každý bazén 
zvlášť. Kapacita jednoho filtru bude 30 m3/h. Každý filtr je vybaven 6-ti cest. boč. ventilem, 
ložem 1,2m. Zvolený filtr musí svými rozměry umožnit umístění do technického  prostoru mezi 
bazény. 
 Sání a výpust jsou pro filtry na každé straně bazénu pro cirkulaci. 
Čerpadlo pro oběh vody je nutné zvolit odpovídající průtoku 30 m3/h. Čerpadlo je přiřazeno  
ke každé filtrační jednotce. 
  UV stabilizace je zařazena do oběhu před filtr.  
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  Veškeré technologické rozvody vody pro bazén v objekt jsou provedeny z lepeného 
PVC. Ze stelného materiálu jsou rovněž i použité armatury. 
 
Systém bazénové filtrace je napojen na systém gravitačního vypouštění, viz odstavec 
vypouštění bazénů, systém je částečně v nerezovém provedení.  
V bazénech je zajištěn bezpečnostní přepad, zavedený do systému gravitačního vypouštění, viz 
odstavec vypouštění bazénů. 
 
Odvod vycákané vody z kánoí, kajaku a veslice 
Do maket kánoí, kajaku i veslice je zavedeno svodné potrubí pro plynulý odvod nacákané vody 
z lodí. Toto potrubí je napojeno na systém bazénové technologie a vrací se zpět do bazénů.  
 
Vypouštění bazénů, vypouštění vody po povodni 
• Vypouštění bazénů 

 Vypouštění bazénu je řešeno z části gravitačne (samospádem) a z části čerpáním.   
 Každý z bazénu je možné gravitačně vypustit do úrovně minimálně -1,6m. Tato hloubka je 
dána jednak sklonem potrubí, tak výškou hladiny Labe. Každý z bazénů může být vypuštěn 
samostatně bez nutnosti vypouštět ostatní. Vypouštěná voda je odváděna mimo objekt do 
potrubí zbudovaného v rámci akce LABEARÉNA ŠTĚTÍ – ETAPA I.A+I.D  Potrubí ústí nad 
hladinou Labe. Na výpustném potrubí musí být umístěna v objektu SO101 klapka proti vzduté 
vodě. 
  Zbylá voda z bazénů, která neodteče gravitačně bude čerpána přenosným čerpadlem do 
dvojice podlahových vpustí v podlaze místnosti tranažéru. Podlahové vpusti jsou zaústěny do 
potrubí gravitačního vypouštění bazénu. Na propojovacím potrubí musí být umístěna rovněž  
klapka proti vzduté vodě. 
 
• Vypouštění vody po povodni 

Obdobným způsobem bude vypouštěná a odčerpávaná voda po povodních, tentokrát  ale také 
z technických komor. Technické komory jsou v podlaze propojeny kanalizačním potrubím 
DN200 (již provedeno), na které budou v podlaze osazeny nerezové mřížky. 
 
Odvzdušnění spodního bazénového kanálu 
V nejvyšším místě spodních bazénových kanálů je zaústěno odvzdušňovací potrubí, které 
zajistí únik vzduchových bublin, které by mohly negativně ovlivnit proudění vody.  
 
Uvedení do provozu - ČSN 75 5409 
 Zkušební přetlak nesmí klesnout za 15 min. více než o 0,05MPa . Na potrubí nesmí být 
během zkoušky zjištěn žádný únik vody . Zjistí-li se větší pokles zkušebního přetlaku,  musí se 
závada odstranit a zkouška opakovat .  
 Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu 
nejméně 12 hodin .Po této době se zvýší přetlak. Po uplynutí 1 hodiny od dosáhnutí 
zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout o více než 0,002 MPa. Při větším poklesu je tlaková 
zkouška nevyhovující. 
  Před uvedením potrubí do provozu se musí rozvod propláchnout nejméně třikrát . Před 
posledním propláchnutím je nutno vodovod dezinfikovat roztokem chloranu sodného v 
koncentraci 0,5 mg.l-1, který musí působit nejméně jednu hodinu. Po propláchnutí se musí 
potrubí na nejnižších místech odkalit.. Potrubí je nutno zkoušet 1,5 násobkem provozního 
přetlaku , nejméně však přetlakem 1,0 MPa . 
 
Upozornění:   
 Veškeré montážní a stavební práce musí být prováděny odbornou firmou za dodržení 
platných bezpečnostních předpisů, zejména vyhl. ČÚBP  č. 324/1990 Sb. 
 

FUNKCE STAVBY V DOBĚ POVODNÍ JE PODROBNĚ POPSÁNA V SOUHRNNÉ 

TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD!! 


