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3. Provozni udaje
Provozni napéti: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem: - zdkladni = automatickym odpojenim od zdroje.
-zvySend = proudovym chrini¢em
= ochrannym pospojovanim
El. topeni

Instalovany vykon Pi = 24 kW
Soudoby piikon Ps = cca 15 kW
Stupen dtlezitosti dodavky: 3

Rezerva dobijeci stanice
Instalovany vykon Pi = Ps =22 kW
Stupen dilezitosti dodavky: 3

Druh prostiedi dle CSN 33 2000-1 ed.2

Elektroinstalace v prostorech se sprchou, varnich a umyvacich prostorech

AAS5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2 AF1 AG1 AH1 AK1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC1 BD1 BE1
CA1CB1

kotelna AE 4

Souvisejici prostory - venkovni

AA2 AB5 AB8 AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2
BA1 BC1 BD1 BEI CA1 CB1

Ve vSech ostatnich prostorech prostiedi zakladni, bez nebezpecnych vlivl

Stanoveni zakladnich charakteristik bylo provedeno podle norem CSN 33 2000-1 ed.2, CSN
33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33 2000-5-52 ed.2. Bylo respektovano vyuZiti objektu a zdroven
ptihlédnuto ke zpusobilosti, vzd€lani, dusevnimu a fyzickému zdravotnimu stavu osob, jeZ se
mohou v objektu pohybovat, ptipadn¢ obsluhovat elektricka zatizeni.

Seznameni s bezpe¢nostnimi pfedpisy a obsluhou el. zafizeni je zaleZitosti provozovatele
(majitele) objektu. Po uplynuti ovétovaciho provozu (do 3 mésicli) je nutno jednotlivé prostory
znovu posoudit provozovatelem a protokol upravit dle skutecnosti.

4, Vseobecné

Tento projekt fesi elektroinstalaci pro novy zptsob vytipeéni objektu obecniho tradu ve
Lnafich a instalaci dobijeci stanice pro osobni automobily.

Vytapéni objektu je pomoci tii tepelnych Cerpadel, umisténych v 1.PP.

Dokumentace byla zpracovana na stupni dokumentace pro stavebni povoleni.

Na stfeSe objektu budou instalovdny FVE panely, vyrobena elektfina bude spotfebovana
pro spotifebu elektrického vytapéni, nebo budou ptebytky dodavany zpét do sité. Projekt FVE je
feSen samostatnou dokumentaci.

5. Podklady

Jako podklad byly pouzity stavebni vykresy novych stavii, poZadavky provozovatele,
investora, generdlniho projektanta a projektantti ostatnich profesi.

Projektova dokumentace byla zpracovana na zdklad¢ podkladi a pozadavkl ostatnich
profesi znamych v dobé odevzdani této PD.
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6. Hlavni rozvody

V soucasné dobé objekt napojen ze stivajici kabelové skiin€ na fasad¢ objektu, ze které je
piipojeny elektromérovy rozvadé¢ na chodbé, ze kterého jsou na paprskoveé napojeny jednotliva
odbérna mista.

Pro ¢ast elektrického méteni a dobijeci stanici bude na fasad¢é osazen novy elektromérovy
rozvadeé¢ RE s rezervnim prostorem, pro premisténi stavajicich méficich souprav — neni soucasti
této PD. Zrozvadéce RE budou paprskové napojen y nové okruhové rozvadéce pro Cast
elektrického topeni a pro dobijeci stanici. Napojeni bude provedeno z kabelové skiin€, na
zaklad¢ podané Zadosti o pripojeni k odbéru elektrické energie — neni soucasti této PD.

Elektromér pro ¢ast el. topeni bude ve varianté s pribéhovym méteni. Provedeni RE bude
odpovidat pozadavkiim EGD, bude zde osazeno ovladaci relé pro odpojeni FVE od sit¢ a
vypina¢ instalace za elektromérem. Z RE bude napéjecim a ovladacim (impuls HDO) kabelem
ptipojen hlavni okruhovy rozvadéé pro objekt R-TC a R-DS. Z rozvadéée R-TC dojde k napojeni
tepelnych Cerpadel a jejich ovladacich prvk.

Vzhledem k vyuziti energie z FVE panelti, bude z rozvadé¢e R-FVE proveden piivod do
rozvadéée R-TC. V rozvadééi R-FVE bude zaji$téno ovladani a prepinani zdroje FVE x SIT.

Béhem realizace je nutnd koordinace vSech profesi a piipadné provést Upravy na zakladé
skute¢n€ dodanych zafizeni.

7. Vlastni instalace

Z rozvadéée R-TC budou napojena jednotliva tepelni Cerpadla, respektive jejich Fidici
rozvadéée (soucast dodavky TC) — dle pozadavku dodavatele ma kazdé TC pozadavek na jisténi
20A/3/B pfti rozbehové proudu SA. Déle bude provedeno napojeni elektrického kotle a dohfevu
TUV. Rizeni béhu TC a elektro kotle neni souéasti této PD. Zarove budou z tohoto rozvadéde
pfipojeny tfi nové pratokové ohiivace, které budou instalovany na socidlech a v kancelafi ve
2.NP. Investorem bude podana v predstihu Zadost o pripojeni nového odbérného mista pro
tepelna ¢erpadla.

Pro instalaci dobijeci stanice OA je osazen novy rozvadé¢ R-DS, ze kterého bude
provedeno pfipojeni dobijeci stanice pod pfistieSkem u sousedni budovy — kabelem CYKY
5Bx16. Dobijeci stanice bude ve sloupovém provedeni na betonovém zéakladu. Je uvazovano
s dobijeci stanici max. 22kW. Konkrétni typ bude urcen investorem. Investorem bude podana
v predstihu Zadost o pripojeni nového odbérného mista pro dobijeci stanice.

Na vybranych oknech 2.NP budou instalovidny elektrické Zaluzie. Napojeni bude
provedeno z patrového rozvadéée pro OU, do kterého budou doplnény dva vyvodové jistie
10A/1/B 10kA. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY 3Cxl,5, ktery bude ve vnitinich
prostorech zasekan pod omitku, ve venkovnich bude veden pod zateplovacim systémem.
Ovladani bude provedeno ovlada¢em, vZdy u piislusného okna. Zptisob napojeni a ovladani bude
dopiesnéno pred realizaci na zaklad¢ vybraného systému.

8. Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Provede se dle poZadavki CSN 332000-4-41 ed.3 a 5-54 ed.3. Nové rozvadéte budou
uzemnény. V rozvadeéci R-TC a R-DS se provede dvoustupiiova ochrana proti prepéti v siti.

9. Slaboproudé rozvody

9.1. Datové rozvody

Pro potfebu ovladani tepelnych Cerpadel bude proveden datovy piivod do mista fidicich
rozvadéci TC. Napojeni bude provedeno kabelem UTP cat. Se ze stivajici datové sité.
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10. Hromosvod

Hromosvody provést dle pozadavki CSN EN 62 305-3. Objekt bude pied téinky
atmosférické elektfiny chranén jimacim vedenim v kombinaci s pomocnymi a izolovanymi
jimaci. Cely systém bude uzemnén osmi svody pro sal pfes zkuSebni svorku na pasek FeZn 30/4
v zékladech, s max. odporem 2 Ohmy. VSechny velké kovové hmoty na stiechidch musi byt
v ochranném prostoru jimaciho vedeni a uzemnény.

Na stieSe je umisténo velké mnozstvi antén, které budou ochranény izolovanymi jimaci na
distan¢nich tycCich.

Hromosvod je zatazen do tiidy LPS III. a feSen metodou ochranného thlu a valici se koule.

11. Zaveér

Veskerd elektroinstalace musi byt provedena podle pozadavki CSN. Po jejich dokon&eni
bude zpracovan plan skutecného provedeni a vychozi revize. Projekt byl zpracovan na stupni
dokumentace pro stavebni povoleni, neslouzi pro realizaci stavby ani pro vybér jejiho
dodavatele.

Projekt EI byl zpracovan dle dostupnych podkladi od investora a ostatnich profesi v
dobé jeho odevzdani. Pripadné zmény technickych reSeni ostatnich profesi budou
provedeny v dobé realizace, odsouhlaseny investorem a zakresleny do tohoto projektu.
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