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B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi, ve kterém je umisténa fedena stavba, se nachazi v uzavieném areélu, za oplocenim. Navazuje
na ni také détské hristé, které ale neni soucasti materské $kolky Zizalky. Objekt matefské $kolky je
stavajici stavbou, umisténou v centralni ¢asti obce Krajkova v tésné blizkosti zakladni $koly. MS ma
také svoji zahradu s hernimi prvky (ty nejsou predmétem nasi PD).

Vlastni pozemek zahrady je mirné svaZzity, vramci PD je feSeno odvodnéni zakladovych konstrukci
stavby pomoci drenazi s odvodem do Stérkovych vsaku.

Objekt materské Skolky je pfistupny z mistni komunikace stdvajicim sjezdem, brankou a branou.
Plocha pro parkovani uvnitf aredlu MS je navrZena jako zatravnénd do plastovych rohozi. Asfaltova
Cast s parkovistém pred vjezdem neni PD fesena, zlistane plvodni vyhovujici feseni.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbori

Vramci prfedprojektové pripravy bylo provedeno geodetické zaméreni vySkopisné a polohopisné
stavajicich stavebnich objektd a feSeného Gzemi, vcetné urceni tras stavajicich inZenyrskych siti (na
pozemku se vyskytuje zemni kabel NN — CEZ Distribuce, splaskovéa kanalizace ve spravé Vodérna
Sokolovsko s.r.o., pfipojka CETIN na fasadu objektu kabelovym zavésem. Vlastni pfipojky do
stavajiciho objektu MS jsou v majetku obce (pfipojka vodovodu, soucasné napojeni na kanalizaci
aredlu skoly, plynovodni NTL propojeni do objektu MS od pilitku s HUP a regulaci STL/NTL u hranice
pozemku v oploceni.

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden, predpokladaji se jednoduché poméry, dle zatfidéni
zeminy v ramci prlizkumu kopanych sond. Podkladem jsou hlinitopisCité slozky zeminy. K zakladani
stavby nedochazi, budou pouze osazeny zdkladové patky pro pristiesky u vstupda.

Radonovy prGzkum nebyl proveden, objekt byl zafazen vkontaktu se zeminou do vysokého
radonového indexu z divodu navrhu podlahového vytapéni. Zemni radonovy plyn z podloZi stavby
bude odvadén mimo stavbu.

Stavebné historicky prizkum nebyl proveden, protoZe stavba neni ani kulturni pamatkou, ani se
nenachazi v pamatkové rezervaci nebo pamatkové zoné.

c) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Pozemek uréeny UP obce Krajkova je zafazen v souladu s UP obce Krajkova.

Na pozemku se nachdzeji inzenyrské sité technické infrastruktury CETIN a CEZ Distribuce a.s., Vodarna
Sokolovsko s.r.o.

Nadzemni vzdusné vedeni CETIN vede po opérnych sloupech podél pozemku u oploceni. Z opérného
bodu je svedena na fasadu pripojka, ktera bude zachovana pro dalsi vyuziti.

Pfes pozemek vede NN kabelové vedeni ve spravé CEZ Distribuce a.s., je ukonéeno pfi fasadé objektu
MS v rozvodnych skiinich. Je nutné nechat vytycit pied zahajenim tyto trasy a dbat podminek spravce
siti. Z tohoto mista je napojen i na$ objekt MS.

Pfes pozemek zahrady byla vybudovana kanalizacni vétev splaskovych vod PVC dn300. Do rohové
stavajici $achty bude také nové napojen objekt MS.

V rdmci stavby je nutné vytyéeni také propojeni NTL plynovodu do MS a také stavajici p¥ipojky
vodovodu (obé v majetku obce Krajkova, resp. MS).

Trasa siti, které jsou ndm zndmé, jsou vyznaceny v Koordinacni situaci C.1 (M1:200).



d) poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

V misté stavby a v misté staveniSté se nenachazi zaplavové Uzemi. Stavba neni v oblasti s dolovou
¢innosti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Dokoncena stavba nebude mit zadny jiny vliv na pozemky a stavby v okoli, vyjma ty, které v soucasné
dobé ma. Nedochazi k Zadné zméné stavby, velikosti ani uziti.

Odstupové vzdalenosti k ostatnim stavbam jsou také pavodni, beze zmény a jsou dostatecné.

Odtokové poméry v Uzemi se provedenim stavby nezméni.
Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni pozemky.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Pozemek je bez poZzadavku na kaceni, na pozemku se nenachazi zadny vrostly porost, nutny k povoleni
kaceni. V ramci stavby bude provedeno ¢aste¢né rozebrani plvodniho asfaltového krytu manipulaéni
plochy na pozemku MS uvnitf arealu (pfijezdova ¢ast).

g) poZadavky na maximdlini zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa

Stavba nevyZaduje zabor pozemku uréenych k plnéni lesa. Stavba nevyzaduje vynéti ze ZPF.
h) uzemné technické podminky

Navrh dostavby produkéni haly byl koncipovan s ohledem na stdvajici mistni komunikaci a stavajici
hospodarsky sjezd, orientaci svétovych stran, plvodni obrys objektu a také na potrfeby a ndaroky
investora. Na pozemku zGstdva pvodni pfizemni stavba MS s &asteénym podsklepenim. Na objektu
zUstava plvodni tvar sedlové stfechy o jednotném sklonu 30°. Jsou voleny moderni materialy i
jednoduchy a funkéni tvar objektu.

i) vécné a casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provadéna bez provozu MS. Je nutné cca na 12 mésich prenést funkci $kolky do
nahradnich prostor. Stavba bude vedena v jedné etapé.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Velikost stavby je neménnd, v sou¢asné dobé v maximalnich rozmérech 32,025 x 39,85m, vysky do
7,50m.
Kapacita materské skolky:

3 tridy: 24 + 24 + 20 déti, celkem max. 68 déti

Personal: 1 ucitelka + 1 asistentka na jednu ttidu, tj. 3 x 2 = 6 osob
1 obsluha stravovani
1 pani uklizecka
1 pani feditelka MS celkem tedy 9 dospélych

Pozemek &. parc. st. 482, k. 0. Krajkova , celk. plocha 794m?
druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Pozemek ¢. parc. 1865/1, k. U. Krajkova, celk. plocha 4519m?*
druh pozemku: ostatni plocha

Stavba se neméni, ani nerozsituje, je v souladu s UP obce Krajkova.



Navrhovana zastavénost plochy, parametry stavby:

zastavéna plocha stavajici MS: 685,58 m’
Obestavény prostor novou vystavbou: 4256,00 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Umisténi stavby je ptivodni, nedochazi k plosnému rozsiteni stavby MS.

zastavéna plocha stavajici MS: 685,58 m”
Obestavény prostor novou vystavbou: 4256,00 m’

Revitalizaci nedochazi ke zménam vnéjsiho vyrazu a objemu stavby, ani ke zméndm jeho tvaru.
Dochdzi ke zméndam povrch( stavby, tj. zména fasady, povlaku stfechy, vyplni otvord, zpevnénych
ploch apod.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Soucasny objekt MS pochézi ze 70. let minulého stoleti. Jedna se o stavbu pfizemni s ¢aste¢nym
podsklepenim, které bylo vyuZivano jako kotelna na tuha paliva. Pfizemni ¢3ast je trojlodni, kterd je
vzajemné propojena v jeden celek. Stavba je prestfesena sedlovou stfechou, respektive v plvodni
dokumentaci plochou stfechou. Ta ale nebyla realizovdna a v dobé vystavby byla provedena zména na
sedlové zastfeSeni. Tato zména vSak méla neblahy vliv na propojeni sedlovych stfech do sebe
navzajem a tvaroveé hyzdi cely objekt po celou dobu od vzniku.

Navrhovany vzhled matefské gkolky Zizalky co se tyka tvaru, nebude jiny. Pfesto jiny bude. Je navriena
provétravana fasada na bazi vldknocementovych desek (napf. Cembrit) se zateplenim z mineralni vaty.
Fasadni desky budou osazeny jednotné na vSech plochach fasady, budou vsak barevné ladéné
v souladu s poctem t¥id. Stavajici stavba byla navrZzena jako tfi pavilony spojené v jeden celek. KaZdy
pavilon vyjadfuje jednu tfidu déti, majici svlj vlastni vstup i své zdzemi. Proto i kazdy pavilon bude mit
svoji vlastni barvu. Je navrZen odstin ¢ervené Zluté a svétlounce zelené (vSe je patrné v PD pudorysu a
pohleda).

Stfecha MS zlistane zachovana, jen se doplni stfecha nad hlavnim vstupem, odstrani se nelogické
propojeni stfech odsazenych pavilon( a pfibudou ploché lehké stfisky pred hlavnimi vstupy déti do
Skolky a také pred vychody z loZnic na zahradu.

Stavajici stavba Skolky je provedena litou technologii z betonu do heraklitového ztraceného bednéni.
Suterén je ale zdény z cihel. V soucasné dobé zde dochazi k procesu likvidace dfevomorky, tudiz ani
vyuziti téchto prostor se v nasem projektu nepfedpokladd, v projektu je feSeno samostatné napojeni
suterénu pfimo z vnéjsich, venkovnich prostor. Stropni konstrukce mezi 1.PP a 1.NP a 1.NP a pldou je
betonova, pravdépodobné z betonovych nosnikl a Skvarobetonovych vlozek s dobetonovanim. Krov
zastfedeni MS je ocelovy, z ram( a dfevénych podélnych trama.

Celkova koncepce zapada do podminek okolni zastavby.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Revitalizace objektu MS predstavuje:

- dispozi¢ni upravu objektu, kdy bude odstranén provoz plvodni kuchyné a rdznych
samostatnych pripraven, mistnosti elektrorozvoden, byt sprdvce. Dispozi¢ni Uprava
objektu ndm zajisti plné zadzemi pro nade tfi tiidy MS a hlavné centralni multifunkéni
hernu, kde mohou déti cvicit, kde mohou nacvicovat predstaveni pro rodic¢e, kde muze
byt hrano divadlo, Cteci krouzek, sledovani videoprojekci a kam mohou i pfijit rodice na



besidku atd. Kapacita skolky je ve tfech tfidach, s ohledem na vyhlasku 410/2005 Sb. o
hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych v prostorovych parametrech pro maximalni vyuziti
24+24+20 déti.

- bude prefesen zpUsob stravovani déti, kdy bude zachovan dovoz jidel ze vedlejsi skolni
jidelny. Je navrzeno nové preddvaci misto termondadob s prostorem pro jejich myti, hlavni
pripravna jidel, kterd slouzi pro potreby prilehlé tfidy starSich déti s kapacitou 20 déti. Ve
vyhtivané lazni s moznosti dohfevu budou termoboxy prevezeny do dalSich dvou
pfipraven, které slouzi vidy samostatné pro jednotlivou tfidu. Tyto pfipravny jsou
vybaveny pracovni plochou, Gloznymi prostorami pro nadobi, myckou ndadobi, lednici,
dvouplotynkovym vaficem (v hlavni pfipravné 4 plotynkovym s troubou), nerezovou
vylevkou a bezdotykovym umyvadlem na ruce, dfezem na nadobi, digestofi, rychlovarnou
konvici a mikrovinkou. Pracovnice pfipravny a vydeje (1 osoba) bude zajistovat postupné
vydej jidla (svacinky, obédy), pitny rezim (kazda tfida ma své pici misto s vydejni nddobou
s kohoutkem), snos a myti nadobi a pfijem a vydej gastronadob. Tato pracovnice bude
zajistovat i uklid pripraven. Ma k dispozici své vlastni socialni zazemi se Satnou, WC,
umyvadlem a sprchou. Satni sk¥ifika bude délend na civilni a pracovni odév. V mistnosti
Satny ma svlij pracovni koutek pro administrativu objednavek zbozi.

- prefeSeni socidlniho zazemi pro déti a vyucujici. Je navrZena jedna mistnost pro tfidu,
kterd je délena ve stfedni ¢asti rucniky na plochu myti rukou a zachody. Jsou navrzeny
zavésné, pro snadny uklid. V mistnosti je dale navrzena sprcha, topny Zebfik pro rucniky.
VZ této mistnosti je samostatny vstup do WC vyucujicich (pro kazdou tfidu jedna pani
ucitelka + asistentka — 2 osoby).

- Kazda trida ma svij vlastni vstup, svoji Satnu, kde mohou rodice pfivadét své déti, hernu,
loZnici, socialni zazemi, sklad spec. hrecek se Satnou pro personal (2 osoby), uklid

- Prostory Skolky budou vytdpény pomoci podlahového vytapéni, vodnim systémem.
Zdrojem tepla je plynovy kondenzacni kotel (je ponechan stdvajici, ktery byl v neddvné
dobé osazen....byly dva, v soucasné dobé staci pouze jeden).

- Prostory materské Skolky budou vétrany rekuperac¢nimi jednotkami nuceného vétrani.
Samoziejmé mlzeme vétrat i okny, ale sledovani kvality vzduchu bude formou ¢idla, které
nam zajisti kvalitni vyménu vzduchu. Kazda tfida i multifunkéni sal md svou vlastni
samostatnou rekuperacni VZT jednotku.

- Budou provedeny vymény vsech instalaci. Vytapéni, studené vody, teplé uzitkové vody,
cirkulace TUV, elektroinstalace, slaboproudu, hromosvodu. Okoli objektu je odvodnéno
drenazi do vsaku. Destové vody jsou svedeny do dvou akumulacnich nadob s kapacitou 2
4 m? pro zalivku zahrady.

- Vstupy a vystup pro bézny provoz jsou kryty stfiSkou. StfiSkou je také chranén vystup na
zahradu a terasu z loZnice, kde mohou mit déti také svoji venkovni u¢ebnu a hernu. Je zde
maly skladek pro venkovni hracky.

- Cely objekt bude zateplen. Fasada je zateplena mineralni vatou a provétravanou fasddou
z desek na bazi cementovldknité desky. Strop z pldniho prostoru je zateplen mineralni
vatou, podlaha bude provedena kompletné nova a zateplena. Budou vyménény veskeré
vnéjsi vyplné otvorl oken a dvefi v tepelné izolacnich parametrech soucasné legislativy a
s vyhledem na Uspory ve vytapéni.

- Byla provedena vyména dosluhujici stfesni krytiny, byl posilen krov z dlvodu mozné
budouci instalace FVE (nas projekt fesi pouze tuto dil¢i Upravu, kterd by v budoucnu jiz
nebyla mozna, resp. by byla velmi financné narocna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

ReSend stavba patii do staveb uvedenych ve vyhladce €& 398/2009Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivdni staveb. Vzhledem ktomu, Ze vznikaji zakonné



pozZadavky na feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
nase projektova dokumentace fesi pfistup i uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu.
Nutno vSak podotknout, Ze u tak malych déti, do 6ti let véku neni mozné samostatné uzivani prostor a
je nutné mit k sobé svoji vlastni asistentku. Proto se nejedna zde o MS se specialni formou predskolni
dochdzky pro objektivné vétsi pocet postizenych déti, ale spiSe o ojedinélé ptipady, které samoziejmé
nelze vyloudit. Proto jsou zohlednény bezbariérové vstupy, Sifky prichodl, orientace osob
slabozrakych u dvernich prosklenych plocha apod. V pfipadé dochazky ditéte s postizenim se
automaticky pocitd s asistentkou vyuky.

B.2.5 Bezpecnost pti uzivani stavby

Zadné zvlastni podminky se nevyzaduji. Budou dodrzovany platné bezpe¢nostni normové pozadavky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektU
a) stavebni feseni

Stavajici stavba Skolky je provedena litou technologii z betonu do heraklitového ztraceného bednéni.
Suterén je ale zdény z cihel. V soucasné dobé zde dochazi k procesu likvidace dfevomorky, tudiz ani
vyuziti téchto prostor se v naSem projektu nepredpokladd, v projektu je feSeno samostatné napojeni
suterénu pfimo z vnéjsich, venkovnich prostor. Stropni konstrukce mezi 1.PP a 1.NP a 1.NP a pudou je
betonova, pravdépodobné z betonovych nosnikl a Skvarobetonovych vlozek s dobetonovanim. Krov
zastte$eni MS je ocelovy, z ram0 a dfevénych podélnych tram.

Vlastni stavba nebude provadéna za provozu. Misi byt vyklizena a pfedana stavbé. Vzhledem ke stavu
soucasného dispozicniho uspofddani a novému navrhu vyuZiti objektu budou odstranény v podstaté
kompletné vnitfni nenosné pfricky. Rozsah hlavnich bouracich praci je zndzornén ve vykresové Casti
PD. V ramci bouracich praci dojde také k vybourani souc¢asné podlahy (mimo plochy suterénu) , az do
hloubky cca 0,5 m od plvodni vysky +-0. Je to z dlivodu nové skladby podlahy, odvedeni radonového
vzduchu z podlozi, nové hydroizolace, zatepleni podlahy a také sklady podlahového vytapéni. Bouraci
prace predstavuji také Upravu nékterych otvor(, i jejich pfesun, vyménu okennich a dvernich vyplni,
novy stfesni plast a také ubourani venkovnich polorozpadlych betonovych teras.

Hlavni nosna konstrukce stavby bude zachovana, véetné zakladd, litych stén obvodd i vnitfnich
nosnych stén, betonového zastropeni, zdénych stitl, konstrukce ocelového krovu apod.

Nové dispozi¢ni déleni bude provddéno jiz na nové podlahy s novou hydroizolaci a izolaci proti
praniku radonu. PFicky budou zdéné z pdrobetonovych tvarnic, pfipadné cihelné z akustickych
prickovek presného zdéni (vyznaceno v PD). Strop bude zachovan, vsuterénu dojde k zasypani
drcenou rekultivaéni drti ¢ast prostoru snizené kotelny, budou odbourany betonové svétliky a pavodni
vytah pro popel. Krov bude zachovan ocelovy, budou nové osazeny drevéné podélné krokve, bednéni
sttechy a plechova falcovana krytina. Fasdda bude zateplena pomoci mineralni vaty formou
provétravané fasady s vlaknitocementovych desek rliznych barev a feznych ploch (spar).

b) konstrukéni a materidlové reseni

Stavajici stavba nebude z hlediska svych stavajicich nosnych konstrukci ménéna. TudiZz zlstane
zachovano puvodni konstrukéni i materialové reseni stavby.

Vramci revitalizace vsak dojde k Upravam vsech povrchll, kdy dojde k zatepleni objektu fasady
pomoci cementovldknitych desek (provétravand fasada), kdy dojde k novému provedeni stfesniho
plasté sedlové strechy, kdy je navrzena plechova falcovana krytina v odstinu antracit. Budou
provedeny vymény vsech okennich a dvernich vyplni. Okna budou z tmavé Sedych plastovych
komorovych ram( s izolacnim trojsklem. Vnéjsi dvere hlavnich vstup( budou hlinikové s izola¢nim
trojsklem ve stejném odstinu jako okna. Pristfesky u vstupl budou drfevéné, ale podhled je fesen
pomoci cementopiskovych desek s pozarni odolnosti min. 15 min, v barvé Sedé. Krytina téchto stfisek
bude ze stfesni folie barvy tmavé Sedé.



c¢) mechanicka odolnost a stabilita

Nase projektova dokumentace neméni stavebni konstrukéni systém stavby, ani nevznikaji potfeby pro
zménu feseni plvodnich nosnych konstrukci Skolky. Nase dokumentace fesi pouze zmény velikosti
nékterych otvor(l a to je asi jen jediny zdsah do stavebni nosné ¢asti stavby. VSechny ¢asti stavby jsou
navrzeny tak, aby spolehlivé prenesly vSechny predpokladané ucinky zatizeni. Konstrukce zastfeseni
ocelového krovu bude zachovdna, projde kontrolou a bude nové osetfen natéry.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Vytapéni:

Zdrojem tepla MS bude stavajici pfemistény zavésny kondenzaéni plynovy kotel Geminox THRs 35
(jmenovity vykon pfi projektovaném teplotnim spadu 16,1 kW, rozsah vykonu 10 az 36 kW, spotieba

zemniho plynu pfi jmenovitém vykonu 3,71 m*/h).

Navrzeny kotel je uzavieny plynovy spotfebic s pfivodem spalovaciho vzduchu z venkovniho prostoru
a s nucenym odvodem spalin.

Pro pfivod spalovaciho vzduchu a odvod spalin je navrZen souosym potrubim ze zdemontovanych
dild odkoureni. Potrubi bude nad stfechou zakonéeno sadou svislého odkoufeni. V pfipadé, Ze se pfi
realizaci zjisti, Ze neni mozno dodrZet pfimost odkoufeni napf. kvlli napojeni na stfesni krytinu,
pouziji se pro zménu sméru dvé kolena 45°. Pfitom je tfeba postupovat tak, aby nebyla prekrocena
maximalni povolend délka odkoureni.

Vodovod:

Vypoctovy pritok uréeny dle CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod(

Qo =2,41/s.

Potfeba vody dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich),

pfilohy €. 12 :

matefrské skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani),

WC, umyvadla a tekouci tepld voda, 8 m>/rok/osoba x 68 0SOD .........c.ccececveereceeereererrnenn. 544 m*/rok
WC, umyvadla a tekouci tepld voda s moznosti sprchovani, 16 m?>/rok/osoba x 8 osob ....128 m>/rok
o= 1= 2 T 672 m*/rok

stravovani - kuchyng, jidelna (bezobsluzné),
dovoz jidla, myti nddobi, vybaveni WC, umyvadla, 3 m?/rok/osoba x 75 0sob ................... 225 m*/rok
o= 1= 1 T 879 m®/rok

Na pozemku stavebnika je navrzena vodomérova Sachta. V Sachté bude umisténa vodomérova
sestava. Vlastni vodomér bude dodavkou dodavatele vody. Dodavatel vody dodd vodomér
odpovidajici maximalnimu pritoku vody 2,4 I/s, tj. 8,6 m*/h.

Vodomé&rova $achta bude prefabrikovana z polypropylénu. Sachta bude s teleskopickym
prodlouzenim a plnym litinovym poklopem.



Vzduchotechnika:

V mistnostech pro dlouhodoby pobyt déti je navrzeno nucené vétrani s rekuperaci. Je navrieno
vzduchotechnické zafizeni, které zajisti ucinné vétrani téchto prostord v dobé, kdy se zde budou
vyskytovat osoby. Provoz vzduchotechnického zafizeni bude dlouhodoby.

Pro kazdou tfidu a pro spolecnou ¢ast je navrzena samostatna vétraci jednotka.

Jednotka bude umisténa v technické mistnosti prislusejici danému provoznimu celku. Jednotka bude
postavena na podstavci, ktery bude doddn jako soucdst jednotky. Navrzend jednotka obsahuje
privadéci a odvadéci ventilator, filtry na vstupech vzduchu do jednotky, rekuperaéni vyménik a by-
pass pro privod vzduchu v letnim obdobi. Tento by-pass bude vyuzivan také k no¢nimu predchlazeni
mistnosti v horkém letnim obdobi..

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

NavrZena stavba vyhovuje poZadavkim na poZarni ochranu — viz samostatna slozka této spolecné
dokumentace D.1.3 PoZdrné bezpecnostni fesSeni. Pozarné nebezpelny prostor nové navrhované
dostavby nezasahuje mimo pozemek investora.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Tepelny vykon pro vytapéni objektu byl vypo&itdn v souladu s CSN EN 12831-1 Energetickd ndrocnost
budov — Vypocet tepelného vykonu — Cdst 1: Tepelny vykon pro vytdpéni, Modul M3-3.

Pti vypoctu byly pouZity hodnoty fyzikalnich veli¢in stavebnich materiald a konstrukci podle

CSN 73 0540-3 Tepelnd ochrana budov - Cdst 3: Ndvrhové hodnoty veli¢in a hodnoty udané vyrobci
pouzitych stavebnich materidld. Pfi vypoctu bylo ovéreno, Ze hodnoty soucinitele prostupu tepla
stavebnich konstrukci a mérné potteby tepla odpovidaji pozadavku CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana
budov - Cdst 2: PoZadavky a § 7 zakona &. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, resp. vyhlasce €.
264/2020 Sb. o energetické ndrocnosti budov. Dokladem je Priikaz energetické ndrocnosti budovy,
ktery je pro feSenou budovu vypracovan a je soucasti samostatné slozky Dokladovd &dst. Soucasti
Prukazu energetické ndroc¢nosti budovy je prehled skladeb stavebnich konstrukci s uvedenim
vypoctovych hodnot tepelnétechnickych vlastnosti navrzenych materiald.

Vypoctové hodnoty:

Vypoctova venkovni teplota 9e = -15 °C.

Mirné zastinéni.

Pocet dnid otopného obdobi d13 = 259.

Priimérna teplota v otopném obdobi Im,e13 = 4,1 °C.

Vypoctené hodnoty:

Celkovy tepelny vykon pro vytapéni objektu @HL,i = 22 kW.

Tepelny vykon pro vytapéni po jednotlivych mistnostech je pfiloZzen na konci této technické zpravy.
Potieba tepla pro vytapéni za otopné obdobi Er = 43 MWh.

Rocni pottfeba tepla pro ptipravu teplé vody 7 MWh.

Celkova rocni potreba tepla 60 MWh.

Rocni potfeba zemniho plynu 6 tisic m3.

U navrienych stavebnich konstrukci a vyplni otvord, u kterych CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov
— Cdst 2: PoZadavky stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovani, jsou tyto poZzadavky
splnény minimalné na dUrovni poZadovanych hodnot.
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b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

Stavebnik neni povinen dolozZit posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii podle zdkona
€. 406/2000Sb. o hospodareni energii, protoze se nejednd o budovu se zdrojem energie
sinstalovanym vykonem vysSim nez 200 kW. Ztohoto ddvodu neni v dokladové casti obsazen
energeticky posudek. Stavebnik uvazuje o solarni stfesni FVE v budoucnu, stfe$ni plast je pro toto
reSeni pripravené, ale PD s ni zatim nepocita. Pokud bude doplnéna bude objekt zatazen v ramci
PENB do kategorie , A"

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Objekt MS Zizalka je navrien dle platnych hygienickych norem. Z hlediska charakteru vyuziti spada
objekt pod statni hygienicky dohled.

Vétrani vnitfnich prostorl je navrzeno pfirozené pomoci oteviravych vyplni otvor(i, nucené
z uzavienych prostor, prostory s trvalym vyskytem déti jsou vybaveny nucenym vétranim s rekuperaci
(4 jednotky).

Vytdpéni budovy je navrieno pomoci teplovodniho systému vytapéni s podlahovym vytapénim se
stavajicim zdrojem tepla z plynovych kotl(.

Pfirozené osvétleni vnitfnich prostord je navrZzeno pomoci otvorud a vyplni otvor(. Navrzeno je rovnéz
umélé osvétleni pomoci elektrickych Setrnych svitidel LED.

Objekt je zasobovan vodou ze stdvajici pfipojky vodovodu (beze zmény).
Splaskové vody jsou vypoustény do splaskové kanalizace pomoci nového napojeni PVC dn 150.

Destové svody ze stfechy a z plochy jsou bez navyseni kapacity odvadény do dvou akumulacnich
nadrzi o kapacité 2x 4000l a nasledné do kanaliza¢niho fadu.

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozZi

NavrZend opatfeni jsou navrZena (pocitdno s vysokym radonovym indexem) v prostorach, kde se
nachazeji trvale lidé.

b) ochrana pied bludnymi proudy

U fesSené stavby neni tfeba navrhovat ochranu pred bludnymi proudy.
c) ochrana pied technickou seizmicitou

Technicka seizmicita se v feSené stavbé nebude vyskytovat.

d) ochrana pied hlukem

Vzhledem k okolnim zdrojim hluku a poZadavkiim na vnitfni prostfedi ve stavbé nevznikd pozadavek
na ochranu stavby pred hlukem a ani stavba okoli hlukem nezatézuje.

e) protipovodrovd opatieni

Vzhledem ktomu, Ze se stavba nenachazi v zatopovém Uzemi, nejsou protipovodiovd opatreni
navrzena.

7 7 wve

f) ostatni ucinky

Jiné negativni Uc¢inky vnéjSiho prostiedi nebyly v dobé zpracovani této spolecné dokumentace znamy.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na vnitfni infrastrukturu zlstane zachovano to plvodni....
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Vodovod:

Stavajici pfipojka vody LT dn 40, vodomérnda soustava prenesena vné objektu do nové osazené
vodomeérné sachty. Nové propojeni do objektu z potrubi PEHD dn50.

Kanalizace:

Nové napojeni na novy splaskovy fad pfipojkou PVC dn 150. V soucasné dobé je svedena
splaskova kanalizace do vnitini sité spolecné se zakladni Skolou a ta je pak nékde napojena na rad.

Destové vody svedeny nejdfive do dvou akumulaénich nadrzi 2x 4000 | a pak prepadem do
verejné stokové sité.

Plynovod:

Pfipojka STL stdvajici, ukonéend na hranici pozemku v plynomérovém pilifi s HUP a regulatorem
tlaku STL/NTL a pak propojeni NTL do objektu. My FeSime pouze Upravu vnitfnich rozvodi v objektu

MS (NTL) z dGivodu upravy dispozice a snizené potfeby plynu z diivodu zatepleni objektu (postadi jiz
jen jeden plynovy kotel).

Elektricka energie:

Bude provedeno pieneseni méfeni spotieby elektfiny z vnitinich prostor MS na fasadu objektu, kde je
mozné také celou soustavu vypnout v pfipadé pozaru. Zde bude osazen elektromérovy pilifek.
Spotreba elektrické energie beze zmény, povolené jisténi 3x 32A.

Cetin:

Stavajici pripojka na fasadé u vstupu bude zachovéna.

b) prFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Kapacity pripojovacich rozvod( jsou dostate¢né pro napojeni feSeného objektu, beze zmény.
a) popis dopravniho Feseni

Aredl MS je pFistupny stavajicim sjezdem, beze zmény. Do vjezdu s branou a brankou budou osazeny
odvodfiovaci 7labky, aby ndm nevtékala z mistni komunikace ke stavb& MS destova voda. Parkovani
pfed arealem Skoly bude beze zmény.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastruktury
Je jiz vyteseno.
c) doprava v klidu

Pro odstavku cizich dopravnich prostfedkd bude vyuzivana odstavna plocha na pozemku MS na ploge
pozemku investora, popt. na plose vefejného parkovani v dochazkové vzdalenosti.

d) pésia cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou v rdmci feSené stavby navrzeny.

B.4 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy

V ramci feSené stavby jsou navrieny nezbytné terénni Upravy pro vyrovndni terénu v okoli stavby
zeminou se zatravnénim, pfipadné propojovacimi chodniky pro pési (viz. PD). Objekt MS bude
dodatecné privysen k Urovni +-0 uvnitt objektu a to z dlivodu jeho bezbarierovosti pro osoby télesné
postiZzené a také pro snadné a pohodIné uzivani objektu bez schodu.
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b) poulZité vegetacni prvky

Upravované zpevnéné plochy ¢asti manipulaéni plochy pro OA a auta do 12 t, na pozemku MS budou
zatravnény do plastovych rastrd tl. 50mm. Nahradni vysadba neni navrzena. Plocha zelené navaze na
plochu okolni zahrady bez zmény druhové pestrosti. Jednd se o klasicky travni porost. Vlastni
ozelenéni zahrady neni PD feSena.

c) biotechnicka opatieni

Biotechnickd opatieni nejsou v ramci feSené stavby navrzena.

B.5 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu MS, nedojde ke zvy$eni emisi do ovzdusi oproti sou¢asnému
stavu.

Hluk pfi provozu bude vznikat pouzivanim dopravnich prostifedkll v denni dobé. Vzhledem ke
vzdalenosti chranénych objektli se nepredpoklada prekroceni hygienickych limitd dle natizeni vlady
€. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Komunalni odpady budou vyvazeny na zakladé smluvniho vztahu se spolec¢nosti, kterd zajistuje odvoz
odpadu pro obec Krajkova na zakladé smluvniho vztahu.

b) vliv stavby na pFirodu a krajinu, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba neovlivni negativné pfirodu ani krajinny raz.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Regend stavba se nenachazi v oblasti chranénych Gzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Pro feSenou stavbu nebyly podminky stanoveny.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Objekt MS je stavajici v prostorach pdvodni oplocené zahrady. Z ddvodu vystavby dojde k
respektovani zemniho kabelu NN v majetku CEZ Distribuce, a.s., dale vzduiného vedeni CETIN véetné
kabelové pfipojky na fasadu objektu, dale ke kanalizaénimu fadu na zahradé MS ve spravé Vodarna
Sokolovsko s.r.o.. Ostatni sité jsou jiz v majetku obce Krajkova v rdmci majetku objektu MS.

B.6 Ochrana obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svoji konstrukci, poloze a Ucelu nebude slouzit k ochrané obyvatelstva.

B.7 Zasady organizace vystavby

Typ stavby vyZaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim, ¢i stavebnim dozorem.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny vSechny poZadavky a omezeni vyplyvajici ze stavebniho
povoleni a z vyjadreni dotcenych organd a organizaci — viz ¢ast spolecné dokumentace Dokladovad
céast.

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro Ucely provadéni stavby budou vyuZity vytoky vody ze stavajiciho vnitfniho vodovodu MS.
Stavenistni rozvadéce budou napojeny za elektromérem ze stavajiciho vnitfniho rozvodu elektrické
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energie objektu, pfipadné bude pozadano o stavenistni rozvadéc¢ (zajistuje stavba). Budou vyuzivany
stroje s akumulatory. PoZzadavek na navysSeni kapacity pfivodu vody ani elektfiny v pribéhu provadéni
stavby nevznikne. Stavenistni pfipojka elektro bude po ukonéeni provadéni stavby demontovana.

b) odvodnéni stavenisté

Destové vody budou odvadény opét do destové kanalizace formou vtok(, ty budou uzavieny do
Sachet, aZ to umozni prabéh stavby, respektive po realizaci stfechy se stfeSnim plastém a okapovym
systémem.

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro prijezd stavebni techniky na staveni$té plné postacuji stavajici sjezd. Pro provadéni stavby
postacuji zdroje vody a energii v misté stavby. Pro mozné vykladky a nakladky materidlu je mozné
provést ¢astecny zabor komunikace s fidicim systémem dopravy.

PoZadavek na nové napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nevznika.

Pred provadénim stavby je nutno zkontrolovat platnost vyjadreni vlastnik( technické infrastruktury o
existenci inZzenyrskych siti na stavenisti, v pfipadé potfeby provést aktualizaci. Zhotovitel stavby zajisti
vytyCeni veskerych inZenyrskych siti v misté provadéni stavby a spolecné s vlastniky, popf. spravci
téchto siti upresni zplsob jejich ochrany.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlystavba bude probihat na pozemku investora, okoli se dotkne pouze minimalné (zvySena hlu¢nost a
vibrace v denni dobé, zvyseny provoz vozidel po dobu provadéni stavby). Ochrana okolnich staveb a
pozemkl po dobu provadéni stavby neni navrzena. Okolni pozemky (vyjma komunikace) nesmi byt
vyuzivany (ochrana pfirody).

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavenisté se nachdazi na pozemku investora, ktery bude provizorné oplocen segmentovou siti. Pro
vymezeni obvodu stavenisté postali prenosné ohrazeni spolec¢né s bezpeénostnimi tabulkami a
znackami.

f) maximdini zabory pro stavenisté

Pro umisténi zatizeni stavenisté, pro meziskladky stavebniho materidlu a pro mezideponie zemin jsou
dostatecné plochy na pozemku investora. Pfebytecny vykopek bude okamzité odvaZzen na povolenou
sklddku. Pfesny rozsah stavenisté a umisténi jednotlivych zafizeni stavenisté urci plan organizace
vystavby. Jeho vypracovani zajisti zhotovitel stavby pred zahdjenim provadéni stavby.

Pfi zfizovani a provozu staveniSté musi byt dodrZovany platné predpisy, zejména vyhlaska
¢. 501/2006 Sh. o0 obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi.

Veskeré zafizeni stavenisté bude mobilni a bude na terénu umisténo pouze po dobu provadéni stavby.
Napojeni bude provedeno pouze na elektfinu, a to neukotvenym vedenim. Umisténi zafizeni
stavenisté bude soucasti feSené stavby a nevyZaduje samostatné ohlaseni.

Rozsah a doba vyuziti meziskladek materidlu a ostatnich ploch zavisi na technologii provadéni stavby,
kterd je dana moznostmi zhotovitele stavby. Pred zapocetim provadéni stavby dohodne zhotovitel
stavby se stavebnikem, resp. uZivatelem podrobnosti pfi vyuZivani zatizeni stavenisté, které zapracuje
do pldnu organizace vystavby.

Zatizeni stavenisté bude provedeno z mobilni buriky umisténé na stavenisti. Mobilni bunka bude
slouzit pro vedeni stavby, pobyt pracovnik(l v pfipadé neptiznivého pocasi a pro sklad naradi a
drobného materialu.

V pripadé pritomnosti vétsiho poctu pracovnikl( na stavenisti musi byt instalovany mobilni zachody
s bezodtokovou technologii. Zachody musi byt umistény na pozemku investora v TOI kabiné.
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Satny a umyvarny nebudou soudasti zafizeni staveniité, zhotovitel stavby bude vyuZivat centrdlni
Satny a umyvarny ve svém sidle. Pracovnici budou mezi sidlem zhotovitele stavby a stavenistém
prevazeni v pracovnim odévu. Obdobnym zplsobem bude feseno stravovani zaméstnancu.

Pocet pracovnik(l na stavenisti bude kolisat podle soucinnosti profesi. Zakladni stav ¢ini 10-12
pracovnikd.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Ostatni bourany material (stavebni a demoli¢ni odpad) bude prednostné predan k recyklaci. Odpad,
ktery nemuzZe nebo nesmi byt recyklovan, bude odstranén uloZzenim na povolenou skladku v zavislosti
na druhu a kategorii odpadu.

Pfi nakladani s odpady je nutno respektovat platné predpisy, zejména zakon ¢.541/2020 Sh. o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond.

Prehled odpadd, jejichz vznik se predpoklada pri provadéni stavby, je uveden v nasledujici tabulce.
V pfipadé, Ze zhotovitel stavby zjisti, Ze pfi provadéni stavby vznikne nebezpecny odpad neuvedeny
v tabulce, zajisti prohlidku stavby osobou povérenou, ktera zatfidi odpad a urci zpGsob jeho likvidace.
O prohlidce stavby bude proveden zdpis. Prijatd opatfeni zhotovitel stavby zapracuje do planu
organizace vystavby.

Nazev odpadu Katalogové Cislo  Kategorie
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 1501 02 0]
Kovové obaly 1501 04 0]
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, keramiky bez nebezpecnych latek

17 01 07 0
Drevo 170201 0
Zelezo, ocel 17 04 05 o}
Kabely neobsahujici nebezpecné latky 1704 11 0]
Izolaéni materialy bez nebezpecnych latek 17 06 04 0]
Smés stavebnich a demoli¢nich odpadu bez nebezpecénych latek 17 09 04 0]

Zemina a hlusina z vykop( bude dale vyuZita, neni proto zahrnuta do prehledu odpadll. Na stavenisti
musi byt jednotlivé druhy odpadd ukladany tfidéné.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je aktivni. Veskerd zemina bude vyuZita v feSené stavbé (obsypy) na pozemcich ve
vlastnictvi stavebnika na vyrovnani terénu.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby je nutno respektovat platné predpisy, zejména zakon ¢. 17/1992 Sbh. o Zivotnim
prostredi. Veskeré prace musi byt provadény tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci horninového
prostfedi, povrchovych a podzemnich vod.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Pfi provadéni stavby musi byt dodriovany platné bezpecnostni predpisy, zejména zakon
€. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovdni
sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci), natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci a natizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o bliZzsich minimdlInich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich.
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Zhotovitel stavby musi pfed zahajenim provadéni stavby prokazatelnym zplsobem seznamit pracov-
niky, ktefi se budou pohybovat v prostoru stavenisté nebo v jeho blizkosti, s riziky spojenymi
s provadénim stavby a se zakonnymi bezpeénostnimi poZadavky tykajicimi se téchto osob.

Pokud budou na stavenisti plsobit souCasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

PFi uzavirani smlouvy o dilo na zhotoveni stavby dohodne stavebnik se zhotovitelem stavby zpUsob
provadéni stavby ve vztahu k poc¢tu osob na stavenisti a zplsobu provadéni stavby. Pokud bude
zjisténo, Ze celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou
vykondvany prace a c¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby (stavebnik)
povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnl pred
pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby. Budou-li na stavenisti vykondvany prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby (stavebnik) zajisti,
aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel stavby musi prfed zahajenim provadéni stavby urcit rizika pfi provadéni stavby nad rdmec
zdkonnych pozadavkl a prokazatelnym zplsobem seznamit svoje pracovniky, popf. zastupce firem
provadéjicich prace pro zhotovitele stavby o rizicich spojenych s provadénim stavby. Stejnym
zpUsobem bude postupovat pfi vniku dalSich rizik v pribéhu provadéni stavby.

k) dupravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotcenych staveb

Upravy pro osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou navrieny, protoZe jejich
pfitomnost na stavenisti je v dobé provadéni stavby vyloucena.

1) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni

Vzhledem k tomu, Ze provadéni stavby neomezi provoz na vefejnych komunikacich, poZadavky na
dopravné inZenyrska opatfeni nevznikaji. Pfi provadéni stavby mizZe byt provoz omezen pouze pobliz
stavenisté. Toto omezeni bude uZivatel kompenzovat organiza¢nimi opatrenimi.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby
Specidlni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.
n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Zahdjeni a doba trvani vystavby je zavisld na ziskani poZadovanych povoleni a povétrnostnich
podminkach v dobé provadéni stavby.

Rozhodujici dil¢i terminy vystavby nejsou z hlediska technologie provadéni stanoveny. Pfed zapocetim
provadéni stavby musi stavebnik, resp. uzivatel odsouhlasit plan organizace vystavby, protoZe pfi
provadéni stavby bude dochazet k omezeni pfijezdu ke stavajicim vyuZivanym objektim v okoli.
Stanoveni smluvnich termind na zahajeni a dokoncéeni jednotlivych fazi provadéni stavby bude prove-
deno pti uzavirani smlouvy o dilo.

Vypracoval: Ing. Petr Potuzak
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