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1 Uvod

1.1 Rozsah feSeni

Projektova dokumentace zdravotnétechnickych instalaci (ZTl) fesi navrh vodovodni pfipojky a vnitf-
niho vodovodu.

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace v rozsahu pro provadéni stavby,
ale bude slouzit pro vybér zhotovitele stavby. Dokumentace obsahuje materidlové a technické poza-
davky na navrZené vyrobky a zafizeni a na jejich zabudovani do stavby. Tuto dokumentaci lze pouzit
pro provadéni stavby za predpokladu, Ze bude doplnéna o specifikaci konkrétnich dodavanych
vyrobkid a zafizeni a upravena tak, aby respektovala poZadavky vyrobcll téchto vyrobkd a zafizeni.
Soucasné musi byt doplnéna konkrétni schémata zapojeni, ovladani a nastaveni jednotlivych prvka.

1.2 Udaje o zpracovateli

Zpracovatelem této Casti dokumentace je Ing. Vit Lelek, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, zdra-
votni technika, autorizace Ceské komory autorizovanych inZenyrd a technikl &innych ve vystavbé
¢. 0300835.

1.3 Pouzité podklady
Pro vypracovani projektové dokumentace byly urcujici tyto podklady:

¢ tato projektova dokumentace, ¢ast Architektonicko-stavebni fesent,

¢ pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

¢ dostupna vyjadreni dotéenych organli a organizaci,

* souvisejici ¢asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici ceské technické normy,

¢ projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobkd a zafizeni.

1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkll nebo zafizeni nejsou v dokumentaci uvedeny, protoze dokumentace bude
slouZit pro vybér zhotovitele stavby. Pfi pochybnostech, zda nabizeny nebo dodavany vyrobek nebo
zafizeni odpovida vyrobku nebo zafizeni navrzenému v dokumentaci, si zhotovitel vyzada stanovisko
stavebnika, resp. technického dozoru stavebnika. V pfipadé, Ze se vyrobek nebo zafizeni dodané
zhotovitelem nebude tvarové anebo vykonové shodovat svyrobkem nebo zafizenim uvedenym
v dokumentaci, je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou specifikovany nové navr-
Zené vyrobky nebo zafizeni, zpUsob jejich montazZe a nastaveni. Takova zména musi byt odsouhlasena
stavebnikem, resp. technickym dozorem stavebnika a vyZaduje vypracovani dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby — viz kapitolu 5.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby.

1.5 Seznam priloh

D.1.4.1 ZTI - Technicka zprava
D.1.4.2 ZTl-Padorys 1. NP, ¢ast A
D.1.4.3 ZTl- Pudorys 1. NP, ¢ast B

2 Zasady reSeni

NavrZeny vodovod bude slouzit k zdsobovani odbérnich mist v feSeném objektu vodou z verejného
vodovodu.



2.1 Vypis pouzitych norem
PFi navrhu vodovodu byly pouZity tyto ceské technické normy:

« (SN 01 3411 Mapy velkych méfitek. Kresleni a znacky,

« (SN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace,
« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — P¥iprava teplé vody — Navrhovani a projektovani,
» (SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni,

« CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou,

« (SN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni,

« (SN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni,

« CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi,

« CSN 75 5409 Vnitini vodovody,

« CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky,

« CSN 755911 Tlakové zkougky vodovodniho potrubi,

« CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spottebé (soubor norem),
« CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani (soubor norem),

« (SN ISO 129 Technické vykresy - Kétovani a tolerovani (soubor norem)

a normy a predpisy souvisejici.

2.2 Bilance potieby vody

Vypoctovy pritok uréeny dle CSN 75 5455 Vypodet vnitrnich vodovodii
QD = 2,5 I/S

Vypocet je pfiloZzen na konci této technické zpravy.

Potfeba vody dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provddi zdkon ¢ 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zdkon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich),
pfilohy €. 12 Smérnd ¢&isla rocni potfeby vody:

matefrské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani),

WE, umyvad|a a tekouci tepla voda, 8 m>/rok/0soba X 68 0SOD ..........cccccveeeeeereeerererenne. 544 m*/rok
WEI, umyvadla a tekouci tepla voda s moZnosti sprchovani, 16 m?>/rok/osoba x 8 osob ..... 128 m*/rok
CRIKEIM ettt e et et et e e et e e e e e et e e ee s et e s eeeee e eseseee e eeeeeae e eeeseeeneaeeseaeneeseneae e esenennnens 672 m®/rok
stravovani - kuchyné, jidelna (bezobsluzné),

dovoz jidla, myti nadobi, vybaveni WE, umyvadla, 3 m*/rok/osoba x 75 0s0b ..................... 225 m*/rok
CRIKEIM ettt et e e e e e et e e e e e et e e ee e et eseeeae e eseseee e eeeseae e eeeseeeneeeeseaeeeseneen e esenennnens 879 m®/rok

2.3 Stavajici stav

V budové je vybudovan vnitfni vodovod zasobovany vodou z vetejného vodovodu.

2.4 Demontaze

Stavajici vnitfni vodovod bude v celém rozsahu demontovan, pro opétovné pouziti zlistane zachovan
ohfivac vody s pfislusenstvim (pojistna armaturni sestava, expanzni nddoba, cirkulacni ¢erpadlo).

Zachovana bude verejna ¢ast vodovodni pfipojky, zbytek pfipojky bude demontovan.



2.5 Navrhovany stav
2.5.1 Vodovodni pFipojka

2.5.1.1 Napojeni na stavajici vodovod

Verejna cast pripojky zUstane zachovana. V misté dohodnutém se spravcem verejného vodovodu se
provede armaturni vodomérova Sachta. Do ni se umisti nova vodomeérova sestava, na kterou bude
navazovat nova soukroma ¢ast vodovodni pripojky.

2.5.1.2 Potrubi vodovodni pripojky

Vodovodni pripojka bude provedena ze systému plastovych trubek zlinearniho polyetylénu
s ochrannou vrstvou a signalizacnim vodicem. Spojovani bude provdadéno mechanicky nebo poly-
fiznim svafovanim. Pro cely rozvod musi byt pouZit systém od jediného vyrobce.

Potrubi bude uloZzeno do vykopu a spojovano v souladu s montaznim navodem vyrobce potrubi.
Potrubi bude jednostranné spadovano ve sklonu minimalné 3 %., pficemz musi byt dodrZzeno mini-
malni kryti dle CSN 75 5401 Navrhovdni vodovodniho potrubi v zavislosti na typu zeminy. Pfi ukladani
potrubi do vykopu byt dodrZeny pozadavky na vzdalenosti vodovodni pripojky pti soubéhu a kfizeni
s ostatnimi sitémi a na minimalni kryti vyplyvajici z CSN 73 6005 Prostorové uspofdddni vedeni
technického vybaveni a z pozadavkill spravc( siti, které jsou soucasti dokladové ¢asti projektové doku-
mentace.

2.5.1.3 Vodomérovd sachta

Na pozemku stavebnika je navriena vodomérova Sachta. V Sachté bude umisténa vodomérova
sestava. Vlastni vodomér bude dodavkou dodavatele vody. Dodavatel vody doda vodomér odpovida-
jici maximalnimu pratoku vody 2,5 I/s, tj. 9,0 m*/h.

Vodomérova $achta bude prefabrikovana z polypropylénu. Sachta bude s teleskopickym prodlou-
Zenim a plnym litinovym poklopem.

Na vyrovnané a zhutnéné dno vykopu bude uloZena zavlhla betonova smés, do které se osadi Sachta.
Po zatvrdnuti smési se provede obsyp, ktery bude po vrstvach hutnén na Unosnost okolni zeminy. Pro
obsyp muzZe byt pouZita zemina z vykopku, pokud bude dobre hutnitelnd a nebude obsahovat kameny
vétsi nez 40 mm. V opacném pfipadé se pro obsyp pouZije stérkopisek nebo jina, dobre hutnitelna
zemina. Postup pti obsypu se fidi predpisem vyrobce Sachty. Obsyp se provede do Urovné plvodni
zeminy. Nad touto Urovni se provedou nové povrchové vrstvy v souladu touto dokumentaci, ¢asti
Zpevnéné plochy a terénni upravy.

2.5.1.4 Provddeéni, zkouseni, uvadéni vodovodni pripojky do provozu

Vodovodni pripojka bude provadéna obvyklymi pracovnimi postupy. Pfi provadéni, zkouseni a uva-
déni do provozu musi byt dodrZena zdkonna ustanoveni, technické normy a predpisy, zejména
CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky, CSN 75 5401 Navrhovdni vodovodniho potrubi, CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho potrubi, CSN 73 3055 Zemni prdce pfi vystavbé potrubi, CSN 73 6005 Prostorové
usporaddni vedeni technického vybaveni a s predpisy vyrobcl instalovanych vyrobk(l a zafizeni.
Podminky pro provadéni vykopl v misté stavajicich siti stanovi jejich spravci (ru¢ni provadéni vykopu,
vyvéseni kabell apod.). Pfi provadéni je nutno montdzni prace koordinovat s firmami provadéjicimi
rozvody ostatnich inZzenyrskych siti.

2.5.1.5 Provoz vodovodni pripojky

Provedenim vodovodni pfipojky vznika pasmo, jehoz hranice je 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi
na obé strany. Pasmo musi byt po celou dobu Zivotnosti pfipojky pfistupné, nezastavéné a bez osa-
zeni dfevinami.



2.5.2 Vnitrni vodovod

2.5.2.1 Priprava teplé vody

Priprava teplé vody se bude uskutecnovat v nepfimoohfivaném zasobnikovém ohfivaci, jehoZ otopna
vlozka bude vyhfivana otopnou vodou z kotle. Zasobnikovy ohtiva¢ véetné propojovaciho pfislu-
Senstvi bude dodavkou Ustfedniho vytapéni.

Rirkulacni ¢erpadlo teplé vody bude dodavkou ustfedniho vytapéni. Bhod cirkulaéniho cerpadla bude
fizen regulaci kotle.

2.5.2.2 Potrubi vnitiniho vodovodu

Rozvod vnitfniho vodovodu bude proveden ze systému plastovych trubek ze sitovaného polyetylénu.
Systém se sklada z plastovych trubek PEXa spojovanych plastovymi nebo mosaznymi tvarovkami
pomoci nasuvnych objimek. Pracovnici provadéjici montaz potrubi musi mit platny doklad o absolvo-
vani skoleni u dodavatele potrubniho systému.

Hlavni lezaty rozvod bude umistén do Urovné tepelné izolace, kterd je soucasti skladby podlahy.
Pfednostné se potrubi pitné vody umisti ke spodnimu lici izolace, potrubi teplé vody a cirkulace
k hornimu lici pod systémovou desku podlahového vytapéni. Pro pfichyceni trubek k podkladu po
dobu montaze budou pouzity objimky. Pti jejich kotveni je tfeba postupovat tak, aby nebyla posko-
zena hydroizolacni vrstva podlah. U ohybl na konci delSich rovnych usek( potrubi teplé vody a cirku-
lace bude zesilena tepelna izolace, kterd umozni dilataci potrubi. Pfipojovaci potrubi k vytokovym
armaturam budou vedena v drazkach ve sténach.

Veskeré potrubi bude opatfeno potrubni izolaci z pénového polyetylénu laminovanou ochrannou PE
tkaninou. Tloustky izolace jsou voleny v zavislosti na druhu, prdméru a umisténi potrubi a jsou pfede-
psany na vykresu. Pfi provadéni zkousky tésnosti bude izolace ze spojl docasné sejmuta, po prove-
deni zkousky budou tvarovky a armatury disledné zaizolovany stejnou tloustkou izolace jako potrubi.

Potrubi smi byt zakryto aZ po Uspésném provedeni zkousek.

2.5.2.3 Potrubni armatury

Vsechny armatury pouzité na venkovnim a vnitfnim vodovodu musi byt urceny pro styk s pitnou
vodou. Jejich tlakova odolnost nesmi byt nizsi nez nejvyssi pretlak vody ve vodovodu. Uzaviraci arma-
tury budou plnopritokové s tésnénim se snizenym trenim.

2.5.2.4 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou voleny ve standardnim provedeni. Michaci baterie budou pakové, u
umyvadel stojankové, u drezll a vylevky nasténné. Sprchové baterie budou nasténné termostatické.
Pisoar bude opatten tlacnym ventilem.

Hydrant bude dodan jako kompletizovany hydrantovy systém s tvarové stalou hadici a bude osazen do
vyklenku ve sténé. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné sloZce této dokumentace D.1.3 PoZdrné
bezpecnostni reseni.

2.5.2.5 Provddéni, zkouseni, uvddéni vnitiniho vodovodu do provozu

Montaz vnitfniho vodovodu bude provadéna obvyklymi pracovnimi postupy. Pfi provadéni, zkouseni a
uvadéni do provozu musi byt dodrZzena zakonna ustanoveni, technické normy a predpisy, zejména
CSN 75 5409 Vnitrni vodovody (alternativné CSN EN 806-4 Vnitini vodovody pro rozvod vody uréené
k lidské spotrebé — Cdst 4: MontdZ), CSN 73 0873 PoZdrni bezpeénost staveb — Zdsobovdni poZdrni
vodou, CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovdch — Zabezpecovaci zafizeni a montaini predpisy
vyrobcl zatizeni. Montazni prace vnitfniho vodovodu je nutno koordinovat s firmami provadéjicimi
stavebni prdce a rozvody ostatnich instalaci.



Zhotovitel musi prokazatelnym zplsobem seznamit uZivatele s obsluhou zafizeni a s nutnosti jeho
udrzby. Pouze zaskolena obsluha spolu s fadnou a pravidelnou udrzbou je zarukou spolehlivého chodu
zafizeni.

Predani vnitfniho vodovodu a jeho uvedeni do pIiného provozu se muiZe uskutecnit az po Uspésném
provedeni zkousek a po Uplném dokonceni vsech kompletacnich praci.

2.5.2.6 Provoz vnitfniho vodovodu
PFi provozu vnitfniho vodovodu je nutné dbat zejména na:

¢ kontrolu funkce a nastaveni armatur,

¢ odkalovani zdsobnikového ohfivace vody,

¢ kontrolu stavu hofcikové anody v zasobnikovém ohfivaci vody,
¢ zabranéni nepfipustné stagnace vody v potrubi.

Pro zajisténi pravidelnych odbornych prohlidek a oprav doporucuji uZivateli zajistit si u dodavajici
firmy smluvni servis.

3 Pozadavky na bezpecnost prace pfi provadéni

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany platné bezpecnostni predpisy, zejména zakon
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni
sluZzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci), natizeni vlady 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizsSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich. Dale je nutno dodrzovat pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, bude-li pro feSenou
stavbu vypracovan.

Stanoveni dalsich podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je prove-
deno vsamostatné sloZice této projektové dokumentace B Souhrnnd technickd zprdva, kapitole
B.8 Zdsady organizace vystavby.

4 Odchylky od dokumentace

Odchylit se od projektové dokumentace je mozno jen v odlivodnénych pfipadech se souhlasem
stavebnika.

PFi provadéni stavby a jejim uvadéni do provozu budou prednostné pouzity zakonné pozadavky, ceské
technické normy a provadéci predpisy vyrobct pouzitych vyrobk( a zatizeni platné v dobé provadéni
stavby. Pouze v pfipadé, Ze by doslo k rozporu mezi navrienym feSenim a zakonnymi poZadavky,
¢eskymi technickymi normami anebo provadécimi predpisy vyrobcl pouzitych vyrobkl a zafizeni
platnymi v dobé provadéni stavby, dohodne zhotovitel se stavebnikem, zdali se poutziji pfredpisy platné
v dobé vypracovani dokumentace, nebo predpisy platné v dobé provadéni stavby.

V ptipadé, Ze dohodnuta zména vyvola potrebu Upravy dokumentace, stavebnik zajisti vypracovani
zmény dokumentace.

5 Dokumentace skutecného provedeni

5.1 Fotodokumentace

U zakryvanych zafizeni a potrubnich tras bude pred zakrytim pofizena fotodokumentace, kterou
zhotovitel preda stavebnikovi. Dokumentace bude predana vjednom tisténém vyhotoveni a na



elektronickém nosici. Jednotlivé snimky budou zatfidény tak, aby byly jednoznacné identifikovatelné
v prostoru, napf. oznac¢enim podle Cisel mistnosti.

5.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby

V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k odchylkdm od schvdlené dokumentace, zajisti zhotovitel
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s pfilohou ¢.14 kvyhlasce
¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

6 Pozadavky na ostatni profese

6.1 Stavebni ¢ast

e provedeni vykopl, obsypl a zasypU pro potrubi uloZené v zeming,
e provedeni vykop(, podkladniho betonu a zasypu pro armaturni Sachtu,
e provedeni prostupl, drazek a zednické vypomoci.

6.2 Ustiedni vytapéni

e provedeni zasobnikového ohfivace vody véetné pfislusenstvi,
¢ dodavka a montaz cirkulacniho cerpadla.



Typ budovy | Ostatni budovy s prevazné rovnomarnym odbérem vody L]

Pozamni hydrant 25 (D}

Pozimi hydrant 52 (C)
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