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1 Úvod 

1.1 Rozsah řešení 

Projektová dokumentace zdravotnětechnických instalací (ZTI) řeší návrh vodovodní přípojky a vnitř-
ního vodovodu.  

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, 
ale bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby. Dokumentace obsahuje materiálové a technické poža-
davky na navržené výrobky a zařízení a na jejich zabudování do stavby. Tuto dokumentaci lze použít 
pro provádění stavby za předpokladu, že bude doplněna o specifikaci konkrétních dodávaných 
výrobků a zařízení a upravena tak, aby respektovala požadavky výrobců těchto výrobků a zařízení. 
Současně musí být doplněna konkrétní schémata zapojení, ovládání a nastavení jednotlivých prvků.  

1.2 Údaje o zpracovateli 

Zpracovatelem této části dokumentace je Ing. Vít Lelek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdra-
votní technika, autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
č. 0300835.  

1.3 Použité podklady 

Pro vypracování projektové dokumentace byly určující tyto podklady:  

• tato projektová dokumentace, část Architektonicko-stavební řešení,  

• požadavky objednatele na stavbu a její provoz,  

• dostupná vyjádření dotčených orgánů a organizací,  

• související části Sbírky zákonů České republiky v platném znění,  

• související české technické normy,  

• projektové podklady a katalogy výrobců navržených výrobků a zařízení.  

1.4 Navržené výrobky 

Obchodní názvy výrobků nebo zařízení nejsou v dokumentaci uvedeny, protože dokumentace bude 
sloužit pro výběr zhotovitele stavby. Při pochybnostech, zda nabízený nebo dodávaný výrobek nebo 
zařízení odpovídá výrobku nebo zařízení navrženému v dokumentaci, si zhotovitel vyžádá stanovisko 
stavebníka, resp. technického dozoru stavebníka. V případě, že se výrobek nebo zařízení dodané 
zhotovitelem nebude tvarově anebo výkonově shodovat s výrobkem nebo zařízením uvedeným 
v dokumentaci, je třeba provést změnu této dokumentace, ve které budou specifikovány nově navr-
žené výrobky nebo zařízení, způsob jejich montáže a nastavení. Taková změna musí být odsouhlasena 
stavebníkem, resp. technickým dozorem stavebníka a vyžaduje vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby – viz kapitolu 5.2 Dokumentace skutečného provedení stavby.  

1.5 Seznam příloh 

D.1.4.1 ZTI - Technická zpráva 
D.1.4.2 ZTI - Půdorys 1. NP, část A 
D.1.4.3 ZTI - Půdorys 1. NP, část B 

2 Zásady řešení 

Navržený vodovod bude sloužit k zásobování odběrních míst v řešeném objektu vodou z veřejného 
vodovodu.  
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2.1 Výpis použitých norem 

Při návrhu vodovodu byly použity tyto české technické normy:  

• ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky, 

• ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, 

• ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování, 

• ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení, 

• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, 

• ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 

• ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, 

• ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, 

• ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, 

• ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, 

• ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě (soubor norem), 

• ČSN EN ISO 128 Technické výkresy - Pravidla zobrazování (soubor norem), 

• ČSN ISO 129 Technické výkresy - Kótování a tolerování (soubor norem) 

a normy a předpisy související.  

2.2 Bilance potřeby vody 

Výpočtový průtok určený dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  
QD  = 2,5 l/s.  

Výpočet je přiložen na konci této technické zprávy.  

Potřeba vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
přílohy č. 12 Směrná čísla roční potřeby vody:  

mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování), 
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda, 8 m3/rok/osoba × 68  osob  .......................................... 544 m3/rok 
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování, 16 m3/rok/osoba × 8  osob  ..... 128 m3/rok 
celkem  .................................................................................................................................... 672 m3/rok 

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné),  
dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla, 3 m3/rok/osoba × 75 osob ..................... 225 m3/rok 
celkem  .................................................................................................................................... 879 m3/rok 

2.3 Stávající stav 

V budově je vybudován vnitřní vodovod zásobovaný vodou z veřejného vodovodu.  

2.4 Demontáže 

Stávající vnitřní vodovod bude v celém rozsahu demontován, pro opětovné použití zůstane zachován 
ohřívač vody s příslušenstvím (pojistná armaturní sestava, expanzní nádoba, cirkulační čerpadlo).  

Zachována bude veřejná část vodovodní přípojky, zbytek přípojky bude demontován.  
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2.5 Navrhovaný stav 

2.5.1 Vodovodní přípojka  

2.5.1.1 Napojení na stávající vodovod 

Veřejná část přípojky zůstane zachována. V místě dohodnutém se správcem veřejného vodovodu se 
provede armaturní vodoměrová šachta. Do ní se umístí nová vodoměrová sestava, na kterou bude 
navazovat nová soukromá část vodovodní přípojky.  

2.5.1.2 Potrubí vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojka bude provedena ze systému plastových trubek z lineárního polyetylénu 
s ochrannou vrstvou a signalizačním vodičem. Spojování bude prováděno mechanicky nebo poly-
fúzním svařováním. Pro celý rozvod musí být použit systém od jediného výrobce.  

Potrubí bude uloženo do výkopu a spojováno v souladu s montážním návodem výrobce potrubí. 
Potrubí bude jednostranně spádováno ve sklonu minimálně 3 ‰, přičemž musí být dodrženo mini-
mální krytí dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí v závislosti na typu zeminy. Při ukládání 
potrubí do výkopu být dodrženy požadavky na vzdálenosti vodovodní přípojky při souběhu a křížení 
s ostatními sítěmi a na minimální krytí vyplývající z ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení 
technického vybavení a z požadavků správců sítí, které jsou součástí dokladové části projektové doku-
mentace.  

2.5.1.3 Vodoměrová šachta 

Na pozemku stavebníka je navržena vodoměrová šachta. V šachtě bude umístěna vodoměrová 
sestava. Vlastní vodoměr bude dodávkou dodavatele vody. Dodavatel vody dodá vodoměr odpovída-
jící maximálnímu průtoku vody 2,5 l/s, tj. 9,0 m3/h.  

Vodoměrová šachta bude prefabrikovaná z polypropylénu. Šachta bude s teleskopickým prodlou-
žením a plným litinovým poklopem.  

Na vyrovnané a zhutněné dno výkopu bude uložena zavlhlá betonová směs, do které se osadí šachta. 
Po zatvrdnutí směsi se provede obsyp, který bude po vrstvách hutněn na únosnost okolní zeminy. Pro 
obsyp může být použita zemina z výkopku, pokud bude dobře hutnitelná a nebude obsahovat kameny 
větší než 40 mm. V opačném případě se pro obsyp použije štěrkopísek nebo jiná, dobře hutnitelná 
zemina. Postup při obsypu se řídí předpisem výrobce šachty. Obsyp se provede do úrovně původní 
zeminy. Nad touto úrovní se provedou nové povrchové vrstvy v souladu touto dokumentací, částí 
Zpevněné plochy a terénní úpravy.  

2.5.1.4 Provádění, zkoušení, uvádění vodovodní přípojky do provozu 

Vodovodní přípojka bude prováděna obvyklými pracovními postupy. Při provádění, zkoušení a uvá-
dění do provozu musí být dodržena zákonná ustanovení, technické normy a předpisy, zejména 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5911 Tlakové 
zkoušky vodovodního potrubí, ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí, ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení a s předpisy výrobců instalovaných výrobků a zařízení. 
Podmínky pro provádění výkopů v místě stávajících sítí stanoví jejich správci (ruční provádění výkopu, 
vyvěšení kabelů apod.). Při provádění je nutno montážní práce koordinovat s firmami provádějícími 
rozvody ostatních inženýrských sítí.  

2.5.1.5 Provoz vodovodní přípojky 

Provedením vodovodní přípojky vzniká pásmo, jehož hranice je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
na obě strany. Pásmo musí být po celou dobu životnosti přípojky přístupné, nezastavěné a bez osá-
zení dřevinami.  
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2.5.2 Vnitřní vodovod 

2.5.2.1 Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody se bude uskutečňovat v nepřímoohřívaném zásobníkovém ohřívači, jehož otopná 
vložka bude vyhřívána otopnou vodou z kotle. Zásobníkový ohřívač včetně propojovacího příslu-
šenství bude dodávkou ústředního vytápění.  

Cirkulační čerpadlo teplé vody bude dodávkou ústředního vytápění. Chod cirkulačního čerpadla bude 
řízen regulací kotle.  

2.5.2.2 Potrubí vnitřního vodovodu 

Rozvod vnitřního vodovodu bude proveden ze systému plastových trubek ze síťovaného polyetylénu. 
Systém se skládá z plastových trubek PEXa spojovaných plastovými nebo mosaznými tvarovkami 
pomocí násuvných objímek. Pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít platný doklad o absolvo-
vání školení u dodavatele potrubního systému.  

Hlavní ležatý rozvod bude umístěn do úrovně tepelné izolace, která je součástí skladby podlahy. 
Přednostně se potrubí pitné vody umístí ke spodnímu líci izolace, potrubí teplé vody a cirkulace 
k hornímu líci pod systémovou desku podlahového vytápění. Pro přichycení trubek k podkladu po 
dobu montáže budou použity objímky. Při jejich kotvení je třeba postupovat tak, aby nebyla poško-
zena hydroizolační vrstva podlah. U ohybů na konci delších rovných úseků potrubí teplé vody a cirku-
lace bude zesílena tepelná izolace, která umožní dilataci potrubí. Připojovací potrubí k výtokovým 
armaturám budou vedena v drážkách ve stěnách.  

Veškeré potrubí bude opatřeno potrubní izolací z pěnového polyetylénu laminovanou ochrannou PE 
tkaninou. Tloušťky izolace jsou voleny v závislosti na druhu, průměru a umístění potrubí a jsou přede-
psány na výkresu. Při provádění zkoušky těsnosti bude izolace ze spojů dočasně sejmuta, po prove-
dení zkoušky budou tvarovky a armatury důsledně zaizolovány stejnou tloušťkou izolace jako potrubí. 

Potrubí smí být zakryto až po úspěšném provedení zkoušek.  

2.5.2.3 Potrubní armatury 

Všechny armatury použité na venkovním a vnitřním vodovodu musí být určeny pro styk s pitnou 
vodou. Jejich tlaková odolnost nesmí být nižší než nejvyšší přetlak vody ve vodovodu. Uzavírací arma-
tury budou plnoprůtokové s těsněním se sníženým třením.  

2.5.2.4 Výtokové armatury 

Výtokové armatury jsou voleny ve standardním provedení. Míchací baterie budou pákové, u 
umyvadel stojánkové, u dřezů a výlevky nástěnné. Sprchové baterie budou nástěnné termostatické. 
Pisoár bude opatřen tlačným ventilem.  

Hydrant bude dodán jako kompletizovaný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí a bude osazen do 
výklenku ve stěně. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné složce této dokumentace D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení.  

2.5.2.5 Provádění, zkoušení, uvádění vnitřního vodovodu do provozu 

Montáž vnitřního vodovodu bude prováděna obvyklými pracovními postupy. Při provádění, zkoušení a 
uvádění do provozu musí být dodržena zákonná ustanovení, technické normy a předpisy, zejména 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody (alternativně ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené 
k lidské spotřebě – Část 4: Montáž), ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 
vodou, ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení a montážní předpisy 
výrobců zařízení. Montážní práce vnitřního vodovodu je nutno koordinovat s firmami provádějícími 
stavební práce a rozvody ostatních instalací.  
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Zhotovitel musí prokazatelným způsobem seznámit uživatele s obsluhou zařízení a s nutností jeho 
údržby. Pouze zaškolená obsluha spolu s řádnou a pravidelnou údržbou je zárukou spolehlivého chodu 
zařízení.  

Předání vnitřního vodovodu a jeho uvedení do plného provozu se může uskutečnit až po úspěšném 
provedení zkoušek a po úplném dokončení všech kompletačních prací.  

2.5.2.6 Provoz vnitřního vodovodu 

Při provozu vnitřního vodovodu je nutné dbát zejména na:  

• kontrolu funkce a nastavení armatur,  

• odkalování zásobníkového ohřívače vody,  

• kontrolu stavu hořčíkové anody v zásobníkovém ohřívači vody,  

• zabránění nepřípustné stagnace vody v potrubí.  

Pro zajištění pravidelných odborných prohlídek a oprav doporučuji uživateli zajistit si u dodávající 
firmy smluvní servis.  

3 Požadavky na bezpečnost práce při provádění 

Při provádění stavby musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále je nutno dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude-li pro řešenou 
stavbu vypracován.  

Stanovení dalších podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je prove-
deno v samostatné složce této projektové dokumentace B Souhrnná technická zpráva, kapitole 
B.8 Zásady organizace výstavby.  

4 Odchylky od dokumentace 

Odchýlit se od projektové dokumentace je možno jen v odůvodněných případech se souhlasem 
stavebníka.  

Při provádění stavby a jejím uvádění do provozu budou přednostně použity zákonné požadavky, české 
technické normy a prováděcí předpisy výrobců použitých výrobků a zařízení platné v době provádění 
stavby. Pouze v případě, že by došlo k rozporu mezi navrženým řešením a zákonnými požadavky, 
českými technickými normami anebo prováděcími předpisy výrobců použitých výrobků a zařízení 
platnými v době provádění stavby, dohodne zhotovitel se stavebníkem, zdali se použijí předpisy platné 
v době vypracování dokumentace, nebo předpisy platné v době provádění stavby.  

V případě, že dohodnutá změna vyvolá potřebu úpravy dokumentace, stavebník zajistí vypracování 
změny dokumentace.  

5 Dokumentace skutečného provedení 

5.1 Fotodokumentace 

U zakrývaných zařízení a potrubních tras bude před zakrytím pořízena fotodokumentace, kterou 
zhotovitel předá stavebníkovi. Dokumentace bude předána v jednom tištěném vyhotovení a na 
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elektronickém nosiči. Jednotlivé snímky budou zatříděny tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné 
v prostoru, např. označením podle čísel místností.  

5.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

V případě, že při provádění stavby dojde k odchylkám od schválené dokumentace, zajistí zhotovitel 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

6 Požadavky na ostatní profese 

6.1 Stavební část 

• provedení výkopů, obsypů a zásypů pro potrubí uložené v zemině,  

• provedení výkopů, podkladního betonu a zásypů pro armaturní šachtu,  

• provedení prostupů, drážek a zednické výpomoci.  

6.2 Ústřední vytápění 

• provedení zásobníkového ohřívače vody včetně příslušenství,  

• dodávka a montáž cirkulačního čerpadla. 
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