

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: IO110 Přípojka splaškové kanalizace
IO120 Přípojka dešťové kanalizace - školka
IO130 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště
Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67
JKSO : 801.31
CPV : 45214230-1
CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560


Rozpis ceny			Celkem
ISV			237 963,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			237 963,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	237 963,19 CZK
Základní DPH	21 %	49 972,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 287 935,45 CZK

v Brně

PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
Za zhotovitele

dne 2. 9. 2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			61 353,23
5	Komunikace	HSV			26 882,00
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			30 189,30
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			109 701,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 298,22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			8 539,14
Cena celkem					237 963,18

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO110 Přípojka splaškové kanalizace; IO120 Přípojka dešťové kanalizace - školka; IO130 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	1.	Zemní práce				61 353,23	
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 15 cm	m2	30,00		912,00	RTS
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00		1 425,00	RTS
3	113108441R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živ. pojiva	m2	30,00		225,00	RTS
4	113153111R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku stabil. cementem	m3	4,50		4 709,25	RTS
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	90,00		13 248,00	RTS
6	132301209R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	90,00		1 395,00	RTS
7	151101102R00	Pežení a rozpečení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	60,00		2 964,00	RTS
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	60,00		1 620,00	RTS
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	90,00		1 359,00	RTS
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	90,00		11 700,00	RTS
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	90,00		4 779,00	RTS
12	171201101R00	Uložení sypaniny do nespů nezhutněných	m3	90,00		639,00	RTS
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,30		1 221,71	RTS
14	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	90,00		12 213,00	RTS
15	pc	Zásyp recyklátem	m3	45,60		1 217,52	vlastní
16	pc	Podsypan štěrkopískem 0-63 mm	m3	5,55		589,41	vlastní
17	pc	Zásyp štěrkopískem 0-63 mm	m3	10,70		1 136,34	vlastní
Díl:	8.	Komunikace				26 882,00	
18	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,00		2 442,00	RTS
19	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	30,00		9 060,00	RTS
20	567132115R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 20 cm	m2	30,00		7 698,00	RTS
21	577141112R00	Beton asfaltový ABS, ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	30,00		6 528,00	RTS
22	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00		1 154,00	RTS
Díl:	83	Potrubí z trub kameninových				30 189,30	
23	831352121RT5	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1500 mm	m	29,00		24 125,10	RTS
24	837354111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 včetně dodávky trouby DN 200 dl. 1000 mm	kus	3,00		6 064,20	RTS
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				109 701,20	
25	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,10		10 382,84	RTS
26	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	29,00		493,00	RTS
27	894411111R00	Zřízení šachet z dílů, dno B 30, potrubí DN 200	kus	3,00		26 045,40	RTS
28	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,00		11 415,90	RTS
29	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	10,50		25 883,55	RTS
30	PC	Zaměření realizovaných inženýrských sítí	ks	1,00		1 792,80	vlastní
31	PC	Podkladní pražce	ks	29,00		3 250,90	vlastní
32	59224310	Šachetní konus 100-63/56	kus	3,00		2 455,20	RTS
33	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní 63/6	kus	1,00		161,40	RTS
34	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní 63/8	kus	1,00		183,80	RTS
35	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní 63/10	kus	4,00		806,80	RTS
36	59224356.A	Skrůž šachetní 100/25/12	kus	2,00		1 550,80	RTS
37	59224362.A	Skrůž šachetní 100/100/12	kus	3,00		5 620,50	RTS
38	59224366.A	Dno šachetní 100/60 V 15, 20, 25, 30 dle výpisu	kus	3,00		19 658,40	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 298,22	
39	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	216,37		1 298,22	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 539,14	
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,63		2 198,88	RTS
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	239,97		2 375,70	RTS
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,63		1 822,51	RTS
43	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	12,63		2 142,05	RTS
Celkem						237 963,19	

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II

Objekt: IO111 Areálové rozvody splaškové kanalizace, lapák tuků;
IO121 Areálová dešťová kanalizace, retenční nádrž
IO131 Dešťová kanalizace pro parkoviště, retenční nádrž, odliučovač lehkých kapalin

Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67

JKSO : 801.31
CPV : 45214230-1
CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

Celkem

ISV			1 634 268,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 634 268,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 634 268,50 CZK
Základní DPH	21 %	343 196,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 977 464,89 CZK

v 32 kusy

dne

2. 9. 2016

Porr a.s.

Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			480 483,30
87	Potrubí z plastických hmot	HSV			158 285,20
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			987 185,49
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 314,51
Cena celkem					1 634 268,50

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO111 Areálové rozvody splaškové kanalizace, lapák tuků; IO121 Areálová dešťová kanalizace, retenční nádrž; IO131 Dešťová kanalizace pro parkoviště, retenční nádrž, odlučovač lehkých kapalin
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	1	Zemní práce				480 483,30	
1	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	395,00	174,85	71 021,00	RTS
2	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	454,00	146,29	66 692,60	RTS
3	132301209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	454,00	15,59	7 037,00	RTS
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	400,00	27,35	10 920,00	RTS
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	400,00	45,45	19 760,00	RTS
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	400,00	5,95	2 360,00	RTS
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	400,00	25,25	10 800,00	RTS
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	339,00	26,09	7 051,20	RTS
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	339,00	7,20	2 644,20	RTS
10	161101101R00	Vislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	849,00	15,06	12 819,90	RTS
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	518,00	130,05	67 340,00	RTS
12	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	518,00	17,34	9 790,20	RTS
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	518,00	7,14	3 677,80	RTS
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	569,00	21,29	12 319,30	RTS
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	276,00	111,29	30 691,20	RTS
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm	m3	99,00	280,19	27 729,80	RTS
17	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	276,00	64,86	18 160,80	RTS
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	518,00	137,74	70 292,80	RTS
19	212572111R00	Lože frativodu ze štěrkopísku tříděného 32-63mm, retence	m3	31,60	283,18	8 369,80	RTS
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm	m3	22,00	232,30	5 506,60	RTS
21	pc	Zásyp recyklátam	m3	174,00	86,34	15 451,20	vlastní
Díl:	87	Potrubí z plastických hmot				158 285,20	
22	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	31,00	30,48	945,50	RTS
23	871265221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	31,00	165,13	5 058,10	RTS
24	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	70,00	17,78	1 253,00	RTS
25	871315221U00	Potr.PVC-U třídy SN8 DN150	m	70,00	337,79	23 653,00	RTS
26	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	238,00	22,46	5 331,20	RTS
27	871355221U00	Potr.PVC-U třídy SN8 DN200	m	238,00	42,26	122 046,40	RTS
Díl:	89	Ostřelní konstrukce na trubním vedení				987 186,49	
28	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	30,00	31,45	942,00	RTS
29	212753216R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	30,00	31,45	942,00	RTS
30	213141123U00	MTZ hydroizolační fólie	m2	190,00	22,75	4 422,00	RTS
31	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	42,00	234,31	9 790,20	RTS
32	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	400,00	29,70	11 480,00	RTS
33	452311111R00	Výpih OLK, LT z betonu	m3	3,30	2153,74	7 691,31	RTS
34	452311131R00	Desky podkladní z betonu C 12/15	m3	12,90	2559,99	32 667,96	RTS
35	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	339,00	17,90	5 763,00	RTS
36	894411111R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	21,00	8633,38	182 317,80	RTS
37	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV - zrušeno	kus				
38	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg - zrušeno	kus				RTS
39	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	25,00	3769,40	95 132,50	RTS
40	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 600 x 600 - zrušeno	kus				
41	PC	Zaměření realizovaných inženýrských sítí	ks	3,00	179,30	537,90	vlastní
42	PC	Obetonování akumul.nádrže	m3	10,00	2106,00	21 066,00	vlastní
43	pc	Regulační zařízení retence	kus	2,00	12 992,49	25 996,20	vlastní
44	pc	Podsyp štěrkopískem 0-63 mm	m3	20,30	289,46	5 895,12	vlastní
45	pc	Odlučovač lehkých kapalin OLK NS10	ks	1,00	46 613,70	46 613,70	vlastní
46	pc	Odtoková šachta plastbeton	kus	2,00	21 604,02	43 028,00	vlastní
47	pc	Nátoková šachta plastbeton	kus	3,00	19 791,20	59 163,60	vlastní
48	pc	Montáž akumul.nádrže	ks	1,00	4 482,10	4 482,10	vlastní
49	pc	Montáž OLK NS10	ks	1,00	3 765,00	3 765,00	vlastní
50	pc	Akumulační blok 2,4x1,2x0,5m EP600	kus	42,00	2169,34	91 110,60	vlastní
51	pc	Liniové žlaby	m	2,00	3 221,00	6 454,20	vlastní
52	pc	Lapák tuků NS4	ks	1,00	28 685,40	28 685,40	vlastní
53	pc	Akumulační nádrž dest.vod.k.obetonování 26,1m3	ks	1,00	100 398,70	100 398,70	vlastní
54	pc	Montáž lapáku tuků	ks	1,00	4 033,90	4 033,90	vlastní
55	28322147	Fólie hydroizolační PVC tl.1,2mm	m2	190,00	111,15	21 298,00	RTS
56	28611235	Drenážní potrubí DN150 SN12, perforace 3/3	m	30,00	31,45	942,00	RTS
57	28611233	Drenážní potrubí DN460 100 SN12, perforace 3/3	m	30,00	31,45	942,00	RTS
58	28697931	Geotextilie filtrační 100 g/m2	m2	400,00	41,70	16 480,00	RTS
59	69224310	Šachetní konus 100-63/56	kus	23,00	845,39	19 895,00	RTS
60	59224347.A	Prstenec vyrovn.šachetní 63/6	kus	10,00	160,45	1 614,00	RTS
61	59224348.A	Prstenec vyrovn.šachetní 63/8	kus	14,00	160,45	2 573,20	RTS
62	59224349.A	Prstenec vyrovn.šachetní 63/10	kus	5,00	201,90	1 008,50	RTS
63	592243501	Deska přechodová z.škrylová 120-100/25	kus	2,00	752,00	1 506,00	RTS
64	59224356.A	Škrůž šachetní 100/25/12	kus	9,00	775,90	6 978,60	RTS
65	59224359.A	Škrůž šachetní 100/50/12	kus	11,00	1 075,40	11 829,70	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO111 Areálové rozvody splaškové kanalizace, lapák tuků; IO121 Areálová dešťová kanalizace, retenční nádrž; IO131 Dešťová kanalizace pro parkoviště, retenční nádrž, odlučovač lehkých kapalin
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
66	59224362.A	Skrůž šachetní 100/100/12	kus	5,00		4 885,50	RTS
67	59224366.A	Dno šachetní 100/60 V 16, 20, 25, 30 dle výpisu	kus	16,00		104 844,80	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 314,51	
68	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	823,22		8 314,51	RTS
Celkem						1 634 268,50	

rev.01 ke dni 19.5.2016

rev.02 ke dni 14.6.2016

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: IO140 Přípojka vodovodu
 IO 141 Areálový vodovod
Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1. Brno 601 67

JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

Celkem

HSV			78 646,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 646,32

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 646,32 CZK
Základní DPH	21 %	16 515,73 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

95 162,04 CZK

v Brně

 PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

dne

2. 9. 2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			32 150,43
5	Komunikace	HSV			12 515,72
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			7 708,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			19 473,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			378,24
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			6 420,23
Cena celkem					78 646,29

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO140 Přípojka vodovodu, IO 141 Areálový vodovod
R:	
G:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	1	Zemní práce				32 150,43	
1	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. tl. 15 cm	m2	12,80	369,12	369,12	RTS
2	113107142R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12,80	611,84	611,84	RTS
3	113108441R00	Rozrytí kryty, kamenivo bez zhuť. bez živ. pojiva	m2	12,80	68,00	68,00	RTS
4	113103111R00	Odstanění podkladu ze štrkoplaku stabil. cementem	m3	1,92	2 009,28	2 009,28	RTS
5	113201111R00	Vytřídění obrub chodníkových ležatých	m	2,00	56,00	56,00	RTS
6	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00	169,60	169,60	RTS
7	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	2,00	227,40	227,40	RTS
8	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	50,60	7 448,32	7 448,32	RTS
9	132301209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	50,60	784,30	784,30	RTS
10	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	100,00	2 730,00	2 730,00	RTS
11	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	100,00	590,00	590,00	RTS
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	50,60	764,06	764,06	RTS
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	30,00	3 800,00	3 800,00	RTS
14	167101101R00	Naládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	30,00	1 693,00	1 693,00	RTS
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných	m3	30,00	213,00	213,00	RTS
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	42,00	911,40	911,40	RTS
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,90	1 434,48	1 434,48	RTS
18	175101101R2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štrkoplaku frakce 0 - 16 mm	m3	9,10	2 548,91	2 548,91	RTS
19	175101106R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	12,90	848,62	848,62	RTS
20	190000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	30,00	4 071,00	4 071,00	RTS
21	451672111R00	Lože pod potrubí z kameniva tl. 150-16	m3	3,00	750,00	750,00	RTS
Díl:	5	Komunikace				12 516,72	
22	564251111R00	Podklad ze štrkoplaku po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	12,80	1 041,92	1 041,92	RTS
23	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	12,80	3 885,80	3 885,80	RTS
24	567132116R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 20 cm	m2	12,80	3 284,48	3 284,48	RTS
25	577141112R00	Beton asfaltový ABS, ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	12,80	2 795,52	2 795,52	RTS
26	599811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kameniva tl. 2	m2	2,00	194,60	194,60	RTS
27	917982111R00	Osazení stojátého obrubníku s opěrou, lože z B 12,5	m	2,00	265,40	265,40	RTS
28	919735112R00	Rozání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	934,40	934,40	RTS
29	976024441R00	Očištění výbor. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	31,80	31,80	RTS
30	976054461U00	Očištění výborané zámk. dlaždice	m2	2,00	72,00	72,00	RTS
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				7 708,00	
31	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	40,00	1 384,00	1 384,00	RTS
32	602233121U00	Dezinfekce vodov. pot. DN do 70	m	40,00	1 648,00	1 648,00	vlastní
33	602241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	40,00	500,00	500,00	RTS
34	286136752	Trubka PE100 SDR11 63x6,8mm L=100m	m	40,00	4 196,00	4 196,00	RTS
Díl:	88	Ostatní konstrukce na trubicím vedení				19 473,70	
35	722130233R00	Potrubí z trub. závit. pozink. svařoven. 11343, DN 25	m	1,00	405,20	405,20	RTS
36	722130236R00	Potrubí z trub. závit. pozink. svařoven. 11343, DN 50	m	1,00	608,70	608,70	RTS
37	722224111R00	Kohouty pínací a vypouštěcí DN 15	kus	1,00	47,50	47,50	RTS
38	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	70,80	70,80	RTS
39	722235116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 50	kus	1,00	216,90	216,90	RTS
40	722235146R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. z. DN 50	kus	1,00	576,20	576,20	RTS
41	722235646R00	Klapka zpětná DN 50	kus	1,00	744,00	744,00	RTS
42	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 2	kus	3,00	376,50	376,50	RTS
43	801211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	385,50	385,50	RTS
44	863111111R00	Šachta vodoměrná 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m	kus	1,00	8 740,10	8 740,10	RTS
45	889711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	40,00	932,00	932,00	RTS
46	PC	Položení identifikačního vodiče	m	40,00	432,00	432,00	vlastní
47	pc	Víčko 1660	kus	1,00	233,10	233,10	vlastní
48	pc	Podložka 3481	kus	1,00	112,10	112,10	vlastní
49	pc	Koleno ISO 6410 pr. 63/DN50	kus	1,00	412,40	412,40	vlastní
50	pc	Tvarovka ISO 6200 63/DN50	kus	1,00	559,40	559,40	vlastní
51	pc	Navrt.pas 3360 200-2"	kus	1,00	1 009,40	1 009,40	vlastní
52	pc	Souprava zemní teleskopická 6601 1,0-1,6m	kus	1,00	1 667,30	1 667,30	vlastní
53	pc	Navrtávací šoupátko 681	kus	1,00	1 129,50	1 129,50	vlastní
54	pc	Uliční poklop šoupátkový litina 1850	kus	1,00	376,50	376,50	vlastní
55	pc	Připojovací tvarovka 6221F pr. 63mm	kus	1,00	436,60	436,60	vlastní
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot				378,24	
56	908276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	37,46	378,24	378,24	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vyloupaných hmot				6 420,23	
57	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,85	1 065,07	1 065,07	RTS
58	979012116R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	23,40	341,57	341,57	RTS
59	979082111R00	Vnitřoslaveništní doprava suti do 10 m	t	5,85	848,08	848,08	RTS
60	979082121R00	Příplatek k vnitřosl. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,40	371,98	371,98	RTS
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,85	1 335,87	1 335,87	RTS
62	979083101R00	Příplatek za dalších započatých 1 000 m nad 6000 m	t	81,88	1 465,71	1 465,71	RTS
63	979099999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	5,85	991,96	991,96	RTS
Celkem						78 646,32	

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II

Objekt: IO 300, IO 310

Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67

JKSO : 801.31


CPV : 45214230-1

CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			131 565,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			131 565,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		131 565,38 CZK
Základní DPH	21 %		27 628,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			159 194,11 CZK

v 2.9.2016

PORR a.s.
 Dubčeská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

dne 2.9.2016

 Za objednatele

REKAPITULACE

IO 300 PŘÍPOJKA NN, IO 310 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	131 565,38 Kč
---	---------------

CELKEM	131 565,38 Kč
--------	---------------

IO 300 PŘÍPOJKA NN, IO 310 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Výkaz výměr

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

Rozvaděč elektroměrový ER	přířřový NR211	jistič 250A	ks	1	39 346,00 Kč	cen. soustava
Zásuvková skříň na ocelové konstrukci	1x400V 16A, 3x230V 16A		ks	1	7 258,00 Kč	vlastní
Svorka	SR3		ks	4	210,10 Kč	vlastní
Zemnicí drát	FeZn	10mm	m	40	993,20 Kč	vlastní
Kabelová koncovka		do 240mm	ks	2	1 489,80 Kč	vlastní
Kabelová koncovka		do 120mm	ks	4	1 642,60 Kč	vlastní
Kabel		3Bx120+70mm	m	144	31 079,52 Kč	vlastní
Kabel	AYKY	5Cx4mm	m	80	5 439,68 Kč	vlastní
Kabel	CYKY	5Cx1,5mm	m	60	1 896,63 Kč	vlastní
Kabel	CYKY	3Cx10mm	m	98	8 891,05 Kč	vlastní
Kabel	CYKY	3Cx2,5mm	m	70	2 199,37 Kč	vlastní
Geodetické zaměření			ks	1	2 865,00 Kč	vlastní
Výchozí revize			ks	1	3 342,50 Kč	vlastní
Součet					106 653,45 Kč	

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku			m ³	6,08	2 903,20 Kč	vlastní
Vytýčení trasy v zast. prostoru			m	63	300,83 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	ř. 4		m	34	5 195,20 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	ř. 4		m	37	7 420,35 Kč	vlastní
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí			m	34	1 136,45 Kč	vlastní
Kabelové lože š.50cm bez zakrytí			m	37	1 590,08 Kč	vlastní
Zajištění kabelu při křížení			ks	9	472,73 Kč	vlastní
Folie výstražná š. 33cm			m	71	339,03 Kč	vlastní
Chránička 63mm			m	113	3 237,45 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	ř. 4		m	34	649,40 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	ř. 4		m	37	883,38 Kč	vlastní
Odvoz do vzdálenosti 3 km			m ³	6,08	783,86 Kč	vlastní
Součet					24 911,94 Kč	

Celkem

131 565,38 Kč

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**

Objekt: **IO 320 VO**

Rozpočet:

Objednatel: **Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 1, Brno**

JKSO : 801.31

CPV : 45214230-1

CZ - CC : 126311

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ: **43005560**

Dubečská 3238/36

DIČ: **CZ43005560**

100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 049,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			244 049,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	244 049,30 CZK
Základní DPH	21 %	51 250,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

295 299,65 CZK

v 32 Kč dne 2.9.2016

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-50-

Za zhotovitele

Za objednatele

REKAPITULACE

IO 320 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

244 049,30 Kč

CELKEM

244 049,30 Kč

IO 320 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Výkaz výměr

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

Svítlidlo výbojkové 1x70W	1x70W
Stožár bezpaticový oboustranně žárově zink.	výška nad terénem 8m
Výložník	0,5m
Výložník	2,0m
Výzbroj stožáru	IP43
Zdroj - výbojka halogenidová	70 W
Svorka	SP1
Svorka	SR3
Zemní drát	FeZn
Kabelová koncovka	10mm
Kabel	do 16mm
Kabel	4Bx16mm
Geodetické zaměření	3Cx1,5mm
Výchozí revize	
Součet	

cen.	soustava
156 271,43 Kč	vlastní
2 769,50 Kč	vlastní
3 820,00 Kč	vlastní
1 203,30 Kč	vlastní
36 872,55 Kč	vlastní
672,32 Kč	vlastní
6 480,63 Kč	vlastní
367,68 Kč	vlastní
2 373,18 Kč	vlastní
6 551,30 Kč	vlastní
6 885,55 Kč	vlastní
3 008,25 Kč	vlastní
59 496,50 Kč	vlastní
25 403,00 Kč	vlastní

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku	17,4	m ³	8 308,50 Kč	vlastní
Výhybní trasy v zast. prostoru	232	m	1 107,80 Kč	vlastní
Betonový základ pro stožár svítidla	7	m ³	13 370,00 Kč	vlastní
Výkop a zához jámy pro stožár	7	m ³	2 674,00 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	197	m	30 101,60 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	38	m	7 620,90 Kč	vlastní
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí	197	m	6 584,73 Kč	vlastní
Kabelové lože š.50cm bez zakrytí	38	m	1 633,05 Kč	vlastní
Zajištění kabelu při křížení	8	ks	420,20 Kč	vlastní
Folie výstražná š. 33cm	232	m	1 107,80 Kč	vlastní
Chránička 63mm	277	m	7 936,05 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	197	m	3 762,70 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	38	m	907,25 Kč	vlastní
Odvoz do vzdálenosti 3 km	17,4	m ³	2 243,30 Kč	vlastní
Součet			87 777,87 Kč	

Celkem

vyplniť jednotkovou cenou

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **IO 330 PŘELOŽKA KABELŮ VO**
Rozpočet:

Objednatel: **Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 1, Brno** JKSO : 801.31
CPV : 45214230-1
CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **43005560**
Dubečská 3238/36 DIČ: **CZ43005560**
100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			113 765,43
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			113 765,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 765,43 CZK
Základní DPH	21 %	23 890,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 137 656,16 CZK

v

3 X 113

dne

2.9.2016

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Za zhotovitele

Za objednatele

REKAPITULACE

IO 330 PŘELOŽKA KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

113 765,43 Kč

CELKEM

113 765,43 Kč

IO 330 PŘELOŽKA KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Výkaz výměr

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

[illegible]

ZEMNÍ PRÁČE

Dovoz písku					7,86	4 77,86 Kč	vlastní
Vytýčení trasy v zast. prostoru					108	4 108 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	tř. 4				98	4 98 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	tř. 4				10	4 10 Kč	vlastní
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí					98	4 98 Kč	vlastní
Kabelové lože š.50cm bez zakrytí					10	4 10 Kč	vlastní
Zajištění kabelu při křížení					6	4 6 Kč	vlastní
Folie výstražná š. 33cm					108	4 108 Kč	vlastní
Chránička 63mm					235	4 235 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	tř. 4				98	4 98 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	tř. 4				10	4 10 Kč	vlastní
Odvoz do vzdálenosti 3 km					7,86	4 77,86 Kč	vlastní
Součet						35 641,65 Kč	vlastní

Celkem

vyplniť jednotkovou cenou

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II

Objekt: IO 400, IO 410

Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67

JKSO : 801.31

CPV : 45214230-1

CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 400,68
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			29 400,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 400,68 CZK
Základní DPH	21 %	6 174,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

35 574,82 CZK

v

30.11.16

dne

2.9.2016

PORR a.s.

-50-

Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele

Za objednatele

REKAPITULACE

IO 400 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU, IO 410 AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU	29 400,68 Kč
CELKEM	29 400,68 Kč

IO 400 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU, IO 410 AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU

Výkaz výměr

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

Napojení na stávající rozvody	hod	JC	CENA	cen. soustava
Geodetické zaměření	ks	4	1 337,00 Kč	vlastní
Výchozí revize	ks	1	2 674,00 Kč	vlastní
Součet		1	2 769,50 Kč	vlastní
			6 780,50 Kč	

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku	m ³	5,23	2 497,33 Kč	vlastní
Vytyčení trasy v zast. prostoru	m	58	276,95 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	m	19	2 903,20 Kč	vlastní
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	m	47	9 425,85 Kč	vlastní
Kabelové lože š. 35cm bez zakrytí	m	19	635,08 Kč	vlastní
Kabelové lože š. 50cm bez zakrytí	m	47	2 019,83 Kč	vlastní
Zajištění kabelu při křížení	ks	4	210,10 Kč	vlastní
Folie výstražná š. 33cm	m	66	315,15 Kč	vlastní
Chránička 63mm	m	76	2 177,40 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	m	19	362,90 Kč	vlastní
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	m	47	1 122,13 Kč	vlastní
Odvoz do vzdálenosti 3 km	m ³	5,23	674,28 Kč	vlastní
Součet			22 620,18 Kč	
			29 400,68 Kč	

Celkem

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ KAMECHY II
Objekt: PS 01 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚ
Rozpočet:

Objednatel: JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			2 007 089,01
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 007 089,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 007 089,01 CZK
Základní DPH	21 %	421 488,69 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **2 007 089,01 CZK**

Cena celkem s DPH **2 428 577,70 CZK**

v
 PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČO: 43005560

dne 2.9.2016

Za objednatele

Akce:

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE

ozn.	Popis zařízení	Ks		rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH	cen. soustava
	153 - SUCHÝ SKLAD												
1	Regálová sestava pozink, vysoká zátěžnost, 5 polic moduly 500	1										2 101	vlastní
	154 - CHLADÍČÍ BOX												
2	Chladicí box, PUR, rozsah teplot 0 / +2 st.C, otočné chladiřské dveře 800/1970, bez izolace podlahy, součástí ceny i regálová sestava s děrovanými policemi, provedení dural / polyethylen, šířka modulů 577, celková délka sestavy cca 5600 mm	1		3000x2200x2300	230	1				40		109 815	vlastní
	155 - PŘÍJEM POTRAVIN, ODPADKY												
3	Chladicí skříň na odpadky - zavážecí box pro 2 kontejnery 120 litrů, 2x dvířka vedle sebe, vnitřní i vnější provedení z nerez oceli, ventilační chlazení 2x dvířka v horní stěně pro případné doplňování odpadků	1		1660x850x1150	230	0,3			3/4"			37 809	vlastní
4	Přijímová váha místková, nerez váživost až 150 kg, cejchovaná, napojená na el. proud	1			230	0,01						6 590	vlastní
5	Plošinový vozík uzpůsobený na termopory	4		750x600								16 808	vlastní
	156 - SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ												
6	Regál nerezový, 4 police, rozteč uzpůsobená na termopory	3		1200x600x1800								21 058	vlastní
ozn.	Popis zařízení	Ks		rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH	

158 - SKLAD CHEMIE															0											
18	Regál skladový, pozink, 4 police, vysoká zátěžnost, 4 police	2							1250x500x2000										4 393	vlastní						
19	162 - PŘÍPRAVNA MASA																									
19	Umyvadlo - dodávka ZTI	1											3/8"	3/8"	40											
20	Pracovní stůl nerez s vevařeným dřezem 400x500x300, zásuvkou pod pracovní deskou a spodní polici, součástí i dodávka vodovodní baterie	1							1490x700x900				3/8"	3/8"	50				12 320	vlastní						
21	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zavěšena 5x kořenka 1/9-100	1							800x200										3 247	vlastní						
22	Špalek bukový, opásaný	1							700x700x900										12 367	vlastní						
	162 - PŘÍPRAVNA TĚSTA																									
23	Univerzální robot 60 litrů, 7 rychlostí s variátorem, ELEKTRICKÝ zdvih díže (ne motání kolem), manuální, nebo timerem řízený proces,	1							730x985x1490	400	2,2								191 669	vlastní						
24	Dělička těsta automatická, počet dílků 36, hmotnost jednoho dílku 30 - 90g	1							400x500x1300	400	0,5								58 303	vlastní						
25	Pracovní stůl s bukovou pracovní deskou a spodní polici	1							2000x800x900										9 073	vlastní						
26	Pracovní stůl nerezový, 3x zásuvka pod pracovní deskou a spodní police	1							2000x800x900										14 230	vlastní						
27	Nástěnná police jednopatrová	1							2000x300										3 247	vlastní						
	162 - VARNÝ BLOK																									
28	Podlahová vpust' s roštěm, protipachová uzávěra, nerez provedení	2							2400x500x180						110				28 631	vlastní						
ozn.	Popis zařízení	Ks							rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH									
29	Stůl nerez, se vsuny na GN	1							850x700x900										7 879							

30	Konvektomat elektrický 10 vsunů GN 1/1 - VÝVIN PÁRY NÁSTRÍKEM, easy cooking, dotykový ovládací displej Vison Touch, automatické mytí Active Cleaning (pomocí prášku, nikoli dolévání z kanystrů), 4 bodová teplotní sonda, horký vzduch 30 - 300 st. C, kombinovaný režim 30-300 st.C, pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, cook and hold, regenerace, banket systém, 5 rychlostí + taktování ventilátoru, funkce uložení změny programu - LEARN, servisní a diagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti	1				933x863x1046	400	17,5				3/4"	50	167 125	vlastní
	Podstavec pod konvektomat se 16 vsuny na GN 1/1	1												5 730	vlastní
31	Automatický změkčovač vody objemový	1					230	0,01				3/4"	50	6 685	vlastní
	Pracovní stůl s policí	1				500x1800x900								7 401	vlastní
32	Elektrický sporák tálový, tj. rovná varná plocha se 4mi varnými zónami (ne litinové plotny), provedení chrom-molybden, rozsah teploty 50 - 400 st.C, spodní volný prostor s policí	1				800x900x900	400	16						75 588	vlastní
33	Neutrální modul, kompatibilní s položkou 32, spodní volný prostor s policí	1				600x900x900								8 500	vlastní
34	Dopouštěcí rameno na vodu do hrnců	1										3/4"		2 770	vlastní
35	Multifunkční pánve sklopná, kapacita 20 litrů, přesné nastavení hodnot pro jednotlivé procesy, zařízení osazené teplotní sondou doplující gril, fritézu, vařič těstovin, možnost tlakového vaření, dopouštění vody	1				650x900x870	400	12				3/4"		5 730	vlastní
36	Pracovní stůl se dvěma policemi, provedení nerez	1				1800x600x900								8 165	vlastní
37	Indukční stolička, ceranová deska 468x468x6 mm, ideál pro hrnce 240 mm	1				480x480x465	400	9						69 047	vlastní
38	Kotel elektrický s nepřímým ohřevem, objem 50 litrů,	1				600x900x900	400	9,6				3/4"		52 430	vlastní
ozn.	Popis zařízení	Ks				rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH	
39	Kotel elektrický s nepřímým ohřevem, objem 100 litrů,	1				800x900x900	400	21			3/4"			66 755	vlastní
40	Závěsná digestoř - dodávka VZT	1													

54	Mycí stroj <u>se zabudovaným změkčovačem vody</u> , uzpůsobený pro koše 500x500, světla zásuvná výška 345 mm, provedení z nerez oceli AISI 304, jednoduchý izolační plášť, manuální ovládání, rotační mycí ramena z nerez oceli, vyvážené dveře, <u>součástí vestavěný dávkovač oplachového prostředku, dávkovač mycího prostředku a odpadové čerpadlo. UMÍSTĚNÝ NA PODESTAVBĚ, ZABUDOVANÝ ZMĚKČOVAČ VODY</u>	6				600x600x1260	400	5,4				3/4"	50		374 985	vlastní
55	Výdejní vodní lázeň, 3x GN 1/1, dělené vany s výpustí, spodní police, nerez	6				1170x650x900	230	2,1							152 706	vlastní
	VÝDEJ POKRMŮ - DODÁVKA V DALŠÍ FÁZI, NENACEŇOVAT															
59	Výdejní deska - parapet, provedení nerez, doměr dle stavebního otvoru, dodávka v další fázi	1									3/8"	3/8"	50	0		
60	Pojízdný podavač talířů dvoutubusový, provedení nerez, 2x 50 talířů, vyhřívaný, dodávka v další fázi	1				480x895x900	230	0,7				3/4"	50	0		
61	Výdejní police s dechovou clonou, ohýbané výdejní sklo + částečný skleněný zákryt, doměr dle stavebního otvoru, dodávka v další fázi	1												0		
62	Výdejní stůl osazený 5x vyhřívanou vanou - vodní lázní, každá se samostatným ovládáním, spodní plná police, vlevo prostor pro výdej salátů a kompotů, dodávka v další fázi	1				1980x700x900	2x230	2,1 + 1,4						0		
63	Nerezová skříň s posuvnými dvířky (4x dvířka), 4 police, 2 oddělené prostory nad sebou, dodávka v další fázi	2				1400x550x1800								0		
	VÝDEJ POKRMŮ - DODÁVKA V DALŠÍ FÁZI, NENACEŇOVAT															
66	Vstupní stůl k myčce, prolis pro posuv košů, kruhový otvor pro shoz odpadků, dřez 400x500x300, otvor pro stojánkovou baterii	1				1400 DÉLKA					3/8"	3/8"	50	0		
ozn.	Popis zařízení	Ks				rozměr	V	Příkon kW	Příkon plyn kW	Voda teplá	Voda st.	odpad	Cena za ks	Cena celkem bez DPH		

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet:

Objednatel: JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 450 859,03
PSV			14 588 639,13
MON			940 652,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 980 150,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 980 150,36 CZK
Základní DPH	21 %	6 715 831,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 695 981,94 CZK

v

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560

Za zhotovitele

dne

2.9.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			187 829,69
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 876 524,86
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 964 250,84
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 242 775,52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 811 880,38
43	Schodiště	HSV			114 069,61
5	Komunikace	HSV			155 118,44
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			988 673,49
62	Upravy povrchů vnější	HSV			2 068 965,44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 285 330,67
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			974,67
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			416 188,20
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			160 717,53
97	Prorážení otvorů	HSV			163 281,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 278,41
711	Izolace proti vodě	PSV			1 051 321,77
712	Živičné krytiny	PSV			1 177 069,95
713	Izolace tepelné	PSV			1 398 469,49
762	Konstrukce tesařské	PSV			81 498,52
764	Konstrukce klempířské	PSV			254 365,35
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 356 927,31
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 380 779,63
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			707 394,41
776	Podlahy povlakové	PSV			845 966,37
781	Obklady keramické	PSV			1 056 624,77
783	Nátěry	PSV			7 592,43
784	Malby	PSV			270 629,09

M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			940 652,20
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
Cena celkem					31 980 150,36

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	1	Zemní práce				187 829,69	
	1	132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ pro pasy: : 1,16*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 1*(2,13*0,96+1,63*(19+1*2+0,96)+0,6*(20,3+12+22,5+8)+0,8*(0,96+18,2)) 1*(0,8*(1,4+19*2+62,5)+0,6*(17,2+9,7+54,6+6,2+20,7+26,5+17+8,4+11,4)) pod rampu: : 1,4*0,56*44,8 pod schodiště: : 1,4*0,92*1,4	m3	422,22		62 023,85	RTS
	2	131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ patky: : 2,2*2,2*0,8*6+2,3*2,3*0,6*3 šachty výtahu: : 1,35*5*2 pro zábradlí: : 2*1 vsaky:60*1	m3	108,25		12 199,78	RTS
	3	174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou kolem pasů a patek: : (385,2918+32,754-200,2255+9,954) pod rampu: : 1,0*0,56*44,8+14,95 pod schodiště: : 1,0*0,92*1,4	m3	269,10		9 445,41	RTS
	4	1.0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zácpy: na výkopu a zpět: : 269,10*2	m3	538,20		9 203,22	vlastní
	5	1.1 Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m, zaražení pažnic,vč. dodávky ocelových pažnic 2,33*5,6	m2	13,05		10 129,16	vlastní
	6	1.2 Odstranění pažení stěn záporové - hl. do 4 m, vč. vytažení, odstranění a odvozu ocelových pažnic 2,33*5,6	m2	13,05		5 267,48	vlastní
	7	1.3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek na skládku: : 422,2182+108,25-269,10	m3	261,37		11 813,92	vlastní
	8	1.4 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek na skládku: : (422,2182+108,25-269,10)*15	m3	3 920,52		30 972,11	vlastní
	9	1.5 Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m přebytek na skládku: : 422,2182+108,25-269,10	m3	261,37		1 306,85	vlastní
	10	1.6 Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek na skládku: : 422,2182+108,25-269,10	m3	261,37		35 467,91	vlastní
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 876 524,86	
	11	273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 0,15*1412 rozšíření: : 0,075*(13,3*3+6,3*2+4*4+2,5*4+3,2*4+7*3+4,5*4+4)	m3	221,87		529 054,98	RTS
	12	273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 0,15*216,5	m2	32,48		15 399,65	RTS
	13	273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 0,15*216,5	m2	32,48		2 357,69	RTS
	14	273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 8/150/150 2*1412*5,4*1,1/1000	t	16,77		317 432,47	RTS
	14a	273321111R00 Železobeton základových desek C 8/10 podkladní pod desku:0,05*1412	m3	70,60		157 903,96	RTS
	15	274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 0,66*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 1*(2,13*0,96+1,63*(19+1*2+0,96)+0,6*(20,3+12+22,5+8)+0,8*(0,96+18,2)) 1*(0,8*(1,4+19*2+62,5)+0,6*(17,2+9,7+54,6+6,2+20,7+26,5+17+8,4+11,4)) 1 0,5*275,3876 pod rampu: : 0,4*0,56*44,8 pod schodiště: : 0,4*0,92*1,4 pro zábradlí: : 2*1	m3	212,78		507 364,13	RTS
	16	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení 2*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 2*(2,13*0,96+1,63*(19+1*2+0,96)+0,6*(20,3+12+22,5+8)+0,8*(0,96+18,2)) 2*(0,8*(1,4+19*2+62,5)+0,6*(17,2+9,7+54,6+6,2+20,7+26,5+17+8,4+11,4)) pod rampu: : 2*0,56*44,8 pod schodiště: : 2*0,92*1,4 pro zábradlí: : 2*0,5*4	m2	797,02		275 767,95	RTS
	17	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění 2*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 2*(2,13*0,96+1,63*(19+1*2+0,96)+0,6*(20,3+12+22,5+8)+0,8*(0,96+18,2)) 2*(0,8*(1,4+19*2+62,5)+0,6*(17,2+9,7+54,6+6,2+20,7+26,5+17+8,4+11,4)) pod rampu: : 2*0,56*44,8 pod schodiště: : 2*0,92*1,4 pro zábradlí: : 2*0,5*4	m2	797,02		57 863,45	RTS
	18	274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10S05 (R)	t	25,53		635 186,93	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
19	275321321R00	212,7759*120/1000 Železobeton základových patek C 20/25 patky: : 1,2*1,2*0,8*6+1,3*1,3*0,6*3	m3	25,53 9,95 9,95		23 735,31	RTS
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení patky: : 4*1,2*0,8*6+4*1,3*0,6*3	m2	32,40 32,40		11 268,72	RTS
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění patky: : 4*1,2*0,8*6+4*1,3*0,6*3	m2	32,40 32,40		2 352,24	RTS
22	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 9,954*120/1000	t	1,19 1,19		29 715,58	RTS
23	271100010RA0	Polštář pod základy ze šterkopísku 0,2*1412	m3	282,40 282,40		279 434,80	RTS
23a	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm vsaky:60*1	m3	60,00 60,00		15 780,00	RTS
23b	2.1	Opláštění vsaků geotextilií, drenážní, 300g/m2, vč. dodávky geotextilie vsaky:60*2+1*100	m2	220,00 220,00		7 812,00	vlastní
24	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 82% PS deska: : 1412*1 chodník: : 235*1 u popelnic: : 12*1	m2	1 659,00 1 412,00 235,00 12,00		8 295,00	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 964 250,84	
25	311238144R00	Zdivo keram. 30 Profi P10, tl. 300 mm 1.NP: : obvod: : 3,41*215 okna: : -(3*1,7+2,78*1,7*2+2,85*1,7+4,25*2*9+2,5*2*3+1*1,5*3+1*0,75) -(1*1,5*12+2,5*1,7*4) dveře a stěny: : -(4,56*2,55+4,2*2,55+1,41*2,55+1,1*2,55*6+0,9*2,55) -(4,08*2,55+1*2,55) 2.NP: : obvod: : 3,25*178 okna: : -(4,25*2*11+2,5*2*3+1*1,5*20) dveře a stěny: : -(0,8*2,1+4,08*2,1+0,9*2,1) střecha-atiky: : 0,5*(91,8+178) střecha šachty: : 1*(8,2*2+11,6*2) vnitřní: : 1.NP: : 3,41*(26,8+19,4+42,7+6,1+6,4+11,2+5,8+48,5+1,98+7+16,2+19+21,5) -(2,1*(0,7+0,8*25+0,8*8)+2,4*1,1*3) 2.NP: : 3,25*(24,1+9,3+39,3+4,7+24,4+18,9+16,5) -(2,1*(0,8*18+0,9*3+0,7)+1,9*1,1*3) Výtahy: 1,03*9,3*2 rev.šachty: 1,03+0,93	m2	2 116,52 793,15 -116,15 -35,00 -45,06 -12,95 578,50 -138,50 -12,14 134,90 39,60 793,10 -66,51 445,90 -43,65 189,27 189,27	1 775 680,06	RTS	
25a	311238136R00	Zdivo keram. 30 Profi P10, tl. 300 mm Výtahy: 1,03*9,3*2 rev.šachty: 1,03+0,93	m2	189,27 189,27		189 269,04	RTS
26	342248144R00	Příčky keram. 14 Profi na DBM, tl. 140 mm 1.NP: : 3,41*(3,14*2+5,48*7+2,5*2,6*3,1+13,2+2,8*4+1+3,1*2+7,3+13,4+3,2) 3,41*(2,5+2,2+1,9+4,7*2+2,5+3,5+4,3+7,1+3,8+4,7*2+10)+1,5*(3,8*2) -2,1*(0,7+0,8*12+0,9) 2.NP: : 3,25*3,8*3	m2	499,12 281,19 204,41 -23,52 37,05	276 914,33	RTS	
27	342248141R00	Příčky keram. 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm 1.NP: : 3,41*(1,9+2,8+1,7+3,1*2+2,8+3,1*4+4,8+5,4) -2,1*(0,7*5+0,6*2)-0,8*1,5 2.NP: : 3,25*1,4*0,75*0,75*2	m2	203,34 129,58 -11,07	52 323,83	RTS	
28	342248140R00	Příčky keram. 8 Profi na DBM, tl. 80 mm 1.NP: : 3,41*(2,2+5,2+4,2*2+5+4,2+2,1)-2,1*(0,6*4+0,7+0,8*6) 2.NP: : 3,25*1,4*0,75*0,75*2	m2	75,82 35,15 -11,63	18 042,39	RTS	
29	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP: : 3,41*74 2.NP: : 3,25*6	m	271,84 252,34 19,50	28 815,04	RTS	
30	346275115R00	Přizdívky z desek porobet. tl. 150 mm 1.NP: : 1,2*(1,75*2,1+4,5*0,9+2,8*0,8*2)+4,5*1,1*1*znášeno 2.NP: : 1,2*(0,9*3)	m2	3,24 3,24	2 188,94	RTS	
30a	311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20 výtahy: : 1,03*9,3*2 rev.šachty: : (1,03+0,93)*3,33	m2	25,68480 19,15800 6,52680	17 152,31	RTS	
30b	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) betonové tvárnice: : Začátek provozního součtu výtahy: : 1,03*9,3*2	t	0,34670 19,15800	8 624,86	RTS	

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		rev.šachta: : (1,03+0,93)*3,33		6,52680			
		Konec provozního součtu					
		0,15*25,6848*90/1000		0,34670			
31	317168130R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	16,00		3 889,60	RTS
		2*8		16,00			
32	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	367,00		112 669,00	RTS
		3*31+4*60+2*17		367,00			
33	317168132R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	31,00		11 088,70	RTS
		3*5+4*4		31,00			
34	317168136R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	4,00		3 188,80	RTS
		4*1		4,00			
35	317168139R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	54,00		49 150,80	RTS
		3*10+4*6		54,00			
36	317168139R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3250 mm	kus	4,00		3 888,80	RTS
		4*1		4,00			
37	317168112R00	Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm	kus	10,00		2 174,00	RTS
		5+5		10,00			
38	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	74,75		4 948,45	RTS
		3*10+1,25*31+1,5*4		74,75			
39	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25	m3	6,99		23 519,25	RTS
		hranaté: :					
		1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4		3,27			
		2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4		2,73			
		oblé: :					
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175		0,98			
40	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	70,04		18 641,98	RTS
		1.NP: : 3,41*8*2*(0,3+0,4)		38,19			
		2.NP: : 3,25*7*2*(0,3+0,4)		31,85			
41	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	70,04		4 769,86	RTS
		1.NP: : 3,41*8*2*(0,3+0,4)		38,19			
		2.NP: : 3,25*7*2*(0,3+0,4)		31,85			
42	332351101R00	Bednění sloupů oblič - zřízení	m2	11,24		9 745,26	RTS
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,35		11,24			
43	332351102R00	Bednění sloupů oblič - odstranění	m2	11,24		876,94	RTS
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,35		11,24			
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,84		20 909,12	RTS
		1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4*140/1000		0,46			
		2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4*140/1000		0,38			
45	332361821R00	Výztuž sloupů oblič z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,14		3 425,56	RTS
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175*140/1000		0,14			
46	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	28,36		86 050,73	RTS
		stěny rampy: : 0,3*2,11*44,8		28,36			
47	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hi.oboustranné-zřízení	m2	189,06		68 797,48	RTS
		stěny rampy: : 2*2,11*44,8		189,06			
48	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	189,06		33 557,44	RTS
		stěny rampy: : 2*2,11*44,8		189,06			
49	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	3,40		84 656,43	RTS
		stěny rampy: : 0,3*2,11*44,8*120/1000		3,40			
50	3.1	Doplnění příček ke stropní konstrukci mln. vata, doplňky,detally,D+M	m2	28,67		8 152,72	vlastní
		tl. 140mm: :					
		1.NP: :					
		0,14*(3,14*2+5,48+7+2,5+2,6+3,1+13,2+2,8*4+1+3,1*2+7,3+13,4+3,2)		11,54			
		0,14*(2,5+2,2+1,9+4,7*2+2,5+3,5+4,3+7,1+3,8+4,7*2+10)+0,14*(3,8*2)		8,99			
		2.NP: :					
		0,14*3,8*3		1,60			
		tl. 115mm: :					
		1.NP: : 0,115*(1,9+2,8+1,7+3,1*2+2,8+3,1*4+4,8+5,4)		4,37			
		tl. 80mm: :					
		1.NP: : 0,08*(2,2+5,2+4,2*2+5+4,2+2,1)		2,17			
51	3.2	Podkladní asfaltový pás pod příčky vč. dodávky,modifikovaný asfaltový pás, kotvení, doplňky,detally,D+M	m2	28,67		3 663,57	vlastní
		tl. 140mm: :					
		1.NP: :					
		0,14*(3,14*2+5,48+7+2,5+2,6+3,1+13,2+2,8*4+1+3,1*2+7,3+13,4+3,2)		11,54			
		0,14*(2,5+2,2+1,9+4,7*2+2,5+3,5+4,3+7,1+3,8+4,7*2+10)+0,14*(3,8*2)		8,99			
		2.NP: :					
		0,14*3,8*3		1,60			
		tl. 115mm: :					
		1.NP: : 0,115*(1,9+2,8+1,7+3,1*2+2,8+3,1*4+4,8+5,4)		4,37			

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
52	338920024R00	tl. 80mm : 1.NP: : 0,08*(2,2+5,2+4,2*2+5+4,2+2,1) Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm u popelnic: : 10,7+7	m	2,17 17,70		15 213,15	RTS
53	59228416R	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm u popelnic: : (10,7+7)/0,2+0,5	kus	89,00 89,00		25 240,40	RTS
Díl:	311	Sádkartónové konstrukce				1 242 775,52	
54	342261211RT1	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace min. vata tl. 5 cm 2.NP: : 3,25*(4,2*3+3,5)-2,1*0,8*6	m2	42,25 42,25		28 967,40	RTS
55	342261212RT1	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace min. vata tl. 5 cm 2.NP: : 3,25*3,1*6	m2	60,45 60,45		43 475,64	RTS
56	342261213RT1	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace min. vata tl. 5 cm 2.NP: : 3,25*(2,8+6,7+2,4+4,7)-0,8*2,1*5	m2	45,55 45,55		33 861,67	RTS
57	342261211RT3	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, min. vata 5 cm 1.NP:3,41*(1,4*6+2,3+1,6*2)-0,6*2,1*7-0,7*2,1*2 2.NP: : 3,25*(1,4*6+2,25*3)-0,6*2,1*6	m2	77,32 35,64 41,68		61 693,63	RTS
58	342261213RT3	Příčka sádkartón. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, min. vata tl. 5 cm 2.NP: : 3,25*(4,7*3+3,7*3+4,9)+1,2*(0,9*3)+1,5*3,8*3 -0,8*2,1*3	m2	113,13 118,17 -5,04		98 880,25	RTS
59	347016133R0X	Předstěna SDK, tl.150mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm 1.NP: : 2,1*1,7*2+1,4*5+0,3*2,8+0,9*2,1*5+1,1*2 2.NP: : 1,2*4,5*3	m2	39,54 16,20		16 915,21	vlastní
60	342263310RT2	Úprava sádkartónové příčky pro osazení umývadla, do ocelové konstrukce, typ 0.50.10 6*3+3+3	kus	24,00 24,00		23 414,40	RTS
61	342263320RT1	Úprava sádkartónové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám, typ 1.10.00 5*3+4	kus	19,00 19,00		21 289,50	RTS
62	342263340RT1	Úprava sádkartónové příčky pro osazení pisoáru, univerzální rám pro pisoár, typ 0.40.00 3+3	kus	6,00 6,00		6 676,80	RTS
63	342264051RT1	Podhled sádkartónový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 1.NP: : 9,12+112,41+5,93+5,92+117,74+117,27+5,93+5,93+8,43+5,93+5,92 117,27+40,23+46,96+11,28+3,71+18,8+5,97+17,5+21,39+3,71+11,28+17,65 11,28+3,71+21,23+11,77+9,42+12,4+19,94+6,51+4,7+11,56+6,77+12,6 12,7+2,52+19,95+99,23+14,34+6,07+4,19 2.NP: : 15,75+5,92+5,93+117,74+117,27+5,92+5,93+5,92+5,93+117,27+11,28 3,71+19,51+36,28+21,39+3,71+11,28+5,29+5,46+11,28+3,71+21,23+99,33 13,04 odečet AKU: -211,368	m2	1 465,88 400,53 315,75 131,89 159,00 414,86 242,18 13,04 -211,37		583 714,21	RTS
64	342264051RT3	Podhled sádkartónový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1.NP: : 1,94+6,77+1,26+21,41+1,26+1,89+1,26+21,41+1,26+21,4+4,52+12,09 10,37+2,73+99,49+2,71+1,48+1,48+5,78+2,36 2.NP: : 1,26+19,93+19,93+1,26+4,22+1,26+19,93	m2	290,66 96,47 126,40 67,79		123 879,29	RTS
65	311.1	Podhled AKUSTICKÝ na zavěšenou ocel. konstr., desky akustické, bez izolace, závěs, kotvení, lišty 1.NP: : 0,3*(117,74+117,27*2) 2.NP: : 0,3*(117,74+117,27*2)	m2	211,37 105,68 105,68		129 293,81	vlastní
66	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 1.NP: : 9,12+5,93+5,92+5,93+5,93+8,43+5,93+5,92 3,71+5,97+3,71 3,71+9,42+6,51+4,7+6,77 2,52+6,07+4,19 2.NP: : 5,92+5,93+5,92+5,93+5,92+5,93 3,71+3,71+5,29+5,46+3,71 1.NP: : 1,94+6,77+1,26+1,89+1,26+1,26+4,52 2,73+2,71+1,48+1,48+5,78+2,36 2.NP: : 1,26+1,26+4,22+1,26	m2	212,52 53,11 13,39 31,11 12,78 35,55 21,88 20,16 16,54 8,00		29 306,51	RTS
67	342267111RT1	Obklad trámů sádkartónem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm 1.NP: : 22,5*2 2.NP: : 22,5*2	m	90,00 45,00 45,00		43 407,00	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 811 880,38	
68	417321315R00	Zluzující pásy a vence z betonu železového C 20/25 1.NP: : 0,3*0,335*19,6+0,3*0,16*(13,7+45,9+7,4+13+8,5+11,2) 0,3*0,16*(33+15+27,5+16+17,7+13+21,6*3)+0,3*0,425*(5,1+5,7)	m3	54,33 6,76 10,35		140 258,34	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
69	417351111R00	2.NP: : 0,3*0,25*(17,7+26,6+20,4+8,4*2+13,9*3+18,4*2+3,9+7,6+9,2) 0,3*0,425*(52,5+13,8+12,2+11,9) atiky: : 0,3*0,15*(91,8+178) Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 1.NP: : 2*0,335*19,6+2*0,16*(13,7+45,9+7,4+13+8,5+11,2) 2*0,16*(33+15+27,5+16+17,7+13+21,6*3)+2*0,425*(5,1+5,7) 2.NP: : 2*0,25*(17,7+26,6+20,4+8,4*2+13,9*3+18,4*2+3,9+7,6+9,2) 2*0,425*(52,5+13,8+12,2+11,9) atiky: : 2*0,15*(91,8+178)	m	13,55 11,53 12,14 362,19 45,04 69,02 90,35 76,84 80,94		101 303,42	RTS
70	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 1.NP: : 2*0,335*19,6+2*0,16*(13,7+45,9+7,4+13+8,5+11,2) 2*0,16*(33+15+27,5+16+17,7+13+21,6*3)+2*0,425*(5,1+5,7) 2.NP: : 2*0,25*(17,7+26,6+20,4+8,4*2+13,9*3+18,4*2+3,9+7,6+9,2) 2*0,425*(52,5+13,8+12,2+11,9) atiky: : 2*0,15*(91,8+178)	m	362,19 45,04 69,02 90,35 76,84 80,94		34 081,70	RTS
71	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 54,3279*120/1000	t	6,52 6,52		162 180,63	RTS
72	411120033RAX	Strop montovaný z panelů ŽB prefa, tl. 26,5 cm 1.NP: : 1335-(98,3+148+31,3+26,5+15,1+112,3) 2.NP: : 855-(30,9+30+45,7+5,4*2+112,3)	m2	1 528,80 903,50 625,30		1 670 214,00	vlastní
73	411120012RAX	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm 1.NP: : 15,1+112,3 2.NP: : 112,3	m2	239,70 127,40 112,30		225 485,79	vlastní
74	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 rampa: : 0,15*38 1.NP: : 0,265*(98,3+148+31,3+26,5) 2.NP: : 0,265*(30,9+30+45,7)+0,3*5,4*2 výtahy: : 0,3*8,6*2 šachty: : 0,3*(3,8+4,2) dobetonávky panelů: 1.NP: : 0,175*0,09*54+0,2*0,265*(18,1+30,9+23*2+24) 0,45*0,265*(14,4+9,5+1,5)+0,265*0,075*54 2.NP: : 0,2*0,265*(23,6+21,6*2)+0,45*0,265*(9,4+4,8+14,4) 0,175*0,09*54+0,265*0,075*54	m3	145,47 5,70 80,59 31,49 5,16 2,40 7,16 4,10 6,95 1,92		368 388,23	RTS
75	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení rampa: : 38+0,15*42 1.NP: : (98,3+148+31,3+26,5)+0,265*(41,6+70,6+23+26,4) 2.NP: : (30,9+30+45,7)+5,4*2+0,265*(23,6+22,4+36,6)+0,3*9,3*2 výtahy: : 8,6*2+0,3*11,7*2 šachty: : (3,8+4,2)+0,3*(8+8,2)	m2	573,23 44,30 346,92 144,92 24,22 12,86		181 884,61	RTS
76	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění rampa: : 38+0,15*42 1.NP: : (98,3+148+31,3+26,5)+0,265*(41,6+70,6+23+26,4) 2.NP: : (30,9+30+45,7)+5,4*2+0,265*(23,6+22,4+36,6)+0,3*9,3*2 výtahy: : 8,6*2+0,3*(11,7*2) šachty: : (3,8+4,2)+0,3*(8+8,2)	m2	573,23 44,30 346,92 144,92 24,22 12,86		55 488,28	RTS
77	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení rampa: : 38 1.NP: : (98,3+148+31,3+26,5) 2.NP: : (30,9+30+45,7)+5,4*2 výtahy: : 8,6*2 šachty: : (3,8+4,2)	m2	484,70 38,00 304,10 117,40 17,20 8,00		76 049,43	RTS
78	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění rampa: : 38 1.NP: : (98,3+148+31,3+26,5) 2.NP: : (30,9+30+45,7)+5,4*2 výtahy: : 8,6*2 šachty: : (3,8+4,2)	m2	484,70 38,00 304,10 117,40 17,20 8,00		18 660,95	RTS
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) (145,47-5,7)*140/1000	t	19,57 19,57		486 788,16	RTS
80	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 rampa: : 38*2*5,4*1,1/1000	t	0,45 0,45		9 187,75	RTS
81	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 průvlaky: 1.NP: : 0,2*(13,3*3+2,3+2,8*2+2,85)+0,25*0,66*(5,1*2+4,8*2) 0,3*0,66*7,5+0,35*0,5*19+0,3*0,425*2,8 2.NP: : 0,2*(8,8+13,3*3)+0,225*0,5*4,1	m3	28,77 13,40 5,17 10,20		72 200,90	RTS
82	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení průvlaky:	m2	180,74		76 784,73	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
83	413351108R00	1.NP: : 1,2*(13,3*3+2,3+2,8*2+2,85)+2*0,66*(5,1*2+4,8*2) 2*0,66*7,5+2*0,5*19+2*0,425*2,8 2.NP: : 1,2*(8,8+13,3*3)+2*0,5*4,1 Bednění nosníků - odstranění průvlaky: : 1.NP: : 1,2*(13,3*3+2,3+2,8*2+2,85)+2*0,66*(5,1*2+4,8*2) 2*0,66*7,5+2*0,5*19+2*0,425*2,8 2.NP: : 1,2*(8,8+13,3*3)+2*0,5*4,1	m2	180,74	86,92 31,28 62,54	32 731,29	RTS
84	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) 28,7653*140/1000	t	4,03	86,92 31,28 62,54	100 182,17	RTS
Díl:	43	Schodiště				114 069,61	
85	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 venk: : 0,35*2,5 vnitř: : 0,35*(13,2+11)	m3	9,35	2 938,30	29 738,59	RTS
86	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení venk: : 2,5 vnitř: : (13,2+11)	m2	26,70	86,92 31,28 62,54	23 562,07	RTS
87	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění venk: : 2,5 vnitř: : (13,2+11)	m2	26,70	86,92 31,28 62,54	2 360,28	RTS
88	431351126R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení venk: : 2,5 vnitř: : (13,2+11)	m2	26,70	86,92 31,28 62,54	1 652,73	RTS
89	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstranění venk: : 2,5 vnitř: : (13,2+11)	m2	26,70	86,92 31,28 62,54	264,33	RTS
90	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení venk: : 0,188*7*1,5 vnitř: : 0,15*19*1,5+0,15*23*1,15	m2	10,22	86,92 31,28 62,54	8 966,00	RTS
91	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění venk: : 0,188*7*1,5 vnitř: : 0,15*19*1,5+0,15*23*1,15	m2	10,22	86,92 31,28 62,54	1 034,93	RTS
92	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) 9,345*140/1000	t	1,31	24 627,00	32 546,58	RTS
93	43.1	Akustické prvky pro útlum kročej. hluku schodiště , páska izolační,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	20,40	41 675,00	8 557,80	vlastní
94	43.2	13,3+7,1 Akustické prvky pro útlum kročej. hluku schodiště , boxy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,00	7 260,00	5 396,30	vlastní
Díl:	5	Komunikace				155 118,44	
95	916651111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	88,30	105,25	9 668,85	RTS
96	916661111RT5	Okapový chodník: : 68+18,3+2 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	82,00	178,00	15 604,60	RTS
97	639571215R00	chodník: : 82*1 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 160 mm	m2	43,15	121,40	5 225,47	RTS
98	639571311R00	Okap. chodník: : 0,5*(68+18,3) Okapový chodník - textilie proti pronikání 45g/m2, vč. dodávky textilie	m2	43,15	33,40	1 428,27	RTS
99	564861111R00	Okap. chodník: : 0,5*(68+18,3) Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	247,00	137,60	33 987,20	RTS
100	596215021R00	u popelnice: : 12*1 chodník: : 235*1 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	247,00	176,30	43 694,30	RTS
101	59245020R	chodník: : 235*1 u popelnice: : 12*1 Dlažba zámková 20/10cm, tl.6 cm přírodní, obdélníková	m2	271,70	165,70	45 509,75	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				988 673,49	
102	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1.NP: : okna: : (3*1,7+2,78*1,7*2+2,85*1,7+4,25*2*9+2,5*2*3+1*1,5*3+1*0,75) (1*1,5*12+2,5*1,7*4) dveře a stěny: : (4,56*2,55+4,2*2,55+1,41*2,55+1,1*2,55*6+0,8*2,55) (4,08*2,55+1*2,55) 2.NP: : okna: : (4,25*2*11+2,5*2*3+1*1,5*20) dveře a stěny: : (0,8*2,1+4,08*2,1+0,9*2,1)	m2	359,80	29,70 116,15 35,00 45,06 12,95	10 542,07	RTS
103	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pláštěm s vyplněním	m2	73,34	83,30	6 695,94	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		na ytong : 23,34 sjednocení : 50			23,34 50,00		
104	612475111R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá pod ker. obklady : 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	1 051,97		133 073,95	RTS
105	612475121R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá, štuková odečet hladkých : -1051,968	m2		3 548,70 -1 051,97	570 615,76	RTS
106	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková vnitř : (13,2+11)	m2		24,20	8 636,98	RTS
107	611473112R00	Omítka vnitř. stropů ze suché směsi, štuková, strojně 1.NP: : 5,97 2.NP: : 1,54+1,54	m2		24,20 9,05 5,97 3,08	3 131,30	RTS
108	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS 280+150	m		430,00 430,00	18 748,00	RTS
109	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10 cm maltou ze SMS 90+110	m		200,00 200,00	12 560,00	RTS
110	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2		599,37	65 296,85	RTS
111	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m		1 405,00	68 283,00	RTS
112	61.1	Lišta okenní a dveřní začíšťovací APU vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M 1.NP: : 2*(3+1,7+2,78*2+1,7*2+2,85+1,7+4,25*9+2*9+2,5*3+2*3+1*3+1,5*3+1+0,75) 2*(1*12+1,5*12+2,5*4+1,7*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55) (4,08+2*2,55+1+2*2,55) 2.NP: : 2*(4,25*11+2*11+2,5*3+2*3+1*20+1,5*20) (0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)	m		654,85	37 326,45	vlastní
113	61.2	Těsnící páska kolem fasádních otvorů, lepení , kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M 1.NP: : 2*(3+1,7+2,78*2+1,7*2+2,85+1,7+4,25*9+2*9+2,5*3+2*3+1*3+1,5*3+1+0,75) 2*(1*12+1,5*12+2,5*4+1,7*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55) (4,08+2*2,55+1+2*2,55) 2.NP: : 2*(4,25*11+2*11+2,5*3+2*3+1*20+1,5*20) (0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)	m		654,85	53 763,19	vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 068 965,44	
114	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1.NP: : okna: : (3*1,7+2,78*1,7*2+2,85*1,7+4,25*2*9+2,5*2*3+1*1,5*3+1*0,75) (1*1,5*12+2,5*1,7*4) dveře a stěny: : (4,56*2,55+4,2*2,55+1,41*2,55+1,1*2,55*6+0,9*2,55) (4,08*2,55+1*2,55) 2.NP: : okna: : (4,25*2*11+2,5*2*3+1*1,5*20) dveře a stěny: : (0,8*2,1+4,08*2,1+0,9*2,1)	m2		359,80 116,15 35,00 45,06 12,95 138,50 12,14	9 534,63	RTS
115	62.1	Lišta okenní a dveřní začíšťovací APU vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : 1.NP: : 2*(3+1,7+2,78*2+1,7*2+2,85+1,7+4,25*9+2*9+2,5*3+2*3+1*3+1,5*3+1+0,75) 2*(1*12+1,5*12+2,5*4+1,7*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55) (4,08+2*2,55+1+2*2,55) 2.NP: : 2*(4,25*11+2*11+2,5*3+2*3+1*20+1,5*20) (0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)	m		654,85 194,42 93,80 68,67 15,28 264,50 18,38	43 874,95	vlastní
116	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapníčkou, vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : 1.NP: : 2*(3+0,85+2,78*2+1,7+2,85+0,85+4,25*9+2*9+2,5*3+1*3+1*3+0,75*3+1+0,33) 2*(1*12+0,75*12+2,5*4+0,85*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55)	m		615,71 158,28 68,80 68,67	31 216,50	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		(4,08+2*2,55+1+2*2,55)		15,28			
		2.NP: :					
		2* (4,25*11+2*5,5+2,5*3+2*1,5+1*20+1,5*10)		206,50			
		(0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)		18,38			
		rohů objektu: :					
		7*9+4,2*4		79,80			
117	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m	535,91	132,90	71 811,94	RTS
		1.NP: :					
		2*(3+0,85+2,78*2+1,7+2,85+0,85+4,25*9+2,5*3+1*3+0,75*3+1+0,33)		158,28			
		2*(1*12+0,75*12+2,5*4+0,85*4)		68,80			
		(4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55)		68,67			
		(4,08+2*2,55+1+2*2,55)		15,28			
		2.NP: :					
		2* (4,25*11+2*5,5+2,5*3+2*1,5+1*20+1,5*10)		206,50			
		(0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)		18,38			
118	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan., vč. dodávky, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m	118,94	100,00	12 238,93	RTS
		654,85-535,91		118,94			
119	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m	215,00	103,80	22 274,00	RTS
		215*1		215,00			
120	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 86+1244,8575+21,36+95,736+163,7125	m2	1 811,67	32,20	57 697,64	RTS
		1 611,67					
121	622311515R00	Zateplovací systém ETICS XPS tl. 160 mm, bez PU - zrušeno parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2				RTS
		0,8*(215-21,5+1*2+7)+2,2*(21,5+1*2)+1,7*7					
122	622311525R00	Zateplovací systém ETICS XPS tl. 160 mm, bez PU parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2	225,60	489,40	110 409,84	RTS
		0,8*(215-21,5+1*2+7)+2,2*(21,5+1*2)+1,7*7		225,60			
122	622311525RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 160 mm, se silikonovou omítkou parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2	86,00		75 052,20	RTS
		0,4*215		86,00			
123	622311135RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou Silikonlikátovou probarvenou parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2	1 244,86	961,90	1 222 201,09	vlastní
		1.NP: :					
		obvod: :					
		3,675*215		790,13			
		okna: : -(3*1,7+2,78*1,7*2+2,85*1,7+4,25*2*9+2,5*2*3+1*1,5*3+1*0,75)		-116,15			
		-(1*1,5*12+2,5*1,7*4)		-35,00			
		dveře a stěny: : -(4,58*2,55+4,2*2,55+1,41*2,55+1,1*2,55*6+0,9*2,55)		-45,06			
		-(4,08*2,55+1*2,55)		-12,95			
		2.NP: :					
		obvod: :					
		3,515*178		625,67			
		okna: : -(4,25*2*11+2,5*2*3+1*1,5*20)		-138,50			
		dveře a stěny: : -(0,8*2,1+4,08*2,1+0,9*2,1)		-12,14			
		střecha-atliky: : 0,7*(91,8+178)		188,86			
124	622311735RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou Silikonlikátovou probarvenou parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2	21,36	961,90	20 971,25	vlastní
		1.NP: : 3,2*1,5*2		9,60			
		2.NP: : 3,92*1,5*2		11,76			
125	622311154RTX	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou Silikonlikátovou probarvenou parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: :	m2	95,74	919,30	81 691,53	vlastní
		1.NP: :					
		0,3*(3+0,85+2,78*2+1,7+2,85+0,85+4,25*9+2,5*3+1*3+0,75*3+1+0,33)		23,74			
		0,3*(1*12+0,75*12+2,5*4+0,85*4)		10,32			
		0,3*(4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55)		20,60			
		0,3*(4,08+2*2,55+1+2*2,55)		4,58			
		2.NP: :					
		0,3* (4,25*11+2*5,5+2,5*3+2*1,5+1*20+1,5*10)		30,98			
		0,3*(0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)		5,51			
126	622311554R0X	Zateplovací systém ETICS, ostění, XPS tl. 50 mm, bez povrchové úpravy kolem otvorů fasády: :	m2	163,71	565,20	87 389,73	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		1.NP: : 2*(3+1,7+2,78*2+1,7*2+2,85+1,7+4,25*9+2,5*3+2*3+1*3+1,5*3+1+0,75) 2*(1*12+1,5*12+2,5*4+1,7*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55) (4,08+2*2,55+1+2*2,55) 2.NP: : 2* (4,25*11+2*11+2,5*3+2*3+1*20+1,5*20) (0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1) 1 0,25*654,85			194,42 93,60 68,67 15,28		
127	622421121R00	Omrítka vnější stěn, MVC, hrubá zateplená 1.NP: : obvod: : 3,675*215 okna: : -(3*1,7+2,78*1,7*2+2,85*1,7+4,25*2*9+2,5*2*3+1*1,5*3+1*0,75) -(1*1,5*12+2,5*1,7*4) dveře a stěny: : -(4,56*2,55+4,2*2,55+1,41*2,55+1,1*2,55*6+0,9*2,55) -(4,08*2,55+1*2,55) 2.NP: : obvod: : 3,515*178 okna: : -(4,25*2*11+2,5*2*3+1*1,5*20) dveře a stěny: : -(0,8*2,1+4,08*2,1+0,9*2,1) střeška-atlík: : 0,7*(91,8+178)	m2	1 244,86		175 524,91	RTS
128	62.1	Těsnící páska kolem fasádních otvorů, lepení, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M parametry a provedení dle technické zprávy a skladeb konstrukcí!!! : 1.NP: : 2*(3+1,7+2,78*2+1,7*2+2,85+1,7+4,25*9+2*9+2,5*3+2*3+1*3+1,5*3+1+0,75) 2*(1*12+1,5*12+2,5*4+1,7*4) (4,56+2*2,55+4,2+2*2,55+1,41+2*2,55+1,1*6+2*2,55*6+0,9+2*2,55) (4,08+2*2,55+1+2*2,55) 2.NP: : 2* (4,25*11+2*11+2,5*3+2*3+1*20+1,5*20) (0,8+2*2,1+4,08+2*2,1+0,9+2*2,1)	m	654,85		43 874,95	vlastní
129	62.2	Pěnění PUR pěnou kolem prvků fasády, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M detaily: : 1,5*1	m3	1,50		502,65	vlastní
130	62.3	Obklad fasády vláknocem deskou, mln. vata 60mm, omrítka, kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M 2.NP: : 0,5*2*7	m2	7,00		2 699,90	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 285 330,67	
131	632441076RT2	Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 55 mm, samonivelační potěr, izolační pásek 8mm podlahy: : P04: : 218,9 P05: : 352,28	m2	571,18		222 531,73	RTS
132	632441077RT2	Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 60 mm, samonivelační potěr, izolační pásek 8mm podlahy: : P01: : 339,58 P02: : 352,28	m2	691,86		281 725,39	RTS
133	632441131R00	Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 35 mm, cementový, izolační pásek 8mm podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52	m2	664,46		133 622,91	RTS
134	632441132R00	Potěr anhydritový, přes 500 m2, příp. zkd 5 mm podlahy: : P03: : 506,94*4 P06: : 157,52*4	m2	2 657,84		64 585,51	RTS
135	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu podlahy: : P01: : 339,58 P02: : 352,28 P03: : 506,94 P04: : 218,9 P05: : 352,28 P06: : 157,52	m2	1 927,50		22 551,75	RTS
136	632451131R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 30 mm podlahy: : P04: : 218,9 P05: : 352,28	m2	750,70		104 422,37	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		P06: : 157,52 na parapety oken:0,25*88		157,52			
137	632451135R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm S/01: : 1365*1	m2	1 365,00	170,00	233 278,50	RTS
138	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 podkladní: : podlahy: : P08: : 0,1*47,6	m3	4,76	2536,40	12 063,74	RTS
138a	632411104RT1	Vyrovňovací sítka , ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs podlahy: : P01: : 339,58 P02: : 352,28 P04: : 218,9 P05: : 352,28	m2	1 263,04	166,74	210 548,77	RTS
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				974,67	
139	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm u rampy: : 0,56*16,8	m2	9,41	100,00	974,67	RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		9,41		416 188,20	
140	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, vč. pronájmu a demontáže pro pohledy: : 1465,88+290,66+211,37	m2	1 967,91	67,50	132 833,93	RTS
141	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m výtahy a schodiště: : 7*(2,9*2+13,2+11,1) atrium: : 7*16,5	m3	328,20	6,00	2 152,92	RTS
142	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222 326,2*5	m3	1 631,00	3,30	5 382,30	RTS
143	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m výtahy a schodiště: : 7*(2,9*2+13,2+11,1) atrium: : 7*16,5	m3	328,20	4,00	1 304,80	RTS
144	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové (7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4)	m2	1 261,50	29,30	36 709,65	RTS
145	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové ((7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4))*5	m2	6 307,50	25,30	158 949,00	RTS
146	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové (7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4)	m2	1 261,50	16,50	20 057,85	RTS
147	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4)	m2	1 261,50	7,30	9 208,95	RTS
148	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 ((7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4))*5	m2	6 307,50	6,00	37 845,00	RTS
149	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (7-1,8)*(180+1,5*10)+(4,3-1,8)*(93+1,5*4)	m2	1 261,50	4,00	5 002,90	RTS
150	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m (4,5*4+2,5*2)	m	23,00	98,00	2 283,90	RTS
151	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 (4,5*4+2,5*2)*5	m	115,00	27,00	3 047,50	RTS
152	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m (4,5*4+2,5*2)	m	23,00	30,00	609,50	RTS
Díl: 95		Dokončovací kce.na pozem.stav				160 717,53	
153	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 50+60	h	110,00	235,00	26 268,00	RTS
154	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 40+30	h	70,00	235,00	16 716,00	RTS
155	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1234,77+742	m2	1 976,77	32,60	64 245,03	RTS
156	95.1	Stavební přímoce pro profese 80+90	hod	170,00	238,00	40 598,00	vlastní
157	95.2	Zaměření a vytyčení stavby 40+5	hod	45,00	266,00	12 892,50	vlastní
158	95.3	Provádění veškerých záležitostí testů a zkoušek pro standard provedení budovy - zrušeno	kus				vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				163 281,28	
159	974031122R00	Vysekaní rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 280+150	m	430,00	16,50	7 998,00	RTS
160	974031133R00	Vysekaní rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 90+110	m	200,00	25,00	5 100,00	RTS
161	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 18+12	kus	30,00	15,00	345,00	RTS
162	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC 12+14	kus	26,00	17,70	460,20	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
163	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	22,00		389,40	RTS
		10+12		22,00			
164	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	14,00		243,60	RTS
		6+8		14,00			
165	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	9,00		268,20	RTS
		4+5		9,00			
166	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	8,00		489,60	RTS
		3+5		8,00			
167	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	7,50		7 363,50	RTS
		2,5*3		7,50			
168	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	6,00		7 901,40	RTS
		2*3		6,00			
169	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	6,00		11 969,40	RTS
		2*3		6,00			
170	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	5,40		12 160,80	RTS
		1,8*3		5,40			
171	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	4,50		10 605,30	RTS
		1,5*3		4,50			
172	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	4,50		13 851,00	RTS
		1,5*3		4,50			
173	970031060R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 60 mm	m	15,00		11 221,50	RTS
		5*3		15,00			
174	970031080R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 80 mm	m	12,00		10 472,40	RTS
		4*3		12,00			
175	970031100R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 100 mm	m	9,00		13 255,20	RTS
		3*3		9,00			
176	970031130R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 130 mm	m	6,00		11 314,80	RTS
		2*3		6,00			
177	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	6,00		13 792,80	RTS
		2*3		6,00			
178	970031200R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 200 mm	m	4,50		13 149,45	RTS
		1,5*3		4,50			
179	973031334R00	Vysekání kapes zeď cihl, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	17,00		887,40	RTS
		8+9		17,00			
180	973031335R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	13,00		981,50	RTS
		6+7		13,00			
181	973031344R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	9,00		584,10	RTS
		5+4		9,00			
182	973031345R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	7,00		645,40	RTS
		4+3		7,00			
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,15		1 464,65	RTS
		10,15*1		10,15			
184	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	111,65		1 775,24	RTS
		10,15*11		111,65			
185	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,15		681,07	RTS
		10,15*1		10,15			
186	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,15		1 761,03	RTS
		10,15*1		10,15			
187	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,75		471,98	RTS
		10,15*5		50,75			
188	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	10,15		1 377,36	RTS
		10,15*1		10,15			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 278,41	
189	999011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4 759,47		14 278,41	vlastní
		4759,47*1		4 759,47			
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 051 321,77	
190	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1 459,60		15 909,64	RTS
		podlahy:					
		P08: : 47,6		47,60			
		deska: : 1412		1 412,00			
191	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svisl. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	380,04		7 638,80	RTS
		O/03b pod terénem: : 0,8*(215-21,5+1*2*7)+2,2*(21,5+1*2)+1,7*7		225,60			
		O/03a sokl: : 0,4*215		86,00			
		stěny rampy:1,5*28		42,00			
		výtahové šachty:1,21*9,3*2		22,51			
		revizní šachty:1,18*3,33		3,93			
192	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 412,00		170 287,20	RTS
		podlahy:					

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
193	711142559RT2	deska: : 1412 izolace proti vlhkosti visulá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci O/03b pod terénem: : 0,8*(215-21,5+1*2+7)+2,2*(21,5+1*2)+1,7*7 O/03a sokl: : 0,4*215 výtahové šachty: 1,21*9,3*2 revizní šachta: 1,18*3,33	m2	1 412,00 338,04 225,60 86,00 22,51 3,93		47 596,03	RTS
194	62852265R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral (1412+338,04)*1,15	m2	2 012,55 2 012,55		210 713,99	RTS
195	62852251R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral (1412+338,04)*1,15	m2	2 012,55 2 012,55		210 713,99	RTS
196	711132311R0X	Prov. izolace novopou fólií visle, vč. uchyc.prvků, vč. novopvé folie 8mm s nakašfr.geotextili 400g/m2	m2	225,60		31 764,48	vlastní
197	711210020RAX	O/03b pod terénem: : 0,8*(215-21,5+1*2+7)+2,2*(21,5+1*2)+1,7*7 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, kotvení, lišty, proti vlhkosti, systémové prvky, detaily, doplňky, D+M podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52 stěny: : pod ker. obklady: : 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	225,60 1 716,43 506,94 157,52 313,26 320,83 147,87 270,22		356 673,74	vlastní
198	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05		23,90	RTS
Díl:	712	Živoné krytiny				1 177 069,99	
199	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP střechy: : S/01: : 1365 atíky: : 1,1*268 lemy: : 1,1*40 lem spodní střechy: : 0,6*55	m2	1 736,80 1 365,00 294,80 44,00 33,00		20 320,56	RTS
200	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci střechy: : S/01: : 1365	m2	1 365,00		88 042,50	RTS
201	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci střechy: : S/01: : atíky: : 1,1*268 lemy: : 1,1*40 lem spodní střechy: : 0,6*55	m2	371,80 294,80 44,00 33,00		32 978,66	RTS
202	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm,SBS,vložka ze skleň, tkaniny střechy: : S/01: : 1365 atíky: : 1,1*268 lemy: : 1,1*40 lem spodní střechy: : 0,6*55	m2	1 997,32 1 365,00 294,80 44,00 33,00		252 461,25	RTS
203	712391172RT1	1736,8*1,15 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci střechy: : S/01: : 1365 atíky: : 1,1*268 lemy: : 1,1*40 lem spodní střechy: : 0,6*55	m2	1 997,32 1 736,80 1 365,00 294,80 44,00 33,00		83 914,24	RTS
204	69366198R	Geotextilie 300 g/m2, 5-200cm, 100% PP, zrušeno střechy: : S/01: : 1365 atíky: : 1,1*268 lemy: : 1,1*40 lem spodní střechy: : 0,6*55	m2	 1 365,00 294,80 44,00 33,00			RTS
204a	69366195R	1736,8*1,15 Textilní povlaková krytina - v 120 g/m2, 5-200cm střechy: : S/01: : 1365 atíky: : 1,1*268	m2	1 997,32 1 365,00 294,80		26 764,08	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		lemy : 1,1*40 lem spodní střechy : 0,6*55 1736,8*1,15		24,00 33,00 1 997,32			
205	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC, svaření, nemechanicky kotvená!!! systémové prvky a doplňky střechy : S/01 : 1365	m2	1 365,00	134 589,00	134 589,00	RTS
206	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC, svaření, nemechanicky kotvená!!! systémové prvky a doplňky střechy : S/01 : atíky : 1,1*268 lemy : 1,1*40 lem spodní střechy : 0,6*55	m2	1 365,00 371,80 294,80 44,00 33,00	38 667,20	38 667,20	RTS
207	712.0	Folie PVC-P, tl. 1,8mm, systémová, vč. doplňků, detailů a systémových prvků střechy : S/01 : 1365 atíky : 1,1*268 lemy : 1,1* 40 lem spodní střechy : 0,6*55 1736,8*1,15	m2	1 997,32 1 365,00 294,80 44,00 33,00 1 997,32	512 112,85	512 112,85	vlastní
208	712.1	Prostupy střešními konstrukcemi, zapravení izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M 8+5	kus	13,00	4 195,10	4 195,10	vlastní
209	712.2	Provedení zátopové zkoušky střechy, protokol, veškeré související práce střechy : S/01 : 1365	m2	1 365,00 1 365,00	3 003,00	3 003,00	vlastní
210	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,65	21,54	21,54	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				1 398 469,49	
211	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci podlahy : P01 : 339,58*2 P02 : 352,28*2 P03 : 506,94*2 P04 : 218,9 P05 : 352,28 P06 : 157,52	m2	3 126,30 679,16 704,58 1 013,88 218,90 352,28 157,52	55 960,77	55 960,77	RTS
212	713120080RA0	Separční fólie PE, vč. dodávky folie PE, přelepení spojů podlahy : P01 : 339,58 P02 : 352,28 P03 : 506,94 P04 : 218,9 P05 : 352,28 P06 : 157,52	m2	1 927,50 339,58 352,28 506,94 218,90 352,28 157,52	45 103,50	45 103,50	RTS
213	713141121R00	Izolace tepelná střeš bodově lep.asfaltem, 1vrstvá střechy : S/01 : 1365*2	m2	2 730,00 2 730,00	134 043,00	134 043,00	RTS
214	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením střechy : S/01 : atíky : 1,1*268 lemy : 1,1*40 výtahové šachty 1,21*9,3*2 revizní šachta 1,18*3,33	m2	365,24 294,80 44,00 22,51 3,93	14 500,03	14 500,03	RTS
215	63151436X	Deska z kamenné vlny tl. 40 mm, tuhá deska, akustická, hydrofobizovaná podlahy : P04 : 218,9 P05 : 352,28 P06 : 157,52 - zrušeno 1 571,18*1,1	m2	628,30 218,90 352,28 828,30	98 580,27	98 580,27	vlastní
215a	63151436Y	Deska z kamenné vlny tl. 30 mm, tuhá deska, akustická, hydrofobizovaná podlahy : P06 : 157,52*1,1	m2	173,27 173,27	19 874,07	19 874,07	vlastní
216	28375768.AX	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S podlahy :	m3	435,75	582 030,74	582 030,74	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		P01: : 339,58 P02: : 352,28 P03: : 506,94		339,58 352,28 506,94			
		1198,8*0,12*1,1 střechy: : S/01: : 1365*0,16*1,1 atíky: : 0,1*1,1*268*1,1 lomy: : 0,1*1,1*40*1,1		158,24 240,24 32,43 4,84			
217	28375972X	Deska spádová EPS 150 S Stabil střechy: : S/01: : 1365*0,21*1,1	m3	315,32	0,32	421 166,25	vlastní
217a	283754903R	Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm výtahové šachty: 1,21*9,3*2*1,1 revizní šachta: 1,18*3,33*1,1	m2	29,08 24,76 4,32	147,90	4 298,02	RTS
218	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci nad podhled m.č. 164: : 99,23*1	m2	99,23 99,23	99,98	1 776,22	RTS
219	63151421R	Deska z minerální písti AKUSTICKÁ tl. 60 mm nad podhled m.č. 164: : 99,23*1,1	m2	109,15 109,15	350,58	21 132,02	RTS
220	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	2,40	4,60	RTS
DJI	762	Konstrukce tesařské				81 498,52	
221	762441111R00	Montáž obložení atíky, OSB desky, 1 vrst., přibíjením střechy: : S/01: : atíky: : 0,6*268 lomy: : 0,6*40	m2	184,80 160,80 24,00	460,56	35 278,32	RTS
222	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm střechy: : S/01: : atíky: : 0,6* 268*1,1 lomy: : 0,6*40*1,1	m2	203,28 176,88 26,40	380,50	38 806,15	RTS
223	762342203RT4	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm střechy: : S/01: : atíky: : 0,3*268 lomy: : 0,3*40	m2	92,40 80,40 12,00	79,96	7 345,80	RTS
224	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	10,53	68,25	RTS
DJI	764	Konstrukce klempířské				254 365,35	
225	K/01	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 4,2*1,41	m	5,61	18,16	1 000,82	vlastní
226	K/02	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 4,25*15	m	63,75	18,16	11 373,00	vlastní
227	K/03	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,5*2*3	m	9,00	18,16	1 605,60	vlastní
228	K/04	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*1	m	1,00	18,16	178,40	vlastní
229	K/05	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,5*6	m	15,00	18,16	2 676,00	vlastní
230	K/06	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*29	m	29,00	18,16	5 173,60	vlastní
231	K/07	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,5*4	m	10,00	18,16	1 784,00	vlastní
232	K/08	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,3*1	m	2,30	18,16	410,32	vlastní
233	K/09	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,775*2	m	5,55	18,16	990,12	vlastní
234	K/10	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,85*1	m	2,85	18,16	508,44	vlastní
235	K/11	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	8,50	18,16	1 516,40	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
		4,25*2		8,50			
236	K/12	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 690 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	93,00		31 108,50	vlastní
237	K/12a	Oplechování zdi včetně rohů ukončovací pásek, rš 50, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	93,00		10 936,80	vlastní
238	K/12b	Oplechování zdi včetně rohů, rohová lišta, rš 100, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	93,00		11 783,10	vlastní
239	K/12c	Oplechování zdi včetně rohů, koutová lišta, rš 100, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	93,00		11 783,10	vlastní
240	K/13	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 690 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	180,00		60 210,00	vlastní
241	K/13a	Oplechování zdi včetně rohů ukončovací pásek, rš 50, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	180,00		21 168,00	vlastní
242	K/13b	Oplechování zdi včetně rohů, rohová lišta, rš 100, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	180,00		22 806,00	vlastní
243	K/13c	Oplechování zdi včetně rohů, koutová lišta, rš 100, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	180,00		22 806,00	vlastní
244	K/14	Stěnová lišta, rš 100, zatmělení, poplast. ocel, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	55,00		7 133,50	vlastní
245	K/15a	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	6,00		1 332,00	vlastní
246	K/15b	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	18,00		6 660,00	vlastní
247	K/16	Lemování trub Pz, hladká krytina, pr. 100mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	9,00		3 330,00	vlastní
248	K/17	Lemování trub Pz, hladká krytina, pr. 70mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	7,00		2 298,80	vlastní
249	K/18	Lemování sloupků Pz, hladká krytina, pr. 100mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	12,00		4 440,00	vlastní
250	K/19	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 750 mm, šedá RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	21,70		9 348,36	vlastní
251	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95		4,49	RTS
D/1	766	Konstrukce truhlářské				4 356 927,31	
252	T/01	Obklad topení, dřevo-překládka, nosná kce, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M 4,65*0,55*6	m2	15,35		12 676,50	vlastní
253	T/02	Obklad topení, dřevo-překládka, nosná kce, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M 14*0,55*3	m2	23,10		19 082,91	vlastní
254	T/03	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,5*6	m	15,00		4 728,00	vlastní
255	T/04	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*21	m	21,00		6 619,20	vlastní
256	T/05	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*4	m	4,00		1 260,80	vlastní
257	T/06	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,3*1	m	2,30		724,96	vlastní
258	T/07	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,775*2	m	5,55		1 749,36	vlastní
259	T/08	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,85*1	m	2,85		898,32	vlastní
260	T/09	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 4,25*2	m	8,50		2 679,20	vlastní
261	T/10	Vnitřní parapet, tl. 19mm, HPL lamino, čelo 38mm, š. 250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,4*12	m	28,80		9 077,76	vlastní
262	T/11	Ochranný obklad stěn, dřevotřísková P3, HPL lamino, tl. 19mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 0,9*23	m2	20,70		11 583,72	vlastní
263	T/12	Obklad OSB deska tl. 25mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 160*1	m2	160,00		55 776,00	vlastní
264	T/13	Dělicí příčka na WC, omyvatelná, MDF deska, 550/1000mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	30,00		137 520,00	vlastní
265	T/14	Madlo bukové, přírodní, lak, pr. 50mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	82,00		22 632,00	vlastní
266	T/15	Kuchyňská linka, dl. 4,6+3,3m, horní+spodní skříňky, pr. deska, dřez, lednice, kotvení, doplňky, detaily, D+M (4,6+3,3)*6	m	47,40		544 341,60	vlastní
267	T/16	Kuchyňská linka, dl. 2,6m, horní+spodní skříňky, pr. deska, dřez, lednice, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,6*1	m	2,60		24 705,98	vlastní
268	D/01	Dveře asymetrické, dvoukřídlové, 4720/2550, fix+otevír., AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00		260 147,60	vlastní
269	D/02	Dveře jednokřídlové, 800/2100+450, nadsvětlení, rám, AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		30 782,30	vlastní
270	D/03	Dveře asymetrické, dvoukřídlové, 4100/2550, fix+otevír., AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		121 668,40	vlastní
271	D/04	Dveře asymetrické, dvoukřídlové, 4380/2550, fix+otevír., AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		115 481,90	vlastní
272	D/05	Dveře jednokřídlové, 900/2100+450, nadsvětlení, rám, AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00		146 780,00	vlastní
273	D/06	Dveře vnitřní 800/2100, bezp. sklo, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	22,00		298 276,00	vlastní
274	D/07	Dveře vnitřní 900/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00		22 165,80	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Matefská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
275	D/08	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	10 992,10	10 992,10	vlastní
276	D/09	Dveře vnitřní 700/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	44 323,60	44 323,60	vlastní
277	D/10	Neobsazeno					
278	D/11	Dveře vnitřní 700/2100, plně, lamino, polodrážka, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	5 010,90	5 010,90	vlastní
279	D/12	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	30 064,80	30 064,80	vlastní
280	D/13	Dveře vnitřní 900/2100, bezp. sklo, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	41 737,50	41 737,50	vlastní
281	D/14	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	10 021,60	10 021,60	vlastní
282	D/15	Dveře vnitřní 700/2150, posuvné, lamino, kolejnice, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	24 790,00	24 790,00	vlastní
283	D/16	Dveře vnitřní 800/2150, posuvné, lamino, kolejnice, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	13,00	160 903,60	160 903,60	vlastní
284	D/17	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	64 084,80	64 084,80	vlastní
285	D/18	Dveře vnitřní 700/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	21 627,00	21 627,00	vlastní
286	D/19	Dveře jednokřídlé, 900/2100+450, nadsvětlik, rám, AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 695,00	36 695,00	vlastní
287	D/20	Dveře jednokřídlé, 900/2100+450, nadsvětlik, rám, AL, 3-sklo bezp., kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	36 695,00	36 695,00	vlastní
288	D/21	Dveře vnitřní 650/1500, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	11 834,40	11 834,40	vlastní
289	D/22	Dveře vnitřní 900/2100, plně, lamino, polodrážka, oc. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	5 179,00	5 179,00	vlastní
290	D/23	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	47 336,80	47 336,80	vlastní
291	D/24	Dveře vnitřní 800/2100, bezp. sklo, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 267,90	13 267,90	vlastní
292	D/25	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	21 132,40	21 132,40	vlastní
293	D/26	Dveře vnitřní 800/2100, bezp. sklo, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	39 802,80	39 802,80	vlastní
294	D/27	Dveře vnitřní 800/2100, plně, lamino, polodrážka, obl. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	64 084,80	64 084,80	vlastní
295	DP/06	Dveře EW-15DP3-C 800/2100, bezp. sklo, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	10,00	230 074,00	230 074,00	vlastní
296	DP/07	Dveře EW-15DP3-C 900/2100, plně, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	23 197,10	23 197,10	vlastní
297	DP/08	Dveře EW-15DP3-C 800/2100, plně, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	10,00	157 259,00	157 259,00	vlastní
298	DP/10	Dveře EW-15DP3-C 900/2100, bezp. sklo, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	7,00	162 381,80	162 381,80	vlastní
299	DP/13	Dveře EW-15DP3-C 800/2100, bezp. sklo, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	45 433,40	45 433,40	vlastní
300	DP/26	Dveře EW-15DP3-C 800/2100, bezp. sklo, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	68 150,10	68 150,10	vlastní
301	DP/28	Dveře EW-15DP3-C 900/2100, bezp. sklo, polodrážka, lamino, ob. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	23 197,10	23 197,10	vlastní
302	O/01	Okno plastové 5300/2550 S+fix, 3-sklo bezp., rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	42 176,70	42 176,70	vlastní
303	O/02	Okno plastové 4250/2000 OS+fix, 3-sklo bezp., rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	163 605,60	163 605,60	vlastní
304	O/03	Okno plastové 4250/2000+550 OS+fix, 3-sklo bezp., rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	145 924,50	145 924,50	vlastní
305	O/04	Okno plastové 1000/750 sklopné, 3-sklo bezp., rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	5 530,90	5 530,90	vlastní
306	O/05	Okno plastové 2500/2000 OS+fix, 3-sklo bezp., rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	101 608,20	101 608,20	vlastní
307	O/06	Okno plastové 1000/1500 OS, 3-sklo, rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	28,00	147 154,00	147 154,00	vlastní
308	O/07	Okno plastové 2500/1700 OS, 3-sklo, rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	46 561,20	46 561,20	vlastní
309	O/08	Okno plastové 2300/1700 OS, 2-sklo, rám rekuperační, klapky, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 973,20	12 973,20	vlastní
310	O/09	Okno plastové 2775/1700 OS+fix, 2-sklo, rekuperační, klapky, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	30 023,40	30 023,40	vlastní
311	O/10	Okno plastové 2850/1700 OS+fix, 2-sklo, rekuperační, klapky, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	15 230,60	15 230,60	vlastní
312	O/11a,b	Okno plastové 4250/2000 OS+fix, 3-sklo, rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	52 493,00	52 493,00	vlastní
313	O/12	Okno plastové 4100/2600 fix, 3-sklo, rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	24 834,10	24 834,10	vlastní
314	O/13	Okno plastové 2400/1100 fix, 3-sklo bezpečnost, rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	42 538,80	42 538,80	vlastní
315	O/14	Okno plastové 4250/2000 OS+S, 3-sklo, rám, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	9,00	268 388,10	268 388,10	vlastní
316	O/15	Okno plastové 1000/2000 OS, 3-sklo bezp., rám, zámek, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	7 247,10	7 247,10	vlastní
317	998766202R00	Přesun hmoty pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	2,90	2,90	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cénová soustava
Díl:	767	Konstrukce zamečnické				3 380 779,63	
318	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg, kotvící prvky 400+450	kg	850,00		107 440,00	RTS
319	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg, kotvící prvky 950+500	kg	1 450,00		132 530,00	RTS
320	767.1	Požární ucpávky prostupů, kotvení, štítek, zpráva, doplňky, detaily, D+M 15+17	kus	32,00		12 105,60	RTS
320a	767.2	Generální klíč pro dveřní otvory, klíče, vložky, doplňky, detaily, D+M počet klíčů dle požadavků uživatele!!! počet vložek dveře: 125*1	kus	125,00		126 062,50	vlastní
321	Z/01	Vnitřní zábradlí, nerez ocel, madlo dřevo, v. 1,17m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	543,66		157 880,26	vlastní
322	Z/02	Vnitřní zábradlí, nerez ocel, madlo dřevo, v. 1,17m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	524,25		152 241,68	vlastní
323	Z/03	Vnitřní madlo, nerez kotvící ocel, madlo dřevo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	15,57		4 522,86	vlastní
324	Z/04	Vnitřní madlo, nerez kotvící ocel, madlo dřevo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	15,57		4 522,86	vlastní
325	Z/05	Venkovní zábradlí, ocel, žár. pozink, v. 1,17m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	380,20		110 409,59	vlastní
326	Z/05a.1	Ocelové únikové schodiště, profily, PZ, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	1 250,00		140 125,00	vlastní
327	Z/05a.2	Ocelové únikové schodiště, pororošty, PZ, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,2*0,3*19+0,9*1,2+1,2*1,1*3	m2	11,88		1 331,75	vlastní
328	Z/06	Venkovní zábradlí, ocel, žár. pozink, v. 1,17m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	445,00		49 885,04	vlastní
329	Z/06a.1	Ocelové únikové schodiště, profily, PZ, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	1 320,00		147 972,00	vlastní
330	Z/06a.2	Ocelové únikové schodiště, pororošty, PZ, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,2*0,3*21+1,2*1,2+1,2*1,5	m2	10,80		1 210,68	vlastní
331	Z/07	Lamování rampy, ocel profily, žár. pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	476,89		53 459,49	vlastní
332	Z/08a	Zatřešení rampy, ocel, profily, žár. pozink, táhla, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	1 654,12		185 426,85	vlastní
333	Z/08b	Zatřešení rampy, trapézový plech, žár. pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	32,80		3 676,88	vlastní
334	Z/09	Vnitřní čistící zóna do zádveří, 2000/4720mm, rám, nerez ocel, v. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		7 574,70	vlastní
335	Z/10	Vnitřní čistící zóna do zádveří, 2200/4100-4380, rám, nerez ocel, v. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		8 300,80	vlastní
336	Z/11	Venkovní čistící zóna, 1700/1000, rám, AL výplň, nerez lana, textil+guma, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00		11 510,00	vlastní
337	Z/12	Stavební pouzdro pro posuvné dveře 600/2100, do SDK, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	13,00		57 859,10	vlastní
338	Z/13	Stavební pouzdro pro posuvné dveře 700/2100, do SDK, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00		9 496,60	vlastní
339	Z/14	Zatřešení vstupu, 3765-3975/1660, ocel, kce celkem 140kg-žár.pozink, bezp. sklo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		25 637,50	vlastní
340	Z/15	Zatřešení vstupu, 3865-4075/1660, ocel, kce celkem 140kg-žár.pozink, bezp. sklo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		28 326,80	vlastní
341	Z/16	Poklop šachty 700/800, rám, vodotěsný+plynotěsný, AL, klíče, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		7 736,10	vlastní
342	Z/17	Podlahová přechodová lišta, AL š. 30mm, oblá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	80,00		7 888,00	vlastní
343	Z/18	Dilatační spárový profil, AL, elox, lepení, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	95,00		11 495,00	vlastní
344	Z/19	Nebesaženo					
345	Z/20	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	356,06		39 914,24	vlastní
346	Z/21	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	405,45		45 451,08	vlastní
347	Z/22	Ocelový žebřík výlezový na střeche, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	150,44		16 864,32	vlastní
348	Z/23	Ocelový žebřík výlezový na střeche, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	150,44		16 864,32	vlastní
349	Z/24	Venkovní zábradlí rampy, v. 1,12m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	265,67		29 781,83	vlastní
350	Z/25	Demontov. sloupky rampy, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	67,00		8 287,90	vlastní
351	Z/26	Demontov. řetěz zábradlí rampy, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	10,00		1 237,00	vlastní
352	Z/27	Zatřešení vstupu, 1600/800, ocel, kce PZ, bezp. sklo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00		12 460,20	vlastní
353	Z/28	Protihluková stěna v. 3,0m, vč. AK panelů, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M 3*2*(4,5+2)	m2	39,00		85 651,80	vlastní
354	Z/29	Protihluková stěna v. 3,0m, vč. AK panelů, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M 3*2*(3,1+2,1)	m2	31,20		68 521,44	vlastní
355	Z/30	Prostup střešním pláštěm pro kabely, ocel. trubka, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	30,80		3 893,12	vlastní
356	Z/31	Ochrana svodu na rampě, ocel, kce, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00		512,80	vlastní
357	Z/301	Venkovní zábradlí, ocel, kce, žár.pozink, v. 1,0m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	676,46		75 630,85	vlastní
358	Z/302	Venkovní madlo, ocel, kce, žár.pozink, v. 0,9m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	27,65		345,63	vlastní
359	Z/303	Venkovní madlo, ocel, kce, žár.pozink, v. 0,9m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	76,42		8 568,68	vlastní
360	Z/304,305	Venkovní zábradlí, ocel, kce, žár.pozink, v. 1,0m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	445,73		49 965,77	vlastní
361	Z/306	Venkovní zábradlí, ocel, kce, žár.pozink, v. 1,0m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	841,84		94 370,22	vlastní
362	Z/307	Venkovní zábradlí, ocel, kce, žár.pozink, v. 1,0m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	1 808,19		202 698,49	vlastní
363	Z/308	Venkovní zábradlí, ocel, kce, žár.pozink, v. 1,0m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	236,19		26 478,80	vlastní
364	Z/309	Venkovní madlo, ocel, kce, žár.pozink, v. 0,9+0,5m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	318,78		35 735,24	vlastní
365	Z/310	Venkovní madlo, ocel, kce, žár.pozink, v. 0,9+0,5m, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	73,52		8 241,59	vlastní
366	OS/01	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodíci lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M 4,2*2,55+1,41*2,55	m2	14,31		28 962,92	vlastní
				14,31			

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
367	OS/02	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	127,50	2 000,00	258 136,50	vlastní
		4,25*2*15		127,50			
368	OS/03	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	18,00	2 000,00	36 442,80	vlastní
		1,5*2*6		18,00			
369	OS/03.1	Vnitřní textilní roleta, ovládání řetízek, lep. pásy, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	7,50	1 274,00	9 454,50	vlastní
		1,25*2*3		7,50			
370	OS/04	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	17,00	2 000,00	34 418,20	vlastní
		4,25*2*2		17,00			
371	OS/05	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	3,91	2 000,00	7 916,19	vlastní
		2,3*1,7*1		3,91			
372	OS/06	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	9,44	2 000,00	19 102,10	vlastní
		2,775*1,7*2		9,44			
373	OS/07	Venkovní žaluzie, lamelové, AL, tvar Z, š. 92mm, pohon, vodící lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	4,85	2 000,00	9 809,19	vlastní
		2,85*1,7*1		4,85			
374	OS/08	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	5,61	1 295,00	7 266,27	vlastní
		4,2*1,41		5,61			
375	OS/09	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	63,75	1 295,00	82 798,50	vlastní
		4,25*15		63,75			
376	OS/10	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	9,00	1 295,00	11 689,20	vlastní
		1,5*6		9,00			
377	OS/11	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	8,50	1 295,00	11 039,80	vlastní
		4,25*2		8,50			
378	OS/12	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	2,30	1 295,00	2 987,24	vlastní
		2,3*1		2,30			
379	OS/13	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	5,55	1 295,00	7 208,34	vlastní
		2,775*2		5,55			
380	OS/14	Vestavní schránka pro venk. žaluzii, š. 140, v. 280mm, XPS izolace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	mb	2,85	1 295,00	3 701,58	vlastní
		2,85*1		2,85			
381	OS/15	Sít proti hmyzu, rám, rohové prvky, černá síť, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	11,60	560,00	6 269,80	vlastní
		1*1,45*8		11,60			
382	OS/16	Sít proti hmyzu, rám, rohové prvky, černá síť, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	6,56	500,00	3 547,03	vlastní
		0,75*1,25*7		6,56			
383	OS/17	Hydrantová skříň 650/650/175mm, ocel. plech, nátěr, hadice 30m, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	4 449,50	17 093,20	vlastní
384	OS/18	Přenosný hasič. přístroj práškový PG6,6kg, 21A, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	9,00	370,00	3 330,00	vlastní
385	OS/19	Přenosný hasič. přístroj vodní VY 0,3M0, 50A, kotvení, doplňky, detaily, D+M, zhruba	kus	9,00	370,00	3 330,00	vlastní
386	OS/20	Přenosný hasič. přístroj práškový PG6,6kg, 21A, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	9,00	450,00	4 050,00	vlastní
		Střešní vpust, svislá, integr. manžeta PVC, izolovaná, DN125, el. vyhřívání, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	3 200,00	12 980,00	vlastní
387	OS/21	Střešní vpust, svislá, integr. manžeta PVC, izolovaná, DN100, el. vyhřívání, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	2 790,00	8 390,40	vlastní
388	OS/22	Madlo toaletní sklopné, nerez, dl. 900mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	2 060,00	4 213,20	vlastní
389	OS/23	Madlo toaletní pevné, nerez, dl. 900mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	1 590,00	3 083,60	vlastní
390	OS/24	Madlo pevné k umyvadi, nerez, dl. 500mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	708,00	708,20	vlastní
391	OS/25	Madlo dveřní, nerez, dl. 800mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	1 506,00	1 506,00	vlastní
392	OS/26	Revizní dvířka ocelová 600/600, EI45, rám, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	10,00	2 134,00	29 134,00	vlastní
393	OS/27	Sít proti hmyzu, rám, rohové prvky, černá síť, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	60,75	384,00	23 145,75	vlastní
		1,25*1,35*36		60,75			
394	OS/28	Stropní deska piná PZD 104/28/9 P5, C25/30, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	18,00	309,00	5 655,60	vlastní
395	OS/29	Betonový květnáč, hladký, 500/1750/500, šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	13,00	2 318,00	30 417,40	vlastní
396	OS/30	Revizní dvířka do SDK 600/600, rám, SDK deska, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	58,00	86,20	50 616,60	vlastní
397	OS/31	Revizní dvířka ocelová 200/200, rám, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	24,00	270,00	6 544,80	vlastní
398	OS/32	Revizní dvířka ocelová 450/450, pod obklad, rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	7,00	255,00	2 508,80	vlastní
399	OS/33	Revizní dvířka ocelová 300/300, EI45, rám, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	358,00	2 150,40	vlastní
400	OS/34	Revizní dvířka ocelová 450/450, pod obklad, rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	6,00	358,00	2 150,40	vlastní
401	OS/35	Revizní dvířka do SDK 600/600, rám, SDK deska, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	11,00	858,00	9 599,70	vlastní
402	OS/36	Bezpečnostní značky a tabulky na únik cestách, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	24,00	95,00	2 095,20	vlastní
403	OS/37	Podkladní OSB deska tl. 20mm, š. 400mm, pro rampu, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	21,70	250,00	5 470,57	vlastní
404	OS/38	Zrcadlo v umývárkách zapuštěná do obkladu, 400x400, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	36,00	136,00	4 986,00	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
404.1	OS/39	Dvoudílná šatní skříň na soklu, rozm.: 1850x600x500mm. Uzávěr - cylindrický zámek s dvěma klíči. Skříň tvoří pevné svařence na soklu. Svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,7 mm zaručuje vysokou tuhost. Dveře jsou vybaveny vystuženým profilem pro větší odolnost proti násilnému vylomení. Každé oddělení šatní skříň je vybaveno poličkou a tyčkou na ramínka se třemi plastovými háčky. Povrch skříň je ošetřen práškovou povrchovou úpravou, ta předurčuje šatní skříň dlouhou životnost, snadno se čistí a udržuje.	kus	2,00	2 505,50	5 201,00	vlastní
404.2	OS/40	konferenční židle do denní místnosti, kovová konstrukce, opěrka sítovina, potah sedák - 100%polyester, stohovatelné	kus	4,00	585,50	2 483,20	vlastní
404.3	OS/41	stůl 735 x 1400 x 800, stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm, dekor desky - světlý dřevní dekor - bříza či javor, samonosná (rámová) kovová podnož se skládá z válcových nohou průměru 60 mm a spojovacích profilů 30x20 mm, kovová podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník	kus	1,00	1 184,20	1 184,20	vlastní
404a	U1	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. pr. 16mm délka 500mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404b	U2	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. pr. 42mm délka 500mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404c	U3	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. pr. 16mm délka 600mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404d	U4	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. pr. 42mm délka 600mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404e	U5	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. pr. 42mm délka 700mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404f	U6 - zrušeno	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. s osazeným spojovacím okem kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	kus				vlastní
404g	U7 náhrada za XX	Zachytivý systém střechy: permanentní nerezové lano tl. 6mm kotvení: doplnky detaily D+M zrušeno	m				vlastní
404h	767.3	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 16mm dl. 500mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí rozptylých kotv. hloubka vrtu 60mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	2,00	4 202,00	4 202,00	vlastní
404i	767.4	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 42mm dl. 500mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí rozptylých kotv. hloubka vrtu 60mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	6,00	19 138,20	19 138,20	vlastní
404j	767.5	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 42mm dl. 600mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí rozptylých kotv. hloubka vrtu 60mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	6,00	19 596,60	19 596,60	vlastní
404k	767.6	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 16mm dl. 700mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí rozptylých kotv. hloubka vrtu 60mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	1,00	3 934,60	3 934,60	vlastní
404l	767.7	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 42mm dl. 700mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí rozptylých kotv. hloubka vrtu 60mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	3,00	11 803,60	11 803,60	vlastní
404m	767.8	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 42mm dl. 500mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí kotv. pro dutinové střechy: panely: stahovací páska: rozstředí deska 200x200mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	7,00	22 327,90	22 327,90	vlastní
404n	767.9	Zachytivý systém střechy: lanový uchyt. nerez. pr. 42mm dl. 600mm kotvení: pod-oko: parová podložka+matka+podložka utažení okna 50Nm kotvení: pomocí kotv. pro dutinové střechy: panely: stahovací páska: rozstředí deska 200x200mm vrt. hmoždinka kotvení: doplnky detaily	kus	14,00	65 084,40	65 084,40	vlastní
404o	767.10	Zachytivý systém střechy: permanentní nerezové lano tl. 6mm kotvení: doplnky detaily	m	241,00	25 787,00	25 787,00	vlastní
404p	767.11	Zachytivý systém střechy: pojistná karabina nerez. převlečná matice kotvení: doplnky detaily	kus	1,00	620,60	620,60	vlastní
404q	767.12	Zachytivý systém střechy: napínací prvek nerezového lana nerez kotvení: doplnky detaily	kus	3,00	16 101,30	16 101,30	vlastní
404r	767.13	Zachytivý systém střechy: torziční prvek nerezového lana nerez kotvení: doplnky detaily	kus	3,00	9 799,30	9 799,30	vlastní
404s	767.14	Zachytivý systém střechy: šltek kotvení: doplnky detaily	kus	3,00	9 798,30	9 798,30	vlastní
404t	767.15	Zachytivý systém střechy: montáž	kus	1,00	611,20	611,20	vlastní
404u	767.16	Zachytivý systém střechy: revize a předání do užívání	kus	1,00	3 820,00	3 820,00	vlastní
405	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95	4,49	4,49	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				707 394,41	
406	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr podlahy : P03: : 506,94 P06: : 157,52 P07: : 24,70	m2	689,16		23 778,02	RTS
407	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 498,5*1	m	498,50		31 305,80	RTS
408	771475034R00	Obklad soklíků keram. stupňov., tmel, 20x10 H 10 cm	m	26,00		2 555,60	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
409	771120111R00	12,5+13,5 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada, tmel vodotěsný na bázi cementu podlahy: : P07: : 23*(1,2+1,5)	m	62,10	62,10	4 471,20	RTS
410	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada, tmel vodotěsný na bázi cementu podlahy: : P07: : 23*(1,2+1,5)	m	62,10	62,10	4 533,30	RTS
411	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 498,5+26	m	524,50	524,50	50 509,35	RTS
412	771575108R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel flexi, na bázi cementu, do vel. 30x30cm podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52 P07: : 24,7	m2	689,16	689,16	210 262,72	RTS
413	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52 P07: : 24,7	m2	741,61	741,61	8 231,87	RTS
414	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52 P07: : 24,7 sokly: : 0,1*(498,5+26)	m2	689,16	689,16	32 804,02	RTS
415	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 498,5+26	m	524,50	524,50	34 564,55	RTS
416	771.1	Dlažba keramická glazovaná, protiskluzná, vel. 30x30cm specifikace viz. technická zpráva a skladby konstrukcí!!!! podlahy: : P03: : 506,94 P06: : 157,52 P07: : 24,7 sokl: : 0,1*(498,5+26)	m2	795,28	795,28	294 253,60	vlastní
416a	771.2	1 odečet schodovek: -18,63 722,98*1,1	m2	-18,63	-18,63		
417	998771202R00	Dlažba keramická glazovaná - schodovky, protiskluzné, vel. 30x30cm stupnice: 0,3*(1,2+1,5)*23*1,1	m2	20,49	20,49	10 072,88	vlastní
DII	776	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,50	6,50	53,30	RTS
418	776101121R00	Podlahy povlakové Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku podlahy: : P01: : 339,58 P02: : 352,28 P04: : 218,9 P05: : 352,28	m2	1 263,04	1 263,04	16 788,00	RTS
419	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci podlahy: : P01: : 288,5 P04: : 186	m	474,50	474,50	10 628,80	RTS
420	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci podlahy: : P02: : 299,5 P05: : 299,5	m	599,00	599,00	11 800,30	RTS
421	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci podlahy: : P01: : 339,58 P04: : 218,9	m2	558,48	558,48	68 078,71	RTS
422	776551000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů korkových, pouze položení - kork ve specifikaci podlahy: : P02: : 352,28 P05: : 352,28	m2	704,56	704,56	130 132,23	RTS
423	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou podlahy: : P01: : 339,58 P02: : 352,28 P04: : 218,9	m2	1 263,04	1 263,04	19 198,21	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
423a	776.0	P05: : 352,28 Lakování korkové podlahoviny, 4x lak podlahy: : P02: : 352,28 P05: : 352,28	m2	352,28 704,56		117 450,15	vlastní
424	776.1	Podlahovina na bázi PVC, tl. 3mm, protiskluzná, skleněné rouno, ochranný PU lak, světlé barvy specifikace viz. technická zpráva a skladby konstrukcí!!!! podlahy: : P01: : 339,58 P04: : 218,9 sokl: : 0,05*474,5 1	m2	640,43		157 884,89	vlastní
425	776.2	582,205*1,1 Podlahovina korek, tl. 4mm, keram. lak, světlé barvy specifikace viz. technická zpráva a skladby konstrukcí!!!! podlahy: : P02: : 352,28 P05: : 352,28 sokl: : 0,05*599 1	m2	640,43 807,96		315 023,99	vlastní
426	998776202R00	734,51*1,1 Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	0,78		1,09	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				1 056 624,77	
427	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	1 051,97 313,26 320,83 147,67		24 510,85	RTS
428	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do vel. 20x20cm 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	1 051,97 313,26 320,83 147,67 270,22		410 477,91	RTS
429	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových, i dilatačních, vč. dodávky lišt nerezových 1184,5*1	m	1 184,50		45 603,25	vlastní
430	781479705R00	Přípr. za spárovací hmotu - plošně 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	1 051,97 313,26 320,83 147,67 270,22		8 520,94	RTS
431	781479700R00	Příplatek za diagonální kladení 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3	m2	1 051,97 313,26 320,83 147,67 270,22		84 262,64	RTS
432	781.1	Obklad keramický glazovaný, vel. 20x20cm specifikace viz. technická zpráva a skladby konstrukcí!!!! 1.NP: : 2,15*(7,7+5,7+5,4+15,1+7,4+12,8+26+20,9+10,9*2+8,6+14,3) 2,15*(15,3+12,8+12,6+17,6+7,8+11+12,3*2+31,1)+1,5*7,5*3+0,6*2,6 3*56,5-(0,9*2,1*2+2,52*1,1+2,4*1,1*2+1*1*4+1*1,5*4) 2.NP: : 2,15*(6,3*3+6,1*3+22,4*3+8,5)+1,5*7,5*3-1,9*1,1*3 1	m2	1 157,16		483 232,02	vlastní
433	998781202R00	1051,968*1,1 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,85		17,16	RTS
Díl:	783	Nátěry				7 592,43	
434	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah, na bázi vodní disperze podlahy: : P08: : 47,6 výtah: : 4,51	m2	52,11 47,60 4,51		7 592,43	RTS
Díl:	784	Malby				270 629,09	
435	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x SDK: : 2*(42,24+60,45+45,55+41,84+129,32)+1465,88+290,66+211,37+0,58 podlahy: : 1051,97+3563,86+22,20+9,06+32,92 odečet ker. obkladů : -1051,97	m2	6 257,32 2 607,29 4 162,00		63 198,93	RTS
436	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x 50% ploch: : 0,6*6257,32	m2	-1 051,97 3 128,66 3 128,66		97 614,19	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
437	784195422R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x 50% plochy : 0,5*6257,32	m2	3 128,66	3 128,66	109 815,97	RTS
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah				940 652,20	
438	330030120RAX	Výtah osobní lanový 630/0,63, 2 stanice, 2 nástupiště, dveře, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00	470 326,10	940 652,20	vlastní
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
439	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí - neocefovat!!!, jen pomocné výpočty podlahy : P01: : 339,58 P02: : 352,28 P03: : 506,94 P04: : 218,9 P05: : 352,28 P06: : 157,52 P07: : 24,7 P08: : 47,6 výtah: : 4,51 střechy : S/01: : 1365 atiky: : 268 lomy: : 40	m2	3 677,31 339,58 352,28 506,94 218,90 352,28 157,52 24,70 47,60 4,51 1 365,00 268,00 40,00			

Colkem	31.980.150,36
--------	---------------

rev.01 ke dni 19.5.2016

rev.02 ke dni 14.6.2016

rev.03 ke dni 17.6.2016

rev.04 ke dni 23.6.2016

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: SO 100 D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ
Rozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1. Brno 601 67
 JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10

IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

ZDROJ TEPLA			258 959,37
TOPNÝ SYSTÉM			606 086,49
HZS			28 960,19
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ			18 000,00
DOPRAVA			27 720,45
Celkem			939 726,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	939 726,50 CZK
Základní DPH	21 %	197 342,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 137 069,06 CZK

v

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Za zhotovitele

dne

2.9.2016

Za objednatele

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUBOR	MIN.	J.	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
Zdroj tepla		1 sb	242 945,37 Kč	16 014,00 Kč	258 959,37 Kč
Topný systém		1 sb	501 766,49 Kč	104 320,00 Kč	606 086,49 Kč
Hodinové sazby		1 sb	0,00 Kč	0,00 Kč	28 960,19 Kč
Zařízení staveniště		1 sb			
Doprava		1 sb			
Cena celkem			744 711,85 Kč	120 334,00 Kč	939 726,50 Kč

vyplnit jednotkovou cenu

Zdroj tepla

POL	NÁZEV	MATERIÁL	MN	J	DOB/J	DODÁVKA	MÍTA	MONTÁŽ	CENÁ/J	CELKEM	cen. soustava
Strojníní zařízení											
1	Stac. ohřívac vođy tank-in-tank	6061 (445H+6110), 88kW	1	ks				1 000,00 Kč	49 300,00	49 300,00 Kč	vlastní
2	Komb. rozdělovač - sběrač 15m3/h	modul 120, l=2400mm	1	ks				1 000,00 Kč	23 600,00	23 600,00 Kč	vlastní
3	Nástěnná konzola	NK 80/150	2	ks				900,00 Kč	1 643,76	3 287,52 Kč	vlastní
4	Oběhové čerpadlo el. regulace ot. 230V	DN32; Q=3,4m3/h, dP=31kPa	1	ks				350,00 Kč	11 350,00	11 350,00 Kč	vlastní
Armatury											
5	Kul. kohout Kvs=49,0m3/h + pohon 230V	DN50+pohon	1	ks				125,00 Kč	7 984,70	7 984,70 Kč	vlastní
6	Reg. ventil Kvs=10,0m3/h + pohon 24V, ovl. 0...10V	DN25+pohon	1	ks				125,00 Kč	5 721,34	5 721,34 Kč	vlastní
7	Kulový kohout - voda - FF, přímopřítokový	G 2"	10	ks				1 250,00 Kč	683,68	6 836,79 Kč	vlastní
8	Uzavírací motýlková klapka - litina, PN16	DN65	2	ks				250,00 Kč	2 178,26	4 356,53 Kč	vlastní
9	Filtr typ "Y" - FF	G 2"	2	ks				112,00 Kč	579,34	1 158,69 Kč	vlastní
10	Filtr typ "Y" - přírubový, PN6	DN65	1	ks				250,00 Kč	2 842,84	2 842,84 Kč	vlastní
11	Zpětný ventil - FF	G 2"	3	ks				750,00 Kč	618,63	1 855,90 Kč	vlastní
12	Vývažovací ventil, Kvs=14,2,0m3/h	DN32 bez vyp.	1	ks				52,00 Kč	1 651,64	1 651,64 Kč	vlastní
13	Vývažovací ventil, Kvs=19,2,0m3/h	DN40 bez vyp.	1	ks				52,00 Kč	2 582,77	2 582,77 Kč	vlastní
14	Vývažovací ventil, Kvs=33,0m3/h	DN50 bez vyp.	2	ks				104,00 Kč	3 031,62	6 063,24 Kč	vlastní
15	Regulátor tlakové difference Kvs=60,0m3/h	DN65; dP=10-60kPa	1	ks				125,00 Kč	51 725,00	51 725,00 Kč	vlastní
16	Aut. odvzduš ventil	G 1/2"	6	ks				510,00 Kč	204,38	1 226,25 Kč	vlastní
17	Zpětná klapka k OV	G 1/2"x1/2"	6	ks				336,00 Kč	122,85	737,10 Kč	vlastní
18	Vypouštěcí kul. kohout	G 1/2"	9	ks				504,00 Kč	146,73	1 320,53 Kč	vlastní
19	Teploměr s jímkou axiální, D63mm, 120°C	D63/110mm, 0...120°C	6	ks				336,00 Kč	404,58	2 427,46 Kč	vlastní
20	Tlakoměr def. radiální, D63mm	D63 0...6Bar	2	ks				170,00 Kč	887,21	1 774,41 Kč	vlastní
21	Zpětná klapka	1/2"Fx1/2"M	2	ks				112,00 Kč	122,85	245,70 Kč	vlastní
22	Kohout manometrový zkušební	M20x1,5mm	2	ks				112,00 Kč	457,10	914,21 Kč	vlastní
23	Manopřechodka	M20x1,5/G 1/2"	2	ks				46,00 Kč	82,21	164,42 Kč	vlastní
Ocel. potrubí											
24	Trubka ocel. závít. tř. 11 353	2"	11	m				825,00 Kč	399,00	4 389,00 Kč	vlastní
25	Trubka ocel. hladká tř. 11 353	D76x2,9	22	m				2 750,00 Kč	711,00	15 642,00 Kč	vlastní
26	Spojovací materiál - strojovny	do D32	1	sb				50,00 Kč	1 050,00	1 050,00 Kč	vlastní
(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchyzení ke stavební konstrukci)											
Cu potrubí											
27	Trubka Cu	D35x1,5mm	2	m				92,00 Kč	474,00	948,00 Kč	vlastní
28	Trubka Cu	D42x1,5mm	8	m				432,00 Kč	689,00	5 512,00 Kč	vlastní
29	Trubka Cu	D54x2,0mm	26	m				1 612,00 Kč	1 100,00	28 600,00 Kč	vlastní
30	Spojovací fittingy Cu - lisovací	do D54	1	sb				45,00 Kč	2 045,00	2 045,00 Kč	vlastní
(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchyzení ke stavební konstrukci)											
PPR potrubí											

Zdroj tepla

POL	NÁZEV	MATERIÁL	MN	J	DOB/1	DODÁVKA	MTA/1	MONTÁŽ	CENÁ/1	CELKEM	cen. soustava
31	Trubka PPR PN16	D25x3,5	5 m		23,42	1 155,56 Kč	23,42	115,00 Kč	254,11	1 270,56 Kč	vlastní
32	Spojovací fittingy PPR	do D32	1 sb		23,42	250,00 Kč	23,42	12,00 Kč	262,00	262,00 Kč	vlastní
(délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)											
Nátěr potrubí											
33	Nátěr potrubí Z	do DN50	11 m		23,42	136,57 Kč	23,42	154,00 Kč	26,42	290,57 Kč	vlastní
34	Nátěr potrubí Z	do DN100	22 m		23,42	525,25 Kč	23,42	550,00 Kč	48,88	1 075,25 Kč	vlastní
Izolace											
35	Tepelná izolace z pěněného PE	20x28	5 m		23,42	181,45 Kč	23,42	40,00 Kč	44,29	221,45 Kč	vlastní
36	Tepelná izolace z min. vláken s ochrannou AI	30x34	2 m		23,42	164,26 Kč	23,42	16,00 Kč	90,13	180,26 Kč	vlastní
37	Tepelná izolace z min. vláken s ochrannou AI	30x42	8 m		23,42	702,88 Kč	23,42	80,00 Kč	97,86	782,88 Kč	vlastní
38	Tepelná izolace z min. vláken s ochrannou AI	40x61	37 m		23,42	3 552,00 Kč	23,42	370,00 Kč	106,00	3 922,00 Kč	vlastní
39	Tepelná izolace z min. vláken s ochrannou AI	40x77	22 m		23,42	2 156,00 Kč	23,42	264,00 Kč	110,00	2 420,00 Kč	vlastní
40	Tepelná izolace z min. vláken s ochrannou AI	pásky tl. 100mm	2 m ²		23,42	735,36 Kč	23,42	24,00 Kč	379,68	759,36 Kč	vlastní
41	Spojovací a montážní materiál		1 sb		23,42	450,00 Kč	23,42	12,00 Kč	462,00	462,00 Kč	vlastní
(délky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)											

Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patny z výkresové části dokumentace.

Cena celkem

242 945,37 Kč 16 014,00 Kč 258 959,37 Kč

vyplnit jednotkovou cenu

Topný systém

POJ. NÁZEV	MN.	J.	DODAT.	BODÁVKA	MTJ	MONTÁŽ	CENAJ	CELKEM	cen. soustava
Armatury									
1 Rad. ventil s int. omezovačem průtoku	4	ks		1 337,01 Kč		960,00 Kč	574,25	2 297,01 Kč	vlastní
2 Rad. šroubení Kvs=1,31	4	ks		955,01 Kč		500,00 Kč	363,75	1 455,01 Kč	vlastní
3 Svorné šroubení pro Cu potrubí	8	ks		267,40 Kč		1 000,00 Kč	158,43	1 267,40 Kč	vlastní
4 Uz. H šroubení s int. omezovačem průtoku	88	ks		22 352,00 Kč		11 000,00 Kč	379,00	33 352,00 Kč	vlastní
5 Svorné šroubení pro Cu potrubí	176	ks		10 084,87 Kč		4 576,00 Kč	83,30	14 660,87 Kč	vlastní
6 Termostat. hlavice s kap. čidlem pro veřejné prostory bílá	92	ks		19 320,00 Kč		7 820,00 Kč	295,00	27 140,00 Kč	vlastní
Otopná tělesa									
7 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	9	ks		7 978,12 Kč		2 250,00 Kč	1 136,46	10 228,12 Kč	vlastní
8 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	1	ks		924,66 Kč		250,00 Kč	1 174,66	1 174,66 Kč	vlastní
9 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	6	ks		6 063,65 Kč		1 500,00 Kč	1 260,61	7 563,65 Kč	vlastní
10 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	1	ks		1 067,91 Kč		250,00 Kč	1 317,91	1 317,91 Kč	vlastní
11 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	7	ks		7 742,76 Kč		1 750,00 Kč	1 356,11	9 492,76 Kč	vlastní
12 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	1	ks		1 134,76 Kč		250,00 Kč	1 384,76	1 384,76 Kč	vlastní
13 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	4	ks		5 035,64 Kč		1 000,00 Kč	1 508,91	6 035,64 Kč	vlastní
14 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	2	ks		2 594,22 Kč		500,00 Kč	1 547,11	3 094,22 Kč	vlastní
15 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	2	ks		2 775,67 Kč		500,00 Kč	1 637,84	3 275,67 Kč	vlastní
16 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	4	ks		6 238,95 Kč		1 000,00 Kč	1 809,74	7 238,95 Kč	vlastní
17 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	18	ks		28 573,79 Kč		4 500,00 Kč	1 837,43	33 073,79 Kč	vlastní
18 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	3	ks		5 409,79 Kč		750,00 Kč	2 053,26	6 159,79 Kč	vlastní
19 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	2	ks		2 727,92 Kč		500,00 Kč	1 613,96	3 227,92 Kč	vlastní
20 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	2	ks		4 236,83 Kč		500,00 Kč	2 368,42	4 736,83 Kč	vlastní
21 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	12	ks		21 639,17 Kč		3 000,00 Kč	2 053,26	24 639,17 Kč	vlastní
22 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	3	ks		6 217,73 Kč		750,00 Kč	2 322,58	6 967,73 Kč	vlastní
23 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	4	ks		6 009,75 Kč		1 000,00 Kč	1 752,44	7 009,75 Kč	vlastní
24 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	1	ks		1 578,84 Kč		250,00 Kč	1 828,84	1 828,84 Kč	vlastní
25 Deskové ot. těleso, spodní připojení s int. ventilem	6	ks		11 048,79 Kč		1 500,00 Kč	2 091,46	12 548,79 Kč	vlastní
26 Trubkové otopné těleso	1	ks		819,61 Kč		250,00 Kč	1 069,61	1 069,61 Kč	vlastní
27 Trubkové otopné těleso	1	ks		1 010,61 Kč		250,00 Kč	1 260,61	1 260,61 Kč	vlastní
28 Trubkové otopné těleso	2	ks		2 326,82 Kč		500,00 Kč	1 413,41	2 826,82 Kč	vlastní
(typ tělesa značí: první číslo počet desek, druhé číslo počet přídatných přestupních ploch, dále jsou uváděny rozměry: ŠxV v mm)									
Rozvody k tělesům									
29 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	742	m		89 126,07 Kč		19 292,00 Kč	146,12	108 418,07 Kč	vlastní
30 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	78	m		11 454,78 Kč		2 028,00 Kč	172,86	13 482,78 Kč	vlastní
31 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	46	m		7 585,92 Kč		1 288,00 Kč	192,91	8 873,92 Kč	vlastní
32 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	300	m		91 875,68 Kč		8 400,00 Kč	334,25	100 275,68 Kč	vlastní
33 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	132	m		48 487,26 Kč		3 828,00 Kč	396,33	52 315,26 Kč	vlastní
34 Trubka PE-RT/Al/PE-HD	4	m		2 000,29 Kč		116,00 Kč	529,07	2 116,29 Kč	vlastní

Topný systém

POř. číslo	NÁZEV	MATERIÁL	MN.	J.	DOD/J.	DODÁVKA	MT/J.	MONTÁŽ	CENA/J.	CELKEM	cen. soustava
35	Připojovací press-koncový kus	typ L 16/300	184	ks		28 971,03 Kč		4 416,00 Kč	181,45	33 387,03 Kč	vlastní
36	Spojovací a přechodové press-fitinky	do D26	156	ks		2 808,00 Kč		390,00 Kč	20,50	3 198,00 Kč	vlastní
37	Spojovací a přechodové press-fitinky (délky potrubí a počty tvarovek byly odečteny z výkresové části, cena potrubí je včetně uchycení ke stavební konstrukci)	do D42	28	ks		642,60 Kč		70,00 Kč	25,45	712,60 Kč	vlastní
Izolace											
38	Tepelná izolace z pěněního PE	20x18	820	m		16 785,58 Kč		9 840,00 Kč	32,47	26 625,58 Kč	vlastní
39	Tepelná izolace z pěněního PE	20x22	46	m		985,56 Kč		552,00 Kč	33,43	1 537,56 Kč	vlastní
40	Tepelná izolace z pěněního PE	20x28	300	m		7 000,57 Kč		3 600,00 Kč	35,34	10 600,57 Kč	vlastní
41	Tepelná izolace z pěněního PE	20x35	132	m		3 458,43 Kč		1 584,00 Kč	38,20	5 042,43 Kč	vlastní
42	Tepelná izolace z pěněního PE	20x42	4	m		112,44 Kč		48,00 Kč	40,11	160,44 Kč	vlastní
43	Spojovací a montážní materiál (délky byly odečteny z výkresové části, cena izolace je včetně spojovacího materiálu)		1	sb		3 000,00 Kč		12,00 Kč	3 012,00	3 012,00 Kč	vlastní
Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patrné z výkresové části dokumentace.											
Cena celkem						501 766,49 Kč		104 320,00 Kč		606 086,49 Kč	

vyplnit jednotkovou cenu

POI	NÁZEV	MATERIÁL	MIN.	J.	CENA/J.	CELKEM	cen. soustava
Hodinové sazby							
1	HZS, přesun hmot		72	h		2 871,63 Kč	vlastní
2	Výregulování topného systému		16	h		7 440,00 Kč	vlastní
3	Tlaková zkouška		5	h		4 736,20 Kč	vlastní
4	Topná zkouška		72	h		7 179,08 Kč	vlastní
5	Revize zařízení		9	h		1 346,08 Kč	vlastní
6	Dokumentace skutečného stavu		24	h		2 393,03 Kč	vlastní
7	Uvedení do provozu		1	sb		1 994,19 Kč	vlastní
8	Podružný materiál		1	sb		1 000,00 Kč	vlastní

Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patrný z výkresové části dokumentace.

Cena celkem

28 960,19 Kč

vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **Zdravotní technika**
 Rozpočet:

Objednatel: **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67** JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **243603516**
Dubecská 3238/36 DIČ: **CZ243603516**
Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			110 323,88
PSV			1 159 097,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 269 421,58

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 269 421,58 CZK
Základní DPH	21 %	266 578,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 536 000,11 CZK

v Brně
PORR a.s.
 Dubecská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 243603516
 Za zhotovitele

dne 2.9.2016

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Kanalizace	PSV			266 275,05
722	Vodovod	PSV			422 418,16
724	Strojní zařízení	PSV			30 274,67
725	Zařizovací předměty	PSV			390 468,80
726	Předstěnové instalace	PSV			31 901,01
	HZS	PSV			17 760,00
800	Zemní práce	HSV			84 284,31
827	Trubní vedení	HSV			26 039,57
Cena celkem					1 269 421,58

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **MŠ Kamechy II**
Zakázkové číslo: **Výkaz výměr**

Objekt: **Zdravotní technika**
Místo: **Brno-Bystř**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	NÁZEV	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	72117-3401	Potrubí z trub DN 100 PVC ležaté	m	84,00	144 000,00	12 012,00	0,00	0,11	vlastní
2	72117-3402	Potrubí z trub DN 125 PVC ležaté	m	159,00	166 500,00	25 599,00	0,00	0,28	vlastní
3	72117-3403	Potrubí z trub DN 150 PVC ležaté	m	110,00	251 000,00	23 210,00	0,00	0,30	vlastní
4	72117-4024	Potrubí z trub DN 70 HT svislé	m	73,00	193 600,00	14 089,00	0,00	0,04	vlastní
5	72117-4025	Potrubí z trub DN 100 HT svislé	m	124,00	242 000,00	30 008,00	0,00	0,15	vlastní
6	72117-4026	Potrubí z trub DN 125 HT svislé	m	26,00	372 000,00	8 216,00	0,00	0,02	vlastní
7	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT přípojovací	m	78,00	139 500,00	12 480,00	0,00	0,02	vlastní
8	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT přípojovací	m	70,00	175 500,00	12 250,00	0,00	0,02	vlastní
9	72117-4044	Potrubí z trub DN 70 HT přípojovací	m	7,00	243 000,00	1 743,00	0,00	0,00	vlastní
10	72117-4045	Potrubí z trub DN 100 HT přípojovací	m	42,00	258 000,00	10 878,00	0,00	0,05	vlastní
11	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40x1.8	kus	67,00	50 000,00	3 350,00	0,00	0,00	vlastní
12	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50x1.8	kus	34,00	55 000,00	1 904,00	0,00	0,00	vlastní
13	72119-4109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110x2.3	kus	55,00	84 000,00	4 565,00	0,00	0,00	vlastní
14	72121-1421	Vpust se svislým odpadem DN 70/100	ks	8,00	790 000,00	6 368,00	0,00	0,01	vlastní
15	72122-6511	Zápachové uzávěrky pračkové podomítkové	ks	3,00	144 000,00	432,00	0,00	0,00	vlastní
16	72124-2115	Lapače střešních splavenin DN 100	ks	2,00	560 000,00	1 120,00	0,00	0,00	vlastní
17	72127-3152	Ventilační hlavice DN 70	ks	6,00	502 000,00	3 012,00	0,00	0,00	vlastní
18	72127-3153	Ventilační hlavice DN 100	ks	9,00	368 000,00	3 672,00	0,00	0,00	vlastní
19	72127-4103	Přívzdušňovací hlavice DN100	ks	8,00	513 000,00	4 104,00	0,00	0,00	vlastní
20	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	394,00	114 000,00	4 334,00	0,00	0,00	vlastní
21	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 - 200	m	110,00	15 000,00	1 650,00	0,00	0,00	vlastní
22	RP	Potrubí PP-KG se zvýš. odol proti hor vodě DN100	m	126,00	312 000,00	39 312,00	0,00	0,16	vlastní
23	RP	Potrubí PP-KG se zvýš. odol proti hor vodě DN125	m	25,00	554 000,00	13 475,00	0,00	0,04	vlastní
24	RP	Nálevka se sifonem DN 32	ks	1,00	287 000,00	287,00	0,00	0,00	vlastní
25	RP	Podomítkový kond.sifon DN 32	ks	8,00	502 000,00	4 016,00	0,00	0,00	vlastní
26	RP	Odvod kondenzátu d25-32	m	45,00	172 000,00	7 740,00	0,00	0,00	vlastní
27	RP	Dopojení klim.jednotek	ks	10,00	477 000,00	4 770,00	0,00	0,00	vlastní
28	RP	Protipožární manžety DN 100	ks	2,00	1037 000,00	2 072,00	0,00	0,00	vlastní
29	RP	Protipožární manžety DN 125	ks	6,00	154 000,00	9 336,00	0,00	0,00	vlastní
Součet						266 004,00		1,23	
Přesun hmot				t	1,23	271,05			
Celkem						266 275,05			
vyplnit jednotkovou cenu									

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
 Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
 Místo: Brno-Bystrc

Oddíl: Vodovod

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	72213-0233	Potrubí z trub zavít.pozink. DN 25	m	10,00	217,00	2 170,00	0,00	0,03	vlastní
2	72213-0234	Potrubí z trub zavít.pozink. DN 32	m	6,00	296,00	1 716,00	0,00	0,03	vlastní
3	72213-0235	Potrubí z trub zavít.pozink. DN 40	m	75,00	242,00	25 650,00	0,01	0,39	vlastní
4	72217-4002	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20	m	183,00	126,00	23 058,00	0,00	0,12	vlastní
5	72217-4003	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d25	m	160,00	152,00	24 320,00	0,00	0,15	vlastní
6	72217-4004	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d32	m	110,00	218,00	24 090,00	0,00	0,13	vlastní
7	72217-4005	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d40	m	15,00	221,00	3 315,00	0,00	0,04	vlastní
8	72217-4022	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d20	m	65,00	125,00	8 905,00	0,00	0,05	vlastní
9	72217-4023	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d25	m	87,00	166,00	14 355,00	0,00	0,08	vlastní
10	72217-4024	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d32	m	54,00	197,00	10 638,00	0,00	0,07	vlastní
11	72217-4025	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d40	m	161,00	240,00	38 640,00	0,00	0,59	vlastní
12	72217-4026	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d50	m	52,00	339,00	17 316,00	0,00	0,19	vlastní
13	72217-4027	Potrubí z trub plast.svař.polyf. vícevrstvé d63	m	42,00	428,00	18 018,00	0,01	0,26	vlastní
14	72218-1221	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.10mm	m	183,00	21,00	3 843,00	0,00	0,01	vlastní
15	72218-1222	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 22 do 42mm tl.10mm	m	286,00	29,00	8 294,00	0,00	0,02	vlastní
16	72218-1241	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.20mm	m	65,00	34,00	2 210,00	0,00	0,01	vlastní
17	72218-1242	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 22 do 42mm tl.20mm	m	231,00	44,00	10 164,00	0,00	0,04	vlastní
18	72218-1244	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 62 do 92 mm tl.20mm	m	42,00	49,00	2 016,00	0,00	0,01	vlastní
19	72218-1252	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 22 do 42mm tl.25mm	m	161,00	61,00	9 821,00	0,00	0,04	vlastní
20	72218-1253	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 42 do 62mm tl.25mm	m	52,00	82,00	4 264,00	0,00	0,01	vlastní
21	72219-0401	Vývedení vypustek do DN 25	ks	247,00	105,00	26 923,00	0,00	0,00	vlastní
22	72222-4115	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2	ks	7,00	120,00	840,00	0,00	0,00	vlastní
23	72222-4152	Kohout zahradní kulový G 1/2	ks	1,00	163,00	163,00	0,00	0,00	vlastní
24	72223-1072	Ventil zpětný G 1/2	ks	1,00	157,19	157,19	0,00	0,00	vlastní
25	72223-1073	Ventil zpětný G 3/4	ks	2,00	209,34	418,67	0,00	0,00	vlastní
26	72223-1074	Ventil zpětný G 1	ks	13,00	301,39	3 918,07	0,00	0,00	vlastní
27	72223-1076	Ventil zpětný G 6/4	ks	1,00	480,37	480,37	0,00	0,00	vlastní
28	72223-1143	Ventil pojistný G1	ks	1,00	608,34	608,34	0,00	0,00	vlastní
29	72223-1205	Ventil redukční G 6/4	ks	1,00	3 211,57	3 211,57	0,00	0,00	vlastní
30	72223-2043	Kulový kohout s páčkou G 1/2	ks	6,00	130,75	784,50	0,00	0,00	vlastní
31	72223-2044	Kulový kohout s páčkou G 3/4	ks	7,00	207,00	1 449,00	0,00	0,00	vlastní
32	72223-2045	Kulový kohout s páčkou G 1	ks	31,00	232,00	7 192,00	0,00	0,02	vlastní
33	72223-2046	Kulový kohout s páčkou G 5/4	ks	14,00	290,00	4 060,00	0,00	0,01	vlastní
34	72223-2047	Kulový kohout s páčkou G 6/4	ks	4,00	469,00	1 876,00	0,00	0,00	vlastní
35	72223-2048	Kulový kohout s páčkou G 2	ks	2,00	885,00	1 770,00	0,00	0,00	vlastní
36	72223-4265	Filtr mosazný G1	ks	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	vlastní
37	72224-0133	Hydrant celoplechový 19/30	ks	4,00	4 695,00	18 780,00	0,03	0,12	vlastní
38	72226-2303	Vodoměr do 30 st.C zavítový G 5/4 QN 7	ks	1,00	2 385,00	2 385,00	0,01	0,01	vlastní
39	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	1 130,00	6,00	6 780,00	0,00	0,20	vlastní
40	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	1 130,00	7,00	7 910,00	0,00	0,01	vlastní
41	RP	Ventil samoregulační DN 15 červ.bronz	ks	3,00	1 337,00	4 011,00	0,00	0,00	vlastní
42	RP	Ventil samoregulační DN 20 červ.bronz	ks	2,00	1 995,00	3 990,00	0,00	0,00	vlastní
43	RP	Potrubní oddělovač BA DN 40	ks	1,00	13 117,00	13 117,00	0,00	0,00	vlastní
44	RP	Cirk.čerpadlo DN 25 230V Q=10 m3/h, H = 9m	ks	1,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	vlastní

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

45	RP	Termostatický směšovací ventil DN 20	ks	1,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	vlastní
46	RP	Termostatický směšovací ventil DN 25	ks	6,00	22 164,00	13 164,00	0,00	0,00	vlastní
47	RP	Potrubí PE 32x3,0 SDR 11	m	110,00	56 088,89	6 229,47	0,00	0,09	vlastní
48	RP	Spojka 32/DN25	ks	4,00	18 178,25	727,71	0,00	0,00	vlastní
49	RP	Ventilová šachta pro závlahu	ks	3,00	165,00	495,00	0,00	0,00	vlastní
50	RP	Orientační štítky a popisy	ks	30,00	75,91	2 976,74	0,00	0,00	vlastní
51	RP	Nezámrzný ventil DN 15	ks	1,00	1 722,97	1 722,97	0,00	0,00	vlastní
52	RP	Protipožární ucpávky DN15-50	ks	80,00	323,00	25 600,00	0,00	0,02	vlastní
Součet						422 088,89		2,74	
Přesun hmot				t	2,74	329,27			
Celkem						422 418,16			
vyplnit jednotkovou cenu									

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
Místo: Brno-Bystrc

Oddíl: Strojní zařízení

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	72423-1128	Tlakoměr	ks	1,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	vlastní
2	72423-4111	Tlaková nádoba 60l vč.připojení	ks	1,00	3 087,00	3 087,00	0,02	0,02	vlastní
3	72424-2213	Filtr se zpětným proplacem DN 32 10 m3	ks	1,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	vlastní
4	RP	Automatika k filtru	ks	1,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	vlastní
5	RP	Ponorná automat. vodárna Q=95 l/min, H = 46m	ks	1,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	vlastní
6	RP	Sací souprava k ponorné vodárně	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	vlastní
7	RP	Teploměr	ks	1,00	469,00	469,00	0,00	0,00	vlastní
Součet						30 259,00		0,02	
Přesun hmot			t	0,02	15,67	15,67			
Celkem						30 274,67			

vyplnit jednotkovou cenu

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: **MŠ Kamechy II**
 Zakázkové číslo: **Výkaz výměr**

Objekt: **Zdravotní technika**
 Místo: **Brno-Bystrc**

Oddíl: **Zařizovací předměty**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava	
1	72511-1132	Nízkopoložená nádržka ke stoj. WC	ks	33,00	900,00	32 901,00	0,00	0,13	vlastní	
2	72511-2015	Klozet stojící dětský odpad vodorovný	ks	33,00	770,00	57 750,00	0,02	0,75	vlastní	
3	72511-2021	Klozet závěsný vodor.odpad	ks	10,00	770,00	17 770,00	0,01	0,10	vlastní	
4	72511-2022	Klozet závěsný vodor.odpad pro TP	ks	1,00	428,00	4 128,00	0,01	0,01	vlastní	
5	72512-1527	Pisoár s autom.Intelligent.spl. , integr.zdoj	ks	7,00	7057,00	49 399,00	0,02	0,13	vlastní	
6	72521-1601	Umyvadlo š.500 x 410 mm dětské	ks	38,00	1400,00	57 304,00	0,01	0,52	vlastní	
7	72521-1602	Umyvadlo š.550 x 450 mm	ks	18,00	1307,00	23 976,00	0,01	0,27	vlastní	
8	72521-1681	Umyvadlo š.640 x 550 mm pro TP	ks	1,00	819,00	1 819,00	0,02	0,02	vlastní	
9	72521-1701	Umyvadlo 450 x 370 mm	ks	1,00	1298,00	1 298,00	0,01	0,01	vlastní	
10	72524-1213	Sprchová vanička keram. 1000x800 nízká	ks	1,00	4407,00	4 407,00	0,03	0,03	vlastní	
11	72524-1513	Sprchová vanička keram. 900x900 nízká	ks	4,00	3842,00	15 276,00	0,01	0,04	vlastní	
12	72524-1513	Sprchová vanička keram. 900x900 nízká čtvrt.	ks	3,00	3842,00	11 739,00	0,01	0,04	vlastní	
13	72524-5112	Pevná boční stěna 800 mm	ks	1,00	2685,85	2 685,85	0,01	0,01	vlastní	
14	72524-5131	Dveře čtverkruh 900x900	ks	3,00	5510,40	16 591,22	0,04	0,12	vlastní	
15	72524-5162	Dveře třídliné 900	ks	3,00	3624,00	11 027,10	0,01	0,03	vlastní	
16	72524-5163	Dveře třídliné 1000	ks	1,00	3788,01	3 788,01	0,01	0,01	vlastní	
17	72533-1111	Výlevky keramické	ks	3,00	3192,36	9 577,12	0,01	0,04	vlastní	
18	72581-3111	Rohové ventily s filtrem	ks	140,00	64,76	9 412,48	0,00	0,04	vlastní	
19	72581-3112	Pračkový ventil	ks	14,00	160,02	2 252,85	0,00	0,02	vlastní	
20	72581-2215	Ventil stojánkový na jednu vodu	ks	38,00	440,37	16 961,95	0,00	0,04	vlastní	
21	72582-1316	Baterie dřezová nástěnná s prodl.raménkem chrom	ks	3,00	749,00	2 847,00	0,00	0,01	vlastní	
22	72582-1326	Baterie dřezová stojánková chrom	ks	7,00	660,00	4 662,00	0,00	0,01	vlastní	
23	72582-2611	Baterie stoj.páková um. chrom	ks	16,00	515,00	8 624,00	0,00	0,03	vlastní	
24	72582-2642	Baterie stoj.páková um. senzorová chrom	ks	4,00	2860,00	11 840,00	0,00	0,01	vlastní	
25	72584-1311	Baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím chrom	ks	9,00	867,00	7 983,00	0,00	0,02	vlastní	
26	RP	Oddálené splachování na WC pro TP	W	ks	1,00	1328,00	1 328,00	0,00	0,00	vlastní
27	RP	Sífon podomítkový k umyvadlu	ks	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	vlastní	
28	RP	Prodloužená páčka k umyv. pro TP	ks	1,00	177,00	177,00	0,00	0,00	vlastní	
29	RP	Zdroj k senzorové baterii	ks	4,00	560,00	2 672,00	0,00	0,00	vlastní	
Součet						390 466,37		2,44		
Přesun hmot				t	2,44	2,44				
Celkem						390 468,80				
vyplnit jednotkovou cenu										

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
Místo: Brno-Bystrc

Oddíl: Předstěnové instalace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	72611-1031	Podomítková nádržka k WC vč.tlačítka	ks	11,00	2 900,00	31 900,00	0,01	0,10	vlastní
Součet						31 900,00		0,10	
Přesun hmot			t	0,10	10,10	1,01			
Celkem						31 901,01			
[redacted] vyplnit jednotkovou cenu									

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
Místo: Brno-Bystrc

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1		Zednická výpomoc	h	100,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	vlastní
2		Nepředvídané vícepráce	h	20,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	vlastní
3		Koordinace profesí na stavbě	h	30,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	vlastní
4		Revize hydrantů	h	8,00	220 000,00	1 760,00	0,00	0,00	vlastní
5		Revize tlakové nádoby	h	2,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	vlastní
Celkem						17 760,00			
vyplnit jednotkovou cenu									

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
 Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
 Místo: Brno-Bystřice

Oddíl: Zemní práce

C.P.	ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	13220-1101	HLB RYH 60CM HORN 3 100M3	M3	46,20	21 600,00	8 316,00	0,00	0,00	vlastní
2	13220-1109	PRIPL ZA LEPIVOST	M3	46,20	2 500,00	1 062,60	0,00	0,00	vlastní
3	13220-1202	HLB RYH 2000MM HOR 3 1000M3	M3	342,60	66 000,00	22 269,00	0,00	0,00	vlastní
4	13220-1209	PRIPL ZA LEPIVOST	M3	342,60	7 300,00	2 532,65	0,00	0,00	vlastní
5	15110-1101	PAZENI PŘILOŽNE HL DO 2M RYHY	M2	302,00	27 800,00	8 207,79	0,00	0,00	vlastní
6	15110-1111	ODSTRANENI PAZENI RYH HL. 2M PRII	M2	302,00	6 800,00	1 754,12	0,00	0,00	vlastní
7	16110-1101	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN4 2 5	M3	388,80	29 100,00	9 395,44	0,00	0,00	vlastní
8	16260-1102	VODOROVNE PREM.VYKOPKU DO 500	M3	160,50	39 500,00	8 973,44	0,00	0,00	vlastní
9	16710-1101	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR.	M3	160,50	39 500,00	8 524,76	0,00	0,00	vlastní
10	17120-1201	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	160,50	4 300,00	792,65	0,00	0,00	vlastní
11	17120-1211	POPLATEK ZA SKLÁDKU	M3	160,50	45 300,00	7 477,86	0,00	0,00	vlastní
12	17410-1101	ZASYP ZHUTNENI JAM	M3	228,30	26 800,00	4 977,99	0,00	0,00	vlastní
Celkem						84 284,31			

vyplnit jednotkovou cenu

Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: MŠ Kamechy II
Zakázkové číslo: Výkaz výměr

Objekt: Zdravotní technika
Místo: Brno-Bystrc

Oddíl: Trubní vedení

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty	cen. soustava
1	45157-3111	LOZE VYKÖPU ZE ŠTERKOPISKU	M3	160,50	17 976,00	17 976,00	1,89	303,47	vlastní
2	89972-2112	KRYTÍ POTRUBÍ FOLÍÍ 25 CM	M	110,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,01	vlastní
3	89481-1135	REVIZNÍ ŠACHTA DN400/160 HL.DO 2,23M, 12,5 T	KS	2,00	6 440,00	6 440,00	0,05	0,10	vlastní
4	99827-6701	PŘESUN HMOT	T	303,57	303,57	303,57	0,00	0,00	vlastní
Součet						26 039,57		303,58	
Celkem						26 039,57			
vyplnit jednotkovou cenu									

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení**
 Rozpočet:

Objednatel: **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 601 67** JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **43005560**
Dubečská 3238/36 DIČ: **CZ43005560**
100 00 Praha 10

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			3 339 103,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
statní náklady			0,00
Celkem			3 339 103,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 339 103,23 CZK
Základní DPH	21 %	701 211,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 040 314,91 czk

v 32.11.16
PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČS: 43005560

dne 2.9.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		Zdroj	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
				Kč	Kč	Kč	Kč		
1 Větrání varny									
	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, umístěná na střeše (na ocelové plošině ve výšce 500mm - dodávka stavba), uspořádání nad sebou								
	PŘÍVOD:								
	- pružná manžeta								
	- regulační klapka								
	- filtr F7								
	- rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%)								
	- Výměník tepla - třířadý - chladivo R410A								
	- provoz jako výparník: chladicí výkon 44,8kW								
	- provoz jako kondenzátor: topný výkon 26,5kW								
	- ventilátor s vlnitým oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 8000m3/h a 400Pa								
	- pružná manžeta								
1.01	ODVOD:	ks	1			202 569	10 505	vlastní	
	- pružná manžeta								
	- regulační klapka								
	- lapač tuku								
	- kapkový filtr M5								
	- rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%)								
	- ventilátor s vlnitým oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 7000m3/h a 400Pa								
	- pružná manžeta								
	LOKÁLNÍ Měř:								
	3x diferenční manometr 50-500Pa s el.výstupem (přepínací kontakt), 4x teploměr do potrubí, servopohon 10Nm, 2x sifon pro odvod kondenzátu, regulační uzel, kapilára protimrazové ochrany, 2x kryt svorek IP20, Servopohon 15Nm, Servopohon 4Nm, rozváděč (umístění mimo jednotku), regulace teploty, pokojový ovladač, kabel telefonní plochý, 6 žil černý, teploměr přiložený								
1.02	Tlumič do potrubí 1100x1000, L = 2000mm	ks	3			11 840	1 576	vlastní	
1.03	Tlumič do potrubí 1100x1000, L = 1500mm	ks	1			7 023	840	vlastní	
1.04	Tlumič do potrubí 1100x1000, L = 1000mm	ks	1			3 946	315	vlastní	
1.05	Protidešťová žaluzie 1120x1000 (Aeff = 0,86m2)	ks	1			2 651	420	vlastní	
1.06	Protidešťová žaluzie 1120x800 (Aeff = 0,65m2)	ks	1			2 286	420	vlastní	
1.07	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x500mm	ks	2			2 124	210	vlastní	
1.08	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x400mm	ks	1			969	105	vlastní	
1.09	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x335mm	ks	1			969	105	vlastní	
1.10	Regulační klapka s ručním ovládáním 450x160mm	ks	1			680	105	vlastní	
1.11	Regulační klapka s ručním ovládáním 250x125mm	ks	2			1 183	210	vlastní	
1.12	Odvodní tlakový ventil Ø100mm	ks	2			185	210	vlastní	
1.13	Krycí mřížka Ø100mm	ks	6			1 292	630	vlastní	
1.14	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	7			985	735	vlastní	
1.15	Stěnová mřížka 300x100mm	ks	12			3 895	1 261	vlastní	
1.16	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	4			1 156	420	vlastní	
1.17	Výdávka do hranatého potrubí 1000x200 (Aeff = 0,116m2)	ks	7			9 604	2 206	vlastní	
1.18	Výdávka do hranatého potrubí 300x150 (Aeff = 0,024m2)	ks	5			2 595	1 576	vlastní	
1.19	Digestoř kuchyňská 1200x1000mm (Q = 1000m3/h) s integrovaným tukovým filtrem s účinností 85%	ks	6			115 263	12 606	vlastní	
1A.01	Venkovní kondenzační jednotka 18kW	ks	1			55 621	6 303	vlastní	
	- parametry dle tabulky výkonů								
1A.02	Expanzní ventil	ks	1			5 253	420	vlastní	
1A.03	Řídicí box	ks	1			10 913	1 051	vlastní	
1A.04	kabelový ovladač	ks	1			3 062	210	vlastní	
1B.01	Venkovní kondenzační jednotka 18kW	ks	1			55 120	6 303	vlastní	
	- parametry dle tabulky výkonů								
1B.02	Expanzní ventil	ks	1			5 253	420	vlastní	
1B.03	Řídicí box	ks	1			10 913	1 051	vlastní	
1C.01	Venkovní kondenzační jednotka 18kW	ks	1			55 120	6 303	vlastní	
	- parametry dle tabulky výkonů								
1C.02	Expanzní ventil	ks	1			5 253	420	vlastní	
1C.03	Řídicí box	ks	1			10 913	1 051	vlastní	
	Cu potrubí pro rozvod chladu	bm	15			7 879		vlastní	
	dvoutrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření								
	Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na střeše	ks	3			25 212		vlastní	
	Doplnění chladiva	ks	1			378		vlastní	
	Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu								
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	20			2 269	2 101	vlastní	
	Ø125mm vč. 20% tvarovek	bm	8			782	840	vlastní	
	Ø160mm vč. 10% tvarovek	bm	3			293	315	vlastní	
	Ø200mm vč. 10% tvarovek	bm	20			2 248	2 101	vlastní	
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	23			5 992	2 537	vlastní	
	do obvodu 1500mm vč. 50% tvarovek	bm	19			7 485	2 994	vlastní	
	do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek	bm	34			9 108	6 786	vlastní	
	do obvodu 2630mm vč. 50% tvarovek	bm	12			8 295	3 341	vlastní	
	do obvodu 3500mm vč. 50% tvarovek	bm	53			48 773	19 487	vlastní	
	do obvodu 4000mm vč. 80% tvarovek	bm	2			2 513	840	vlastní	
	do obvodu 4460mm vč. 80% tvarovek	bm	31			43 442	14 654	vlastní	
	do obvodu 5600mm vč. 100% tvarovek	bm	11			22 718	6 471	vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	2			101	210	vlastní	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	144			49 920	1 728	vlastní	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	112			27 061	1 344	vlastní	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	144			121 018	3 456	vlastní	
2 Samostatný odtah varny									
2.01	Radiační ventilátor pro kuchyně, 230V, vestavěné kontakty tepelné ochrany, 20mm tepelná a protihluková izolace, ve venkovním provedení (osazena na ocelové konstrukci 500mm - dodávka stavba)	ks	1			29 472	1 051	vlastní	
	- parametry dle tabulky výkonů								
2.02	Pružná manžeta	ks	2			1 513	210	vlastní	
2.03	Tlumič do potrubí 500x500, L = 2000mm	ks	2			8 322	630	vlastní	
2.04	Regulační (uzavírací) klapka do čtyřhranného potrubí 548x548mm s ručním ovládáním	ks	1			1 260	210	vlastní	
2.05	Výfuková hlavice se šítem 400x400mm	ks	1			711	210	vlastní	

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		vlastní	stavba
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
2.06	Digestoř kuchyňská 1200x1000mm (Q = 800m³/h) s integrovaným tukovým filtrem s účinností 85%	ks	1	19 210	2 101			vlastní	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	1	261	110			vlastní	
	do obvodu 1500mm vč. 40% tvarovek	bm	10	3 834	1 576			vlastní	
	do obvodu 2630mm vč. 100% tvarovek	bm	2	630	557			vlastní	
	Ø250mm vč. 0% tvarovek	bm	2	277	210			vlastní	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	1 733	60			vlastní	
	Teplná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	6	1 450	72			vlastní	
	Teplná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	15	12 606	360			vlastní	
3	Větrání umývárny/WC - společné potrubí a komponenty zař. 3 a 6 vyspecifikované u zař.3								
3.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	9 955	840			vlastní	
3.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1	686	105			vlastní	
3.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2	2 738	630			vlastní	
3.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2	903	210			vlastní	
3.05	Protidešťová žaluzie 400x355 (Aeff = 0,06m2)	ks	1	849	315			vlastní	
3.06	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7	647	735			vlastní	
3.07	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4	441	420			vlastní	
3.08	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1	181	105			vlastní	
3.09	Sténová mřížka 800x150mm	ks	2	1 244	210			vlastní	
PK03.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1	1 335	315			vlastní	
PU03.01	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105			vlastní	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12	1 361	1 261			vlastní	
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7	1 132	735			vlastní	
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3	665	315			vlastní	
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2	504	158			vlastní	
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	16	4 168	1 765			vlastní	
	do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek	bm	3	1 352	473			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7	390	735			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4	223	420			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	71	105			vlastní	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	1 733	60			vlastní	
	Teplná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	6	5 042	144			vlastní	
4	Větrání umývárny/WC - společné potrubí a komponenty zař. 4 a 7 vyspecifikované u zař.4								
4.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	9 955	840			vlastní	
4.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1	686	105			vlastní	
4.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2	2 738	630			vlastní	
4.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2	903	210			vlastní	
4.05	Protidešťová žaluzie 400x355 (Aeff = 0,06m2)	ks	1	849	315			vlastní	
4.06	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7	647	735			vlastní	
4.07	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4	441	420			vlastní	
4.08	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1	181	105			vlastní	
4.09	Sténová mřížka 800x150mm	ks	2	1 244	210			vlastní	
PK04.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1	1 335	315			vlastní	
PU04.01	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105			vlastní	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12	1 361	1 261			vlastní	
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7	1 132	735			vlastní	
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3	665	315			vlastní	
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2	504	158			vlastní	
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	16	4 168	1 765			vlastní	
	do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek	bm	3	1 352	473			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7	390	735			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4	223	420			vlastní	
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	71	105			vlastní	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	1 733	60			vlastní	
	Teplná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	6	5 042	144			vlastní	
5	Větrání umývárny/WC - společné potrubí a komponenty zař. 5 a 8 vyspecifikované u zař.5								
5.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	9 955	840			vlastní	
5.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1	686	105			vlastní	
5.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2	2 738	630			vlastní	
5.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2	903	210			vlastní	
5.05	Protidešťová žaluzie 400x355 (Aeff = 0,06m2)	ks	1	849	315			vlastní	
5.06	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7	647	735			vlastní	
5.07	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4	441	420			vlastní	
5.08	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1	181	105			vlastní	
5.09	Sténová mřížka 800x150mm	ks	2	1 244	210			vlastní	
PK05.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1	1 335	315			vlastní	
PU05.01	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105			vlastní	
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12	1 361	1 261			vlastní	
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7	1 132	735			vlastní	
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3	665	315			vlastní	

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Pořadí	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		Cizího zdroje	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč	*	
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2			504		158	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	16			4 168		1 765	vlastní
	do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek	bm	3			1 352		473	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7			390		735	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4			223		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1			71		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel účinnosti 0,81)	m2	5			1 733		60	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	6			5 042		144	vlastní
6	Větrání umývárny/WC								
	- společné potrubí a komponenty zař. 3 a 6 vyspecifikované u zař.3								
6.01	Radiační ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			9 955		840	vlastní
6.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1			686		105	vlastní
6.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 738		630	vlastní
6.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2			903		210	vlastní
6.05	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7			647		735	vlastní
6.06	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4			441		420	vlastní
6.07	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1			181		105	vlastní
6.08	Stěnová mřížka 800x150mm	ks	2			1 244		210	vlastní
PK06.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
PU06.01	- rozpojení pružiny tažnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1			578		105	vlastní
	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1						
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu								
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12			1 361		1 261	vlastní
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7			1 132		735	vlastní
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3			665		315	vlastní
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2			504		158	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	9			2 345		993	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7			390		735	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4			223		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1			71		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel účinnosti 0,81)	m2	5			1 733		60	vlastní
7	Větrání umývárny/WC								
	- společné potrubí a komponenty zař. 4 a 7 vyspecifikované u zař.4								
7.01	Radiační ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			9 955		840	vlastní
7.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1			686		105	vlastní
7.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 738		630	vlastní
7.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2			903		210	vlastní
7.05	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7			647		735	vlastní
7.06	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4			441		420	vlastní
7.07	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1			181		105	vlastní
7.08	Stěnová mřížka 800x150mm	ks	2			1 244		210	vlastní
PK07.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
PU07.01	- rozpojení pružiny tažnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1			578		105	vlastní
	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1						
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu								
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12			1 361		1 261	vlastní
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7			1 132		735	vlastní
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3			665		315	vlastní
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2			504		158	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	9			2 345		993	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7			390		735	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4			223		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1			71		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel účinnosti 0,81)	m2	5			1 733		60	vlastní
8	Větrání umývárny/WC								
	- společné potrubí a komponenty zař. 5 a 8 vyspecifikované u zař.5								
8.01	Radiační ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x250mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			9 955		840	vlastní
8.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 500x250mm	ks	1			686		105	vlastní
8.03	Tlumič do hranatého potrubí 500x250mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 738		630	vlastní
8.04	Pružná manžeta 500x250mm	ks	2			903		210	vlastní
8.05	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	7			647		735	vlastní
8.06	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	4			441		420	vlastní
8.07	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	1			181		105	vlastní
8.08	Stěnová mřížka 800x150mm	ks	2			1 244		210	vlastní
PK08.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
PU08.01	- rozpojení pružiny tažnou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1			578		105	vlastní
	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1						
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu								
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	12			1 361		1 261	vlastní
	Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	7			1 132		735	vlastní
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	3			665		315	vlastní
	Ø200mm vč. 90% tvarovek	bm	2			504		158	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	9			2 345		993	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	7			390		735	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	4			223		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1			71		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel účinnosti 0,81)	m2	5			1 733		60	vlastní

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Položka	Název	Míra jednotky	Počet jednotek	Jednotlivá cena		Celková cena		Cena za m²	Cena za m³
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč		
9	Větrání výdejny stravy								
- společně potrubí a komponenty zař. 9 a 12 vyspecifikované u zař.9									
9.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
9.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
9.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
9.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
9.05	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní
9.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
9.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
9.08	Protidešťová žaluzie 200x400 (Aeff = 0,06m²)	ks	1			698		315	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	10			2 605		1 103	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m²	3			1 040		36	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m²	3			2 521		72	vlastní
10	Větrání výdejny stravy								
- společně potrubí a komponenty zař. 10 a 13 vyspecifikované u zař.10									
10.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
10.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
10.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
10.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
10.05	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní
10.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
10.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
10.08	Protidešťová žaluzie 200x400 (Aeff = 0,06m²)	ks	1			698		315	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	10			2 605		1 103	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m²	3			1 040		36	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m²	3			2 521		72	vlastní
11	Větrání výdejny stravy								
- společně potrubí a komponenty zař. 11 a 14 vyspecifikované u zař.11									
11.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
11.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
11.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
11.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
11.05	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní
11.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
11.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
11.08	Protidešťová žaluzie 200x400 (Aeff = 0,06m²)	ks	1			698		315	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	10			2 605		1 103	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m²	3			1 040		36	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m²	3			2 521		72	vlastní
12	Větrání výdejny stravy								
- společně potrubí a komponenty zař. 9 a 12 vyspecifikované u zař.9									
12.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
12.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
12.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
12.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
12.05	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní
12.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
12.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	3			782		331	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m²	3			1 040		36	vlastní
13	Větrání výdejny stravy								
- společně potrubí a komponenty zař. 10 a 13 vyspecifikované u zař.10									
13.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavěné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
13.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
13.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
13.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
13.05	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní

Materijská škola - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotlivý cen		Celkový cen		Množství	Cenová soustava
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč	xč	
13.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
13.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	3			782		331	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3			1 040		36	vlastní
14	Větrání výdejný stravy								
	- společné potrubí a komponenty zař. 11 a 14 vyspecifikované u zař.11								
14.01	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 400x200mm, 230V, vestavné tepelné kontakty, - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			6 225		840	vlastní
14.02	Regulační klapka s ručním ovládáním 400x200mm	ks	1			644		105	vlastní
14.03	Tlumič do hranatého potrubí 400x200mm, délky 950mm (útlumový výkon Lw,TOT = 30dB)	ks	2			2 395		630	vlastní
14.04	Pružná manžeta 400x200mm	ks	2			786		210	vlastní
14.05	Odvodní talířový ventil Ø200mm	ks	2			361		210	vlastní
14.06	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	2			754		210	vlastní
14.07	Stěnová mřížka 800x200mm	ks	2			1 448		210	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 50% tvarovek	bm	9			1 456		945	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	3			782		331	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	2			143		210	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3			1 040		36	vlastní
15	Větrání WC zahrada								
	- společné potrubí a komponenty zař. 15, 21 a 22 vyspecifikované u zař.15								
15.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V	ks	1			2 048		630	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
15.02	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1			95		105	vlastní
15.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1			172		105	vlastní
15.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB)	ks	2			1 170		210	vlastní
15.05	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2			141		210	vlastní
15.06	Stěnová mřížka 400x100mm	ks	2			710		210	vlastní
15.07	Odvodní talířový ventil Ø100mm	ks	4			370		420	vlastní
15.08	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	1			110		105	vlastní
15.09	Protidešťová žaluzie 250x400 (Aeff = 0,07m2)	ks	1			737		315	vlastní
PU15.01	Požární ucpávka 250x250mm	ks	1			578		105	vlastní
PU15.02	Požární ucpávka 250x250mm	ks	1			578		105	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	4			454		420	vlastní
	Ø125mm vč. 20% tvarovek	bm	2			195		210	vlastní
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	9			1 995		945	vlastní
	do obvodu 650mm vč. 30% tvarovek	bm	10			2 479		1 051	vlastní
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	3			782		331	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	4			223		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	1			56		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	4			1 387		48	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	3			2 521		72	vlastní
6	Větrání WC bezbariérové								
	- společné potrubí a komponenty zař. 16 a 23 vyspecifikované u zař.16								
16.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V	ks	1			1 741		630	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
16.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1			74		105	vlastní
16.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	1			159		105	vlastní
16.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 51dB)	ks	2			1 051		210	vlastní
16.05	Rychloupínací spona Ø125mm	ks	2			124		210	vlastní
16.06	Krycí mřížka do potrubí Ø160mm	ks	1			243		105	vlastní
16.07	Odvodní talířový ventil Ø125mm	ks	1			110		105	vlastní
16.08	Stěnová mřížka 300x100mm	ks	2			647		210	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	4			475		420	vlastní
	Ø160mm vč. 40% tvarovek	bm	9			1 617		945	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	1			56		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3			1 040		36	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	1			840		24	vlastní
17	Chlazení kancelář								
17.01	Ventilní kondenzační jednotka 12kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			36 691		7 354	vlastní
17.02	Nástěnné chladicí jednotka 2,5kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	4			19 821		12 606	vlastní
	Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření	bm	92			43 491			vlastní
	Ocel, ke pro usazení kondenzační jednotky na stěše	ks	1			7 879			vlastní
	Příslušenství chladicího okruhu (Filtredehydrátor, přeloz pod.)	ks	1			1 313			vlastní

Materáková škola - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		Materiál	Cena
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč		
	Silové a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájení venkovní jednotky vč. jističe a jističe profese silnoproud)	ks	1			9 181			vlastní
	Doplňení chladiva	ks	1			3 404			vlastní
18	Chlazení kanceláří								
18.01	Venkovní kondenzační jednotka 12kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			36 691		7 354	vlastní
18.02	Nástěnná chladicí jednotka 5kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	2			11 692		6 303	vlastní
	Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření	bm	15			7 091			vlastní
	Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na stěše	ks	1			7 879			vlastní
	Přísušekství chladicího okruhu (Filterdehydrátor, přeloz pod.)	ks	1			1 313			vlastní
	Silové a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájení venkovní jednotky vč. jističe a jističe profese silnoproud)	ks	1			1 497			vlastní
	Doplňení chladiva	ks	1			378			vlastní
19	Chlazení kanceláří								
19.01	Venkovní kondenzační jednotka 12kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			36 691		7 354	vlastní
19.02	Nástěnná chladicí jednotka 5kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	2			11 692		6 303	vlastní
	Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření	bm	15			7 091			vlastní
	Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na stěše	ks	1			7 879			vlastní
	Přísušekství chladicího okruhu (Filterdehydrátor, přeloz pod.)	ks	1			1 313			vlastní
	Silové a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájení venkovní jednotky vč. jističe a jističe profese silnoproud)	ks	1			1 497			vlastní
	Doplňení chladiva	ks	1			378			vlastní
20	Chlazení kanceláří								
20.01	Venkovní kondenzační jednotka 12kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			36 691		7 354	vlastní
20.02	Nástěnná chladicí jednotka 5kW - parametry dle tabulky výkonů	ks	2			11 692		6 303	vlastní
	Cu potrubí pro rozvod chladu dvojtrubka, vč. tepelné izolace s parozábranou, odolné UV záření	bm	15			7 091			vlastní
	Ocel. kce pro usazení kondenzační jednotky na stěše	ks	1			7 879			vlastní
	Přísušekství chladicího okruhu (Filterdehydrátor, přeloz pod.)	ks	1			1 313			vlastní
	Silové a komunikační elektrokabeláž mezi venkovní, vnitřní jednotkou, snímačem teploty v potrubí a ovladačem (silové napájení venkovní jednotky vč. jističe a jističe profese silnoproud)	ks	1			1 497			vlastní
	Doplňení chladiva	ks	1			378			vlastní
21	Větrání úklidové místnosti a skladů prádla								
- společné potrubí a komponenty zař. 15, 21 a 22 vyspecifikované u zař.15									
21.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			1 741		630	vlastní
21.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1			74		105	vlastní
21.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	1			159		105	vlastní
21.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 51dB)	ks	2			1 051		210	vlastní
21.05	Rychloupínací spona Ø125mm	ks	2			124		210	vlastní
21.06	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	6			1 738		630	vlastní
21.07	Krycí mřížka do potrubí Ø100mm	ks	2			431		210	vlastní
21.08	Odvodní tláňový ventil Ø100mm	ks	1			92		105	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	5			567		525	vlastní
	Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	4			475		420	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	1			56		105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3			1 040		35	vlastní
22	Větrání výměník, stanice								
- společné potrubí a komponenty zař. 15, 21 a 22 vyspecifikované u zař.15									
22.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů	ks	1			1 741		630	vlastní
22.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1			74		105	vlastní
22.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	1			159		105	vlastní
22.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 51dB)	ks	2			1 051		210	vlastní
22.05	Rychloupínací spona Ø125mm	ks	2			124		210	vlastní
22.06	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	2			578		210	vlastní
22.07	Krycí mřížka do potrubí Ø100mm	ks	1			215		105	vlastní
22.08	Odvodní tláňový ventil Ø100mm	ks	1			92		105	vlastní
PK22.01	Požární větrací mřížka 200x220mm - rozpojení pružiny tenkou pojistkou 72°C ± 1,5°C	ks	1			1 961		420	vlastní
PU22.01	Požární ucpávka 200x200mm	ks	1			578		105	vlastní
PU22.02	Požární ucpávka 360x680mm	ks	1			735		105	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	4			454		420	vlastní
	Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	3			356		315	vlastní

Mater: Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		označování	
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	1	56	0	56	0	105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3	360	0	1 040	0	36	vlastní
23	Větrání elektroizvodny a skladu								
	- společné potrubí a komponenty zař. 16 a 23 vyspecifikované u zař.16								
23.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V	ks	1	1 741	0	1 741	0	630	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
23.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1	74	0	74	0	105	vlastní
23.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	1	159	0	159	0	105	vlastní
23.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw/TOT = 51dB)	ks	2	1 051	0	1 051	0	210	vlastní
23.05	Rychloupínací spona Ø125mm	ks	2	124	0	124	0	210	vlastní
23.06	Stěnová mřížka 300x100mm	ks	2	647	0	647	0	210	vlastní
23.07	Stěnová mřížka 200x100mm	ks	2	578	0	578	0	210	vlastní
23.08	Krycí mřížka do potrubí Ø100mm	ks	2	431	0	431	0	210	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	3	340	0	340	0	315	vlastní
	Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	3	356	0	356	0	315	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3	360	0	1 040	0	36	vlastní
24	Větrání šatny pro personál								
24.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V	ks	1	2 048	0	2 048	0	630	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
24.02	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	95	0	95	0	105	vlastní
24.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1	172	0	172	0	105	vlastní
24.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw/TOT = 46dB)	ks	2	1 170	0	1 170	0	210	vlastní
24.05	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	141	0	141	0	210	vlastní
24.06	Stěnová mřížka 600x100mm	ks	2	887	0	887	0	210	vlastní
24.07	Odvodní tlakový ventil Ø100mm	ks	2	185	0	185	0	210	vlastní
24.08	Odvodní tlakový ventil Ø125mm	ks	1	110	0	110	0	105	vlastní
24.09	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	1	181	0	181	0	105	vlastní
24.10	Krycí mřížka Ø125 (Aeff = 0,0123m2)	ks	1	231	0	231	0	105	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	4	454	0	454	0	420	vlastní
	Ø125mm vč. 20% tvarovek	bm	2	195	0	195	0	210	vlastní
	Ø160mm vč. 60% tvarovek	bm	8	1 779	0	1 779	0	840	vlastní
	Ø200mm vč. 100% tvarovek	bm	1	363	0	363	0	105	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm	bm	2	111	0	111	0	210	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm	bm	1	56	0	56	0	105	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	71	0	71	0	105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	4	1 387	0	1 387	0	48	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	3	2 521	0	2 521	0	72	vlastní
25	Větrání denní místnosti								
25.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V	ks	1	1 741	0	1 741	0	630	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
25.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1	74	0	74	0	105	vlastní
25.03	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	1	159	0	159	0	105	vlastní
25.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw/TOT = 51dB)	ks	2	1 051	0	1 051	0	210	vlastní
25.05	Rychloupínací spona Ø125mm	ks	2	124	0	124	0	210	vlastní
25.06	Stěnová mřížka 400x100mm	ks	2	710	0	710	0	210	vlastní
25.07	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	1	181	0	181	0	105	vlastní
25.08	Krycí mřížka Ø125 (Aeff = 0,0123m2)	ks	1	231	0	231	0	105	vlastní
	Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	7	831	0	831	0	735	vlastní
	Ø200mm vč. 100% tvarovek	bm	1	363	0	363	0	105	vlastní
	Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm	bm	1	71	0	71	0	105	vlastní
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	3	1 040	0	1 040	0	36	vlastní
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	1	840	0	840	0	24	vlastní
26	Větrání třídy								

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		Množství	Jednotka
				Dotyčná	Množství	Dotyčná	Množství		
				Kč	Kč	Kč	Kč		
	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, umístěná na střeše (na ocelové plošině ve výšce 500mm - dodávka stavba), uspořádání nad sebou								
	PŘÍVOD:								
	- pružná manžeta								
	- regulační klapka								
	- filtr F7								
	- rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%)								
	- Výměník tepla - třířadý - chladivo R410A								
	- provoz jako výparník: chladicí výkon 20,8kW								
	- provoz jako kondenzátor: topný výkon 11,3kW								
	- ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 3720m3/h a 250Pa								
	- pružná manžeta								
26.01		ks	1			296 630		10 505	vlastní
	ODVOD:								
	- pružná manžeta								
	- regulační klapka								
	- kapsový filtr M5								
	- rekuperační deskový výměník ZZT (účinnost min.75%)								
	- ventilátor s volným oběžným kolem a prokabelovaným frekvenčním měničem na 3720m3/h a 250Pa								
	- pružná manžeta								
	LOKÁLNÍ MĚŘ:								
	2x diferenční manometr 50-500Pa s el.výstupem (přepínací kontakt), servopohon 10Nm, servopohon 5Nm,								
	2x regulační uzel, 3x explemtr do potrubí IP65, 2x sifon pro odvod kondenzátu, 2x kryt svorek IP20 rozváděč								
	(umístění mimo jednotku ve vnitřním provedení - regulace teploty), pokojový ovladač, telefonní kabel plochý								
	(6žil černý), teplosměr příložený								
26.02	Tlumič do potrubí 800x500, L = 2000mm	ks	1			4 457		525	vlastní
26.03	Tlumič do potrubí 800x500, L = 1500mm	ks	1			3 174		420	vlastní
26.04	Tlumič do potrubí 800x500, L = 1000mm	ks	2			4 458		630	vlastní
26.05	Protidešťová žaluzie 1400x500 (Aeff = 0,42m2)	ks	1			1 946		420	vlastní
26.06	Protidešťová žaluzie 1000x500 (Aeff = 0,30m2)	ks	1			1 536		420	vlastní
26.07	Odvodní třířadý ventil Ø100mm	ks	12			1 109		1 261	vlastní
26.08	Výduška do hřbitovního potrubí 500x200 (Aeff = 0,06m2), dvouřadé s regulací průtoku	ks	18			14 541		5 673	vlastní
26.09	Odvodní třířadý výduška s nastavitelnými lamelami 300x300mm	ks	12			3 681		1 891	vlastní
26.10	Připojovací box - odvodní s bočním připojením Ø160mm	ks	12			4 639		1 891	vlastní
26A.01	Venkovní kondenzační jednotka 11,3kW	ks	1			36 524		7 354	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
26A.02	Expanzní ventil	ks	1			5 253		420	vlastní
26A.03	Řídicí box	ks	1			10 913		420	vlastní
26A.04	kabelový ovladač	ks	1			5 253		210	vlastní
26B.01	Venkovní kondenzační jednotka 11,3kW	ks	1			36 524		7 354	vlastní
	- parametry dle tabulky výkonů								
26B.02	Expanzní ventil	ks	1			5 253		420	vlastní
26B.03	Řídicí box	ks	1			10 913		420	vlastní
PK26.01	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.02	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.03	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.04	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.05	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.06	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.07	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.08	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.09	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.10	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.11	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.12	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.13	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.14	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.15	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.16	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.17	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.18	Požární klapka 250x200mm	ks	1			1 335		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.19	Požární klapka 500x200mm	ks	1			1 551		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.20	Požární klapka 500x200mm	ks	1			1 551		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.21	Požární klapka 500x200mm	ks	1			1 551		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.22	Požární klapka 500x200mm	ks	1			1 551		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.23	Požární klapka 710x355mm	ks	1			2 196		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PK26.24	Požární klapka 800x200mm	ks	1			1 843		315	vlastní
	- rozpojení pružiny tavnou pojistkou 72°C ± 1,5°C								
PU26.01	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.02	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.03	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.04	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.05	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.06	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.07	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.08	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.09	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.10	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní
PU26.11	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1			578		105	vlastní

Mateřská školka - Kamechy - Brno - D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení									
Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		Zdroj	Zdroj
				Dotávka	Montáž	Dotávka	Montáž		
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč		
PU26.12	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.13	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.14	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.15	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.16	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.17	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.18	Požární ucpávka 350x300mm	ks	1	578	105	578	105	vlastní	
PU26.19	Požární ucpávka 600x300mm	ks	1	735	105	735	105	vlastní	
PU26.20	Požární ucpávka 600x300mm	ks	1	735	105	735	105	vlastní	
PU26.21	Požární ucpávka 600x300mm	ks	1	735	105	735	105	vlastní	
PU26.22	Požární ucpávka 600x300mm	ks	1	735	105	735	105	vlastní	
PU26.23	Požární ucpávka 800x450mm	ks	1	1051	105	1051	105	vlastní	
PU26.24	Požární ucpávka 900x300mm	ks	1	1051	105	1051	105	vlastní	
Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu									
	Ø100mm vč. 20% tvarovek	bm	25	8636	4636	2836	2626	vlastní	
	Ø160mm vč. 10% tvarovek	bm	20	9954	4636	1954	2101	vlastní	
	do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek	bm	272	30002	4636	70863	30002	vlastní	
	do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek	bm	77	27745	4636	27745	12133	vlastní	
	do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek	bm	25	6697	4636	6697	4990	vlastní	
	do obvodu 2630mm vč. 50% tvarovek	bm	42	11604	4636	11604	11692	vlastní	
	do obvodu 3500mm vč. 100% tvarovek	bm	1	1052	4636	1052	368	vlastní	
	do obvodu 4000mm vč. 100% tvarovek	bm	1	1475	4636	1475	420	vlastní	
Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm									
	Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm	bm	12	605	4636	605	1261	vlastní	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlu 0,81)	m2	58	20107	4636	20107	696	vlastní	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií	m2	250	60404	4636	60404	3000	vlastní	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním	m2	32	26893	4636	26893	768	vlastní	
27 Větrání hygienického zázemí									
27.01	Radiační ventilátor do kruhového potrubí Ø125mm, 230V	ks	1	1741	630	1741	630	vlastní	
	- parametry dle tabulky výkonů								
27.02	Zpětná klapka Ø125mm	ks	1	74	105	74	105	vlastní	
27.03	Regulační klapka s ručním ovládním Ø125mm	ks	1	159	105	159	105	vlastní	
27.04	Tlumič do kruhového potrubí Ø125mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 51dB)	ks	2	1051	210	1051	210	vlastní	
27.05	Rychloupínací spone Ø125mm	ks	2	124	210	124	210	vlastní	
27.06	Sténová mřížka 800x100mm	ks	2	1038	210	1038	210	vlastní	
27.07	Sténová mřížka 500x100mm	ks	2	773	210	773	210	vlastní	
27.08	Sténová mřížka 200x100mm	ks	2	578	210	578	210	vlastní	
27.09	Odvodní tlakový ventil Ø100mm	ks	2	185	210	185	210	vlastní	
27.10	Odvodní tlakový ventil Ø200mm	ks	1	181	105	181	105	vlastní	
27.11	Krycí mřížka Ø160 (Aeff = 0,0201m2)	ks	1	243	105	243	105	vlastní	
Odvodní potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu									
	Ø125mm vč. 30% tvarovek	bm	7	831	735	831	735	vlastní	
	Ø200mm vč. 100% tvarovek	bm	1	363	105	363	105	vlastní	
Připojovací hliníková ohebná hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm									
		bm	1	71	105	71	105	vlastní	
Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlu 0,81)									
		m2	9	1040	36	1040	36	vlastní	
Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním									
		m2	1	840	24	840	24	vlastní	
Součet :						2 547 760	428 577		
Doprava								vlastní	
Přesuny								vlastní	
Zaregulování, vyzkoušení, předávání řízení								vlastní	
CELKEM :						3 339 103,23 Kč			
vyplnit jednotkovou cenu									

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE**
 Rozpočet:

Objednatel: **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1. Brno 601 67** JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **43005560**
Duběčská 3238/36 DIČ: **CZ43005560**
100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 403 963,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 403 963,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 403 963,10 CZK
Základní DPH	21 %	924 832,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 328 795,35 CZK

v BRNĚ

dne 2.9.2016

PORR a.s.

Duběčská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČ: 43005560

Za zhotovitele

Za objednatele

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMECHY II	
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	
Rekapitulace rozpočtu	
HLAVA Projektové a průzkumné práce	
Dokumentace skutečného provedení stavby	
Celkem	
HLAVA Základní rozpočtové náklady	
Strukturovaná kabeláž	309 105,11 Kč
Telefonní rozvody	274 401,41 Kč
Elektronická zabezpečovací signalizace	308 970,20 Kč
Imobilní rozvod WC	7 239,46 Kč
Místní rozhlas, projekce	191 935,93 Kč
Silnoproud	3 312 311,00 Kč
Celkem	4 403 963,10 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č. položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž		cen. soustava
				j. cena	celkem	j. cena	celkem	
1								
2	Komponenty							
3	Datový rozvaděč 19" 42U 600x800	1	ks	8 500,46				935,90
4	19" Ventilací jednotka s termostatem	1	ks	1 884,22				286,50
5	19" Patch panel 24 port neosazený 1U	3	ks	2 971,01				4 154,25
6	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	72	ks	4 464,00				1 728,00
7	19" Panel ISDN 50P	1	ks	1 050,50				1 193,75
8	19" Vyřazovací panel 2U	5	ks	1 289,25				238,75
9	Police 19" 350mm	1	ks	252,12				47,75
10	Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpřet. ochranou	1	ks	388,69				114,60
11	Ethernet Switch 19", 24 x RJ-45 GbE, PoE 370W, 2680, Management, 110V AC-230V AC	1	ks	36 812,50				764,00
12	UPS RACK, On-line 3000VA, Ethernet dohled	1	ks	14 898,00				688,50
13	Kabely							
14	UTP kabel kat.6	4575	m	33 642,26				34 953,00
15	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	30	ks	658,95				143,25
16	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	30	ks	916,80				143,25
17	Kabel HDMI/HDMI High Speed propojovací 15m	15	m	14 081,48				214,88
18	Kabelové trasy							
19	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítkou (provedení dle zásuvek NN)	26	ks	3 674,84				2 483,00
20	Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení	575	m	2 745,63				18 670,25
21	Trubka prům. 48 PVC pod omítkou vč. zapravení	48	m	687,60				2 062,80
22	Trubka 50mm pod omítkou vč. zapravení	145	m	2 354,08				6 785,28
23	Příchytka pro tr.23,36,48	780	ks	2 979,60				6 704,10
24	Drátěný kabelový žlab, 100x50mm, včetně spojovacího materiálu a konzol	42	m	5 615,40				4 612,65
25	Drátěný kabelový žlab, 200x50mm, včetně spojovacího materiálu a konzol	160	m	26 740,00				20 628,00
26	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	26	ks	148,98				819,39
27	Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks	93,59				181,45
28	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutů	1850	ks	3 633,50				15 900,75
29	Stahovací pásek PVC 150mm	440	ks	420,20				420,20
30	Drobný instalační materiál	10	ks	1 432,50				477,50
31	Koordinace se silnoproudem	2	hod	0,00				420,20
32	Koordinace ostatní profese	2	hod	0,00				420,20
33	Značení modulů RJ	58	ks	0,00				332,34
34	Měření segmentů UTP, FTP kat.6	52	ks	0,00				2 979,60
35	Průraz stěnou 30cm	20	ks	0,00				1 432,50
36	Průraz stěnou 60cm	2	ks	0,00				229,20
37	Protipožární upěvka	16	ks	3 667,20				3 056,00
38								
39								
40	SOUČET BEZ DPH				174 903,33			134 201,78

vyplňt jednotkovou cenu

Telefonní rozvody - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž		cen. soustava
					j. cena	celkem	j. cena	celkem	
1									
2	Komponenty	Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka s kamerou, PoE	3	ks		44 957,58		1 862,25	vlastní
3		IP modul 10 tlačítek	3	ks		4 950,72		286,50	vlastní
4		Externí IP relé, PoE	1	ks		3 233,63		238,75	vlastní
5		Rám pro instalaci do zdi,	3	ks		4 108,41		257,85	vlastní
6		Krabice pro instalaci do zdi,	3	ks		1 644,51		716,25	vlastní
7		Samozamykací zámek, 12V-24VDC, fail safe - funkce EPS(panik), pravolevý tř. 3	4	ks		41 040,00		2 101,00	vlastní
8		Dveřní kování pro zámky	4	ks		8 079,30		1 222,40	vlastní
9		Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m	4	ks		515,70		210,10	vlastní
10		Záložní zdroj 230V/12V DC/6A, včetně instalační krabice	3	ks		14 064,29		716,25	vlastní
11		Telekomunikační skříň 1a včetně zámku, nosníku, 2x LSA 10P rozpojovací	1	ks		1 084,83		343,80	vlastní
12		Telefonní ústředna IP, Rack verze, základní modul pro 20portů	1	ks		7 049,81		477,50	vlastní
13		Zaslepující čelo do šasi ústředny	10	ks		496,60		143,25	vlastní
14		Modul ISDN	2	ks		4 165,71		573,00	vlastní
15		Lite modul VoIP, 2 hovorové kanály (2klienti)	1	ks		5 803,54		286,50	vlastní
16		Lite add licence 5VoIP uživatelů	4	ks		8 579,72		382,00	vlastní
17		VoIP telefon, PoE 7" TFT-LCD dotykový display, 800x800pixelů	10	ks		68 664,50		2 101,00	vlastní
18									
19	Kabely	UTP kabel kat.6	305	m		2 242,82		2 330,20	vlastní
20		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	20	ks		439,30		95,50	vlastní
21		SYKFY 10x20x0,5	16	m		290,32		183,36	vlastní
22									
23	Kabelové trasy	Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení	75	m		358,13		2 435,25	vlastní
24		Trubka dvouplošňová zemní 50mm	25	m		405,88		1 169,88	vlastní
25		Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm	1	ks	0,00	0,00		525,25	vlastní
26		Příchytka pro tr.23,36,48	70	ks		267,40		601,85	vlastní
27		Krabice univerzální pr. 68 vč. víčka	3	ks		17,19		94,55	vlastní
28		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	100	ks		191,00		859,50	vlastní
29		Drobný instalační materiál	10	ks		1 432,50		477,50	vlastní
30		Krimpovací konektor RJ 45 kat6	10	ks		420,20		334,25	vlastní
31		Stahovací pásek PVC 150mm	50	ks		47,75		95,50	vlastní
32		Průraz stěnou 60cm	3	ks	0,00	0,00		343,80	vlastní
33		Měření segmentů UTP, FTP kat.6	3	ks	0,00	0,00		171,90	vlastní
34		Značení modulů RJ	3	ks	0,00	0,00		17,19	vlastní
35		Montáž a oživení PbX	1	ks	0,00	0,00		20 055,00	vlastní
36		Připojení Helios do sítě, programování	8	hod	0,00	0,00		3 208,80	vlastní
37		Připojení vrátníků k externím zařízením(zámek, brána, EKV)	6	hod	5,73	5,73		2 406,60	vlastní
38		Zaskolení uživatele	2	hod	0,00	0,00		802,20	vlastní
39		Revize	1	ks	0,00	0,00		477,50	vlastní
40		Protipožární ucpávka	3	ks		687,60		573,00	vlastní
41									
42									
43									
44		SOUČET BEZ DPH				225 224,64		49 176,77	

vyplnit jednotkovou cenu

Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž

č. položka	popis položky	množ.	m.j.	j. cena	Material	Montáž	cen. soustava
					celkem	j. cena	celkem
1							
2	Komponenty	1	ks	3 590,80			859,50
3	Ústř. 192 smýček, 8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS	3	ks	7 792,80			1 289,25
4	LCD CZ, klávesnice	3	ks	4 329,02			1 002,75
5	LED tablo pro klávesnici	15	ks	16 473,75			7 878,75
6	Expanzér, 8 smýček na sběrnici + BOX včetně tampru	14	ks	3 342,50			2 005,50
7	Bílý povrchový/závrtný mag. kontakt. 45x15x16,5mm	35	ks	14 038,50			6 350,75
8	Pasivní infra. detektor PIR s vysokou odolností proti VF rušení	46	ks	29 828,47			8 346,70
9	Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací	8	ks	5 271,60			1 451,60
10	Teplotní hlásič, samoresetovací	1	ks	3 963,25			334,25
11	GSM komunikátor + SIM karta O2	1	ks	5 710,90			429,75
12	Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 65Ah.	1	ks	410,65			38,20
13	Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss	1	ks	4 383,45			47,75
14							
15	Kabely	420	m	2 406,60			3 208,80
16	Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele	2890	m	27 599,50			22 079,60
17	CYKY 2x2,5	420	m	5 615,40			3 208,80
18							
19	Kabelové trasy	12	ks	297,96			744,90
20	Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1	1260	m	6 016,50			40 912,20
21	Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení	1850	ks	7 067,00			15 900,75
22	Příchytka pro tr.23,35,48	3	ks	17,19			94,55
23	Krabice pr. 68 vč. Víčka	2	ks	93,59			181,45
24	Krabice 132x132x72 vč. víčka	2400	ks	4 584,00			20 628,00
25	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrtu	8	hod	0,00			3 361,80
26	Programování, funkční zkouška systému	1	ks	0,00			1 814,50
27	Výchozí revize ústředny EZS	65	ks	0,00			4 655,63
28	Průraz stěnou 30cm	3	ks	0,00			343,80
29	Průraz stěnou 60cm	2	hod	0,00			420,20
30	Koordinace prací s dalšími profesemi	4	hod	0,00			1 680,80
31	školení uživatelů EZS	1	ks	143,25			0,00
32	Provozní kniha EZS	16	ks	3 667,20			3 056,00
33	Protipožární ucpávka						
34							
35							
36	SOUČET BEZ DPH			156 643,88			152 326,32

vyplnit jednotkovou cenu

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál j. cena	celkem	Montáž j. cena	celkem	cen. soustava
1									
2		Přívodní systém - WC imobilní							
3	Komponenty	Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC	2	ks		1 814,50		553,90	vlastní
4		Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA	1	ks		334,25		181,45	vlastní
5		Spínací tlačítko	2	ks		362,90		143,25	vlastní
6									
7									
8	Kabely	JVTV 2x1	84	m		641,76		802,20	vlastní
9									
10									
11	Kabelové trasy	Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení	28	m		133,70		909,16	vlastní
12		Krabice pr. 68 vč. Víčka	3	ks		17,19		94,55	vlastní
13		Průraz stěnou 30cm	2	ks	0,00	0,00		143,25	vlastní
14		Protipožární ucpávka	2	ks		458,00		382,00	vlastní
15		Koordinace ostatní profese	1	hod	0,00	0,00		210,10	vlastní
16		Stahovací pásek PVC 150mm	20	ks		19,10		38,20	vlastní
17									
18									
19									
20		SOUČET BEZ DPH				3 781,40		3 458,06	

vyplnit jednotkovou cenou

vyplnit jednotkovou cenu

Místní rozhlas, projekce - dodávka + montáž

č. položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž		cen. soustava
				j. cena	celkem	j. cena	celkem	
1								
2	Komponenty	86	ks		40 243,70		11 498,20	vlastní
	Stropní reproduktor 6W, plast, EVAC							
3	Systémový předzesilovač, 6zón, nucený p. 5 vstupů, 2vstupy pro hlasatele, alarmová hlášení	1	ks		15 518,75		859,50	vlastní
	Mixážní zesilovač 480W, vstup 100V, výstupní relé poruchy, 3vstupy pro hudební zdroje	1	ks		22 900,90		859,50	vlastní
4	Hlačičko pro hlášení do všech zón	2	ks		12 586,90		859,50	vlastní
5								
6	Kabely	1490	m		19 921,30		11 383,60	vlastní
7	Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele	190	m		1 397,17		1 451,60	vlastní
8								
9	Kabelové trasy	28	m		133,70		909,16	vlastní
10	Trubka prům. 48 PVC pod omítkou vč. zapravení	5	m		71,63		214,88	vlastní
11	Příchytka pro kabely	780	ks		2 979,60		6 704,10	vlastní
12	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vnutí	960	ks		1 833,60		8 251,20	vlastní
13	Krimpovací konektor RJ 45 kat6	2	ks		84,04		66,85	vlastní
14	Krabice 132x132x72 vč. víčka	2	ks		93,59		181,45	vlastní
15	Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm	86	ks		4 517,15		2 874,55	vlastní
16	Průraz stěnou 30cm	65	ks		0,00		4 655,63	vlastní
17	Průraz stěnou 60cm	3	ks		0,00		343,80	vlastní
18	Drobný elektroinstalační materiál	10	ks		1 430,00		477,50	vlastní
19	Oživení a programování rozhlasové ústředny	16	hod		0,00		6 417,60	vlastní
20	Zaškolení obsluhy	1	ks		0,00		859,50	vlastní
21	Revize systému	1	ks		0,00		955,00	vlastní
22	Protipožární ucpávka	16	ks		3 064,00		3 056,00	vlastní
23	Koordinace prací s dalšími profesemi	8	hod		0,00		1 680,80	vlastní
24								
25								
26								
27	SOUČET BEZ DPH				127 376,02		64 559,91	

vyplnit jednotkovou cenu

P O L O Ž K	ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH					03.2016		
	SO100 NOVOSTAVBA MŠ KAMECHY II							
	SILNOPROUD - revize 01							
	DSP							
	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM	cen. soustava		
ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
1.	RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU IP43/20, OCELOPLECHOVÝ, 2000/800+600/300mm (vš/hl)), v.č. D.1.4.4.110 vč. montáže a zapojení	1	ks	112 600,00 Kč	112 600,00 Kč	vlastní		
2.	RKUCH - ROZVADĚČ KUCHYNĚ IP43/20 IP40/20, OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ, 2000/1000/300mm (vš/hl)), v.č. D.1.4.4.111 vč. montáže a zapojení	1	ks	68 382,00 Kč	68 382,00 Kč	vlastní		
3.	RMS1.1- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU IP40/20, MODULOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ v.č. D.1.4.4.112 vč. montáže a zapojení	1	ks	37 818,00 Kč	37 818,00 Kč	vlastní		
4.	RMS1.2- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU IP40/20, MODULOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ v.č. D.1.4.4.112 vč. montáže a zapojení	1	ks	23 158,00 Kč	23 158,00 Kč	vlastní		
5.	RMS2.2 RMS2.1- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU IP40/20, MODULOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ v.č. D.1.4.4.113 vč. montáže a zapojení	1	ks	38 104,50 Kč	38 104,50 Kč	vlastní		
6.	RMS2.2- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTU IP40/20, MODULOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ v.č. D.1.4.4.114 vč. montáže a zapojení	1	ks	23 262,00 Kč	23 262,00 Kč	vlastní		
7.	HOP - HLAVNÍ PŘÍPOJOVACÍ PÁS	1	ks	1 432,50 Kč	1 432,50 Kč	vlastní		
MEZISOUČET					304 777,00 Kč			
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20								
8.	SPÍNAČ, faz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	37	ks	7 074,07 Kč	7 074,07 Kč	vlastní		
9.	SPÍNAČ, faz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	4	ks	965,31 Kč	965,31 Kč	vlastní		
10.	SPÍNAČ, faz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	39	ks	9 085,43 Kč	9 085,43 Kč	vlastní		
11.	SPÍNAČ, faz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	11	ks	2 798,53 Kč	2 798,53 Kč	vlastní		
12.	SPÍNAČ, faz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	24	ks	7 528,93 Kč	7 528,93 Kč	vlastní		
13.	TLAČÍTKO, faz. 1/0, 250V, 10A, IP20, bílé, zapuštěné, signalizační doutnavka, kompletní	12	ks	3 435,71 Kč	3 435,71 Kč	vlastní		
14.	TLAČÍTKO, faz. 1/0, 250V, 10A, IP20, bílé, zapuštěné, s orientační doutnavka, kompletní	33	ks	9 448,20 Kč	9 448,20 Kč	vlastní		
15.	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	12	ks	3 572,08 Kč	3 572,08 Kč	vlastní		
SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP44								
16.	SPÍNAČ, faz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	13	ks	3 366,95 Kč	3 366,95 Kč	vlastní		
17.	SPÍNAČ, faz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	31	ks	8 028,88 Kč	8 028,88 Kč	vlastní		
18.	SPÍNAČ, faz.7, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	5	ks	1 379,50 Kč	1 379,50 Kč	vlastní		
19.	TLAČÍTKO, faz. 1/0, 250V, 10A, IP44, bílé, zapuštěné, signalizační doutnavka, kompletní	7	ks	2 093,74 Kč	2 093,74 Kč	vlastní		
SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP44 a IP65								
20.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ VAČKOVÝ 230V 16A IP65, kompletní, OK PLAST	2	ks	870,96 Kč	870,96 Kč	vlastní		
21.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ VAČKOVÝ 230V 32A IP65, kompletní, OK PLAST	4	ks	3 457,10 Kč	3 457,10 Kč	vlastní		
22.	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ 400V 25A IP65, kompletní, OK PLAST	3	ks	2 792,80 Kč	2 792,80 Kč	vlastní		
23.	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ 400V 32A IP65, kompletní, OK PLAST	2	ks	1 997,88 Kč	1 997,88 Kč	vlastní		
24.	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ 400V 40A IP65, kompletní, OK PLAST	3	ks	3 334,86 Kč	3 334,86 Kč	vlastní		
25.	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ 400V 10A IP65, kompletní, OK PLAST	12	ks	7 334,40 Kč	7 334,40 Kč	vlastní		
26.	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ VAČKOVÝ 400V 16A IP65, kompletní, OK PLAST	30	ks	25 842,30 Kč	25 842,30 Kč	vlastní		
27.	HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM	2	ks	1 384,75 Kč	1 384,75 Kč	vlastní		
28.	TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM S NÁPÍSEM: CENTRAL-STOP: vypnutí elektroinstalace objektu	1	ks	692,38 Kč	692,38 Kč	vlastní		
MEZISOUČET					106 462,73 Kč			
ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20								
29.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A, IP20, bílá, zapuštěná, kompletní	132	ks	25 212,00 Kč	25 212,00 Kč	vlastní		
30.	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINKOU 250V, 16A, IP20, bílá, zapuštěná, kompletní	60	ks	13 064,40 Kč	13 064,40 Kč	vlastní		
31.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU STUPNĚ T3, 250V, 16A, IP20, bílá, zapuštěná, kompletní	24	ks	26 747,64 Kč	26 747,64 Kč	vlastní		
ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP44								
32.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A, IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	102	ks	28 248,90 Kč	28 248,90 Kč	vlastní		
33.	ZÁSUVKA 400V 16A IP44 kompletní, zapuštěná	6	ks	1 716,14 Kč	1 716,14 Kč	vlastní		
MEZISOUČET					94 989,08 Kč			
SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
34.	A" SV. VESTAVNÉ, LED, OPÁL, 43W, 4000K	134	ks	1 028 878,80 Kč	1 028 878,80 Kč	vlastní		
35.	B" SV. VESTAVNÉ ZÁŘÍVKOVÉ 4X14W, OPÁL	51	ks	101 355,11 Kč	101 355,11 Kč	vlastní		
36.	C" SV. VESTAVNÉ, LED, 24W, 4000K	37	ks	135 757,07 Kč	135 757,07 Kč	vlastní		
37.	C1" SV. VESTAVNÉ, LED, 15W, 4000K, SKLO, IP44	70	ks	187 380,55 Kč	187 380,55 Kč	vlastní		
38.	D" SV. VESTAVNÉ ZÁŘÍVKOVÉ, 4X24W, IP 54, SKLO	35	ks	92 921,50 Kč	92 921,50 Kč	vlastní		
39.	G" SV. PŘISAZENÉ ZÁŘÍVKOVÉ, 2x49W, IP65	4	ks	4 148,52 Kč	4 148,52 Kč	vlastní		
	H" SV. PŘISAZENÉ ZÁŘÍVKOVÉ, 2x49W, IP65					vlastní		

40.	SV. PŘISAZENÉ LED, 24W, 4000K, IP44, S ČIDLEM POHYBU	9	ks	12 285,11 Kč	11 164,91 Kč	vlastní
	N"					vlastní
41.	SV. NOUZOVÉ LED, 3W, 3h, KORIDOR	7	ks	2 655,80 Kč	19 921,30 Kč	vlastní
	N1"					vlastní
42.	SV. NOUZOVÉ LED, 3W, 3h	12	ks	2 845,30 Kč	34 150,80 Kč	vlastní
	N2"					vlastní
43.	SV. NOUZOVÉ LED, 1,2W, 3h, včetně piktogramu	62	ks	2 274,21 Kč	110 249,02 Kč	vlastní
44.	RECYKLACE SVÍTEL	421	ks	802 Kč	3 377,26 Kč	vlastní
45.	RECYKLACE ZDROJŮ	683	ks	448 Kč	3 398,30 Kč	vlastní
					1 732 703,13 Kč	
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ						
KRABICE POD OMÍTKU						
46.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, MALÁ	244	ks	146,09 Kč	30 758,84 Kč	vlastní
47.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, VELKÁ	35	ks	146,09 Kč	5 180,88 Kč	vlastní
48.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	546	ks	24,93 Kč	13 557,18 Kč	vlastní
49.	KRABICE S EKVIPOVACÍ SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ	13	ks	176,09 Kč	2 298,78 Kč	vlastní
KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ						
50.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, PLASTOVÁ, IP54, NA POVRCH	154	ks	136,01 Kč	20 883,94 Kč	vlastní
TRUBKY						
51.	TRUBKA ø50mm OHEBNÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, DO PODLAHY	80	m	40,09 Kč	3 361,80 Kč	vlastní
52.	TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	70	m	26,08 Kč	1 965,39 Kč	vlastní
53.	TRUBKA ø32mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	65	m	24,89 Kč	1 936,74 Kč	vlastní
54.	TRUBKA ø50mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	15	m	50,23 Kč	785,01 Kč	vlastní
55.	ZATAHOVACÍ VODIČ	80	m	3,92 Kč	313,24 Kč	vlastní
ŽLABY						
56.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 500/50 VČETNĚ KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	50	m	401,00 Kč	20 055,00 Kč	vlastní
57.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 200/100 VČETNĚ KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	130	m	265,49 Kč	34 513,70 Kč	vlastní
58.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/100 VČETNĚ KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	120	m	224,17 Kč	26 931,00 Kč	vlastní
59.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50 S VÍČKEM VČETNĚ PODPĚR NA PLOCHÉ STŘECHY A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	57	m	259,35 Kč	14 697,45 Kč	vlastní
60.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/100 VČETNĚ KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	40	m	183,00 Kč	7 563,60 Kč	vlastní
61.	DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/50 VČETNĚ KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	125	m	133,99 Kč	16 115,63 Kč	vlastní
OSTATNÍ MATERIÁL						
62.	Stropní kabelová příchytka DO 15 KAB.	870	ks	30,36 Kč	26 587,20 Kč	vlastní
63.	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	20	ks	100,35 Kč	2 007,70 Kč	vlastní
64.	NOSNÝ MATERIÁL DO 10kg	30	ks	173,80 Kč	5 214,30 Kč	vlastní
MEZISOUČET					235 524,97 Kč	
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ						
KABELY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
65.	CHKE-V 5Cx1,5mm	30	m	71,63 Kč	2 148,90 Kč	vlastní
KABELY CYKY						
66.	CYKY 5Cx120mm	28	m	1 162,66 Kč	32 355,40 Kč	vlastní
67.	CYKY 5Cx16mm	80	m	164,90 Kč	13 599,20 Kč	vlastní
68.	CYKY 5Cx10mm	50	m	130,24 Kč	6 465,35 Kč	vlastní
69.	CYKY 5Cx6mm	250	m	65,04 Kč	23 888,88 Kč	vlastní
70.	CYKY 5Cx4mm	145	m	36,06 Kč	9 859,42 Kč	vlastní
71.	CYKY 3Cx4mm	210	m	44,24 Kč	9 626,40 Kč	vlastní
72.	CYKY 5Cx2,5mm	690	m	45,24 Kč	30 575,28 Kč	vlastní
73.	CYKY 3Cx2,5mm	3360	m	30,47 Kč	105 569,52 Kč	vlastní
74.	CYKY 5Cx1,5mm	2040	m	30,58 Kč	64 485,42 Kč	vlastní
75.	CYKY 3Cx1,5mm	3890	m	23,37 Kč	91 758,27 Kč	vlastní
76.	CYKY 3Ax1,5mm	970	m	23,29 Kč	22 880,85 Kč	vlastní
77.	CYKY 2Ax1,5mm	350	m	20,71 Kč	7 253,23 Kč	vlastní
KABELY CGTG						
78.	KABEL CGTG 5Cx10mm	12	m	147,08 Kč	1 776,30 Kč	vlastní
79.	KABEL CGTG 5Cx6mm	12	m	119,25 Kč	1 540,22 Kč	vlastní
80.	KABEL CGTG 5Cx4mm	27	m	93,42 Kč	2 684,22 Kč	vlastní
81.	KABEL CGTG 5Cx2,5mm	74	m	69,09 Kč	4 890,36 Kč	vlastní
82.	KABEL CGTG 3Cx6mm	20	m	72,30 Kč	1 451,60 Kč	vlastní
83.	KABEL CGTG 3Cx2,5mm	64	m	65,89 Kč	3 544,96 Kč	vlastní
84.	KABEL CGTG 3Cx1,5mm	5	m	28,16 Kč	143,25 Kč	vlastní
KABELY JYTY						
85.	JYTY 4x1,0mm	300	m	29,60 Kč	8 883,00 Kč	vlastní
VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ						
86.	CY 25mm	200	m	71,63 Kč	14 325,00 Kč	vlastní
87.	CY 16mm	440	m	52,09 Kč	23 111,00 Kč	vlastní
88.	CY 10mm	20	m	36,96 Kč	739,17 Kč	vlastní
89.	CY 6mm	580	m	26,35 Kč	15 088,08 Kč	vlastní
90.	CY 4mm	420	m	20,34 Kč	8 543,43 Kč	vlastní
MEZISOUČET					507 175,70 Kč	
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
91.	"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ Fe/Zn	74	ks	87,95 Kč	6 508,71 Kč	vlastní
92.	"SS" SVORKA SPOJOVACÍ Fe/Zn	270	ks	52,00 Kč	14 310,68 Kč	vlastní

93.	"SZB" SVORKA ZKUŠEBNÍ Fe/Zn	15	ks		816,53 Kč	vlastní
94.	"OŠ" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK Fe/Zn	15	ks		558,88 Kč	vlastní
95.	"KO125" KRABICE ODBOČNÁ 125x125 PRO SZ	15	ks		2 206,06 Kč	vlastní
96.	TRUBKA ø38mm NATŘÍŠTIVA, NEVODIVÁ, BÍLÁ, včetně uchycení	100	m		5 443,50 Kč	vlastní
97.	"PV 1a" PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA Fe/Zn, l=300mm	28	ks		2 005,50 Kč	vlastní
98.	"PV 21" PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY Fe/Zn	430	ks		24 228,35 Kč	vlastní
99.	"SP 1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ Fe/Zn	15	ks		1 190,41 Kč	vlastní
100.	"ST" SVORKA NA TRUBKU	45	ks		3 395,03 Kč	vlastní
101.	"JT1" JÍMACÍ TYČ, l = 4000mm	1	ks		1 420,09 Kč	vlastní
102.	"JT2" JÍMACÍ TYČ, l = 3000mm	5	ks		6 231,38 Kč	vlastní
103.	"JT3" JÍMACÍ TYČ, l = 2000mm	3	ks		1 518,45 Kč	vlastní
104.	"JT4" JÍMACÍ TYČ, l = 1500mm	1	ks		420,20 Kč	vlastní
105.	"SJ" SVORKA JÍMACÍOVÁ SE SPODNÍ A HORNÍ STRÍŠKOU	10	ks		1 002,75 Kč	vlastní
106.	Drát Fe/Zn ø 8mm	625	m		76 896,88 Kč	vlastní
107.	Drát Fe/Zn ø 10mm	80	m		12 147,60 Kč	vlastní
108.	ZEMNÍCI PÁSEK Fe/Zn 30/4 mm	365	m		31 092,89 Kč	vlastní
109.	SVÁR OBOUSTRANNÝ 10cm NA PÁSEK Fe/Zn 30/4mm vč. ANTIKOROZNÍ OCHRANY	45	ks		5 526,90 Kč	vlastní
MEZISOUČET					198 822,54 Kč	
OSTATNÍ						
110.	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ	116	ks		5 862,12 Kč	vlastní
111.	ZEMNÍCI SVORKA PRO POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ	30	ks		916,80 Kč	vlastní
112.	ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY A SPÍNAČE	992	ks		2 842,08 Kč	vlastní
113.	ČASOVÝ DOBĚH POD TLACÍTKO 0-30 min	12	ks		6 154,02 Kč	vlastní
114.	BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA NA ZÁSUVKY 230V	300	ks		1 086,70 Kč	vlastní
115.	KLÍČEK ZÁTKY BEZPEČNOSTNÍ	8	ks		14,52 Kč	vlastní
116.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S NÁPISEM: „HLAVNÍ VYPÍNAČÍ PRVEK“	3	ks		134,66 Kč	vlastní
117.	PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP DLE POČTU KABELŮ	28	ks		13 102,60 Kč	vlastní
118.	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	347	ks		8 284,63 Kč	vlastní
119.	Průrazy zdíkem do pr. 5cm, hl 80cm	92	ks		14 057,60 Kč	vlastní
120.	Průrazy stropem do pr. 10cm, hl 80cm	16	ks		3 208,80 Kč	vlastní
121.	Drážky do 5x5cm	980	m		30 854,70 Kč	vlastní
122.	Výstražné tabulky	32	ks		1 344,64 Kč	vlastní
123.	Spolupráce s E.ON	12	hod		2 865,00 Kč	vlastní
124.	Propojení podle požadavků ÚT, VZT	35	hod		8 356,25 Kč	vlastní
125.	Měření účinniku a kontrola stav. odběru el. energie v RH	15	hod		3 581,25 Kč	vlastní
126.	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	60	hod		14 325,00 Kč	vlastní
127.	REVIZE	50	hod		16 712,50 Kč	vlastní
MEZISOUČET					133 855,86 Kč	
CELKEM ELEKTRO - SILNOPROUD					3 312 311,00 Kč	

vyplnit jednotkovou cenu

revize ke dni 29.5.2016

Položkový výkaz výměr

Stavba: 001 **MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ**
Objekt: 200, 210 **200 Příjezdová komunikace a parkoviště, 210 Areálové komunikace a zpevněné plochy**
Rozpočet: 200.210-1 **Příjezdová komunikace a parkoviště, 210 Areálové komunikace a zpevněné plochy**

Objednatel: Statutární město Brno **IČ: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-město

Zhotovitel: **IČ:**
DIČ:


Vypracoval:

rozpis ceny			Celkem
HSV			2 351 634,21
PSV			8 565,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 360 199,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 360 199,77 CZK
Základní DPH	21 %	495 641,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 855 841,72 CZK**

v 72 Kč

Porr a.s.
 Dubčická 3238/38
 120 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

dne 2.9.2016
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			943 521,63	40
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			14 796,16	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			820,20	0
5	Komunikace	HSV			1 016 993,60	43
8	Trubní vedení	HSV			23 570,70	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			351 779,60	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			152,32	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSV			8 565,56	0
Cena celkem					2 360 199,77	100

Položkový výkaz výměr

S:	001	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ
O:	200, 210	200 Příjezdová komunikace a parkoviště, 210 Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	200.210-1	Příjezdová komunikace a parkoviště, 210 Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				943 521,63	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro další použití "dlážděná vozovka" 80,0 :	m2	80,00000	10,900	872,00	RTS
2	113202111R00	80 Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých "chodníkové obrubníky" 13,0 : "silniční obrubníky" 25,0 :	m	38,00000	16,400	661,20	RTS
3	122301102R00	38 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 "zemní těleso komunikace" 1751,0 :	m3	1 751,00000	49,100	86 499,40	RTS
4	132301111R00	1751 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "silniční drenáže" 55,0*0,5*0,4 :	m3	11,00000	347,500	3 825,80	RTS
5	132301109R00	11 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	11,00000	84,500	929,50	RTS
6	133301101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "uliční vpusti" 3*1,2*1,2*2,4 :	m3	10,36800	444,100	4 581,62	RTS
7	133301109R00	10,368 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	10,36800	64,100	663,55	RTS
8	1.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "zemní těleso komunikace" 1751,0 : "silniční drenáže" 11,0 : "uliční vpusti" 10,368 :	m3	1 772,36800	133,100	230 407,84	vlastní
9	1.2	1772,368 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "na skládku do 15km" 1772,368*5 :	m3	8 861,84000	7,900	70 008,54	vlastní
10	1.3	8861,84 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu "zemní těleso komunikace" 270,0 :	m3	270,00000	5,000	1 350,00	vlastní
11	175101201R00	270 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu "uliční vpusti" 3*(1,2*1,2*2,4-3,14*0,6^2/4*2,3-1,2*1,2*0,1) :	m3	7,98600	174,700	1 391,16	RTS
12	583312010	7,986 kamenivo těžené stabilizační zemina Provedení dle PD. "uliční vpusti" 7,986*1,9 : "zemní těleso komunikace" 150,0*1,9 :	t	570,32900	39,500	22 128,77	RTS
13	181301101R00	570,329 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 600 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "úprava tělesa komunikace" 743,0 :	m2	743,00000	64,800	48 220,70	RTS
14	103715000	743 substrát pro trávníky A VL Provedení dle PD. 743,0*0,1 :	m3	74,30000	149,200	10 379,71	RTS
15	180402111R00	74,3 Založení trávníku parkového výsevem v rovině "úprava tělesa komunikace" 743,0 :	m2	743,00000	4,000	3 715,00	RTS

16	005724720	743 osivo směs travní krajinná - rovinná Provedení dle PD.	kg	743,00000 11,14500		917,23	RTS
17	1.4	Poplatek za skládku zeminy 1-4 "zemní těleso komunikace" 1751,0*1,9 : "silniční drenáže" 11,0*1,9 : "uliční vpusti" 10,368*1,9 : 3367,499	t	3 367,49900 3 367,49900		456 969,61	vlastní
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				14 796,16	RTS
18	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm "silniční drenáže" 55,0*0,5*0,3 : 8,25	m3	8,25000 8,25000		6 057,98	RTS
19	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého "silniční drenáže" 55,0*0,4*0,1 : 2,2	m3	2,20000 2,20000		4 217,18	RTS
20	212755216T00	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože Provedení dle PD. "silniční drenáže" 55,0 : 55	m	55,00000 55,00000		4 521,00	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				820,20	RTS
21	452112111R00	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,00000		376,50	RTS
22	59223821R	Prsteneц vyrovnávací TBV-Q 660/180 18x66x10 cm, prsteneц	kus	3,00000		443,70	RTS
Díl:	5	Komunikace				1 016 993,60	RTS
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "dlážděná vozovka" 1210,0 : "chodníky" 336,0 : 1546	m2	1 546,00000 1 546,00000		163 721,40	RTS
24	567122114R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm "dlážděná vozovka" 1210,0 : 1210	m2	1 210,00000 1 210,00000		238 975,00	RTS
25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštění "zemní těleso komunikace" 38,0 : 38	m3	38,00000 38,00000		7 942,00	RTS
26	583312000	šterkopsek netříděný zásypový materiál Provedení dle PD. 38,0*1,9 : 72,2	t	72,20000 72,20000		16 858,70	RTS
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 "chodník" 336,0 : 336	m2	336,00000 336,00000		59 438,40	RTS
28	59245304R	dlažba se zámkem 20x10cm, tl.6 cm přírodní "chodník" 336,0 : "hmatná dlažba" -17,0 : 319	m2	319,00000 319,00000		53 209,20	RTS
29	59245037R	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 16,5 x 6 cm barevná Provedení dle PD. "hmatná dlažba" 17,0 : 17	m2	17,00000 1 210,00000		3 496,90	RTS
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm "dlážděná vozovka" 1210,0 : 1210	m2	1 210,00000 1 210,00000		223 487,00	RTS
31	59245300R	dlažba se zámkem 20x10cm, tl.8 cm přírodní Provedení dle PD. "dlážděná vozovka" 1210,0 : 1210	m2	1 210,00000 1 210,00000		249 865,00	RTS
Díl:	8	Trubní vedení				23 570,70	RTS
32	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00000		3 358,80	RTS
33	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm Provedení dle PD.	kus	3,00000		8 643,30	RTS

34	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm Provedení dle PD.	kus	3,00000		2 232,00	RTS
35	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm Provedení dle PD.	kus	3,00000		2 232,00	RTS
36	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm Provedení dle PD.	kus	3,00000		1 734,60	RTS
37	899202111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,00000		1 713,00	RTS
38	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem Provedení dle PD.	kus	3,00000		3 657,00	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				351 779,60	RTS
39	912111113T00	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby Provedení dle PD.	kus	1,00000		299,90	RTS
40	749101610	sloupek parkovací sklopný, uzamykatelný, U80 komaxit /3 nohy/, 50 x 80 x 35 cm Provedení dle PD.	kus	1,00000		5 080,60	RTS
41	914001112R00	Montáž dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "P6" 1+ "IP11a" 3 + "IP12" 1 + "IP6" 2 :	kus	7,00000		6 083,70	RTS
42	404440540	7 značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm Provedení dle PD.	kus	1,00000		120 330,00	RTS
43	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm Provedení dle PD. "IP11a" 3 + "IP12" 1 + "IP6" 2 :	kus	6,00000		13 866,60	RTS
44	914511112T00	6 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Provedení dle PD. "dle Situace" 7 :	kus	7,00000		4 900,00	RTS
45	404452250	7 sloupek Zn 60 - 350 Provedení dle PD.	kus	7,00000		3 075,10	RTS
46	404452400	patka hliníková HP 60 Provedení dle PD.	kus	7,00000		5 548,90	RTS
47	404452530	vičko plastové na sloupek 60 Provedení dle PD.	kus	7,00000		561,40	RTS
48	915231111T00	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	31,00000		6 572,00	RTS
49	916131213T00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Provedení dle PD. "silniční obrubník" 285,0 : "nájezdový obrubník" 45,0 :	m	330,00000		56 067,00	RTS
50	59217472R	330 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	285,00000		27 759,00	RTS
51	59217476R	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	45,00000		7 573,50	RTS
52	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "chodníkový obrubník" 140,0 :	m	140,00000		22 358,00	RTS
53	592174100	140 obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Provedení dle PD.	kus	140,00000		12 544,00	RTS
54	919112233T00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu "mezi živici a novou obrubou" 22,0 :	m	22,00000		2 164,80	RTS
55	919122132T00	22 Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem "mezi živici a novou obrubou" 22,0 :	m	22,00000		1 597,20	RTS
56	935114121T00	22 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	13,00000		30 491,50	RTS

		Provedení dle PD. "viz př. 02 Situace" 13,0 : 13		13,00000				
57	935932128	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli Provedení dle PD. "viz př. 02 Situace" 8,0 : 8	m	8,00000		24 906,40	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		8,00000		152,32	RTS	
58	998225311R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	507,73600		152,32	RTS	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 565,56	RTS	
59	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km "dlážděná vozovka" 80,0*0,26 : "chodníkové obrubníky" 13,0*0,205 : "silniční obrubníky" 25,0*0,205 : 28,59	t	28,59000		794,80	RTS	
60	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km "na skládku do 15km" : "dlážděná vozovka" 80,0*0,26*14 : "chodníkové obrubníky" 13,0*0,205*14 : "silniční obrubníky" 25,0*0,205*14 : 400,26	t	400,26000		2 921,90	RTS	
61	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel Položka je uvažována pro oba možné případy. Uložení ve skladu vytěženého materiálu včetně nákladů na paletizaci nebo jako poplatek za uložení na řízené skládce.	t	28,59000		4 848,86	RTS	

■ vyplnit jednotkovou cenu

JKSO:

822,55

m2

plochy odstavné (i parkovací)

kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

novostavba objektu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: MŠ KAMECHY II
Objekt: SO 300 - Opěrné stěny
Rozpočet:

Objednatel: JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 571 698,38
PSV			114 996,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 686 694,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 686 694,89 CZK
Základní DPH	21 %	564 205,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 250 900,82 CZK

v 32 Kč
 PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strahov
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

dne 2.9.2016
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			211 171,88
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 193 022,45
43	Schodiště	HSV			1 149 667,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 260,18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 558,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 018,47
711	Izolace proti vodě	PSV			114 996,51
Cena celkem					2 686 694,89

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 300 - Opěrné stěny
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
DII:	1	Zemní práce				211 171,88	
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	373,33		23 407,79	RTS
		rampa: :					
		schody: : 18,9*2,9		54,81			
		A-A: : 11,8*4,7		55,46			
		B-B: : 13*5,2		67,60			
		C-C: : 13,5*6,3		85,05			
		D-D: : 13,3*6,3		83,79			
		E-E: : 10,6*5,5		58,30			
		parkoviště: :					
		schody: : 6,2*6,2		38,44			
		1-1: : 1,7*6,2		10,54			
		2-2: : 2*4,3		8,60			
		3-3: : 3,1*5,8		17,98			
		4-4: : 4*4,3		17,20			
		1					
		75% výkopku: : 0,75*497,77		373,33			
2	1.0	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	124,44		20 246,39	vlastní
		rampa: :					
		schody: : 18,9*2,9		54,81			
		A-A: : 11,8*4,7		55,46			
		B-B: : 13*5,2		67,60			
		C-C: : 13,5*6,3		85,05			
		D-D: : 13,3*6,3		83,79			
		E-E: : 10,6*5,5		58,30			
		parkoviště: :					
		schody: : 6,2*6,2		38,44			
		1-1: : 1,7*6,2		10,54			
		2-2: : 2*4,3		8,60			
		3-3: : 3,1*5,8		17,98			
		4-4: : 4*4,3		17,20			
		1					
		25% výkopku: : 0,25*497,77		124,44			
3	1.1	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m, zaražení pažnic,vč. dodávky ocelových pažnic	m2	73,50		57 058,05	RTS
4	1.2	Odstranění pažení stěn záporové - hl. do 4 m, vč. vytažení, odstranění a odvozu ocelových pažnic	m2	73,50		29 671,95	RTS
		rampa: : 3,9*14+2,1*9		73,50			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	497,77		7 516,33	RTS
		373,33+124,44		497,77			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	384,52		8 344,08	RTS
		rampa: :					
		schody: : (13,7+0,2)*2,9		40,31			
		A-A: : (0,6+4,1+2)*4,7		31,49			
		B-B: : 7,5*5,2		39,00			
		C-C: : 7,5*6,3		47,25			
		D-D: : (0,6+2,3+2,8+2,9)*6,3		54,18			
		E-E: : 7,4*5,5		40,70			
		parkoviště: :					
		schody: : 6,5*6,2		40,30			
		1-1: : 2,3*6,2		14,26			
		2-2: : 2,9*4,3		12,47			
		3-3: : 5,2*5,8		30,16			
		4-4: : 8*4,3		34,40			
7	1.3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	769,04		30 463,98	vlastní
		na deponii a zpět pro zásypy: : 384,52*2		769,04			
8	1.4	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	113,25		5 118,90	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 300 - Opěrné stěny
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
9	1.5	přebytek na skládku: : 373,33+124,44-384,52 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek na skládku: : (373,33+124,44-384,52)*15	m3	113,25 1 698,75 1 698,75		13 420,13	vlastní
10	1.6	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek na skládku: : 373,33+124,44-384,52	m3	113,25 113,25		566,25	vlastní
11	1.7	Poplatek za skládku horniny 1 - 4 373,33-344,52	m3	28,81 28,81		3 909,52	vlastní
12	1.8	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 124,44-40	m3	84,44 84,44		11 458,51	vlastní
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				1 193 022,46	
13	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní rampa: : 0,1*(7,3*1,85+1,4*27,9+1,2*5,7+1,45*11,1+1,95*14+1,15*25,1) parkoviště: : 0,1*(3,8*1,3*2+1,85*7,8+1,4*12,6)	m3	17,36 13,17 4,20		41 242,24	RTS
14	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30, podhledový rampa: : 0,25*(1,9*6+2,9*2,1+1,5*3,6+2,4*5+1,7*6,2+0,95*8,6+1,2*6,6+1,6*7,5) 0,4*3,1*2,3+0,5*(3*5,2+2,7*8)+0,3*(1,9*5,2+2*7,3+1,5*6,8+1,8*8,2) parkoviště: : 0,3*(1,8*4,4+3,1*4,2+1,7*3,8+1,4*3,8+1,5*3,2+0,8*3,2) 0,5*(2,9*6,4+2,3*5,5)	m3	82,29 18,38 36,28 12,02 15,61		222 413,29	RTS
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, podhledové rampa: : 2*(1,9*6+2,9*2,1+1,5*3,6+2,4*5+1,7*6,2+0,95*8,6+1,2*6,6+1,6*7,5) 2*3,1*2,3+2*(3*5,2+2,7*8)+2*(1,9*5,2+2*7,3+1,5*6,8+1,8*8,2) parkoviště: : 2*(1,8*4,4+3,1*4,2+1,7*3,8+1,4*3,8+1,5*3,2+0,8*3,2) 2*(2,9*6,4+2,3*5,5)	m2	477,16 147,04 187,54 80,16 62,42		173 638,52	RTS
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., podhledové rampa: : 2*(1,9*6+2,9*2,1+1,5*3,6+2,4*5+1,7*6,2+0,95*8,6+1,2*6,6+1,6*7,5) 2*3,1*2,3+2*(3*5,2+2,7*8)+2*(1,9*5,2+2*7,3+1,5*6,8+1,8*8,2) parkoviště: : 2*(1,8*4,4+3,1*4,2+1,7*3,8+1,4*3,8+1,5*3,2+0,8*3,2) 2*(2,9*6,4+2,3*5,5)	m2	477,16 147,04 187,54 80,16 62,42		84 695,90	RTS
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 82,293*120/1000	t	9,88 9,88		245 665,35	RTS
18	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 rampa: : 0,35*(7,2*3,3+1,5*(14+6,8)+1,25*11,1) 0,3*1,2*27,8+0,25*(1*5,7+0,95*25) parkoviště: : 0,35*(1,3*(4,35+4,2)+1,65*7,8+1,2*12,5+2,8*3,2+1,5*3,2)	m3	59,92 24,09 17,37 18,46		160 073,91	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 300 - Opěrné stěny
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
19	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis., obsyp kamenivem, světllost trub 10cm 27,8+21	m	48,80	261,90	12 731,92	RTS
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (27,8+21)*2,2	m2	107,36	16,16	1 782,18	RTS
21	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (27,8+21)*2,2*1,15	m2	123,46	59,90	7 654,77	RTS
22	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 pod trativody: : 0,15*0,6*(27,8+21)	m3	4,39	2340,50	10 629,96	RTS
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení rampa: : 0,35*2*(7,2+3,3+1,5*2+(14+6,8)+1,25+11,1) 0,3*2*(1,2+27,8)+0,25*2*(1+5,7+0,95+25) parkoviště: : 0,35*2*(1,3*2+(4,35+4,2)+1,65+7,8+1,2+12,5+2,8+3,2+1,5+3,2)	m2	97,88	454,20	46 414,70	RTS
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění rampa: : 0,35*2*(7,2+3,3+1,5*2+(14+6,8)+1,25+11,1) 0,3*2*(1,2+27,8)+0,25*2*(1+5,7+0,95+25) parkoviště: : 0,35*2*(1,3*2+(4,35+4,2)+1,65+7,8+1,2+12,5+2,8+3,2+1,5+3,2)	m2	97,88	72,50	7 194,18	RTS
25	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) 59,9236*120/1000	t	7,19	24947,60	178 885,53	RTS
Díl:	43	Schodiště				1 149 667,20	
26	43.1	Prefabrikované schodiště, beton C30/37, kotvení, výztuž, doplňky, protiskluzný, D+M rampa: : 1,8*3 parkoviště: : 1,7*4,2	m3	12,54	91 983,90	1 149 667,20	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 260,18	
27	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 na paty desek: : 0,13*(0,65*27,8+0,9*21)	m3	4,81	2952,18	14 260,18	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 558,20	
28	917862111RU2	Osazení stojat. obruč. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obručniku CSB H 25 1000/150/250 6*1	m	6,00	259,70	1 558,20	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 018,47	
29	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m 492,31*1	t	492,31	4,10	2 018,47	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				114 996,51	
30	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku (4,1+2,4)*8,2+(2,3+3,3+1,5)*7,3+(2,4+3,9+1,3)*6,8 (2,8+2,4+1,9)*5,2+2,2*8+8,1*6+3,5*19,4+2,7*4,2*2 1,9*19,4+2,5*58	m2	532,37	20,50	10 700,64	RTS
31	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textlie 300g/m2 (4,1+2,4)*8,2+(2,3+3,3+1,5)*7,3+(2,4+3,9+1,3)*6,8 (2,8+2,4+1,9)*5,2+2,2*8+8,1*6+3,5*19,4+2,7*4,2*2 1,9*19,4+2,5*58	m2	532,37	75,40	40 140,70	RTS
32	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků, vč. dodávky nopové folie (4,1+2,4)*8,2+(2,3+3,3+1,5)*7,3+(2,4+3,9+1,3)*6,8 (2,8+2,4+1,9)*5,2+2,2*8+8,1*6+3,5*19,4+2,7*4,2*2	m2	350,51	112,20	39 362,27	RTS
32a	711142559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu modifikovaného rampa: : (1,9*6+2,9*2,1+1,5*3,6+2,4*5+1,7*6,2+0,95*8,6+1,2*6,6+1,6*7,5) 3,1*2,3+(3*5,2+2,7*8)+(1,9*5,2+2*7,3+1,5*6,8+1,8*8,2) parkoviště: : (1,8*4,4+3,1*4,2+1,7*3,8+1,4*3,8+1,5*3,2+0,8*3,2) (2,9*6,4+2,3*5,5)	m2	238,58	100,00	24 788,46	RTS

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 300 - Opěrné stěny
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,70	1,20	4,44	RTS

Celkem							2 686 694,89
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

 vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ KAMECHY II**

Objekt: **SO 400 Oplocení**

Rozpočet:

Objednatel:

JKSO : 801.31

CPV : 45214230-1

CZ - CC : 126311

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10

IČ: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38 197,64
PSV			480 904,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			519 101,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	519 101,94 CZK
Základní DPH	21 %	109 011,41 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

628 113,35 CZK

v

2.9.2016

dne

2.9.2016

Porr a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 197,64
767	Konstrukce zámečnické	PSV			480 904,30
Cena celkem					519 101,94

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 400 Oplocení
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				38 197,64	
1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 podhrab. desky: : 244	m	244,00		23 765,60	RTS
2	59233174X	Deska plotová podhrabová 300x50x2450mm podhrab. desky: : 244/2,45	kus	99,60		14 432,04	vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				480 904,30	
3	767.1	Oplocení drátěné, panely, drát pozinkovaný+poplastovaný, 2500/1420mm,sloupky,výkopy, základové patky,vzpěry,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	244,00		391 083,20	vlastní
4	767.2	Branka drátěného oplocení, drát pozinkovaný+poplastovaný, š. 1000mm,výkopy,základové patky,sloupky, kování,el.zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00		22 231,20	vlastní
5	767.3	Branka drátěného oplocení, drát pozinkovaný+poplastovaný, š. 1000mm,výkopy,základové patky,sloupky, kování,mech.zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00		11 115,60	vlastní
6	767.4	Brána 2-křídla drátěného oplocení, drát pozinkovaný+poplastovaný,š. 3000mm, výkopy,základové patky,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00		25 099,70	vlastní
7	767.5	Brána 2-křídla drátěného oplocení ,drát pozinkovaný+poplastovaný,š. 4000mm,výkopy,základové patky, kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00		31 374,60	vlastní

Celkem	519 101,94
---------------	-------------------

■ vyplnit jednotkovou cenu

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ KAMECHY II**
 Objekt: **SO500_SADOVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ HERNÍMI PRVKY**
 Rozpočet:

Objednatel: JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311


Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **43005560**
Dubečská 3238/36 DIČ: **CZ43005560**
100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 207 140,63
PSV			246 321,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 453 461,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 453 461,93 CZK
Základní DPH	21 %	725 227,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 178 688,94 CZK

v 2.9.2016 dne 2.9.2016


PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Herní prvky - vybavení dětských hřišť	HSV			794 651,72
2	Zpevněné plochy	HSV			1 593 457,88
3	Zemní práce - ohumusování ploch sadových úprav o tl. 30 cm	HSV			287 782,78
4	Sadové úpravy	HSV			531 248,25
5	Mobiliář	PSV			246 321,30
Cena celkem					3 453 461,93

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky“

poř.č. pol.	poř.č. pol.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen.soust
<u>oddíl 1. Herní prvky - vybavení dětských hřišť</u>							
1	1.1	VĚŽ S VÝLEZY, SKLUZAVKOU, HRAZDOU A LANOVÝM KŘÍDLEM	1	ks	9 986,72	91 986 Kč	vlastní
2	1.2	montáž	1	ks	23 465,50	23 465 Kč	vlastní
3	1.3	PROLÉZACÍ TUNEL	1	ks	39 967,00	39 967 Kč	vlastní
4	1.4	montáž	1	ks	9 961,70	9 961 Kč	vlastní
5	1.5	BALANČNÍ DESKA NA TŘECH PRUŽINÁCH	1	ks	21 612,00	21 612 Kč	vlastní
6	1.6	montáž	1	ks	4 278,00	4 278 Kč	vlastní
7	1.7	LANOVÁ PROLÉZAČKA	1	ks	18 613,00	18 613 Kč	vlastní
8	1.8	montáž	1	ks	5 778,00	5 778 Kč	vlastní
9	1.9	MALÁ SKUPINOVÁ HOUPAČKA "HNÍZDO"	1	ks	42 297,20	42 297 Kč	vlastní
10	1.10	montáž	1	ks	6 933,00	6 933 Kč	vlastní
11	1.11	PÍSKOVIŠTĚ 4x4 bez písku	3	ks	94 316,00	94 316 Kč	vlastní
12	1.12	montáž	3	ks	11 116,00	11 116 Kč	vlastní
13	1.13	DVĚ VĚŽE SE SKLUZAVKAMI, VÝLEZY A MOSTEM	1	ks	142 831,00	142 831 Kč	vlastní
14	1.14	montáž	1	ks	23 465,50	23 465 Kč	vlastní
15	1.15	BALANČNÍ SÍŤ NÍZKÁ	1	ks	49 689,00	49 689 Kč	vlastní
16	1.16	montáž	1	ks	9 130,00	9 130 Kč	vlastní
17	1.17	KOLOTOČ SE TŘEMI SEDÁKY A VOLANTEM	1	ks	49 001,00	49 001 Kč	vlastní
18	1.18	montáž	1	ks	4 622,00	4 622 Kč	vlastní
19	1.19	PÍSKOVIŠTĚ 4x4 bez písku	3	ks	94 316,00	94 316 Kč	vlastní
20	1.20	montáž	3	ks	11 116,00	11 116 Kč	vlastní
21	1.21	písek vhodný pro dětská hřiště - pískoviště (6x8x1,8)	86,4	t	23 656,00	23 656 Kč	vlastní
22	1.22	navezení písku do pískoviště (6x8x1,8)	86,4	t	16 502,00	16 502 Kč	vlastní
Herní prvky, vybavení dětských hřišť celkem						794 651,72 Kč	

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen. soust
oddíl 2. Zpevněné plochy							
<i>specifikace ploch</i>							
		chodníček pro kola - bezpečný polyuretanový povrch 35mm, max. výška pádu do 1,6m- barva šedá (340m2)	340,00	m2	specifikace		
		dopadová plocha -bezpečný polyuretanový povrch 35mm, max. výška pádu do 1,6m - barva červená (242m2)	242,00	m2	specifikace		
		terénní nerovnost na běhání - bezpečný polyuretanový povrch 35mm, max. výška pádu do 1,6m - barva červená (113m2)	113,00	m2	specifikace		
		plocha pro posezení - dlažba betonová šedá plošná (40x40x6cm) (12,5+5,5m2)	18,00	m2	specifikace		
<i>Výkopy, násypy pod chodníky (HTU dorovná terén na -30cm)</i>							
23	167 10 1101	nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání do 100m3 z hornin tř.1-4 (340+242)*0,05	29,10	m3		1 545,21 Kč	ÚRS
24	162 30 1101	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor.1-4 na vzdál.do 500m-násypy v místě (340+242)*0,05	29,10	m3		995,22 Kč	ÚRS
25	561 12 1111	zřízení podkladu z mech.zp.zeminy po zhutnění tl.15cm (5cm) (340+242)	582,00	m2		35 269,20 Kč	ÚRS
<i>Zřízení zpevněných ploch</i>							
26	181 95 1102	úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (340+242+113+18)	713,00	m2		13 974,80 Kč	ÚRS
<i>Chodníky, dopadové plochy</i>							
27	564 76 2111	podklad nebo kryt z vibrovaného štrčku, po zhutnění tl. 190 mm (vel.0-32), 18,5cm (340+242)	582,00	m2		86 834,40 Kč	ÚRS
28	564 80 1111	podklad nebo kryt ze štrčkodrti, po zhutnění tl. 30 mm (vel.0-4), (340+242)	355,00	m2		7 419,50 Kč	ÚRS
29	2.1.	kryt pro pěši - chodníky - bezpečný polyuretanový povrch 35mm - šedá barva (výška pádu do 1,6mm)	340,00	m2		488 988,00 Kč	vlastní
30	2.2.	kryt pro pěši - dopadové plochy hřišť - bezpečný polyuretanový povrch 35mm - červená barva (výška pádu do 1,6mm)	242,00	m2		434 486,80 Kč	vlastní
<i>Terénní nerovnost</i>							
31	564 86 1111	podklad nebo kryt ze štrčkodrti, po zhutnění tl. 200 mm (vel.0-32), (113)	113,00	m2		17 594,10 Kč	vlastní
32	2.3.	modulace 3D hřiště na připravený, olemovaný, rovný štrčkový podklad - štrčk, betonáz vč.tvarování (33m3)	33,00	m3		134 349,60 Kč	vlastní
33	2.4.	bezpečný polyuretanový povrch 35mm, max. výška pádu do 1,6m, zvýšená výměra z důvodu 3D nerovnosti (113m2 x koeficient 1,15)	130,00	m2		244 946,00 Kč	vlastní

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	poř.č.	prováděné práce	množství MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen. soust.
		Plocha pro posezení				
34	564 76 2111	podklad nebo kryt z vibrovaného šterku, po zhuštění tl. 200 mm (vel. 16-32) (12,5)	12,50 m2		1 946,25 Kč	ÚRS
35	596 21 1110	kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. do 40 mm, tl. 60mm, skupiny A, pro plochy do 50m2 (12,5+5,5)	18,00 m2		2 140,20 Kč	ÚRS
36	2.5.	betonová dlažba šedá 40x40x6cm (12,5+5,5)	18,00 m2		3 438,00 Kč	vlastní
		Lemování zpevněných ploch				
37	916 23 1213	osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou zbetonu C 12/15 do lože z betonu prostého (280+195+15m)	490,00 m		44 149,00 Kč	ÚRS
38	2.6.	obrubník zahradní šedý (50x250x500), 20% prořez (490*2*1,2)	1176,00 ks		75 381,60 Kč	vlastní
Zpevněné plochy celkem					1 593 457,88 Kč	

oddíl 3. Zemní práce - ohumusování ploch sadových úprav o tl. 30 cm

39	167 10 1102	nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny přes 100m3 v hor. 1-4 (3178m2*0,3)	959,10 m3		50 928,21 Kč	ÚRS
40	181 30 1115	rozproštění a urovnání omice v rovině n. na svahu do 1:5 přes 500m2 vrstvy 250-300 mm	3197,00 m2		92 393,30 Kč	ÚRS
		materiál				
41	3.1.	Dodání omice vč. dopravy (3178m2*0,3)	959,10 m3		133 986,27 Kč	vlastní
41a	3.2.	Půdní kondicionér vícesložkový, aplikace do půdy, doprava, dodávka	250,00 kg		10 475,00 Kč	vlastní
Zemní práce celkem					287 782,78 Kč	

oddíl 4. Sadové úpravy

Příprava půdy

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	poř.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen. soust
42	182 00 1111	plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 při nerovnostech terénu do 100mm v rovině (2980+198)	3197,00	m2	5,88	50 512,60 Kč	ÚRS
43	184 80 2111	chemické odplevelení půdy před zal.kultury v rovině postřikem (2980+198)	3197,00	m2	1,30	4 795,50 Kč	ÚRS
Výsadba rostlin							
prováděné práce							
44	183 20 5111	založení záhonu pro výs.rostlin v rovině v zemině tř.1 až 2 (134+29+36+18)	217,00	m2	0,20	1 996,40 Kč	ÚRS
45	183 10 1221	hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% na svahu do 1: 5, obj. 0,4-1m3 (všechny stromy a jehličiny)	33,00	ks	77,64	25 588,20 Kč	ÚRS
46	183 10 1215	hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% na svahu do 1: 5, obj. 0,125-0,4m3 (ovocné stromy)	3,00	ks	391,60	1 143,00 Kč	ÚRS
47	183 10 1112	hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy na svahu do 1:5, obj. 0,01-0,02m3 (keře)	420,00	ks	340,69	143 052,00 Kč	ÚRS
48	184 10 2116	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 600-800mm se zalitím (stromy,jehličiny)	33,00	ks	676,93	22 304,70 Kč	ÚRS
49	184 20 1111	výsadba dřeviny bez balu na svahu do 1:5 při výšce kmene do 1,8m se zalitím (ovocné stromy)	3,00	ks	503,80	1 511,40 Kč	ÚRS
50	184 10 2112	výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:5 při průměru balu 200-300mm se zalitím (keře)	420,00	ks	484,49	20 328,00 Kč	ÚRS
51	184 50 1111	zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě na svahu do 1:5 (stromy, ovocné stromy)	28,00	m2	24,20	677,60 Kč	ÚRS
52	185 80 4312	zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 (36x0,02+163x0,01)	2,35	m3	72,89	172,73 Kč	ÚRS
53	185 85 1111	dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000m (36x0,02+163x0,01)	2,35	m3	430,20	1 032,12 Kč	ÚRS
54	184 92 1093	mulčování vysazených rostlin tl. mulče do 10cm na svahu do 1:5 (134+29+36)	217,00	m2	29,80	6 423,20 Kč	ÚRS
55	4.1.	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-stromy 7 ks/strom (stromy,jehličiny)	36,00	ks	23,30	838,80 Kč	vlastní
56	4.2.	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-keře 3 tabl/ks (keře)	420,00	ks	12,60	5 250,00 Kč	vlastní
57	184 20 2123	ukotvení dřeviny 3řetmi a více kůly průměr do 100mm délky do 3m (listnaté stromy)	25,00	ks	65,60	4 145,00 Kč	ÚRS
58	184 20 2122	ukotvení dřeviny 3řetmi a více kůly průměr do 100mm délky do 2m (borovice)	8,00	ks	111,25	889,60 Kč	ÚRS
59	4.3.	ukotvení dřeviny jedním kůlem průměr 50mm délky do 2m (ovocné stromy)	3,00	ks	75,33	225,90 Kč	vlastní
materiál							
60	4.4.	juta (stromy)	28,00	m2	7,29	201,60 Kč	vlastní
61	4.5	mulčovací kůra vč.dopravy (198x0,1)	21,70	m3	747,10	15 561,07 Kč	vlastní

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	pol.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen.soust
62	4.6.	kůly frézované 3,0 m (25x3)	75,00	ks	20 60	1 545,00 Kč	vlastní
63	4.7.	kůly frézované 2,0 m (8x3)	24,00	ks	18 80	451,20 Kč	vlastní
64	4.8.	kůly frézované 2,0 m (3x1)	3,00	ks	18 80	56,40 Kč	vlastní
65	4.9.	úvazek pružný	102,00	bm	4 50	1 458,60 Kč	vlastní
66	4.10.	příčka 60cm (25*3)+(8*3)	99,00	ks	40 30	3 989,70 Kč	vlastní
67	4.11.	kvalitní ornice příp.humozní substrát na 50% výměnu půdy u stromů (33x0,15)+(3x0,1)	5,25	m3	40 30	2 117,85 Kč	vlastní
68	4.12.	tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g (36x7+420x3)	1512,00	ks	2 70	4 082,40 Kč	vlastní
69	4.13.	voda pro závlivu (36x0,02+163x0,01)	2,35	m3	22 40	526,64 Kč	vlastní
Soupis rostlinného materiálu							
<i>latinský název</i>							
Listnaté stromy							
70	4.14.	Acer campestre Elsrijk	14-16cm	10	3272 80	32 728,00 Kč	vlastní
71	4.15.	Acer campestre Red Shine	14-16cm	2	3495 90	6 993,80 Kč	vlastní
72	4.16.	Acer platanoides Deborah	14-16cm	2	2942 00	5 884,00 Kč	vlastní
73	4.17.	Amelanchier lamarckii	12-14cm	3	4360 30	13 050,90 Kč	vlastní
74	4.18.	Cornus mas	12-14cm	2	3214 50	6 429,20 Kč	vlastní
75	4.19.	Paulownia tomentosa	14-16cm	1	2942 00	2 942,00 Kč	vlastní
76	4.20.	Platanus acerifolia	14-16cm	1	2431 10	2 431,10 Kč	vlastní
77	4.21.	Prunus shirofugen	14-16cm	3	3776 40	11 335,20 Kč	vlastní
Jehličnaté stromy							
78	4.22.	Ginkgo biloba	14-16cm	1	465 90	0,00 Kč	vlastní
79	4.23.	Pinus nigra	200/225	4	2052 60	4 621,90 Kč	vlastní
80	4.24.	Pinus sylvestris	200/225	4	2052 60	8 211,20 Kč	vlastní
Ovocné stromy							
81	4.25.	jabloň (podzimní), hrušeň (podzimní), pološvestka - prostokořeně	polokmen	3	1332 10	3 996,30 Kč	vlastní
Okrasné keře							
82	4.26.	Cotoneaster microphyllus	20-30cm	150	59 80	8 070,00 Kč	vlastní
83	4.27.	Spiraea Snowmount	40-60cm	270	58 60	15 741,00 Kč	vlastní

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	pol.č.	prováděné práce	množství MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen.soust
		Založení trávníků				
84	183 40 2111	rozrušení půdy na hl. do 150mm na svahu do 1:5 (2603+32+87+238+20)	2980,00 m2		34 866,00 Kč	ÚRS
85	185 80 2113	hnojení půdy nebo trávníku na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířko (20g/m2) (2980x0,00002)	0,06 t		223,32 Kč	ÚRS
86	180 40-2111	založení trávníku parkového na svahu do 1:5 (ručním výsevem) (2603+32+87+238+20)	2980,00 m2		35 164,00 Kč	ÚRS
		materiál				
87	4.28.	osivo travní - parková travní směs (2980x0,035)	104,30 kg		8 083,25 Kč	vlastní
88	4.29.	hnojivo NPK (2980x0,02)	59,60 kg		1 388,68 Kč	vlastní
šadové úpravy celkem					531 248,25 Kč	

oddíl 5.

Mobiliář

Lavičky s opěradlem a područkami

parková lavička - délka 1,8m, sedák i opěradlo z tropického dřeva Jatoba bez povrchové úpravy, s područkami (8ks)
betonový základ pro kotvení lavičky
montáž - osazení lavičky

Obdelníkový stůl na centrální noze 1,8m

stůl na centrální noze, deska z tropického dřeva Jatoba bez povrchové úpravy, délky 1,8m (1ks)
betonový základ pro kotvení stolu
montáž - osazení stolu

Lavičky bez opěradla ke stolům

parková lavička - délka 1,8m, sedák z tropického dřeva Jatoba bez povrchové úpravy, bez opěradla (2ks)
betonový základ pro kotvení lavičky
montáž - osazení lavičky

89	5.1.		8,00 ks	7506,40	60 051,20 Kč	vlastní
90	5.2.		8,00 ks	2622,00	2 104,00 Kč	vlastní
91	5.3.		8,00 ks	2622,30	21 010,40 Kč	vlastní
92	5.4.		1,00 ks	12892,60	12 892,60 Kč	vlastní
93	5.5.		1,00 ks	263,00	263,00 Kč	vlastní
94	5.6.		1,00 ks	3046,50	3 046,50 Kč	vlastní
95	5.7.		2,00 ks	5007,40	10 008,40 Kč	vlastní
96	5.8.		2,00 ks	263,00	526,00 Kč	vlastní
97	5.9.		2,00 ks	2622,60	5 252,60 Kč	vlastní

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky

poř.č. pol.	poř.č.	prováděné práce	množství	MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH	cen.soust
		Obdélníkový stůl dětský délky 1,2m					
98	5.10.	ocelová konstrukce spojená s deskou z vysokotlakého laminátu pomocí šroubových spojů z nerezů	4,00	ks	7438,50	29 758,00 Kč	vlastní
99	5.11.	betonový základ pro kotvení stolu	4,00	ks	263,00	1 052,00 Kč	vlastní
100	5.12.	montáž - osazení stolu	4,00	ks	3046,50	12 186,00 Kč	vlastní
		Lavička pro děti s opěradlem, bez područek délky 1 m					
101	5.13.	sedák i opěradlo z tropického dřeva Jatoba bez povrchové úpravy (8ks)	8,00	ks	4958,00	39 728,00 Kč	vlastní
102	5.14.	betonový základ pro kotvení lavičky	8,00	ks	263,00	2 104,00 Kč	vlastní
103	5.15.	montáž - osazení lavičky	8,00	ks	2628,50	21 010,40 Kč	vlastní
		Odpadkové koše					
104	5.16.	odpadkový koš - 52 l, sférický, opláštěný tropickým dřevem Jatoba bez povrchové úpravy, se střískou (2ks)	2,00	ks	9587,80	19 195,60 Kč	vlastní
105	5.17.	betonový základ pro kotvení koše	2,00	ks	115,30	230,60 Kč	vlastní
106	5.18.	montáž - osazení koše	2,00	ks	2561,20	5 902,00 Kč	vlastní
Mobiliář celkem						246 321,30 Kč	
vyplnit jednotkovou cenu							

Celkem bez DPH

3 453 461,93 Kč

Položkový výkaz výměr

Zakázka: **MŠ KAMECHY II**
 Objekt: **SO 600 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ**
 Rozpočet:

Objednatel: JKSO : 801.31
 CPV : 45214230-1
 CZ - CC : 126311

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: **43005560**
Dubečská 3238/36 DIČ: **CZ43005560**
100 00 Praha 10


Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 380 656,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 380 656,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 380 656,46 CZK
Základní DPH	21 %	1 129 937,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 510 594,32 CZK

v BEKIE

Porr a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČ: 43005560
 Za zhotovitele

dne 2.9.2016

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 380 656,46
Cena celkem					5 380 656,46

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 600 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Díl:	1	Zemní práce				5 380 656,46	
1	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení 0,5*5730	m2	2 865,00		36 385,50	RTS
2	113106001RA0	Rozebrání zámk. dlažby 6 cm a podkladu, pl. do 200 m2, odvoz a uložení na skládku chodník: : 15,2	m2	15,20		165,68	RTS
3	113106031RA0	Rozebrání zámk. dlažby 8 cm a podkladu, pl. do 200 m2, odvoz a uložení na skládku parkování: : 33,5	m2	33,50		365,15	RTS
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 0,2*5730	m3	1 146,00		29 910,60	RTS
5	131301114R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 nad 10000 m3, STROJNĚ	m3	10 410,23		258 173,70	RTS
		0 dle řezů: : D-D: : 51,9*15 E-E: : 126*11,8 F-F: : 112*20 G-G: : 192*20 H-H: : 209*15 I-I: : 120*20		778,50 1 486,80 2 240,00 3 840,00 3 135,00 2 400,00			
6	1.0	75% výkopku: : 13880,3*0,75 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	10 410,23 3 470,08		481 647,10	vlastní
		0 dle řezů: : D-D: : 51,9*15 E-E: : 126*11,8 F-F: : 112*20 G-G: : 192*20 H-H: : 209*15 I-I: : 120*20		778,50 1 486,80 2 240,00 3 840,00 3 135,00 2 400,00			
7	1.1	25% výkopku: : 13880,3*0,25 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - zrušeno	m3	3 470,08 0,00		0,00	vlastní
8	1.2	ornice na deponii tam a zpět: 0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkopek: : 10410,23*1	m3	0,00 11 556,23 10 410,23		522 341,60	vlastní
9	1.3	ornice na skládku:1146 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m výkopek: : 3470,08*1	m3	1 146,00 3 470,08 3 470,08		156 847,62	vlastní
10	1.4	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopek: : (10410,23)*15 ornice na skládku:1146*15	m3	173 343,45 156 153,45 17 190,00		1 369 413,26	vlastní
11	1.5	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km výkopek: : 3470,08*15	m3	52 051,20 52 051,20		411 204,48	vlastní
12	1.6	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek: : 10410,23+3470,08 ornice na skládku:1146	m3	15 026,30 13 880,30 1 146,00		75 131,50	vlastní
13	1.7	Poplatek za skládku horniny 1- 4 a ornice 10410,23*1 ornice na skládku:1146	m3	11 556,23 10 410,23 1 146,00		1 568 180,41	vlastní
14	1.8	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 3470,08*1	m3	3 470,08 3 470,08		470 889,86	vlastní

Položkový výkaz výměr

S:	MŠ KAMECHY II
O:	SO 600 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava
Celkem						5 380 656,46	

■ vyplnit jednotkovou cenu
 ■ revize ke dni 23.6.2016

S:	MŠ Kamechy I
O:	Výstavba šestitřídni MŠ
R:	Ostatní a vedlejší náklady

rev.02 ke dni 14.6.2016
vyplnit jednotkovou cenu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Cech, ředitel PS Morava, prokurista

Telefon: +420 730 171 175

E-mail: petr.cech@porr.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Josef Skácel, výrobní ředitel PS Morava

Telefon: +420 725 424 855

E-mail: josef.skacel@porr.cz

Stavbyvedoucí: Ing. František Červený

Telefon: +420 724 589 586

E-mail: frantisek.cerveny@porr.cz

Specialista na dopravní stavby: Ing. Luděk Kmoch

Telefon: +420 724 218 471

E-mail: ludek.kmoch@porr.cz

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. Luboš Zeman

Telefon: +420 602 338 709

E-mail: geo-z@seznam.cz

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Koordinátor BOZP (dále jen „BOZP“):

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi

Autorský dozor (dále jen „AD“)

Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

PLNÁ MOC PRO ZHOTOVITELE K ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ

Zmocnitel

Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Pověřena podpisem této plné moci:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/073 dne 9. 8. 2016 (bod č. 1 zápisu schůze Rady města Brna č. R7/073 ze dne 9. 8. 2016)

tímto uděluje

Zmocněnci:

Porr a.s.

Zastoupeném: Mgr. Petrem Cechem, ředitelem Pozemní stavby – pobočka Morava,
prokuristou a Ing. Janem Schermerem, prokuristou
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560

plnou moc

k zastupování při všech správních úkonech, včetně případných ústních jednání, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení a ke všem úkonům s ním spojeným, a to ve věci:

řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavby realizované na základě stavebního povolení č.j. 16-03505/SU/FOLM a územního rozhodnutí č. 398 pod č.j. 15-15948/SU/FOLM, vedeného odborem stavebním ÚMČ Brno Bystrc, včetně zmocnění pro vyžádání si a převzetí písemných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů.

V Brně dne

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

2.5.
238/36
10, Strašnice

1.
238/36
na 10, Strašni
560

2.5.
238/36
10, Strašnice