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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

v

Stavebni pozemek parc. €. st. 769, parc. ¢. 50/3 a 50/6 ma rovinaty charakter, na pozemcich se
v soucasnosti nachazi stdvajici objekt obcanské vybavenosti €. p. 3 — budova obecniho Ufadu, patfici
stavebnikovi. Dale se na pozemcich nachdzi zpevnéné plochy a obsluiné komunikace. Stavebni
pozemek se nachazi v centrdlni ¢asti obce Hostalkova, v zastavéném Uzemi. Navrzené stavebni Gpravy
a nastavba stavajiciho objektu jsou plné v souladu s charakterem Uzemi, jelikoz se jedna o stavbu
tradiéni, jak po strance vzhledu, tak i po strance pouzitych materidl(, tvard a barev. Okolni zastavba je
vzdalena cca 20 m a je tvorena rodinnymi domy a stavbami ob¢anské vybavenosti.
b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani, véetné

informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba se nachazi na pozemcich parc. €. st. 769, parc. ¢. 50/3, 50/6, které jsou v platném
Uzemnim planu obce Hostéalkova zafazeny do funkéni plochy SO.1 — Plochy smiSené v centralni zéné.
Obec Hostalkovd ma zpracovany Uzemni plan. Platny Uzemni plan obce Hostélkova byl vydan 27. 12.
2012 na 24. Zasedani zastupitelstva obce. Uzemni plan nabyl Gcinnosti dne 24. 1. 2013. Planovana
stavba ,Stavebni Gpravy a nastavba budovy obecniho Ufadu Hostalkova“ se nachazi v uzemnim planu
obce ve funkéni plose SO.1 — Plochy smiSené v centrdlni zoné. Jedna se o stavebni Upravy a nastavbu
stavajiciho objektu ¢. p. 3 — Obecni Gfad Hostalkova. Stavebni Upravy a nastavba jsou navrieny za
ucelem modernizace zastaralé stdvajici budovy, ktera je nevyhovujici ve vztahu ke dneSnim
standardlm jak pro obcany obce, tak pro zaméstnance. Projekt déle fesi rozsifeni kapacity kancelafi a
zazemi pro zaméstnance a reSeni bezbariérovosti budovy. Prostorovym a vyskovym uspofadanim
navrzené stavebni Upravy navazuji na stavajici objekt a respektuji nutné prostorové a provozni
pozadavky pro moznost provedeni planovaného zaméru s co nejvétsi mirou efektivity. Stavebni dpravy
jsou teSeny jednak jako uprava dispozi¢nich teseni jednotlivych podlazi a jako nastavba dvou
plnohodnotnych podlazi v severni ¢asti objektu.

Udaje z tzemniho planu obce Hostalkova

Zatridéni dle zakl. Plochy zastavéné, zastavitelné ¢.381 .
¢lenéni Gzemi

Zatridéni dle ploch Plochy smiSené obytné
s rozdilnym zpisobem
vyuziti

Kéd dle S$0.1 — PLOCHY SMISENE V CENTRALNi ZONE
podrobnéjsiho élenéni

uzemi

Hlavni vyuziti Bydleni a ob&anské vybaveni

Pripustné vyuziti Stavby a zafizeni souvisejici a podmifujici hlavni vyuziti, slucitelnd dopravni a
technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a zelen.

Podminky - vysSkova hladina v navaznosti na okolni zastavbu
prostorového
usporadani v€etné




zakladnich podminek
ochrany krajinného
razu

Stavajici objekt Obecniho Gfadu Hostalkova €. p. 3 je administrativni budovou zajistujici chod
samospravniho celku — jedna se o objekt obcanského vybaveni. NavrZené stavebni Upravy a nastavba
objektu puUdorysné nijak neméni zastavénou plochu objektu. Nastavba dvou podlazi ma vliv na
celkovou vysku objektu, kterd ovsem nepresahuje stavajici maximalni vysku objektu — tato vyska nijak
nevybocuje od vysek okolnich staveb.

Planovany stavebni zamér je v souladu s funkcni plochou Uzemniho planu, pozemky fesené ve
stavebnim zaméru se nachazi v zastavéné ¢asti obce.

Dle vySe uvedeného vyhodnoceni Ize konstatovat, Ze navriend stavba ,Stavebni Upravy a ndstavba

budovy obecniho Ufadu Hostalkova“” je v souladu s izemnim planem obce Hostélkova.

)

—

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani uzemi

Pfedmétna stavba nevyZaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkld na
vyuZivani Uzemi — jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace je v souladu s poZadavky dotéenych organi a spravci technické a dopravni
infrastruktury. V projektové dokumentaci jsou respektovana jednotliva stanoviska a jejich pfipadné
podminky. PoZadavky ze strany spravcl dopravni a technické infrastruktury nebyly vzneseny. Viz. cast
E — Dokladova &3st.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prtizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.)




Vzhledem k charakteru a velikosti investicniho zaméru, byly provedeny prizkumné kopané sondy u
zakladd stavajictho objektu. Zadné daldi prdzkumy nebyly v této fazi projektu provedeny, provedeni
podrobného stavebné technického prizkumu neni v dané fazi projektu pro stavebni povoleni provést,
jelikoZ budova obecniho ufadu je v pIném provozu a denné pfistupna verejnosti.

f)  Ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisi — pamatkova rezervace ¢i z6na, zvlasté chranéné
uzemi, Natura 2000, zaplavové uzemi
Pozemky dotéené stavebnim zamérem a stdvajicim objektem €. p. 3 spadaji do povodfiového pasma
Q20 a Q100. Objekt obecniho ufadu neni pamatkové chranény, nenachazi se v pamatkové rezervaci.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Pozemky dotcené stavebnim zamérem a stavajicim objektem €. p. 3 spadaji do povodnového pasma
Q20 a Q100. Poddolované uzemi se na katastru obce nenachazi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Planovany stavebni zamér nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavebnim zamérem
a jeho realizaci budou drobné upraveny odtokové poméry — drobny rozdil v plose stfechy. Destové
vody ze stfechy objektu budou svodnym potrubim pro odvod srazkovych vod napojeny do stavajici
destové kanalizace u objektu €. p. 3.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Na stavebnim pozemku se v sou¢asnosti nenachazi zddné dreviny a kere, které by bylo pfed zahajenim
stavebnich praci tfeba odstranit.

j) poZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Planovana stavba se nachazi na parc. ¢. st. 769, parc. €. 50/3, 50/6
Informace dle KN — parc. ¢.st. 769 — zastavéna plocha a nadvoti
Informace dle KN — parc. ¢.50/3, 50/6 — ostatni plocha
NavrZzenym stavebnim zdmérem nebude proveden Zadny trvaly ¢i docasny zdbor zemédélského
ptdniho fondu. Vyse uvedené pozemky nespadaji pod ochranu ZPF.

k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

K objektu obecniho Gfadu €. p. 3 je umoznén pro pési i motorova vozidla pfistup z ucelové komunikace
vedené v pasportu obce pod ¢islem 088d umisténé na parc. ¢. 50/3. Dalsi moZnosti pFistupu k objektu
pro pé&si je po chodniku umisténého na parc. ¢. 50/6, tyto komunikace jsou ve vlastnictvi obce
Hostalkova. Ucelova komunikace je dale napojena na silnici 11/437 Vsetin — Bystfice pod Hostynem.
Pfistupova komunikace je zpevnénou plochou ze Zivice a zamkové dlazby, ktera je provedena kolem
celého objektu ¢. p. 3. Parkovani a doprava v klidu bude v pribéhu stavby i po dokonceni stavby
feSena rovnéz na parcele ¢. 50/3. Dal$i moznost parkovani je zajisténa na parkovistich umisténych na
parc. ¢. 6777/1 a 44/11, 44/16 ve vlastnictvi stavebnika.

Navriené stavebni Upravy a nastavba stdvajiciho objektu nevyZaduji nové pfipojky inZenyrskych siti ani
Upravy pfipojek stavajicich. Stavajici dimenze a kapacity jednotlivych pfipojek inZenyrskych siti jsou pro
dany stavebni zdmér vyhovujici.

Stavajici objekt je napojen pripojkami na inzenyrské sité:

kanalizaci pro odvod odpadnich vod

kanalizaci pro odvod srazkovych vod

verejny vodovod

elektricka pripojka z distribu¢ni soustavy NN

NTL plynova ptipojka

sdélovaci elektronické kabely

K projektové dokumentaci byla vyfizena stanoviska jednotlivych spravct inZenyrskych siti. Stanovisko
jsou zarazeny v Casti E — dokladova ¢ast, projektové dokumentace.




vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

m)

Pfedpokladané zahajeni vystavby 06/2021

Predpokladané ukonceni vystavby 12/2023

Pfedpokladana lhdta vystavby 18 mésicd.

Podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou predpokladany.

seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

n)

parc. €. st. 769 —361 m? - zastavéna plocha a nadvofi (vlastnické prévo — obec Hostéalkové —
stavebnik)

parc. & 50/3 —879 m? — ostatni plocha (vlastnické pravo — obec Hostélkova - stavebnik)

parc. &. 50/6 — 67 m?— ostatni plocha (vlastnické pravo — obec Ho$télkova - stavebnik )

k.U. Hostalkova [646059]

seznam pozemk dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

B.2

B.2.1

Planovanym stavebnim zamérem nevznika Zzadné nové ochranné ¢i bezpecnostni pasmo za zadném
pozemku.

Celkovy popis stavby

7 s

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavajici stav:

Plvodni objekt budovy Obecniho uUfadu Hostalkova byl vystavén v roce 1936, vroce 1974 prosla
budova kompletni prestavbou, aby splfiovala tehdejsi pozadavky. Poslednimi stavebnimi Gpravami
prosla budova v roce 2013, byly provedeny stavebni Upravy za Uéelem snizeni energetické naro¢nosti
budovy. Bylo provedeno zatepleni fasady, zatepleni stfechy a vyména otvorovych vyplni — oken a
vstupnich dvefi.

V budové obecniho GUradu se nachazi kancelafe pro zameéstnance uradu, spolecné komunikacéni
prostory, socidlni zafizeni a zasedaci mistnost.

Stavba je uZivana ve vSedni dny v kaZzdodennim provozu, je pfistupna pro zaméstnance a Sirokou
verejnost.

Obec Hostalkova celkem 20 zaméstnanct, 12 administrativnich a 8 technickych terénnich pracovniki
(Fidici, strojnici, udrzba¥, elektrikar, lesnik, sprdvce odpadového centra). Pro 12 administrativnich
pracovnik( je v soucasném stavu k dispozici pouze 8 kancelari. Na kazdém podlazi se nachazi kancelar,
ve které je spolecné vice referentl. V INP jsou v jedné kanceldfi 3 zaméstnanci, ve 2 NP je jedna
kanceldr spolec¢nd pro dva zaméstnance, totéz je v podlazi 3 NP. Vzhledem ke skutecnosti, ze kazdy
zaméstnanec ma vlastni agendu je tento stav dlouhodobé nevyhovujici, do budoucna neudrzitelny pro
zajisténi efektivniho fungovani obecniho Gradu. V soucasné dobé je situace jesté vice komplikovana
rznymi vydavanymi opatrenimi spojenymi s pandemii Covid 19, kdy je velmi problematické pfijimat
ve spoleénych kanceldfich osoby zfad obcéanl ¢i osob jinych instituci jednajicich v Ufednich
zdleZitostech.

Provozni prostory a socialni zafizeni jsou vzhledem ke stafi a Cetnosti pouzivani v nevyhovujicim
technickém stavu, socidlni zafizeni v1 NP nejsou kvili opakujicim se zdvadam na instalacich
provozuschopna.

Pro terénni a technické zaméstnance schazi zazemi Uplné, zaméstnanci se rano a dobach pauzy schazi
v garazi nebo jedné malé stdvajici provozni mistnosti. Pro tyto zaméstnance schazi vyhovujici socidlni
zafizeni, denni mistnost s kuchynkou, prostory pro previéknuti ¢i uloZzeni odéva.

Technické zafizeni obecniho Gfadu, jako je centrdlni server a rozhlasovy a vyrozumivaci systém jsou
nyni umistény v INP v kuchyrnce pro zaméstnance, ve které se z kapacitnich prostorovych divodu
nachdzi i ¢ast archivu a Ulozné prostory pro dopliiky do socialnich zafizeni jako jsou ruc¢niky, mydla
apod.



Stavajici objekt neni feSen bezbariérové, coz neumozfiuje ob¢anlm se snizenou pohyblivosti, ale i
tfeba maminkdam s kocarky bezproblémovou dostupnost k jednotlivym kanceldfim a vyfizeni
potfebnych zaleZitosti. VySe uvedené osoby maji do budovy zajistén pristup pouze zadnim sluzebnim
vchodem, kterym se dostanou pouze do podlaZzi 1NP. Kanceldf matriky, Czechpointu a ovérovani listin
a pokladna se nachazi v podlazi 2 NP. V pripadé, Ze potiebuje néco z vySe uvedeného zafidit obcan se
sniZzenou pohyblivosti, musi se telefonicky objednat a pfislusny referent musi s pfislusSnymi dokumenty
sejit o podlazi nize do 1NP a tam zalezZitost s dotyCnou osobou vyresit. Tento zpUsob reseni agendy je
také v soucasnosti ddle neudrzitelny, jelikoZ neni moiné dané ukony vykonavat v uzaviené kanceldfi
pouze za Ucasti doty¢ného obcana a prislusného referenta.

Celkové stavajici dispozitni a prostorové uspofadani objektu obecniho ufadu je nevyhovuijici,
neumozfiuje zaméstnanclm vykonavat pracovni napli v distojném a klidném prostfedi, proto bylo
pfistoupeno k vypracovani projektové dokumentace stavebnich Uprav a nastavby aby se podafilo
zajistit pro zaméstnance i ob¢any moderni prostory pfistupné vsem.

NavrZeny stav:

Cilem planovaného stavebniho zaméru je rozsifeni poctu kancelafi tak, aby mél kazdy z referent
vlastni kanceldr pfistupnou ze spole¢nych komunikaénich prostor. Celkovy pocet kancelafi tak bude ze
soucasnych 8 navysen na 12. Dale bude ztizena pro zaméstnance denni mistnost s kuchynkou, server
srozhlasovym a vyrozumivacim systémem bude umistén samostatné v technické mistnosti. Je
navrzena kompletni rekonstrukce hygienickych zatizeni na podlazich INP a 2 NP, v1 NP bude nové
zfizena uklidova mistnost a sklad.

Stavebnimi Upravami je navrzeno ztizeni zazemi i pro technické a terénni pracovniky, pro které bude
zfizena denni mistnost s kuchyfkou, moZnosti posezeni a Satnimi skfifikami. Budou mit zfizeno také
vlastni WC a umyvarnu se sprchou.

Jsou navrieny i stavebni Upravy za ucelem odstranéni bariér v objektu a tim spojené zpfistupnéni
budovy obecniho Uradu vsem obcanim. Je navrZena stavebni Uprava stavajiciho vstupniho schodisté,
kdy stavajici bude odstranéno a bude vystavéno schodisté nové, soucasti nového vstupniho prostoru
bude také bezbariérova rampa. V objektu je navrZena vestavba osobniho vytahu, imobilni ¢i méné
pohyblivi obéané tak budou mit zajiStén pristup do viech podlazi objektu.

Vzhledem ke stari a technickému stavu jsou nové navrieny vymeény veskerych vnitfnich instalaci —
elektroinstalace, datové rozvody, vnitini vodovod a kanalizace, vytapéni v¢. Otopnych téles a
plynového kotle. Nové bude také v podlazi 2 NP a 3 NP instalovana vzduchotechnika — klimatizace.

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jednd se o zménu dokoncené stavby — stavebni Upravy a ndstavbu stavajiciho objektu.

b) Ugel uzivani stavby
Budova je stavbou obcanské vybavenosti - je vyuZivana jako administrativni objekt zajistujici fungovani
obce.

c) Trvala nebo docasna stavby
Jednd se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
JelikoZz se jedna o objekt verejné pristupny - objekt obcanské vybavenosti, resi investor vznik
bezbariérového pfistupu v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Bezbariérovost je navriena stavebnimi Upravami
stdvajiciho vstupniho schodisté a vestavbou osobniho vytahu uvnitf objektu ¢. p. 3. V1 NP bude také
ztizeno bezbariérové WC.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotéenych organa

Projektova dokumentace je v souladu s poZadavky dotéenych orgdnd a spravcl technické a dopravni
infrastruktury. V projektové dokumentaci jsou respektovana jednotliva stanoviska a jejich pripadné



podminky. PoZadavky ze strany spravcl dopravni a technické infrastruktury nebyly vzneseny. Viz. ¢ast
E — Dokladova ¢ast.

Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisi — pamatkova rezervace ¢i z6na, zvlasté chranéné
uzemi, Natura 2000, zaplavové uzemi

Pozemky dotceni stavebnim zamérem a stavajicim objektem €. p. 3 spadaji do povodriového pasma
Q20 a Q100.
Navrhované parametry stavby

h)

-zastavéna plocha 361,0 m2
-obestavény prostor 3882 m3
-pocet obytnych jednotek bez BJ
-pocet nadzemnich/podzemnich podlazi INP + 2 NP+ 3NP

zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.)

Stavbou vzniknou poZadavky na likvidaci zbytk( stavebnich materiald. Stavebni odpad, ktery vznikne
pfi bourdni konstrukci, bude uréen k recyklaci. Zhotovitel stavby zajisti odvoz vybouranych hmot do
spolecnosti, ktera ma opravnéni k recyklaci stavebnich materiall. Recyklované stavebni hmoty pak
budou dale poufZity pti dalsi vystavbé. JelikoZ je investorem obec Hostalkova jako vefejny zadavatel,
nelze v projektové dokumentaci uréit, ve které spolecnosti budou stavebni hmoty recyklovany.
Zhotovitel stavby bude urcen na zakladé vybérového fizeni. Povinnost likvidace a recyklace stavebnich
odpadU ze stavby bude stanovena jako jedna z podminek ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby.
Zhotovitel stavby doda investorovi doklady a likvidaci a recyklaci predmétnych dopadd v ramci
predédvaci dokumentaci po dokonéeni stavby. PFi likvidaci odpadl bude respektovéna vyhlaska 8/2021
Sb. o Katalogu odpad(i a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpad(l) a dalsi platné vyhlasky k
zdkonu €. 541/2020 Sb. o odpadech. Roztfidéni odpadl vzniklych stavebni cinnosti dle katalogu
odpad Ize zaradit do kategorizace odpad(l nasledovné:

Odpady (prehled zdrojii odpadii, kategorizace a mnoZstvi odpadii, zplisoby nakladdni s odpady)

Odpady vznikajici pfi stavbé (cihly, beton), mohou byt vyuZity pfi vyrovnani terénnich nerovnosti na
plose jako recyklaty vsouladu s Metodickym navodem odboru odpadd Ministerstva Zivotniho
prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladanis nimi (Praha, srpen 2018)

ODPADY VZNIKAJICI VE FAZI VYSTAVBY.

OzNAC. KATALOGOVE CisLo NAZEV ODPADU MNOZSTViV T
(0] 170101 BETON 9,60
) 170102 CIHLY 14,80
(0] 170103 TASKY A KERAMICKE VYROBKY 0,10
0] 17 01 061 SMESI NEBO ODDELENE FRAKCE BETONU, CIHEL, TASEK A | 0,00
KERAMICKYCH VYROBKU OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY
0] 170107 SMESI NEBO ODDELENE FRAKCE BETONU, CIHEL, TASEK A | 0,00
KERAMICKYCH VYROBKU NEUVEDENE POD CiSLEM 17 01 06
0} 170201 DRevo 3,3
0} 170202 SKLO 0,65
o} 170203 PLASTY 0,10
(0] 170301@ ASFALTOVE SMESI OBSAHUJICI DEHET 0,10




(0] 170401 MED , BRONZ, MOSAZ 0,00
(0] 170402 HLINIK
0] 170403 OLovo
) 170404 ZINEK -—
0 170405 ZELEZO A OCEL 1,75
0] 170407 SMESNE KOVY
(0] 170506 VYTEZENA HLUSINA NEUVEDENA POD CisLEm 17 05 05 0,00
0 170802 STAVEBNI MATERIALY NA BAZI SADRY NEUVEDENE POD CisLEM | 0,00
170801
170802 STAVEBNI MATERIALY NA BAZI SADRY NEUVEDENE POD CisLEmM | 0,00
170801
170903 JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE SMESNYCH A | ---
DEMOLICNICH ODPADU) OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY
2001210 ZARIVKY A JINY ODPAD OBSAHUIJICI RTUT.
150110 OBALY OBSAHUJICI ZBYTKY NEBEZPECNYCH LATEK, 0,00
NEBO OBALY TEMITO LATKAMI ZNECISTENE

N - predat k likvidaci oprdvnéné osobé

O - pfedano k dalSimu vyuZiti odpadt

ODPADY VZNIKAJICI VE FAZI PROVOZU.

CHARAKTERISTICKY ODPAD SOUVISEJICI S PROVOZEM NALEZI DO KATEGORIE ,,OSTATNI“, TZN. NEVYKAZUJICI NEBEZPECNE
VLASTNOSTi PRO CLOVEKA NEBO ZIVOTNi PROSTREDI.

2. ODPADY DODAVATELSKYCH FIREM

VZHLEDEM K TOMU, ZE DODAVKY STAVEBN{CH MATERIALU U ZAMYSLENEHO INVESTICNIHO
ZAMERU BUDOU REALIZOVANY KAZDE RANO, SPOLECNE S PRIJEZDEM PRACOVNIKU
DODAVATELSKYCH FIREM, BUDOU PRIPADNE JEJICH ODPADY ODVAZENY KAZDY VECER PRI

JEJICH ODJEZDU, A JEJICH LIKVIDACI ZAJISTI TYTO FIRMY DLE ZAKONA C.541/2020 O ODPADECH.
TUDIZ ODPADY, IKDYZ BUDOU TRIDENY, NEBUDOU NA STAVENISTI DLOUHODOBE SKLADOVANY.
TENTO FAKT ZAJISTI INVESTOR V PRISLUSNYCH SMLOUVACH O DiLO.

O nakladani s odpady bude vedena evidence v souladu s platnymi vyhlaskami k zdkonu o odpadech.
V souladu se zdkonem o odpadech musi mit plvodce stavebniho a demoliéniho odpadu, které sam
nezpracuje, zajiSténo jejich predani pisemnou smlouvou pred jejich vznikem.

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje, clenéni na etapy

Pfedpokladané zahajeni vystavby 06/2022
Pfedpokladané ukoncéeni stavby 12/2023
Pfedpokladana lhdta vystavby 18 mésicu.
Stavba bude realizovana v jedné etapé.




k)

orientacni naklady stavby

B.2.2

Néklady stavby byly rozpoctem stavby stanoveny na _ ,- K& bez DPH.

Celkové urbanistické a architektonické reseni
urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

f)

Urbanistické a architektonické reSeni stavajiciho objektu odpovida dobé, kdy byl objekt vystavén,
respektive dobé, kdy byla provedena generalni pfestavba v roce 1974. Od té doby je podoba objektu
mimo barevné feseni fasady nezménéna. Planované stavebni Upravy a nastavba objektu jsou navrzeny
s ohledem na stavebné technické moZnosti a na vazbu na okolni zastavbu v blizkosti objektu a centru
obce. Nastavba je umisténa na severni ¢asti objektu ¢. p. 3. Re$eni Gzemi nespada pod 74dné Gzemni &i
prostorové regulace.

Planovany stavebni zamér resi prostorové a kapacitni rozsifeni stavajicich prostor v ndvaznosti na
vyvolané potfeby fungovani obecniho Ufadu. Je navriena ¢aste€na nastavba stdvajiciho podlazi 3 NP za
ucelem vzniku nové kancelafe a mozZnosti dalSiho provozniho propojeni s kancelafemi v nastavbé
objektu.

Dale bude provedena nastavba dvou plnohodnotnych podlazi v severni casti objektu, pro tuto
nastavbu bude provedena casteCna demolice stavajici jednopodlazni ¢asti z dlvodu vyrovnani
vyskovych Urovni podlah v jednotlivych ¢astech objektu.

Dispozicné a provozné je raz objektu zachovan, v objektu budou nadale spole¢né komunikaéni
prostory umoznujici pfistup k jednotlivym kancelafim v jednotlivych podlazich, technické prostory,
hygienické zazemi a denni mistnosti pro zaméstnance.

architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Stavajici stav:

Objekt je resen jako samostatné stojici nad Urovni terénu, bez podsklepeni. Zakladni tvar pismene L
sloZzeného ze dvou na sebe kolmych pravidelnych obdélniki o zdkladnich plGdorysnych rozmérech
18,60 m x 15,40 m + 12,05 m x 6,30 m. Hlavni ¢ast objektu je tfipodlazni zastfeSena kombinaci sedlové
a valbové stfechy s jednim pultovym vikyfem. Navazujici jednopodlazni ¢ast je zastfeSena plochou
stfechou.

Celd stavba je konstrukéné provedena jako stavba zdéna s kombinaci podélného a pficného vnitfniho
nosného systému. Svislé nosné i nenosné délici konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Zaklady
jsou provedeny prevaziné z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce stropl jsou provedeny jako
soustava ocelovych valcovanych nosnik( s keramickymi vloZzkami a naslednou skladbou podlah. Tyto
stropni konstrukce jsou pretizené. Konstrukce krovu nad hlavni budou je klasicka tesafska vaznicové
soustavy s drevénymi krokvemi. Nosna konstrukce ploché stiechy je tvorena Zelezobetonovymi panely
s naslednym hydroizolaénim souvrstvim.

Fasada objektu je opatfena kontaktnim zateplovacim systémem s vrchni tenkovrstvou strukturdini
omitkou v kombinaci zelené a Sedé barvy.

Architektonické i stavebné technické reseni objektu je po strance jak materidlové, tak po strance tvara
a barev v souladu s vystavbou vesnického charakteru. Stavebni materiadly jsou navrzeny tradi¢ni a v
dané lokalité jsou uZivany v souladu s historickymi architektonickymi zasadami.

NavrZeny stav:

Objekt je resen jako samostatné stojici nad Urovni terénu, bez podsklepeni. Zakladni tvar pismene L
sloZzeného ze dvou na sebe kolmych pravidelnych obdélniki o zékladnich pldorysnych rozmérech
18,60 m x 15,40 m + 12,17 m x 6,54 m. Hlavni ¢ast objektu z(stava tripodlazni zastfeSena kombinaci
sedlové, valbové strechy sjednim pultovym vikyfem, nové bude ¢ast stfechy nad nastavbou 3 NP
provedena jako pultova. Navazujici ¢ast bude nastavbou zvySena o dvé plnohodnotna podlazi,
nastavba bude zastfeSena plochou stfechou.

Stavebni Upravy a nastavba budou konstrukéné provedeny jako ze zdicich systémi z keramickych
tvarnic. Schéma obvodového a vnitfniho nosného systému zlistava totozné. Svislé nosné i nenosné




B.2.3

délici konstrukce jsou provedeny systémovym feSenim z keramického zdiva. Z dlivodu nastavby dvou
podlazi je nutné provést zesileni zakladovych konstrukci, tyto budou provedeny postupnym
podbetonovani s vlozenymi armo koSi z betonarské vyztuze. Stavajici vodorovné nosné konstrukce
stropl z ocelovych vélcovanych nosnikl z keramickymi vlioZzkami a naslednou skladbou podlah budou
zesileny z divodu pretiZeni. Je nutné provést demontaze skladeb konstrukci az po keramické stropni
vloZzky Hurdis. Provést dodate¢né pfivafeni pficné betondfské vyztuze a ndslednou betonaz desky.
Timto postupem vznikne ocelobetonova sprazend deska, ktera zajisti znacné zvySeni Unosnosti
stdvajicich stropnich konstrukci. Stropni konstrukce nastavby dvou podlaZzi budou provedeny jako
prefabrikované stropni panely typu Spiroll s naslednymi skladbami. Konstrukce krovu nad nastavbou
hlavni budovy je klasicka tesafska vaznicové soustavy s dfevénymi krokvemi. Nosna konstrukce nové
ploché strechy je tvorena prefabrikovanymi stropnimi panely typu Spiroll s naslednym hydroizola¢nim
souvrstvim.

Fasada objektu opatfena kontaktnim zateplovacim systémem bude po provedeni stavebnich Uprav
doplnéna, nezateplend c¢ast fasady bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem s vrchni
tenkovrstvou strukturdlni omitkou v kombinaci bilé a Sedé barvy. Fasada bude barevné resena na
celém objektu. U hlavniho vstupu vznikne nové vstupni schodisté s bezbariérovou rampou. Tato
konstrukce bude od stavajiciho chodniku oddélena Zelezobetonovou sténou z pohledového betonu.
Tato sténa bude zaroven nosnou konstrukci pro zastfeni vstupni ¢asti. Nové navrzenda vstupni cast
bude zastfeSena pristreSkem. Konstrukéné je pristfeSek navrien jako ocelovd Zarové zinkovana
konstrukce, do které budou vsazeny vyplné z bezpecnostniho tvrzeného skla. Bezpecnostnim tvrzenym
sklem bude provedeno rovnéz zastreseni.

Architektonické i stavebné technické feSeni stavebnich Uprav a nastavby objektu je po strdnce jak
materidlové, tak po strance tvari a barev v souladu s moderni vystavbou vesnického charakteru.
Stavebni materidly jsou navrieny tradi¢ni a v dané lokalité jsou uzivany v souladu s historickymi
architektonickymi zasadami.

Celkové provozni feSeni

B.2.4

Hlavni vchod do objektu je za stavajiciho i navrieného stavu situovan od hlavni silnice 11/437 z jizni
strany objektu. V soucasnosti je dalsi vstup do objektu situovdn na severni strané objektu, jedna se o
sluZzebni vstup, ktery ovsem verejnost hojné pouziva, jelikoZ se na severni strané objektu nachazi
parkovisté pfimo u budovy. Z tohoto dlvodu je navrZeno vytvoreni nového vstupu pro vefejnost na
severni strané objektu u parkovisté, spolu se vstupnim vestibulem. Od obou vstupl do budovy se bude
vstupovat do hlavniho vestibulu — haly (chodba), ze které je zajistén pfimy pfistup na schodisté ¢i do
vytahu a tim je umoinén pfistup do dalSich podlazi. Chodbami jsou pak zajiStény pfistupy
k jednotlivym kanceldfim, v jednotlivych podlazich se v navrieném stavu nebudou v podlahach
vyskytovat zadné vyskové rozdily ¢i bariéry. K objektu jsou provedeny pfistupy zpevnénymi plochami
ze zamkové dlazby a Zivice.

Obec Hostalkova celkem 20 zaméstnancd, 12 administrativnich a 8 technickych terénnich pracovnikd
(Fidici, strojnici, adrzbar, elektrikar, lesnik, spravce odpadového centra).

Administrativni zaméstnanci : 5 muzl + 7 Zen

Technicti a terénni zaméstnanci : 8 muzd

Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5

Jelikoz se jedna o objekt verejné pristupny - objekt obcanské vybavenosti, resi investor vznik
bezbariérového pfistupu v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Bezbariérovost je navriena stavebnimi Upravami
stavajiciho vstupniho schodisté a vestavbou osobniho vytahu uvnitf objektu ¢. p. 3. V1 NP bude také
ztizeno bezbariérové WC.

Bezpecnost pii uzivani stavby

Veskeré stavebni materidly pouZité na stavbé budou mit platné certifikaty a prohlaseni o shodé.
Stavebni materidlu budou spliovat podminky uvadéni na trh dle Zakona o technickych pozadavcich na
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B.2.6
a)

vyrobky 22/1997 Sb. A nafizeni vlady 163/2002 Sb. Technické poZadavky na vybrané stavebni
materidly. Cely objekt i technologie vytahu bude vyZadovat pravidelné revize instalaci, o provedeni
téchto prohlidek a kontrol budou vypracovany a predlozeny pfislusné doklady a revize.

Zakladni charakteristika objektd

stavebni feseni

Stavajici stav:

Objekt je resen jako samostatné stojici nad Urovni terénu, bez podsklepeni. Zakladni tvar pismene L
sloZzeného ze dvou na sebe kolmych pravidelnych obdélniki o zakladnich pldorysnych rozmérech
18,60 m x 15,40 m + 12,05 m x 6,30 m. Hlavni ¢ast objektu je tfipodlazni zastfeSena kombinaci sedlové
a valbové stfechy s jednim pultovym vikyfem. Navazujici jednopodlazni ¢ast je zastfeSena plochou
stfechou.

Celd stavba je konstrukéné provedena jako stavba zdénd s kombinaci podélného a pfi¢ného vnitfniho
nosného systému. Svislé nosné i nenosné délici konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Zaklady
jsou provedeny prevaziné z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce stropll jsou provedeny jako
soustava ocelovych valcovanych nosnik( s keramickymi vlozkami a naslednou skladbou podlah. Tyto
stropni konstrukce jsou pretizené. Konstrukce krovu nad hlavni budou je klasicka, tesarska vaznicové
soustavy s dievénymi krokvemi. Nosna konstrukce ploché stfechy je tvorena Zelezobetonovymi panely
s naslednym hydroizolaénim souvrstvim.

NavrZeny stav:

Objekt je rfesen jako samostatné stojici nad Urovni terénu, bez podsklepeni. Zakladni tvar pismene L
slozeného ze dvou na sebe kolmych pravidelnych obdélnikl o zakladnich pldorysnych rozmérech
18,60 m x 15,40 m + 12,17 m x 6,54 m. Hlavni ¢ast objektu zUstdva tfipodlaZni zastfeSena kombinaci
sedlové, valbové stfechy s jednim pultovym vikyfem, nové bude ¢ast stfechy nad nastavbou 3 NP
provedena jako pultova. Navazujici ¢ast bude ndastavbou zvySena o dvé plnohodnotna podlazi,
nastavba bude zastfeSena plochou stfechou.

Stavebni Upravy a ndastavba budou konstrukéné provedeny jako ze zdicich systém( z keramickych
tvarnic. Schéma obvodového a vnitfniho nosného systému zlstava totozné. Svislé nosné i nenosné
délici konstrukce jsou provedeny systémovym fesenim z keramického zdiva. Z dlivodu nastavby dvou
podlazi je nutné provést zesileni zakladovych konstrukci, tyto budou provedeny postupnym
podbetonovani s vlozenymi armo kosi z betonarské vyztuze. Stdvajici vodorovné nosné konstrukce
stropU z ocelovych vélcovanych nosnik( s keramickymi vlozkami Hurdis a naslednou skladbou podlah
budou zesileny z dlivodu pretiZeni. Je nutné provést demontaze skladeb konstrukci az po keramické
stropni vloZzky. Provést dodatecné privareni pricné betonarské vyztuze a naslednou betondaZ desky.
Timto postupem vznikne ocelobetonova sprazend deska, kterd zajisti znacné zvySeni Unosnosti
stavajicich stropnich konstrukci. Stropni konstrukce nastavby dvou podlaZi budou provedeny jako
prefabrikované stropni panely typu Spiroll s naslednymi skladbami. Konstrukce krovu nad nastavbou
hlavni budovy je klasicka tesarska vaznicové soustavy s difevénymi krokvemi. Nosna konstrukce nové
ploché strechy je tvorena prefabrikovanymi stropnimi panely typu Spiroll s naslednym hydroizola¢nim
souvrstvim.

Fasada objektu opatfena kontaktnim zateplovacim systémem bude po provedeni stavebnich Uprav
doplnéna, nezateplend cast fasady bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem s vrchni
tenkovrstvou strukturalni omitkou v kombinaci bilé a Sedé barvy. Fasada bude barevné presena na
celém objektu. U hlavniho vstupu vznikne nové vstupni schodisté s bezbariérovou rampou. Tato
konstrukce bude od stdvajiciho chodniku oddélena Zelezobetonovou sténou z pohledového betonu.
Tato sténa bude zaroven nosnou konstrukci pro zastfeni vstupni Casti. Nové navrzena vstupni c¢ast
bude zastfeSena pfristreskem. Konstrukéné je pfristireSek navrZen jako ocelovd Zarové zinkovana
konstrukce, do které budou vsazeny vyplné z bezpecnostniho tvrzeného skla. Bezpe¢nostnim tvrzenym
sklem bude provedeno rovnéz zastreseni.
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b)

Vyska hrebene Casti objektu se sedlovou stfechou = +11,850 m, vySka v urovni ploché strechy =
+10,540 m.
konstrukéni a materidlové feseni

Stavajici stav:

Z3aklady jsou provedeny prevaziné z prostého betonu. Nosna obvodova a vnitfni nosné konstrukce tl.
450 mm, 300 mm a 250 mm jsou provedeny zcihelného zdiva, cihel plnych palenych na
vapenocementovou maltu. Vnitfni délici pficky tl. 150 mm a 100 mm jsou provedeny jako cihelné
z plnych cihel na vapenocementovou maltu.

Vodorovné stropni konstrukce jsou provedeny soustavou ocelovych vaélcovanych nosnikd
s keramickymi deskami Hurdis tl. 80 mm. Ocelové nosniky dle dohledané archivni dokumentace maji
vySku 120 mm — 240 mm dle rozpéti. Nasledna skladba je provedena jako sucha skladba se struskovym
nasypem s dievénymi polstari a zaklopem z dievotriskovych desek a podlahovou krytinou.

Konstrukce krovu je provedena jako tradi¢ni vazana tesarské konstrukce vaznicové soustavy. Krov je
ukotven na pozednici. Nosné prvky stfesnich rovin tvofi dfevéné krokve o prifezu 140/100 mm
podepfené stiedovymi vaznicemi. Na jednopodlazini ¢asti je provedena plocha strecha, jejiz nosnou
konstrukci tvori Zelezobetonové panely tl. 215 mm. Tyto panely budou zdemontovany a uloZeny na
stavenisti na pfihodném misté. Stfesni krytina na sedlové stfeSe je provedena jako falcovana
z pozinkovaného ocelového plechu na plny zaklop zprken. Na ploché stfeSe je provedeno
hydroizola¢ni souvrstvi asfaltovymi modifikovanymi pdsy. Fasada objektu je provedena KZS
z polystyrenu EPS70F s vyztuZenou stérkou a vrchni tenkovrstvou strukturalni silikonovou omitkou.
Okna v objektu jsou instalovana plastova s izola¢nim trojsklem, vstupni dvete hlinikové protipozarni,
rovnéz s izola¢nim trojsklem.

Vnitfni povrchové Upravy stén jsou provedeny vdpenocemntovymi Stukovymi omitkami s interiérovou
vymalbou. V hygienickych mistnostech jsou provedeny keramické obklady do vysky cca 1,50 m.
Podlahové krytiny jsou provedeny z podlahového PVC v hygienickych mistnostech je poloZena
keramicka dlazba. Ve vestibulu je Cistici zona ze zatéZového koberce. V chodbach 1 NP a 2 NP jsou
provedeny zavésené kazetové podhledy.

Novy stav:

Nové zakladové konstrukce vstupniho schodisté s rampou budou provedeny jako Zelezobetonové
zékladové pasy s vloZzenou betonafskou vyztuzi, beton C 25/30, vyztuz R12, tfminky R8. Podbetonovani
stavajicich zakladl bude provedeno postupnou betonazi po sekcich délky cca 1,5 m (v pfipadé, Ze bude
podbetonovani provadéno v dobé, kdy bude demontovana stropni panelova konstrukce, lze tyto Useky
zvétsit na 2,5 m). Vtéchto sekcich bude provedeno vidy podkopani stavajiciho zakladu, ocisténi
stavajiciho zékladu, uloZeni vyztuze a samotna betonaz, beton C25/30, vyztuz R12, tfminky R8 + KARI
8/100/100. Podbetonovani bude provedeno do klasického bednéni, odstranéni bednéni vidy aZ po
plynuti technologické prestavky po ziskani pocate¢ni pevnosti betonu. Pfed provedenim podkopani
stavajicich zakladl bude provedeno podepreni stavajicich stropnich konstrukci a zafixovani
obvodového zdiva proti vyboceni.

Svislé obvodové a vnitfni nosné konstrukce jsou navrzeny systémové z keramického zdiva tl. 440 mm,
300 mm, 240 mm a 175 mm na tenkovrstvou maltu. Délici pficky vtl. 150 mm a 115 mm budou
provedeny rovnéz z keramickych tvarnic.

Vodorovné nosné stropni konstrukce budou ve stavajici ¢asti stavebné upraveny — bude provedena
demontaz vrstev skladby podlah aZ na ocelové vélcované nosniky a desky Hurdis. Celd plocha bude pak
vyCisténa a vysata pro zbaveni zbytk( nasypUl. Stavajici stropy budou podepreny celoplosné. Na desky
Hurdis bude poloZena separacni vrstva, vrstva pénového polystyrenu. Bude provedeno pfivareni
betonarské vyztuze KARI 8/100/100 dle statického vypoctu pricné pres ocelové nosniky a nasledné
bude provedena betona? Zelezobetonové sprahujici desky z betonu C 25/30 v tl. 80 mm. Toto spfazeni
zajisti zvySeni Unosnosti pretizenych stropl. V drovni stropnich konstrukci budou provedeny
7elezobetonové vénce. U stropnich konstrukci ndstavby budou provedeny 7B vénce ve dvou
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pracovnich krocich. Stropni konstrukce v nastavbé budou provedeny prefabrikovanymi stropnimi
panely typu Spiroll v. 200 mm, nejvétsi rozpéti 5,99 m. dle statického vypoctu jsou vyhovujici panely
s unosnosti nad 7 kN/m? mimo vlastni tihu. ZB vénce budou provedeny do systémového bednéni,
vyztuZzeni dle vykresd vyztuZe, které budou jsou soucasti stupné PD pro provadéni stavby. Na stavajici
zdéné konstrukce, na které se budou ukladat dalsi nosné prvky, budou provedeny Zelezobetonové
monolitické vénce.

ZastreSeni nové Casti stiechy nad 3NP bude provedeno doplnénim nové konstrukce krovu, ktera bude
navazana na konstrukci krovu stévajici. Pozednice o prifezu 120/120 mm budou kotveny do 7B véncd.
Krokve jsou navrieny o prifezu 180/120 mm, klestiny 160/50 mm. Na krokve bude proveden plny
zaklop z prken tl. 24 mm. Na zaklop bude aplikovana dopliikova pojistnd hydroizolaéni vrstva difuzni
folii. Dale bude provedena odvétrand mezera kontralatémi 60/40 mm, na které bude proveden zaklop
z prken tl. 24 mm. Na zdklop bude provedena podkladni rohoZ pro plechové krytiny se stojatou
drazkou, na rohoz bude poloZena stresnik rytina. Stresni krytina bude provedena nova na celém
objektu, krytina bude plechova se stojatou drazkou (imitace falcovaného plechu) z ocelového plechu tl.
0,6 mm s povrchovou Upravou. Okapovy systém a ostatni klempitské prvky jsou navrZeny systémové
ke stresni krytiné. Plocha stfecha bude provedena jako souvrstvi tepelné izolaénich a hydroizolacnich
vrstev z TPO/FPO fdlie. Ve ploché stfeSe bude instalovdna systémova vyhtivana stfesni vpust pro
odvod srazkovych vod. Pro pfistup na plochou stfechu bude ukotven do obvodového zdiva ocelovy
Zebtik s ochrannym kosem.

Vnitfni povrchy stén budou provedeny novymi vapenocementovymi omitkami se Stukovou vrstvou a
interiérovou vymalbou. V hygienickych mistnostech budou provedeny keramické obklady do vyse 1,50
m. Podlahové krytiny budou provedeny ze zatéZového podlahového PVC tl. 3,0 mm. V hygienickych
mistnostech budou provedeny keramické dlazby do flexibilniho tmele. Povrchové Upravy podlah
budou provedeny v matné svétlé barvé.

Stropni konstrukce budou opatreny zavésenymi kazetovymi podhledy, castecné pak Stukovymi
omitkami.

mechanicka odolnost a stabilita

B.2.7
a)

Investi¢ni zdmér je navrien v souladu s:

CSN 737228 — Direvéné konstrukce, navrhovani

CSN 737317 — Dfevéné konstrukce, navrhovani

CSN 737310 — Zakladani staveb, navrhovani

CSN 737314 — Kovové konstrukce, navrhovani

CSN 737315 — Kovové konstrukce, navrhovani

CSN 737319 - Stfechy, navrhovani

CSN 737312 — Betonové konstrukce, navrhovani

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

technické reseni

b)

Na zakladé pozadavku na vyfeseni pfepravy osob a materidlu je vypracovana technicka dokumentace
osobniho hydraulického vytahu typu OHV 630/0,5 — 2/2 — P umisténého v objektu Obecniho tfadu
Hostalkova ¢. p. 3.

Vytah je navrZen pro nosnost 630 kg.

Vytah je navrZen v noveé pristavéné vytahové Sachté. Vytahova Sachta je zdéna.

Jmenovity rozmér Sachty je 1650 x 1910 mm.

Vytah je dle ISO 4190 — 1 zafazen do tfidy Il - vytahy uréené pro dopravu osob a naklada.

Pocet jizd hydraulického vytahu za hodinu 60.

Pfed uvedenim do provozu bude provedeno oznamenym subjektem posouzeni shody podle Nafizeni
vlady €. 122 / 2016.

Po zkousce bude k vytahu vydan oznamenym subjektem certifikat o shodé.

vycet technickych a technologickych zatizeni
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B.2.8

d)
e)
f)

g)
h)

i)

Osobni hydraulicky vytah typu OHV 630/0,5 —2/2 - P

PoZarné bezpecnostni feSeni

rozdéleni stavby a objektil do poZarnich usekt

vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkt véetné poZadavkt na zvyseni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tunikovych cest

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

zajisténi potfrebného mnoizstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnych mist

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)
zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

posouzeni poZadavkili na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi

rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

B.2.9
a)

Viz. Pozarné bezpecnostni reSeni stavby — samostatnd ¢ast PD.
Zasady hospodareni s energiemi
kritéria tepelné technického hodnoceni

b)

Stavajici objekt €. p. 3 je vytapén plynovym kotlem o vykonu 50 kW. Otopnou soustavu tvofi trubkové
teplovodni rozvody a ¢lankova plechova otopnd télesa. Stavajici objekt byl vroce 2013 zateplen
kontaktnim zateplovacim systémem z pénového polystyrenu EPS70F v tl. 150 mm. Bylo provedeno
zatepleni stropu nad nejvy$sim podlaZim izolaci z mineralni vaty vtl. 220 mm. Do objektu byla
instalovana plastova okna s izolacnim trojsklem a hlinikové vstupni dvere rovnéz s izola¢nim trojsklem.
Soucdsti stavebniho zdméru je kompletni vyména otopné soustavy, otopnych téles v¢. plynového
kotle. Otopna soustava vc. téles je z dob rekonstrukce objektu v roce 1974, stafi plynového kotle je
odhadnuto na 25 — 30 let. U¢innost kotle se d4 odhadnout na cca 50 — 55 %. Nové budou provedeny
zateplené trubni rozvody potrubim mensiho primeéru, budou osazena panelova otopnd télesa a
termostatickymi hlavice a bude instalovdn kondenzaéni plynovy kotel o totozném vykonu a ucinnosti
85 — 95 %. Vyménou otopné soustavy dojde i pfi navyseni prostorovych kapacit budovy ke znacné
uspore energie potfebné pro vytapéni objektu a ohfev TUV.

Nezateplena ¢ast stavajiciho objektu a celd obdlka nastavby bude zateplena dle soucasnych pozadavki
z hlediska energetiky staveb. Toto vyhodnoceni bude soucasti Priikazu energetické narocnosti budovy.
posouzeni vyufZiti alternativnich zdrojti energii

Vzhledem k velikosti objektu, zatepleni obalky objektu a skutecnosti, Ze je objekt napojen pfipojkou na
plynovod neni ekonomické ani rentabilni uvaZovat o alternativnim zdroji energie pro vytapéni.
Provedeni pfipadnych zemnich vrtQ ¢i zemnich kolektorl pro tepelné cerpadlo neni v daném misté
realizovatelné.

V budové OU Hoétalkova se nachazi plvodni osvétleni. Osvétleni je slofeno ze svitidel, jejich? zdroji
jsou klasické Zarovky a ze zarivkovych svitidel, jejichZ zdroji jsou zafivkové trubice. Aby bylo dosazeno
pozadovanych hygienickych limitll na osvétleni pracovnich prostor jsou instalovany Zarovky o vykonu
80 W- 100 W a zafivkové trubice o vykonu 2 x 36 W na jedno svitidlo. Pfi velikosti pracovnich prostor a
provozni dobé budovy se jednd o pomérné velkou spotfebu elektrické energie potfebné ke sviceni
v objektu.

Nové je navriena vyména elektroinstalace objektu, véetné osvétlen i dle provedenych vypoctl
osvétleni, které jsou soucasti projektové dokumentace. V objektu budou instalovdna moderni LED
svitidla o vykonech dle provedenych vypoctl. Vyménou stavajiciho osvétleni na osvétleni s LED zdroji
dojde ke znacné uspore elektrické energie na osvétleni v objektu i pfi skutecnosti, Ze bude zvysen
pocet kancelati a rozsireny spolecné komunikacni prostory.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
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Zasady reseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale feseni vlivu na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani — objekt je vétrany oteviravymi okny s mozZnosti mikroventilace. Zakladnim poZadavkem
normy CSN EN 145665/Z1 je zajisténi trvalého pfivodu venkovniho vzduchu a minimalni intenzitou
vétrani 0,3 1/h v obytnych prostorach. Vyhlaska 268/2009 Sb., §11 odst. 5 pozaduje v dobé pobytu
osob minimalni intenzitu vétrani 0,5 1/h. Toto umoZiuje instalované celoobvodové kovani oken
s funkci mikroventilace.

Dale je v objektu navrzena klimatizace pro chlazeni mistnosti zejména v letnich mésicich:
Vzduchotechnicka zafizeni jsou ¢lenéna nasledovné:

- zafizeni €. 1 — klimatizace mistnosti

Zatizeni je urceno pro klimatizaci bez vétrani (v letnim obdobi odvod tepelné zatéze) v Casti objektu —
kancelarské prostory. Odvod tepelné zatéze je realizovan vnitfnimi klimatizacnimi podstropnimi
jednotkami propojenymi s venkovni klimatizacni jednotkou (Multi-split) chladivovym potrubim.

VYPOCET TEPELNYCH ZISKU

Tepelné zisky objektu jsou pocitany dle CSN 73 0548, pro venkovni vypoctovou teplotu te = 30 °C a
entalpii he = 58 kl/kg.

V letnim obdobi pfi venkovnich teplotach v rozmezi 26 az 32 °C bude vnitini teplota udrZzovana na ti =
26 °C.

Celkové tepelné zisky QZ = 28,00 kW

STROJOVNA SYSTEMU

Odvod tepelné zatéze je realizovan vnitfnimi klimatizaénimi kanalovymi jednotkami propojenymi s
venkovni klimatizacni jednotkou (Multi-split) chladivovym potrubim.

Vnitfni podstropni jednotky budou mit chladici vykon 2,5 kW, jejich rozmisténi a pocty viz vykresova
dokumentace.

Venkovni kondenzacni jednotka bude mit chladici vykon 2x 16,0 kW, jednotka bude umisténa na
urovni terénu, jejich rozmisténi a pocCty viz vykresova dokumentace.

Chladivové potrubi bude médéné (kapalina x plyn) predizolované tl. 9 mm, vedené od venkovni
jednotky ke kazdé vnitfni jednotce pres rozbocovace a distribucni boxe, vedeni potrubi viz vykresova
dokumentace. erew

Vnitfni klimatiza¢ni jednotka (chladi¢) bude odvodnéna. Hrdla jsou pfipojena hadicemi pres suché
pachové uzavéry do kanalizace.

Vnitini klimatizacni jednotky nesmi pfesahnout hladinu hluku 30 dB(A) ve vnitfnich prostorech.
REGULACE

Pro kaZzdy prostor bude instalovan samostatny ovladaci regulator (dalkovy ovladad) obsluhujici
pfislusné splitové podstropni jednotky.

PROTIHLUKOVA OPATRENI

Zarizeni: Hladina akustického tlaku od zafizeni cca (brdno po 1ks): pocet kus(:
Venkovni kondenzacni jednotka 16 kW 58 dB(A)2
Vnitfni podstropni jednotka 2,5 kW 35dB(A)14

Prostory hygienickych mistnosti (WC) budou odvétrany nucené potrubnimi ventilatory osazenymi na
VZT potrubi. Vzduch bude porubim odvadén pres fasadu objektu do venkovniho volného prostoru.
Vétrani je reSeno nucené, jako podtlakové. Celkové mnoistvi vypocteného odvodniho vzduchu pro
odvétrané prostory dle platnych hyg. predpist dle zafizeni.

K odvodu vzduchu jsou navrZeny odvodni tiché ventilatory umisténé v podhledu, soucasti ventilatoru
je Casovy dobéh, zpétna klapka. MnoZstvi vzduchu pro ventilator Vo=50-180m3/h. Vyfuk vzduchu
fesen vydechem s kryci mrizkou ve fasadé objektu.

K rozvodu odvodniho vzduchu z vétraného prostoru je navrzeno vzduchotechnické potrubi SPIRO sk.l,
tf.tés.l, pozink. VZT potrubi je vedeno v podhledu nebo SDK kastlu vétranych prostor.
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Ptivod vzduchu do vétraného prostoru feSen dvermi bez prahu, dvefnimi mrizkami.

Obec Hostalkova celkem 20 zaméstnancd, 12 administrativnich a 8 technickych terénnich pracovnikl
(Fidici, strojnici, udrzbat, elektrikar, lesnik, spravce odpadového centra).

Administrativni zaméstnanci : 5 muzl + 7 Zen

Technicti a terénni zaméstnanci : 8 muzu

V objektu jsou hygienicka zafizeni pro administrativni pracovniky umisténa v podlazi 1 NP a 2 NP,
hygienické zarizeni ve 3 NP vzhledem ke stavajici konstrukci a dispozici objektu nelze provést. Jedna se
vzdy od WC s pFedsifikou s umyvadlem s tekouci teplou a studenou vodou.

Podet zafizovacich pfedmétl je navrien v souladu s CNS 73 4108 a €SN 73 5305 — kdy pro 5 Zen
v objektu jsou navrzeny celkem 3 WC misy (1 x vINP a 2 x ve 2 NP), nejdelsi dostupova vzdalenost
k WC pro Zeny je cca 30 m.

Pro 7 muzli jsou v objektu navrZzeny 3 WC misy a 3 pisoary s automatickym splachovanim (1 x v INP a 2
x ve 2NP), nejdelsi dostupova vzdalenost je cca 30 m.

Pro technické a terénni pracovniky (8 muzl — pevnd pracovni doba v pracovni dny 6:30 — 15:00) je
navrzeno hygienické zatizeni v rozsahu 1 x WC misa s umyvatkem s tekouci teplou a studenou vodou,
dale budou mit tito pracovnici moznost vyuZit umyvdrnu se 2 umyvadly a 1 x sprchovy kout s tekouci
teplou a studenou vodou.

Vsechny prostory hygienickych mistnosti budou na sténach opatreny keramickymi obklady s hladkym
povrchem do vyse 1,50 m, v umyvarné do vyse 2,0 m. podlahy budou opatfeny keramickou matnou
protiskluznou dlazbou. Keramické obklady i dlazby svétlého odstinu.

V 1 NP je nové navrzena uklidova mistnost, ktera nyni v objektu zcela schazi. Vzhledem k prostorovym
a dispozi¢nim moznostem stavajiciho objektu neni mozné ani pfi stavebnich Upravdch zfidit uklidové
mistnosti v kazdém podlazi. Navrzena uklidova mistnost bude vybavena umyvadlem a vylevkou
s tekouci studenou a teplou vodou a skfini na uloZeni Cisticich prostfedk(i. Povrchové Upravy na
sténach budou opatieny keramickym obkladem s hladkym povrchem do vyse 1,50 m. Podlaha bude
opatfena keramickou matnou protiskluznou dlazbou. Keramické obklady i dlazba svétlého odstinu.
VSechna hygienicka zafizeni maji moZnost pfimého pfirozeného odvétrani a primého denniho
osvétleni okny v jednotlivych mistnostech.

Denni mistnosti

V podlaZi 2 NP je navrZena denni mistnost s kuchyrikou o podlahové plose 13,95 m?2. Denni mistnost je
uréena pro administrativni pracovniky. Denni mistnost bude osvétlena jak umélym osvétlenim, tak
pfirozenym dennim svétlem z okna v mistnosti. Denni mistnost bude vybavena umyvadlem s tekouci
studenou a teplou vodou, malou kuchynskou linkou s dfezem s tekouci studenou a teplou vodou,
mikrovinou troubou, elektrickym vaficem, myckou nabobi a chladnickou. Déle stoly a Zidlemi.

Denni mistnost pro terénni pracovniky v 1 NP o podlahové plose 37,20 m?2. Bude osvétlena jak umélym
osvétlenim, tak pfirozenym dennim svétlem z oken v mistnosti. Denni mistnost bude vybavena
umyvadlem s tekouci studenou a teplou vodou, malou kuchyriskou linkou s dfezem s tekouci studenou
a teplou vodou, mikrovinou troubou, elektrickym vaficem a chladnickou. Dale stoly a Zidlemi.
Pracovnici budou mit v denni mistnosti k dispozici skfiriky a vésaky k uloZeni svrchnich odéva.

Vytapéni - nové budou provedeny zateplené trubni rozvody potrubim mensiho prdméru, budou
osazena panelova otopna télesa a termostatickymi hlavice a bude instalovan kondenzacéni plynovy
kotel o totoZném vykonu a ucinnosti 85 — 95 %. Vyménou otopné soustavy dojde i pfi navyseni
prostorovych kapacit budovy ke znacné Uspore energie potifebné pro vytapéni objektu a ohifev TUV.
Osvétleni — PoZadavky na denni osvétleni budov fesi €SN 730580 ,,Denni osvétleni budov”. Pro obytné
mistnosti je vyZadovano denni osvétleni pro stfedné presné zrakové cinnosti odpovidajici, dle €SN
730580-1 ,Zakladni poZadavky”, tfidé zrakové Cinnosti IV, tedy ¢innostem jako Cteni, psani, pfiprava
jidel apod. Vsechny obytné mistnosti jsou v souladu s poZadavky citovanych norem. Umélé osvétleni
bude zajisténo jednotlivymi svételnymi zdroji v jednotlivych mistnostech. Intenzita umélého osvétleni
bude uréena a provedena dle Ucelu mistnosti — v ramci dil¢i PD elektroinstalace je zpracovan vypocet
osvétleni.
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Umisténi obytnych mistnosti a okennich otvoru je feSeno tak aby byly jednotlivé pobytové mistnosti
proslunény v souladu s pozadavky vyhldgky §. 268/2009 Sb. a CSN 73 5305Administrativni budovy a
prostory.

Likvidace komunalniho odpadu - Na parcele v oploceni bude navrzeno misto pro umisténi nadoby na
smésny komunalni odpad. Komundlni odpad bude odvazen v pravidelnych intervalech poskytovatelem
této sluzby pro obec Hostalkova.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tucinky vnéjsiho prostredi

a)

ochrana pfred pronikanim radonu z podlozi

b)

Jedna se o stavebni Upravy a nastavbu stdvajiciho objektu, méreni pro stanoveni radonového indexu
tedy neni provedeno.
ochrana pred bludnymi proudy

<)

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.
ochrana pfed technickou seizmicitou

d)

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.
ochrana pfed hlukem

e)

Projekt fesi stavebni Upravy a ndstavbu stdvajiciho objektu. Ve vzdalenosti cca 5 m od stavajiciho
objektu se nachazi silnice 11/437 Vsetin — Bystfice pod Hostynem. Stavajici objekt je od roku 2013
zateplen kontaktnim zateplovacim systémem.

NejbliZsi liniovy zdroj hluku je vySe zminéna silnice, ktera se nachazi severnim smérem ve vzdalenosti
cca 5 m od planované pristavby. Konstrukéni systém stavajicistavby je navrzen jako zdény, konstrukéni
systém ndastavby je navrien rovnéz jako zdény z keramickych blokd tl. 300 mm. Akusticky Gtlum
fasady, resp. konstrukéniho systému je dle vyrobce stanoven na Rw=48 dB. NavrZené materialy a jejich
vlastnosti jsou v souladu s CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobka. V okoli cca 100 m se nenachazi zddna provozovna, ktera by produkovala
nadmérné mnozstvi hluku.

Hlu€nost vytahu - hydraulicka jednotka splfiuje hygienické normy hluku. Cely elektromotor je ponofen
do olejové naplné, kterd slouzi k pohonu, chlazeni a zvukové izolaci.

Hydromotory umisténé v Sachté tise pohybuji vytahovou kleci pres kladkovou hlavu uchycenou na
pistu. Nedochazi k Siteni hluku do objektu. Ram vytahu je veden v pevnych voditkach, opatfenych
samomazadi. Hluk od vytahu z vytahové Sachty je minimalizovan.

Lze predpokladat, Ze hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst.
1, 3 a v priloze €. 3, &ast A) nafizeni vlady CR €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby pfekracovany.
protipovodnova opatieni

f)

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.
ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

B.3

a)

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technické infrastruktury

Navrzené stavebni Upravy a nastavba stavajiciho objektu nevyzaduji nové pripojky inZenyrskych siti ani
Upravy pfipojek stavajicich. Stavajici dimenze a kapacity jednotlivych pripojek inZenyrskych siti jsou pro
dany stavebni zdmér vyhovujici.

Stavajici objekt je napojen pripojkami na inZenyrské sité:

kanalizaci pro odvod odpadnich vod

kanalizaci pro odvod srazkovych vod
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b)

verejny vodovod

elektrickd pfipojka z distribu¢ni soustavy NN

NTL plynova pripojka

sdélovaci elektronické kabely

K projektové dokumentaci byla vyfizena stanoviska jednotlivych spravct inZenyrskych siti. Stanovisko
jsou zatazeny v ¢asti E — dokladova ¢ast, projektové dokumentace.

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4

Stavajici, beze zmén.

Dopravni freSeni

a) popis dopravniho feseni
K objektu obecniho Uradu ¢. p. 3 je umoZnén pro pési i motorova vozidla pfistup z uc¢elové komunikace
vedené v pasportu obce pod ¢islem 088d umisténé na parc. ¢. 50/3. Dalsi moznosti pfistupu k objektu
pro pési je po chodniku umisténého na parc. ¢. 50/6, tyto komunikace jsou ve vlastnictvi obce
Hostalkova. Ugelova komunikace je dale napojena na silnici 11/437 Vsetin — Bystfice pod Hostynem.
Pristupovd komunikace je zpevnénou plochou ze Zivice a zdmkové dlazby, kterd je provedena kolem
celého objektu ¢. p. 3. Parkovani a doprava v klidu bude v pribéhu stavby i po dokonceni stavby
feSena rovnéz na parcele ¢. 50/3. Dalsi moznost parkovani je zajisténa na parkovistich umisténych na
parc. €. 6777/1 a 44/11, 44/16 ve vlastnictvi stavebnika.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz. a)

c) doprava v klidu
Viz. a)

d) pésia cyklistické stezky
Viz. a)

B.5

b)
c)

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
terénni Gpravy

pouzité vegetacni prvky

biotechnicka opatieni

B.6

b)

c)
d)
e)

Netesi se, kolem objektu se nachazi pouze zpevnéné plochy.

Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocicha
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpist

B.7

Navriena stavba nebude mit negativni vliv na vySe uvedené faktory, jelikoZz je stavba navriena
v zastavéném Uzemi.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska pInéni tikolii ochrany obyvatelstva

18




B.8

Na stfesSe budovy Obecniho Uradu Hostélkova se nachazi varovna siréna a rozhlasovy a vyrozumivaci
systém. Tento systém zUstane v provozu i pro provadéni stavby.

Zasady organizace vystavby

potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b)

Pro potreby stavby budou pouzivany béziné stavebni materialy jako drevo, beton, kovy, zdivo a plasty.
Stavebni materidly budou postupné dovazeny na stavenisté dle potfeby stavby. Na stavebnim
pozemku parc. ¢.50/3 bude zfizena plocha uréena pro skladovani stavebniho materidlu. Materidly
citlivé na zménu povétrnostnich podminek budou skladovany v uzamykatelné gardzi na stavebnim
pozemku. Pozemek neni vsoucasnosti oplocen, pfi stavebni c¢innosti bude instalovano mobilni
oploceni vysky min. 1,80 m. Toto oploceni bude po dobu vystavby vyuZivano jako zdbrana proti
vniknuti tfetich a nepovolanych osob na stavenisté.

odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté stavajici destovou kanalizaci.
napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

d)

K objektu obecniho tGfadu €. p. 3 je umoznén pro pési i motorova vozidla pfistup z uc¢elové komunikace
vedené v pasportu obce pod ¢islem 088d umisténé na parc. ¢. 50/3. Dalsi mozZnosti pfistupu k objektu
pro pé&si je po chodniku umisténého na parc. ¢. 50/6, tyto komunikace jsou ve vlastnictvi obce
Hostalkova. Uéelova komunikace je déle napojena na silnici 11/437 Vsetin — Bystfice pod Hostynem.
Pfistupova komunikace je zpevnénou plochou ze Zivice a zamkové dlazby, ktera je provedena kolem
celého objektu ¢. p. 3.Dojde-li vlivem stavebni Cinnosti na stavebnim pozemku ke znecisténi mistni
komunikace, musi byt komunikace neprodlené ocistény. Stavebni prace a zasobovani stavebnim
materidlem bude probihat tak, aby nedochazelo k omezovani ¢i blokovani provozu na mistni
komunikaci. Bude-li nutné z dGvodu stavebni ¢innosti omezit provoz na komunikaci, pozdda stavebnik
nebo realizacni firma mistni prislusny specialni ufad o vydani povoleni zvlastniho uZivani mistni
komunikace.

Zasobovani vodou pro stavebni ¢innost bude zajisténo z objektu €. p. 3.

Zasobovani elektrickou energii pro stavebni ¢innost bude zajisténo z objektu ¢. p. 3.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e)

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Vlivy béhem vystavby budou
bézné pro provadéni staveb, kratkodobé a odehraji se v denni dobé.
ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

f)

Na stavebnim pozemku se nenachdzi Zadnédreviny a kefe, které by musely byt pfed zahajenim
stavebni ¢innosti odstranény.
maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

g)

dodasné - plocha stavenisté —80 m? (skladovani stavebniho materiélu, stavebni bouda)
trvalé — zastavénd plocha — 361 m? (stavba samotna)
maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

h)

viz. A.4 Udaje o stavbé, bod i) zakladni bilance stavby
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Vykopana zemina bude z ¢asti uloZena na stavebnim pozemku (cca 50%) a z ¢asti bude odvezena na
pfislusnou skladku. O uloZzeni zeminy na skladce budou vystaveny doklady.
ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
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Navrhovany investicni zdmér nemda negativni vliv na okolni pozemky ani stavby.
K pfrechodnému zhorSeni Zivotniho dojde pouze béhem vystavby, avSak pouze bézinym
zpUsobem pfi provadéni stavby. K minimalizaci téchto vlivii musi pfispét svou cinnosti
dodavatel a investor. Obaly od stavebnich materidlll a zbytky stavebnich materiald, které
nebudou déle vyuZivany, budou ukladany do sbérnych nadob ¢i pytll a postupné odvéazeny na



i)

uréenou skladku. O likvidaci odpad( ze stavby budou vystaveny doklady. Pro predmétnou
stavbu bylo doloZeno koordinované zavazné stanovisko odboru Zivotniho prostfedi Méstského
Ufadu ve Vsetiné.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpisa

k)

Béhem provadéni vegkerych stavebnich a montazinich praci budou dodrzovany vegkeré €SN a zvlasté
pak Vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pti stavebnich pracich 324/90 Sb. A zakon ¢.
178/2001 Sb. - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci. Stavebni a montazni
prace sméji vykondvat pouze pracovnici k tomu vyskoleni a zauceni. Pfed zahdjenim stavebnich praci
zajisti stavebnik vytyceni vSech dotcenych stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti s jejich majiteli,
nebo sprdvci. Pokud soucdsti vytyéeni nebude hloubka jejich uloZeni, bude tato ovéfena ru¢né
kopanymi sondami. Pti provadéni vykopovych praci je nutno v souladu s platnymi predpisy zajistit
bezpecnost téchto praci, stabilitu provedenych vykop( a stabilitu navazujicich a sousednich objekt( a
konstrukci. Vegkeré vykopové prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050. P¥i kfizeni
inzenyrskych siti je nutné provést ru¢ni vykop a dodrzet vzdalenosti dle CSN 73 6005. Pfi provadéni
montaznich a vykopovych praci je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s platnymi pFedpisy a nafizenimi, zejména s vyhlaskou CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zaji$téni bezpecnosti prace a technickych zatizeni ve znéni vyhlasky CUBP
a CBU ¢. 324/1990 a vyhlasky CUBP ¢&. 207/1991 Sb..

upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.
zasady pro dopravni a inZenyrska opatfeni

m)

Nevztahuje se k danému investi¢nimu zaméru.
stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkGim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

n)

Nevztahuje se k danému investi¢énimu zaméru.
postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Pfedpokladané zahajeni vystavby 06/2022

Pfedpokladana lhdta vystavby 24mésica.
Popis postupu vystavby:

. pfiprava stavby

. pfiprava stavenisté

. bouraci préace, zemni prdce, zaklady

. hruba stavba

. vnitfni omitky, obklady, podlahy

1

2

3

4

5. instalace TZI, elektroinstalace, instalace vytahu

6

7.vnéjsi fasada, povrchové Upravy, instalace vytahu
8.

venkovni terénni Gpravy, zpevnéné plochy

Dodatek k bodu
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady Feseni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale feseni vlivu na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

UprFesnéni vyuZiti mistnosti skladd
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1.NP — m¢. 104 - SKLAD ELEKTRICKEHO RUCNIHO NARADI

m. ¢. 111 - SKLAD VODOHODSPODARE (VYTYCOVACI A HLEDACI PRISTROJ, NAHRADNI OBUV,
HOLINKY,...)

m. ¢. 123 - SKLAD UDRZBY ZELENE (SEKACKA, KROVINOREZY, MOTOROVE PILY, NAHRADNI DiLY,...)

2.NP —m.¢. 207 - PRIRUCN{ SKLAD NA VLAJKY A PRAPORY, ODVETRANO MRIZKOU VE DVERICH
3.NP — m.¢&. 310 - SKLAD VYBAVENI PRO VOLBY A OBRADY (NASTENKY, VOLEBNi URNY, PRENOSNE
PARAVANY,...)

-m.& 312 a 313 - SKLAD DROBNEHO VYBAVENI PRO SPRAVU KABELOVE TELEVIZE A INTERNETU,
ODVETRANO MRIZKOU VE DVERICH

Prostory hygienickych mistnosti

WC v 1 NP v¢. bezbariérové kabiny je uréeno pro zaméstnance obce.

Dodatek k bodu

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred hlukem

Na severni fasadé objektu jsou nové navrzeny dvé venkovni jednotky chlazeni. V PD jsou navrZena
zafizeni Sinclair MS-E56AIN. Hladina akustického tlaku navriené jednotky ve vzdalenosti 1 m Cini 58
dB. Nejblizsi obytna stavba od umisténych jednotek se nachazi ve vzdalenosti 27 m, tedy 25 m od
chranéného venkovniho prostoru. Jedna se o rodinny diim ¢. p. 404. Vypoctena hladina akustického
tlaku ve vzdalenosti 25 m = 37 dB. Vypocty doloZzeny samostatnou prilohou.

Zarizeni budou v provozu v pracovni dny v denni dobé od 7:00 do max. 17:00 — v zavislosti na oteviraci
dobé budovy obecniho Ufadu. Provoz jednotek je pfedpokladan v jarnich a letnich mésicich.
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