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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Mala vodni nadrz s baZinatym dnem se nachazi severozapadni ¢asti obce Sovenice 3
km od Kfince. Vodni nadrz ma vlastni pramen a je umisténa na pozemku ¢.p. 142/2 (vodni
plocha).

Nadrz je zabahnéna a nemda zpevnéné biehy. Pfedmétem stavebnich uprav je i
redukce vegetace.

Udaje o vodni nadrzi:

e Vodni utvar ID: 104 050 530 016
o Normalni hladina vody 197,53 m n.m.

e Zaplavena plocha 240,65 m?

e Objem zadrzované vody vCetné sedimentt 179,97 m®

e Mnozstvi sedimentl 126 m®

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

V souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace bylo provedeno zaméfeni
nadrze vCetné sedimentl. Dale byl proveden rozbor sedimentl dle vyhlasky 257/2009 Sb. o
pouzivani sedimentt na zemédélské pldé, pfilohy 1. Vysledky analyz jsou pfilohou dokladové
Casti projektu. Rozbory prokazaly, Ze vzorky vyhoveély vySe uvedenému pravnimu pfedpisu.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Zajmove uzemi se nachazi v pamatkové chranéném uzemim.

Vodni nadrz je vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny.

Stavba se nenachéazi v uzemi chranéném pro akumulaci vod, ani v ochranném pasmu
odbéru vody pro lidskou spotfebu.

Lokalita stavby odpovida plvodnimu umisténi vodni nadrze, nepfedpoklada se tedy
stfet s inzenyrskymi sitémi, ani zasah do jejich ochrannych pasem.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Neni relevantni.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v okoli

Odtokové poméry okoli zistanou nezménény.

Pozemek 142/1 je veden v KN jako ostatni plocha a bude vyuzit jako zazemi stavby. Odtézeni
sedimentt bude provadéno mensim pasovym bagrem, kterym budou zvodnélé sedimenty
nakladany do nepropustného kontejneru a prevazeny na pozemek p.C. 794 v k.u. Sovenice na
docasnou deponii sedimentl. Zde budou sedimenty pred jejich aplikaci odvodnény a poté se
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souhlasem organu ochrany ZPF rozhrnuty na uvedeny pozemek. Pozemek p.€. 794 je v KN
vedeném jako orna pada.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Spolu s provadénim stavebnich praci dojde k redukci naletovych dfevin. Budou
odstranény havarijni stromy a nékteré kefové porosty. Celkem se jedna o 8 ks stromu ke
kaceni a 250 m? kefovych porostd. Pro povoleni kaceni bude vydano povoleni ve smyslu
zakona 114/1992 Sb. Viz pfiloha D.5.

Zadné sanace a demolice nebudou provadény.

dg) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Na pozemku p.C. 794 vedeném v KN jako orna pUda bude vytvofena deponie
zvodnélych sedimentl a po jejich odvodnéni bude sediment rozhrnut.

h) Uzemné technické podminky

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlGstane nezmeénéno. Pfistup ke stavebnimu
pozemku je zajistén po stavajici pristupové komunikaci.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Neni relevantni.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Vodni nadrz ma jako vyznamny krajinny prvek krajinotvornou funkci a pfispiva
k ekologickeé stabilité krajiny. Sekundarné muze byt vyuzivana pro extenzivni rybochov.
Stavbou dojde k potifebnému odbahnéni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Neni relevantni
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Odtok z tiné bude pfehrazen navazkou zeminy v misté navazujiciho pozemku p.¢. 136
a voda z nadrze bude od€erpavana za zemni hrazku. Po od&erpani vody z nadrze bude
prilehlych bfehl odtéZzen sediment z nadrze. Po odtézeni a odvozu sedimentl bude provedena
modelace bfehu a jejich zpevnéni hatovanim viz pfiloha C.2 a D.3.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni relevantni.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bfehy nadrze jsou nezpevnény a odtéZovani sedimentt bude provadéno postupné od
zadni Casti nadrze, aby se bfehy nezfitily. V pribéhu odtézovani sedimentl bude z vytézené
Casti nadrze nepfretrzité odCerpavana voda.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavba neni ¢lenéna do stavebnich objektd.

Pfedmétem stavebnich Uprav vodni nadrze je jeji odbahnéni, stabilizace bfehu, redukce
dfevin a vysadba stromu.

Odbahnéni nadrze

V souCasné dobé je nadrz silné zabahnéna. Primérna mocnost sedimentl dle
zaméfeni nadrze je 0,52 m a to odpovida 126 m3. Odbahnéni nadrze bude provedeno bagrem
a sedimenty budou odvazeny na pozemek p.¢. 794 kde bude zfizena deponie sediment(.

Dno nadrze zustane nezpevnéné a bude odbahnéno dle v pfiloh C.2 a D.2 této
dokumentace. Bfehy nadrze budou zpevnény hatovanim viz pfiloha C.2 a D.3

Redukce dfevin a kefovych porostu

Redukce dfevin bude provedena na zakladé povoleni ke kaceni dle zdkona ¢ 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, které bude vydavat Obecni ufad Kfinec. Jedna se o jednu
bfizu, 7 jasant a 250 m? kefovych porostu. Viz pfiloha D.5.

Vysadba stromu

Vysadba dfevin bude pfevazné na severovychodni strané tiné. Bylo vybrano 10 ks
Vrby koSikarské,1 kus Ol3e lepkavé, 1 kus Vrby babylonské. Na zapadni strané budou
vysazeny 3 kusy Sefiku obecného a na jizni strané 1 ks Dubu letniho. Stromy budou osazeny
v dobé fijen — listopad, nebo bfezen - duben. (umisténi viz pfiloha D.5).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soucasti stavby nejsou Zadné technologické celky.
B.2.8 Pozarné bezpecénostni resSeni
Neni relevantni.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Neni relevantni.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Neni relevantni.
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Neni relevantni.
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Neni relevantni.

B.4. Dopravni feseni

Neni relevantni.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Stavba bude po provedeni stavebnich praci uvedena do puvodniho stavu. V misté

stavajiciho podmaceni bude navezeno cca 8 cm ornice na plochu 100 m2. Kaceni dfevin je
feSeno v kapitole B.2.6.

B.6. Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Odbahnénim dojde ke zkapacitnéni vodniho nadrze, coz zvysi objem zadrzené vody v

nadrzi a tato skute€nost bude mit pozitivni dopad na Zivotni prostfedi.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Neni relevantni.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pfi odbahnéni vodni nadrze bude na deponii premisténo 126 m* sedimentd.

Jako deponie stavebniho materialu bude vyuZit pozemek p.€. 794 v k.u. Sovenice.
b) Odvodnéni stavenisté

Neni relevantni. Odbahnéni i stavebni prace budou provadény pfi odCerpani vodni
nadrzi.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup ke stavebnimu pozemku (p. & 142/2, 142/1), bude ze stavajici pfijezdové
komunikace.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace nebudou mit vliv na okolni pozemky. Budou pouzity menSi/leh¢i
dopravni prostfedky Vzhledem v zavislosti na uzké silnici a nezpevnéné hraze. Zafizeni
stavenisté a manipulaéni plochy jsou ve vlastnictvi investora a pred vyklizenim stavenisté
uvedeny do plvodniho stavu.
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e) Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Sanace ani demolice nebudou provadény a mimo stavbu nedojde ke kaceni dfevin.
f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Predpoklada se do€asny zabor na pozemku p.€.794 bude vytvofena doCasna deponie
sedimentu z nadrze.

Po odvodnéni sedimentu bude material rozhrnut na témze pozemku na zakladé
souhlasu organu ochrany ZPF.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

VesSkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem o odpadech (&. 185/2001 Sb.) a pfisluSnymi
provadécimi predpisy, pficemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k
jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. O v§ech odpadech vzniklych v pribéhu
stavby povede dodavatel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zplUsobu likvidace. Ke
kolaudaci stavby pak investor predlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé
vyuzity, pfipadné predany k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Dal$im odpadem vznikajicim na stavbé miize byt napf. rizné papirové, plastové nebo
lepenkové obaly. Tyto materialy budou podle jejich druhu odstranovany odborné bud na
skladkach, nebo budou nabidnuty opravnéné osobé zabyvajici se recyklaci odpadd. Tento
zpusob vyuziti odpadd by mél mit pfednost pifed odstranénim na skladce €i jinymi zplsoby
odstranéni. VeSkera vytéZena zemina bude uZita na stavbé.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Predpoklada se vytéZeni pfiblizné 126 m3 zvodnéného sedimentu.
i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Podle zdkona ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, nesmi byt uzemi zatéZovano nad
miru unosného zatizeni. Pfipustnou miru zatizeni uréuji mezni hodnoty podle zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisl. Provadéci pravni pfedpis pak upravuje hygienické limity hluku a vibraci
pro denni a no¢ni dobu, zpUsob jejich méFeni a hodnoceni.

Je zapotfebi dodrzet zejména pozadavky na nejvyse pfipustné hladiny hluku a vibraci,
koncentrace nejzavaznéjSich Skodlivin v ovzdusi a hygienické pozadavky na pracovni
prostfedi.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist)

VSichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o
dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpecnost a
ochranu zdravi. Rovnéz je nutno v objektech zafizeni stavenisté zabezpecit protipozarni
opatfeni. Dokumentace je navrzena v souladu s platnymi normami. Zhotovitel se pfi bouracich
pracich musi Fidit nafizenim vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
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bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (4€innost od 1. 1. 2007). B&éhem
vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat vesSkeré zakonné bezpecnostni predpisy
v aktualnim znéni, zejména:

Vyhlaska 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich,

VyhlaSka 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
ve znéni nafizeni vliady 68/2010 Sb.,

Zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
zakona 575/1990 Sb., zakona 159/1992 Sb., (UpIné znéni zakona 396/1992 Sb.),
ve znéni zédkona 47/1994 Sb.,

Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu a na néj navazujici nafizeni vlady ve znéni zakona 155/2010 Sb.,
Vyhlaska UBP a BU 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasek C¢.
97/1982 Sb., €. 551/1990 Sb. a €. 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb.,

Vyhlaska UBP a BU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢.
552/1990 Sb. a €. 352/2000 Sb.

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti,
Vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu,

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz8i poZadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojového vybaveni a naradi ve
znéni vyhlasky €. 282/2007 Sb.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni relevantni.

1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba zadna takova opatfeni nevyzaduje.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti ué¢inkiim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Neni relevantni.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Navrhovany postup provadéni praci:

1. Vykaceni naletd a vzrostlych stromu 3 dny
3. Odtézeni sedimentu 1 tyden
4. Vysadba stromu 2 dny
5. Vyklizeni stavenisté a ostatni dokon€ovaci prace 5 dnl
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Celkem 17 dni

Podrobny postup praci urci vybrany zhotovitel stavby.

V Podébradech 5/2024 Martina Kosmakova
(martinakosmakova@mitis-eko.cz)
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