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2. Soucasti a rozsah praci

2.1. Redukce naletové zelené

Redukce dfevin bude provedena na zakladé povoleni ke kaceni dle zakona ¢ 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, které bude vydavat Obecni ufad Kfinec.

Po obvodu nadrZe budou odstranény havarijni stromy dle situacniho vykresu D.5.
Jedna se o jednu bfizu, 7 jasanu a 250 m? kefovych porostt, kde bude zachovana odové
liska. VeSkeré zbylé stromy budou odborné oSetfeny. Pfed zahajenim praci musi byt vydano
povoleni ke kaceni dle zakona 114/1992 Sb. o ochrané pfirody.

pramér

nazev stromu poznamky
1|Jasan 40
2| Jasan 30
3| Jasan 50
4 | Briza 50
5] Jasan 70
6| Jasan 30
7 | Jasan 30 naklonény
8| Jasan 60

2.2. Odbahnéni vodni nadrze

Na zakladé provedenych méfeni byla zjisténa pramérna vyska sedimentu 0,52 m, coz
odpovida mnozstvi 126 m® zvodnélého sedimentu.

Dno nadrze zustane nezpevnéno a bude odbahnéno dle v pfiloh C.2 a D.2 této
dokumentace.

Po odstranéni naletovych dfevin bude provedeno odtéZeni sedimentl. Nejprve bude
vytvofena zemni hrazka na odtoku vody k sousednimu pozemku. Do koryta toku se naveze
flra zeminy a voda z vodni nadrze se bude cerpat za zemni hrazku. Po odé&erpani vody
znadrze budou téZeny sedimenty bagrem od zadni &asti nadrze. Cerpani vody bude
provadéno po celou dobu téZeni sedimentd z mista kde jiz byly sedimenty odtézeny. Zvodnélé
sedimenty budou odvazeny bud v nepropustnych kontejnerech nebo lehkymi nakladnimi auty
s korbou, ze které nem(ze odtékat voda, na deponii sedimentd na pozemku p.¢. 794 v k.U.
Sovenice. Po odtézeni sedimentu bude provedena modelace breh( a jejich stabilizace.

2.3. Vysadba stromii

Vysadba dfevin bude pfevazné na severovychodni strané tiné. Bylo vybrano 10 ks
Vrby koSikarské,1 kus Ol3e lepkavé, 1 kus Vrby babylonské. Na zapadni strané budou
vysazeny 3kusy Sefiku obecného a na jizni strané 1 ks Dubu letniho. Stromy budou osazeny
v dobé fijen — listopad, nebo bfezen - duben. (umisténi viz pfiloha D.5).
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Vysadba:
nazev poznamky

1| Dub letni 1 kus

2 | SeFik obecny 3 kus

3 | Vrba babylonska 1 kus

4| Olse lepkava 1 kus

5 | Vrba kosikarska 10 ks

3. Provadéni stavby

Vlastni stavba neni ¢lenéna do stavebnich objekt(l, ale musi byt dodrzena souslednost
provadénych praci. V prvni etapé budou odstranény dieviny uvedené v kapitole 2.1. a po
zCerpani vody z nadrze budou odtéZzeny sedimenty ze dna nadrze. Po modelaci bfeh( a jejich
stabilizaci budou provedeny terénni Upravy a uvedeni stavby do plvodniho stavu. Nasledovat
bude osazeni mobiliafe a vysadba novych dfevin. Po dokonéeni terénnich Uprav a vysadeb
bude rozhrnut zvodnény sediment na pozemek p.¢. 794 v k.u. Sovenice.

Navrhovany zamér bude proveden v souladu s CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze,
TNV 75 2401 — Vodni nadrze a zdrze, CSN 75 2310 — Sypané hraze, TNV 75 2935 —
Posuzovani bezpec¢nosti vodnich dél pfi povodni, TNV 75 2415 — Suché nadrze.

Stavba bude provadéna na zakladé stavebniho povoleni a po predani stavenisté
dodavateli stavby. Stavba bude zhotovena kvalifikovanou firmou s dodrZzenim vSech platnych
norem a zakon0 tykajicich se realizace a provadéni staveb. Za spravné provedeni montaznich
praci je zodpovédna provadéci firma.

Prevedeni vody za stavby a provozni kapaliny

Prace budou realizovany v obdobi, kdy nejsou o¢ekavany srazky. Voda z nadrze
bude odCerpana za zemni hrazku do toku.

Dotenou ¢&innosti nesmi byt ohroZzena jakost podzemnich a povrchovych vod.
Dodavatel stavby je povinen zabranit uniku PHM a provoznich kapalin pro stavebni techniku
do vodniho prostfedi.

3.1. Modelace breht a jejich stabilizace
Po odtézeni sedimentu bude provedeno hatovanim opevnéni bieht pro stabilizaci. Po

0,75 budou zatluéeny dubové kuly- 0,12 cm minimalné 1 m do zemé a mezi kaly budou
propleteny vrbové pruty. Dle v pfiloh C.2 a D.3.

3.2. Vysadba stromii

Stromy Dub letni, Vrba babylonska a OlSe lepkava budou dodany jako alejové vypéstky s
min. ok 6-8, v pfipadé Vrb koSikarske jako vzrostlé vypéstky.
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Postup vysadby:

Kotveni musi mi zivotnost minimalné 3 roky, kaly aspori 500 mm v zemi do dna sadebni jamy,
nejvySe pak 100 mm pod nasazenim koruny. Provaz zajis§tén proto sklouznuti a zarustani.
Stromy budou zajistény ochranou proti okusu do vysky 120 cm. Kminky budou navic obaleny
jutou Ci geotextilii do vySky 120 cm. U vysadeb bude uplatnéna ochrana proti okusu, a také
bude provedeno mul€ovani a vyvazani proti vétru.

Schéma kotveni:

:E-.*f’f,f"
- / |1

A

Rez po vysadbé
Provadét pfi vysadbé&, nebo bezprostiedné po ni.

Vychovny fez — podle A02002 — tvaruje do¢asnou korunu do pozadovaného tvaru + pomuze
stromu lépe snést Sok po prfesazeni. Pokud nestali k eliminaci povysadbového Soku — fez
komparativni.

Rez strom( (A02002)

Interval jednotlivych zasah je v pfipadé vychovného fezu 2-3 roky (5 let)
Zalivka

Provadi se po dobu odeznivani povysadbového Soku. Délku povysadbového Soku lze
orientatné stanovit jako 1 rok na kazdych 80 mm obvodu kmene (zaokrouhleno nahoru).
Vhodny cyklus je 8-10 zalivek 1. rok, 3-6 2. rok.

Hnojeni a kypreni

MTs
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Hnojeni jen v nezbytném rozsahu (bude provedeno v pfipadé neuzivné pady). Kypfeni po
zdlivce do hloubky 30 mm. Pozor na kofenovy kréek a kofeny.

4. DalSi pozadavky na provadéni stavby

4.1 Urovnani terénu, osazeni lavicek a lavka

Stavba bude po provedeni stavebnich praci uvedena do plvodniho stavu. V misté
stavajiciho podmaceni bude navezeno cca 8 cm ornice na plochu 100 m2.

V nejuzsim misté nadrze bude usazena lavka. Lavka se bude skladat z dvou dubovych foSen
(popf akat nebo modfFin) 10x10cm délky 2,40m. FoSny se usadi do $tékodrtové kaspy 0-32
mm. Na né se pfichyti dubové/modfinové prkna tl. 3 cm viz vykres D.5

Na tfech mistech dle situace C.2 se urovna povrch na umisténi laviCek. Lavicky budou zcela
dfevéné, aby byly pfirodé blizké. Napf.:

4.2 Podklady pro vytyceni

Rozsah stavby je dan situacnim vykresem C2.

Dodavatel stavebnich praci nesmi zahajit zemni prace jesté pred vytyCenim a
ovéfenim stavu vSech podzemnich zafizeni zastupci spravcl téchto zafizeni. Pfi odhaleni
neznamé sité, bude dodavatel informovat investora, autorsky dozor a projektanta a prerusi
zemni prace. PokraCovani zemnich praci je mozné az po ovéreni a urCeni vlastnika neznameé
sité. Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumoziiovaly provést stavbu
dle projektové dokumentace, je tfeba tuto zalezitost FeSit ve spolupraci s projektantem.

M
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4.3 Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku 142/1 a nepfedpokladaji se dalsi
zabory. Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo z pfijezdové komunikace k vodni
nadrzi.

Odvoz sedimentu bude na mensim nakladnim auté v zavislosti na uzké silnici a
nezpevnéné hraze.

5. Charakteristika a popis technického reseni objektu z
hlediska ochrany zivotniho prostiedi a bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni
béhem vystavby

5.1 Pozadavky na pozarni ochranu a civilni obranu

Neni relevantni.
5.2 Vliv stavby a provozu na zivotni prostredi

Po dobu vystavby Ize pfedpokladat zvySeni prachovych emisi a urcité nevyznamné
znecisténi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, pfi dopravé materialu a provozu stavebnich
strojii. ZvySena bude rovnéz hluénost.
5.3 Bezpec€nost prace

Pfi realizaci je nutno dodrzovat vSechna platna nafizeni, normy a pfedpisy zabyvajici
se bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich.

Dodavatelé jsou povinni zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych

pracovniki. Zejména se jedna o prace betonafské, zemni prace, obsluhu stavebnich
mechanizmu, montazni prace a prace s plamenem a elektrickym proudem.

V Podébradech 5/2024 Martina Kosmakova
(martinakosmakova@mitis-eko.cz)




