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Poznámka ke specifikaci stavebních výrobků, materiálů a hmot: 
Jsou-li v této projektové dokumentaci v kterékoliv její textové či výkresové části nebo příloze uvedeny obchodní 
názvy výrobků, případě materiálů a stavebních hmot, pak se jedná pouze o příklady vhodného stavebního řešení bez 
nároku na dodání konkrétního výrobku. Výrobek dodaný zhotovitelem však musí mít stejnou nebo vyšší kvalitu jako 
výrobek v dokumentaci uvedený. 
Přesné vlastnosti použitých materiálů jsou uvedeny v příloze D.1 – Technická zpráva. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby: Jamné – obnova vodovodního řadu na parcelách č. 150 a 336 

Místo stavby Jamné u Tišnova, silnice II/377 v úseku od č. p. 30-č. p. 14 

Vymezení stavby: 
Asfaltová komunikace a přilehlé zpevněné a nezpevněné plochy ve veřejném pro-
storu ulic 

Katastrální území: Jamné u Tišnova [656607], Hájek u Tišnova [636711] 

Parcelní čísla pozemků: 150, 336, 132, 140, 142, 144, 146, 148/3 

Předmět dokumentace: 

Předmětem projektové dokumentace je obnova stávajícího vodovodního řadu z 
OC DN 80 v Jamném u Tišnova, ve spodní části obce mezi domy č. p. 30-č. p. 14. 
Stávající trasa řadu vede přes soukromé pozemky (zahrady, vjezdy a parkovací plo-
chy). Nová trasa vodovodu je navržena do nezpevněných krajnic vedle silnice a 
přilehlých zpevněných ploch (asfaltové a dlážděné parkoviště, vstupy k domům). 
Částečně budou dotčeny soukromé zahrady uložením nových částí vodovodních 
přípojek pro nemovitosti, které budou prodlouženy a přepojeny na nové potrubí 
vodovodu. 
Řad V1 bude vybudován z plastového potrubí PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude 
rozdělen na dvě části. Část 1 bude mít délku 151,98 m a bude částečně uložena do 
otevřeného výkopu (117,48 m) a částečně budována bezvýkopově (34,50 m). Bez-
výkopově bude potrubí pokládáno v prostorech mezi sloupy NN a komunikací, pod 
vjezdem do areálu Hostince U Vlachů a naproti domu č. p. 40 pod živým plotem. 
Část 2 bude mít délku 37,9 m, bude vybudována z PE d 63 a bude v celé délce 
uložena do otevřeného výkopu podél komunikace. 
Mezi oběma částmi se nachází úsek vodovodu z PE d 90 vybudovaný v roce 2023, 
který zůstane zachován a bude propojen s novými částmi vodovodu. 
V rámci obnovovaného úseku bude prodlouženo a přepojeno 6 vodovodních pří-
pojek a 5 vodovodních přípojek bude přepojeno na nové potrubí. 
Předpokládaný termín realizace stavby je červen-říjen 2024. 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Název: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

Zastoupen: Tomášem Křížem, předsedou svazku, Alešem Navrátilem, místopředsedou svazku 

Adresa sídla: Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

IČ: 494 57 004 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
Jméno, příjmení: Ing. Jan Šlesinger 

Místo podnikání: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov 

IČ: 066 76 359 

Korespondenční adresa: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

Kontakt: +420 606 154 797, slesinger@projekce-slesinger.cz, ID datové schránky: fa28xfh 

  

Hlavní projektant: Ing. Jan Šlesinger 

Číslo autorizace: 1006903 

Obor: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

Vypracoval: Ing. Jan Šlesinger 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLO-

GICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Dělení na stavební objekty a provozní soubory není navrhováno, součástí stavby nejsou žádná technická a tech-

nologická zařízení. 

  

mailto:slesinger@projekce-slesinger.cz
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Při vypracování projektové dokumentace byly využity následující podklady poskytnuté objednatelem PD, provo-

zovateli inženýrských sítí v zájmové lokalitě a informace získané při osobní prohlídce staveniště provedené projek-
tantem stavby a zástupci provozovatele. 

• Katastrální mapa zájmového území (ČÚZK), 

• Polohopisný a výškový plán (Ing. Vojtěch Hanuš, 10/2023), 

• Podklady o průběhu inženýrských sítí (správci příslušných sítí), 

• Terénní prohlídka, fotodokumentace, 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Stavba bude probíhat v Jamném, místní části města Tišnov, a to konkrétně v jižní části v prostoru silnice II/377 

v úseku mezi domy č. p. 30-č. p. 14. Jedná se o řídce obydlenou oblast rodinných domů a hospodářských stavení. 

Stávající potrubí vodovodu je vedeno v soukromých zahradách, nájezdech a parkovacích plochách. Nová trasa 
vodovodu bude umístěna do veřejných pozemků, konkrétně silnice II. třídy a do nezpevněné krajnice vozovky. Sou-
kromé pozemky budou dotčeny pouze umístěním nových částí vodovodních přípojek sloužících pro přepojení na 
nové potrubí. 

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A 

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Stavba je v souladu s územním plánem. Stavbou se nijak nezmění podmínky a využití území. 

B.1.3 INFORMACE O ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ 

NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

B.1.4 INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 
Dokumentace respektuje písemná vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů státní správy a 

správců sítí, jejichž kopie jsou obsaženy v příloze E. Dokladová část, a jsou nedílnou součástí této projektové doku-
mentace. Povinností stavebníka a zhotovitele je si i tuto část prostudovat a při vlastní realizaci je respektovat. 

B.1.5 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
Při vypracování projektové dokumentace byly využity následující podklady poskytnuté objednatelem PD, provo-

zovateli inženýrských sítí v zájmové lokalitě a informace získané při osobní prohlídce staveniště provedené projek-
tantem stavby a zástupci provozovatele. 

• Katastrální mapa zájmového území (ČÚZK), 

• Polohopisný a výškový plán (Ing. Vojtěch Hanuš, 10/2023), 

• Podklady o průběhu inženýrských sítí (správci příslušných sítí), 

• Terénní prohlídka, fotodokumentace, 
 

V prostoru staveniště se nacházejí následující inženýrské sítě: 

• Vodovody pro veřejnou potřebu a vodovodní přípojky – VAS, a.s. 

• Nadzemní a podzemní vedení NN – EG.D, a.s., 

• Sdělovací nadzemní vedení – CETIN, a.s., 
 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyčení všech podzemních vedení (včetně jejich pří-
pojek, napájecích a signalizačních kabelů, uzemnění a dalších souvisejících zařízení) jejich správci, aby bylo zabráněno 
jejich poškození při stavbě. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Při stavbě 
mohou být nalezeny inženýrské sítě, které nejsou zakresleny v této PD. V případě jejich nálezu kontaktuje zhotovitel 
zpracovatele PD a o této skutečnosti jej informuje. 

B.1.6 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Ochrana území není evidována. 

B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY V ÚZEMÍ 
Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky. Odtokové poměry v území ne-

budou ovlivněny. 

B.1.9 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
V rámci stavby se nenavrhují demolice, ani kácení dřevin. 

B.1.10 POŽADAVKY NA ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY 
Nejsou kladeny žádné požadavky na trvalý zábor pozemků ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNIC-

KOU INFRASTRUKTURU 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu podzemních inženýrských sítí, není vyžadováno napojení na dopravní 

infrastrukturu. Opravované úseky vodovodu se budou vždy napojovat na původní potrubí. 
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B.1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 
Provedení stavby není závislé na žádných dalších investicích a není uvažováno s koordinací s dalšími investičními 

akcemi v lokalitě. Předpokládaný termín realizace stavby je v období červen-říjen 2024. 

B.1.13 SEZNAM POZEMKŮ DLE KN, NA KTERÝCH SE STAVBA REALIZUJE 

P. č.  Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti 
Kontaktní adresa vlastníka 

ulice č.p./ č.o. Město PSČ 

k. ú. Jamné u Tišnova [656607] 

150 Ostatní plocha 60000 

Česká republika     

Příslušnost hospodařit s majetkem 
státu - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

Rašínovo 
nábřeží 

390/42 
Praha 2, Nové 
Město 

128 00 

128 ostatní plocha 1 Město Tišnov nám. Míru 111 Tišnov 666 01 

131 ostatní plocha 24 Kadlecová Libuše Jamné 30 Tišnov 666 01 

132 
zastavěná plo-
cha a nádvoří 

24 Kadlecová Libuše Jamné 30 Tišnov 666 01 

140 zahrada 43 
Kadlecová Libuše, 1/2 
Šnédar Petr, 1/2 

Jamné 
Malhosto-
vice 

30 
153 

Tišnov 
Malhostovice 

666 01 
666 03 

142 
zastavěná plo-
cha a nádvoří 

52 Berger Miroslav Jamné 31 Tišnov 666 01 

144 zahrada 79 

Suchomel Josef, 1/4 
Suchomel Lukáš, 1/4 
Suchomel Michal, Ing., 1/4 
Suchomel Vít, 1/4 

Jamné 
Železné 
Jamné 
Jamné 

40 
228 
43 
40 

Tišnov 
Železné 
Tišnov 
Tišnov 

666 01 

146 zahrada 163 Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 Tišnov 666 01 

148/3 
Zastavěná plo-
cha a nádvoří 

131 
Bednář Oldřich, 1/2  
Bednářová Marie, 1/2 

Jamné 37 Tišnov 666 01 

k. ú. Hájek u Tišnova [636711] 

336 Ostatní plocha 72 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo 
náměstí 

449/3 Brno, Veveří 602 00 

Hospodaření se svěřeným majet-
kem - Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje, p.o. 

Žerotínovo 
náměstí 

449/3 Brno, Veveří 602 00 

 

B.1.14 SEZNAM POZEMKŮ DLE KN, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČ-

NOSTNÍ PÁSMO 
Vodovodní řady a kanalizační stoky, které jsou předmětem této PD budou chráněny ochranným pásmem v roz-

sahu podle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, v platném znění. Ochranné pásmo je s ohledem na průměr potrubí a hloubku jeho uložení stanoveno takto: 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka do průměru DN 500 včetně - 1,5 m, 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka nad průměr DN 500  - 2,5 m, 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru větším než DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Pro vodovodní a kanalizační přípojky se ochranné pásmo nezřizuje. 

P. č.  Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti 
Kontaktní adresa vlastníka 

ulice 
č.p./ 
č.o. 

Město PSČ 

k. ú. Jamné u Tišnova [656607] 

150 Ostatní plocha 60000 

Česká republika     

Příslušnost hospodařit s ma-
jetkem státu - Úřad pro za-
stupování státu ve věcech 
majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42 
Praha 2, Nové 
Město 

128 00 

138 zahrada 24 Kadlecová Libuše Jamné 30 Tišnov 666 01 

133 zahrada 24 Kadlecová Libuše Jamné 30 Tišnov 666 01 

132 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

24 Kadlecová Libuše Jamné 30 Tišnov 666 01 

140 zahrada 43 
Kadlecová Libuše 
Šnédar Petr 

Jamné 
Malhostovice 

30 
153 

Tišnov 
Malhostovice 

666 01 
666 03 
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142 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

52 Berger Miroslav Jamné 31 Tišnov 666 01 

144 zahrada 79 

Suchomel Josef, 1/4 
Suchomel Lukáš, 1/4 
Suchomel Michal, Ing., 1/4 
Suchomel Vít, 1/4 

Jamné 
Železné 
Jamné 
Jamné 

40 
228 
43 
40 

Tišnov 
Železné 
Tišnov 
Tišnov 

666 01 

145 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

163 Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 Tišnov 666 01 

146 zahrada 163 Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 Tišnov 666 01 

340 ostatní plocha 120 
Riedl Jaroslav, 1/2 
SJM Riedl Jaroslav a Riedlová 
Zdeňka, 1/2 

Dobrovského 
Hájek 

522 
13 

Rosice 
Tišnov 

665 01 
666 01 

339 ostatní plocha 120 
Riedl Jaroslav, 1/2 
SJM Riedl Jaroslav a Riedlová 
Zdeňka, 1/2 

Dobrovského 
Hájek 

522 
13 

Rosice 
Tišnov 

665 01 
666 01 

334 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

128 Brzobohatý Jaroslav Hájek 14 Tišnov 666 01 

k. ú. Hájek u Tišnova [636711] 

336 Ostatní plocha 666 

Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 Brno, Veveří 602 00 

Hospodaření se svěřeným 
majetkem - Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, 
p.o. 

Žerotínovo náměstí 449/3 Brno, Veveří 602 00 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Obnova vodovodu v nové trase je novou stavbou a bude vyžadovat vydání společného povolení. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je zásobování nemovitostí pitnou vodou.  

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-

davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-

vání stavby 
Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných tech-

nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektů vymezených v rozsahu plat-
nosti, se uvedená problematika neřeší. 

B.2.1.5 Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Obsah této kapitoly je řešen v kapitole B.1.5 této zprávy. Projektová dokumentace respektuje písemná vyjádření 

a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí, jejichž kopie jsou v příloze E. Dokladová část, a jsou 
nedílnou součástí této projektové dokumentace. Povinností stavebníka a zhotovitele je si i tuto část prostudovat a 
při vlastní realizaci je respektovat. 

B.2.1.6 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 
Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou chráněny ochranným pásmem podle § 23 Zákona č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Ochranné pásmo je s ohledem na průměr potrubí a hloubku jeho uložení stanoveno takto: 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka do průměru DN 500 včetně - 1,5 m, 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka nad průměr DN 500  - 2,5 m, 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru větším než DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Pro vodovodní a kanalizační přípojky se ochranné pásmo nezřizuje. 

S jinou ochranou stavby se neuvažuje 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 
• Vodovod 

o Řad V1 – část 1 – PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP – 151,98 m, otevřený výkop – 117,48 m, bezvýkopově 
– 34,50 m, 

o Řad V1 – část 2 – PE 100 RC SDR 11 d 63 s OP – 37,9 m, 

• Vodovodní přípojky 
o Přepojení – 5 ks, VP 2, VP 3, VP 9, VP 10, VP 11 – celková délka 19,4 m, materiál PE 100 RC SDR 11 

d 32, d 63. Přepojované přípojky nevyžadují umístění stavby, 
o Prodloužení – 6 ks, VP 1, VP 4-VP 8 – celková délka 17,8 m, materiál PE 100 RC SDR 11 d 32, d 40. 

Prodloužené přípojky vyžadují umístění stavby. 
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B.2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Předmětná investice nebude při svém provozu potřebovat žádná média nebo hmoty. Stavba nebude při svém 

provozu produkovat žádné druhy odpadů a emisí. Produkce odpadů při výstavbě je předmětem kapitoly B.6.1 této 
zprávy. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
Předpokládaný termín realizace je v období květen-říjen 2024. 

B.2.1.10 Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby činí 2 000 000 Kč bez DPH.  

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
K jednotlivým objektům a částem vodovodu a kanalizace nemají přístup žádné nepovolané osoby, pouze školení 

pracovníci provozovatele zařízení. Tito lidé budou patřičně proškoleni a seznámeni s požadavky BOZP.  

Při stavbě i při samotném provozu a užívání stavby je třeba vycházet z platných obecných právních předpisů a 
norem, zejména: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném 
znění, 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích v platném znění, 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby při řešení krizových 
situací v platném znění, 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění, 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových 
stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nebo na stránkách Evropské agentury 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php. 

B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
Předmětem projektové dokumentace je obnova stávajícího vodovodního řadu z OC DN 80 v Jamném u Tišnova, 

ve spodní části obce mezi domy č. p. 30-č. p. 14. Stávající trasa řadu vede přes soukromé pozemky (zahrady, vjezdy 
a parkovací plochy). Nová trasa vodovodu je navržena do nezpevněných krajnic vedle silnice a přilehlých zpevněných 
ploch (asfaltové a dlážděné parkoviště, vstupy k domům). Částečně budou dotčeny soukromé zahrady uložením 
nových částí vodovodních přípojek pro nemovitosti, které budou prodlouženy a přepojeny na nové potrubí vodovodu. 

Řad V1 bude vybudován z plastového potrubí PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude rozdělen na dvě části. Část 1 
bude mít délku 151,98 m a bude částečně uložena do otevřeného výkopu (117,48 m) a částečně budována bezvýko-
pově (34,50 m). Bezvýkopově bude potrubí pokládáno v prostorech mezi sloupy NN a komunikací, pod vjezdem do 
areálu Hostince U Vlachů a naproti domu č. p. 40 pod živým plotem. Část 2 bude mít délku 37,9 m, bude vybudována 
z PE d 63 a bude v celé délce uložena do otevřeného výkopu podél komunikace. 

Mezi oběma částmi se nachází úsek vodovodu z PE d 90 vybudovaný v roce 2023, který zůstane zachován a bude 
propojen s novými částmi vodovodu. 

V rámci obnovovaného úseku bude prodlouženo a přepojeno 6 vodovodních přípojek a 5 vodovodních přípojek 
bude přepojeno na nové potrubí. 

Předpokládaný termín realizace stavby je červen-říjen 2024. 

Potrubí vodovodu bude ukládáno tak, aby splňovalo požadavky ČSN 73 6005 na odstupy od ostatních inženýr-
ských sítí a na krytí potrubí, které bude min. 1,3 m od povrchu terénu ve volném terénu a 1,5 m pod vozovkou a dalšími 
zpevněnými plochami. Hloubka uložení je dána niveletami původního potrubí, na které se bude nové potrubí napojovat 
a bude se řídit podélnými profily z této PD. 

Před zahájením pokládky potrubí vodovodu bude ověřena skutečná hloubka uložení stávajícího potrubí vodo-
vodů v místě odbočení a napojení na stávající vodovody. Ověření hloubek bude provedeno kopanými sondami. 

 
Vodovodní řad V1 – část 1 
Materiál PE 100 RC SDR 11 s OP d 90 – celková délka 151,98 m, otevřený výkop – 117,48 m, bezvýkopově – 34,50 m 

Tato část řadu V1 bude vedena v nové trase ve veřejných pozemcích a bude převážně uložena do otevřeného 
výkopu. Na třech místech mezi sloupy NN a krajem vozovky a pod živým plotem naproti domu č. p. 40 bude potrubí 
uloženo bezvýkopově neřízeným protlakem. 

Začátek úseku je v zatáčce silnice cca 5,6 m za křížením s vodovodem, kde v minulosti skončila předchozí část 
obnovy potrubí a je zde propojeno nové potrubí z PE s původním ocelovým. Propojení s původním PE potrubím bude 
pomocí mechanické jištěné hrdlové spojky DN 80 pro potrubí PE d 90 (může být použita např. spojka AVK UNI plus 

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php
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spojka nebo jiný výrobek se stejnými nebo lepšími vlastnostmi). Potrubí dále pokračuje v krajnici vozovky v otevře-
ném výkopu. Ve vzdálenosti 3 m před sloupem NN výkop končí a potrubí bude v délce 4,0 m protlačeno ve vzdále-
nosti 0,9 m od sloupu NN. Za protlakem se potrubí lomí a vede pod asfaltovým parkovištěm a přístupem k hostinci 
ze žulových kostek. 

Před vjezdem na parkoviště hostince začíná druhý úsek budovaný protlakem o délce 7,0 m. Zde bude potrubí 
uloženo ve vzdálenosti min. 0,8 m od sloupu NN. Umístění jam protlaku bude takové, aby nebyl omezen vjezd do 
areálu hostince. Z důvodu zvýšeného pohybu lidí budou výkopy ponechány nezasypané po nezbytně nutnou dobu a 
budou zasypány co nejdříve. V průběhu stavby bude vždy zajištěna možnost vstupu do hostince. Výkopové práce 
budou prováděny tak, aby v jednu chvíli byla omezena možnost parkování pouze na jedné z parkovacích ploch před 
a za vjezdem. 

Dále vodovod pokračuje pod štěrkovou krajnicí a parkovištěm dále podél vozovky. Před sloupem NN naproti po-
zemku p. č. 140 ve vzdálenosti začíná protlak o délce 3,3 m ve vzdálenosti 0,8 m od sloupu. 

Od protlaku dále pokračuje vodovod pod štěrkovou krajnicí otevřeným výkopem až za nájezd na pozemek 
p. č. 142, kde ve vzdálenosti 1,8 m před sloupem NN začíná poslední protlak o délce 20,2 m. Potrubí povede 1,0 m od 
sloupu NN a dále bude vedeno bezvýkopově pod živým plotem z thují. Tento typ dřevin má mělký a plochý kořenový 
systém, který nebude ohrožovat potrubí vodovodu. 

Zbývající část vodovodu bude uložena do otevřeného výkopu a naproti domu č. p. 33 propojen s potrubím z PE 
z roku 2023 pomocí mechanické jištěné hrdlové spojky DN 80 pro potrubí PE d 90 (může být použita např. spojka 
AVK UNI plus spojka nebo jiný výrobek se stejnými nebo lepšími vlastnostmi). 

V této části potrubí bude provedeno přepojení a prodloužení vodovodních přípojek VP 1-VP 7.  Vodovodní přípojka 
VP 3 bude vyměněna až před hranici pozemku p. č. 127. Pod cestou bude proveden neřízený protlak délky 6,3 m, 
přípojka bude uložena do chráničky z PE d 90. Vodovodní přípojka VP 8 pro dům č. p. 37 bude přepojena ze starého 
ocelového potrubí v předzahrádce na potrubí z PE d 90 z r. 2023 vedené v krajnici vozovky. 

Na koncích plastového potrubí z PE, na kterých budou osazeny mechanické spojky a přírubové adaptéry bude vždy 
na konci potrubí osazena vnitřní nerezová podpůrná vsuvka příslušného průměru. 
 
Vodovodní řad V1 – část 2 
Materiál PE 100 RC SDR 11 s OP d 63 – celková délka 37,9 m 

Tato část začíná v místě odbočení stávajícího potrubí z r. 2023 na lesní cestu směrem na Hajánky. V tomto místě 
bude na stávající potrubí osazen nový T-kus DN 80/80 a šoupátka S1 a S2 DN 80. Potrubí vede pod nezpevněnou 
krajnicí k domu č. p. 14, před kterým bude ukončeno podzemním hydrantem DN 80 s předsazeným šoupětem DN 80. 

Stávající vodovodní přípojky VP 9; 10 a 11 budou přepojeny na nové potrubí, přípojka VP 9 bude napojena ve vzdále-
nosti min. 1,5 m před hydrantem Hp1. 

 

Odpojení potrubí 1 
Původní potrubí vodovodu z OC DN 80 v celkové délce 161,2 m, které je vedeno pod soukromými zahradami, bude 

po vybudování nového vodovodu odpojeno, vypuštěno a ponecháno v zemi. Čela potrubí budou zabetonována. 

V předzahrádce domu č. p. 37 bude v montážní jámě MJ 1 1,0x1,0 m, hl. 1,5 m demontován podzemní hydrant vč. 
poklopu. 
 

Přepojování vodovodních přípojek 
Na vodovod je napojeno 11 vodovodních přípojek, které budou přepojeny na nové potrubí. Přípojky orientované 

vlevo budou navíc prodlouženy v úseku mezi novým potrubím a odbočením z původního ocelového vodovodu v před-
zahrádkách. Dotčené povrchy soukromých pozemků budou uvedeny do původního stavu. Stávající přípojková šou-
pátka vč. nadzemních znaků budou demontována. 

Napojení přípojky na nové potrubí z PE bude provedeno pomocí celolitinového navrtávacího pasu z tvárné litiny 
PN 16 pro potrubí z PE s mosazným přípojkovým šoupátkem a koncovkou pro připojení potrubí z PE s jištěním proti 
posuvu. 

Za sestavou odbočení přípojky bude uloženo nové potrubí z PE 100 RC SDR 11 s OP v dimenzi původního potrubí, 
které bude s původním potrubím propojeno pomocí mosazné spojky pro bezzávitové spojení plastového potrubí 
(např. ISIFLO). 

Kompletní skladba napojení včetně ovládacího příslušenství bude provedena dle přílohy D.4 – Vzorová řešení ob-
jektů na vodovodu. 

B.2.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Technická ani technologická zařízení nejsou v rámci stavby navržena, stavba pro svůj provoz nepotřebuje ani 

nespotřebovává žádná média. 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Na základě § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci 

staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) se jedná 
o dokumentaci stavby, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby začlenit jako stavbu kategorie 0, 
která nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle 
§ 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně nevykonává u staveb kategorie 0 a I. Vzhledem k výše uvede-
nému HZS není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany a ochrany a nevydává tak závazné stanovisko k této 
stavbě. 
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Posouzení dle dle §41 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Jedná se o podzemní inženýrské liniové objekty – vodovod pro veřejnou potřebu (rozvody nehořlavých kapalin) a 
jednotnou kanalizaci. Potrubí bude uloženo v zemi ve výkopu. Stavební konstrukce jsou nehořlavé a nenachází se zde 
žádné požární zatížení. Proto tyto objekty není nutné z hlediska požární bezpečnosti dále posuzovat (požární riziko, 
ekonomické riziko, odstupové vzdálenosti, požární odolnosti stavebních konstrukcí, evakuaci osob, zásobování po-
žární vodou atd.). Zajištění požární bezpečnosti v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby samostatně v závislosti na 
použitých stavebních nástrojích a potřebách (např. u stavebních strojů, vozidel apod.). 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje zřízení nástupních míst pro požární techniku. V prostoru pod-
zemních hydrantů nejsou navržena parkovací místa a stání. 

Posouzení dle ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
Hydranty na síti slouží k provozním účelům (odvzdušnění a odkalení vodovodu). 

Podmínky pro realizaci a uvedení do provozu: 

• při vlastní realizaci akce bude zajištěn průjezd mobilní požární techniky k jednotlivým objektům pro případný 
požární zásah. 

• odběrná místa (hydranty) budou označeny orientačními tabulkami na vodovodních sítích dle ČSN 75 5025 a 
bude k nim trvale volný přístup pro mobilní požární techniku. 

• po realizaci akce budou doloženy doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti v souladu s vyhláškou 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a přílohou C ČSN 73 0873. 

Po dobu výstavby musí být dodržovány předpisy, aby nedošlo k požáru, vznícení pohonných hmot. Musí být 
zachovány nebo zřízeny strategické únikové cesty tzv. požární, zdravotní a bezpečnostní koridor v případě ohrožení 
života obyvatel v obydlené zóně. 

Příjezd požární techniky do prostoru stavby bude zajištěn po veřejných asfaltových pozemních komunikacích, 
které mají odpovídající parametry pro průjezd požární techniky. Po dobu výstavby bude zajištěna možnost průjezdu 
vozidel IZS. 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU 
Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk), zhoto-

vitelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. 
Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a v noci osvětleny.  

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky zhotovitele před výjezdem z prostoru 
staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zba-
vovány nečistot a zbytků zeminy. Zhotovitel rovněž zajistí eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací jejich 
kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. Pracovní prostory musí být po ukončení 
výstavby uvedeny do původního stavu, objekty odstraněny. 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 
Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá 
nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů 
hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 
Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v 

těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření: 

- Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb ostatních těžkých 
strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum. 

- Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, kde 
limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující 
opatření: 

- Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 

- Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástě-
nou). 

- Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

- Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie 
stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu 
a musí být průběžně kontrolována. 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časo-
vého omezení výrazně hlučných prací. 

- Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

- Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde 
se tak stížnostem. 
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- Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou nástavbu 
zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.), 

- Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné čin-
nosti. 

B.2.7 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Jedná se o podzemní objekty, které se nacházejí v nezámrzné hloubce, kde jsou omezeny negativní účinky vněj-

šího prostředí.  

B.2.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana před pronikáním radonu z podloží řešena. 

B.2.7.2 Ochrana před bludnými proudy 
V blízkosti stavby se nenacházejí zdroje bludných proudů – neřeší se. 

B.2.7.3 Ochrana před technickou seismicitou 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, ochrana před těmito vlivy není v PD řešena. 

B.2.7.4 Ochrana před hlukem 
Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem z okolí. Při provozu stavby nebude ani žádný hluk vznikat.  

B.2.7.5 Protipovodňová opatření 
Ochrana před povodněmi není v PD řešena. 

B.2.7.6 Ostatní účinky 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. V oblasti nejsou registrované ani sesuvy půdy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ TI, PŘELOŽKY SÍTÍ, KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY 

S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 
Provádění stavby nevyvolá potřebu přeložky ostatních inženýrských sítí v lokalitě. Při křížení a souběhu s inženýr-

skými sítěmi budou respektovány požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (tzv. 
„Prostorová norma“) a požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí, které tvoří přílohu E.2 této projektové doku-
mentace. Napojovací místa na stávající vodovod zůstanou nezměněna. 

B.3.2 PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, KAPACITY, DÉLKY 
Viz kapitola B.2.1.7. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Při výstavbě dojde k dočasnému částečnému omezení dopravy na místní komunikaci. Bude však zajištěn průjezd 

pro vozidla IZS. 

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vypracování projektu dočasného dopravního značení po dobu výstavby, 
který bude projednán s příslušným silničním správním úřadem, obecním úřadem a Dopravním inspektorátem Policie 
ČR. Projekt bude respektovat aktuální dopravní situaci (uzavírky, omezení) v oblasti v době výstavby a etapizaci 
stavby navrženou zhotovitelem a schválenou investorem. 

Zhotovitel stavby bude zajišťovat průběžnou údržbu dopravního značení do doby dokončení stavby. 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ OKOLÍ V PRŮBĚHU STAVBY 
V době stavby je nutné zajistit bezbariérový přístup bydlišť osob se zdravotním postižením. Komunikační trasy 

pro pěší budou upraveny tak, aby výškové překážky v trase nebyly větší jak 2 cm. Výkopy pro inženýrské sítě budou 
přemostěny provizorními lávkami šířky min. 90 cm opatřeny zábradlím s dolní vodící tyčí ve výši 10 cm nad povrchem 
chodníku. 

Po dokončení stavby nebudou objekty nijak ovlivňovat bezbariérový pohyb v oblasti. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Po dokončení stavby bude dopravní obslužnost lokality obnovena do původního stavu. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Dotčené zelené plochy budou po dokončení stavby dosypány a ohumusovány v tl. 100 mm. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 
Stavba při svém provozu nebude působit negativně na životní prostředí.  
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Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk), zhoto-
vitelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. 
Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a v noci osvětleny.  

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky zhotovitele před výjezdem z prostoru 
staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zba-
vovány nečistot a zbytků zeminy. Zhotovitel rovněž zajistí eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací jejich 
kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. Pracovní prostory musí být po ukončení 
výstavby uvedeny do původního stavu, objekty odstraněny. 

Odpady budou produkovány při přípravě a realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich likvidaci zajistí zhotovitel 
stavby a bude přitom respektovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, dále vyhlášku č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů 
a vyhlášku MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Při konečném nakládání s odpady bude dodr-
žena hierarchie způsobu nakládání s odpady stanovená §9a Zákona o odpadech. 

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné 
škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány 
oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, 
které je k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu 
příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech. Při provozu zařízení staveniště vybraného zhoto-
vitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady). 

Zemina vytěžená při stavbě bude využita pro zpětný zásyp rýhy vedené v nezpevněných plochách. Zbylá zemina 
bude odvezena ze staveniště a bude uložena na skládku zemin. Bilance zemních prací je uvedena v kap. B.8.9. 

Během stavby budou vznikat zejména odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zatříděny v souladu s 
vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. 

č. odpadu druh odpadu 
odhadované 
množství [t] 

Plánované koncové na-
kládání (likvidace) 

150101 papír a lepenkové obaly 0,05 
recyklace/ energetické 

využití (spalovna) 

150102 plastové obaly 0,05 
recyklace/ energetické 

využití (spalovna) 

17 02 01 dřevo 0,1 
energetické využití 

(spalovna) 

17 02 03 plasty 0,1 
recyklace/ energetické 

využití (spalovna) 

17 04 05 železo a ocel 0,1 recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 160 
recyklace/ uložení na 

skládce 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 5,7 recyklace 

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN 
Stavba se bude nacházet v městské části města Tišnova – Jamném a neovlivní přírodu nebo krajinu. V prostoru 

staveniště se nenachází žádné stromy, které by vyžadovaly ochranu. 

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba svým charakterem nevyžaduje vydání závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Vodovod a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem podle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Ochranné pásmo je s ohledem na průměr potrubí a hloubku jeho uložení stanoveno takto: 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka do průměru DN 500 včetně - 1,5 m, 

• Vodovodní řad a kanalizační stoka nad průměr DN 500  - 2,5 m, 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru větším než DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Pro vodovodní a kanalizační přípojky se ochranné pásmo nezřizuje. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba je navržena dle platných ČSN, ČSN EN, TNV a legislativních požadavků, což zaručuje splnění požadavků 

na technickou úroveň, bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. Při stavbě budou dodržovány všechny platné poža-
davky BOZP tak, aby nemohlo dojít k bezpečnosti osob. Bezpečnost práce při stavbě vodovodu a kanalizace zajišťuje 
dodržení příslušných norem a dalších souvisejících předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších mi-
nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při realizaci stavby je dodavatel 
povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních postupů z hlediska zajištění zdraví pracovníků. 
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Všeobecně 

Stavebník bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na sta-
veništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací je povinen 
vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povi-
nen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

PŘÍPRAVA PRO STAVBU 

Stavební práce budou probíhat dle dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje technologický nebo pra-
covní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

• pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 

• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.), 

• způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 

• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 

• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

• opatření při pracích za mimořádných podmínek.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
V průběhu stavby si zajistí zhotovitel přístup k elektřině a k pitné vodě, popřípadě dalším médiím, individuálně dle 

svých potřeb. 

B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Pro pracovníky dodavatele stavby budou v režii dodavatele instalovány chemické WC – odvod splaškových vod 

do kanalizace se nepředpokládá. Prostor staveniště je standardně odvodňován pomocí systému dešťových vpustí. 
Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid a organizaci staveniště tak, aby bylo zamezeno splachování nečistot, ze-
miny, stavebních hmot, ropných a jiných chemických látek do kanalizace.  

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUK-

TURU 
Přístup na staveniště bude zajištěn po veřejných komunikacích. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu 

(elektrická energie, voda) po dobu stavby vyřeší individuálně dodavatel stavby. 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude nijak zasahovat do nos-

ných konstrukcí okolních nemovitostí. V průběhu výstavby budou pozemky uvedené v kap. B.1.13 této zprávy zasa-
ženy otevřeným výkopem, který bude po dokončení stavebních prací zasypán a uveden do původního stavu. 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMO-

LICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Kácení dřevin není v rámci stavby řešeno. 

Rozsah obvodu stavby je patrný ze situace. Okolní stávající nemovitosti přímo sousedící s pozemky, na kterých 
bude probíhat výstavba, nesmí být stavbou ohroženy či poškozeny. 

Po dobu výstavby bude nutno splnit: 

• Podmínky bezpečnosti práce při provádění výstavby 

• Dodržování vyhlášky o výkopových pracích 

• Podmínky zabezpečení obvodu staveniště, přístupu na staveniště, označení výstražnými značkami, aj. 

• Zabezpečení výkopů předepsaným pažením, ochranu výkopů proti pádu osob 

• Zajištění bezpečného přístupu do všech nemovitostí po celou dobu stavby 

• Bezpečný průjezd vozidel se zvláštním povolením 

• Zajištění čištění vozidel vyjíždějících z obvodu staveniště 

• Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením 

• Zajištění max. omezení hluku při provádění stavebních prací 

• Omezení prašnosti při provádění zemních prací 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Při realizaci stavby dojde k dočasnému záboru pozemků uvedených v kap. B.1.13 této zprávy, a to formou otevře-

ného ohrazeného výkopu. 

B.8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
V době stavby je nutné zajistit bezbariérový přístup do objektů občanské vybavenosti a bydlišť osob se zdravot-

ním postižením. Komunikační trasy pro pěší budou upraveny tak, aby výškové překážky v trase nebyly větší jak 2 cm. 
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Výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 90 cm opatřenými zábradlím s dolní vodící tyčí ve výši 
10 cm nad povrchem chodníku. 

B.8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 
Problematika produkovaných druhů odpadů, jejich množství a způsob jejich využití a likvidace je detailně popsán 

v kapitole B.6.1. 

B.8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Zemní práce budou prováděny převážně strojně. Pouze v oblasti ochranných pásem ostatních sítí a v místech, 

kde to vyžadují jednotlivá vyjádření správců inženýrských sítí budou výkopy provedeny ručně. Vytěžená zemina bude 
použita pro zásyp rýhy v nezpevněných plochách. Přebytečná zemina bude odvezena k uložení na skládce zemin.  

Orientační objem vytěžené zeminy je uveden v následující tabulce. Přesné kubatury jednotlivých materiálů budou 
uvedeny v položkovém výkazu výměr. 

výkop [m3] odvoz [m3] Přísun náhradních materiálů [m3] 

220 80 80 

 

B.8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Ochrana ovzduší, hluk 

Stavbou bude dočasně zhoršeno životní prostředí v okolí stavby, zejména z hlediska hlučnosti a zvýšením pra-
chových emisí a mírného znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu 
stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a nebude mít 
dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné dočasné zhoršení faktoru pohody. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele před výjezdem z obvodu 
staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zba-
vovány nečistot a zbytků zeminy. Dodavatel rovněž zajistí eliminaci prašnosti využívaných komunikací jejich kropením 
a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 

 
Ochrana podzemních a povrchových vod 

V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních vod. Pro minimalizaci případných škod je zapotřebí na 
ochranu životního prostředí provést následující opatření: 

• všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich 
sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající 
likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje před-
nostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 

• pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám 
podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;  

• v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení sta-
veniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům);  

• ovlivnění hydrogeologických poměrů se nepředpokládá. V případě výskytu podzemní vody v trasách výkopů 
bude tato voda čerpána z jímek 

B.8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Zhotovitel stavby zajistí vypracování plánu BOZP koordinátorem BOZP. S plánem BOZP seznámí pracovníky, kteří 

se budou pohybovat na stavbě. Zároveň bude v průběhu celé stavby vyžadovat a kontrolovat plnění požadavků plánu 
BOZP všemi osobami pohybujícími se v prostoru staveniště. 

V průběhu výstavby stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha 5 - bod 6. - práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

Dále musí být dodrženy požadavky bezpečnosti v průběhu výstavby:  

• zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., v platném znění,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 

• zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, v platném znění, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

• zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění, 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o 
změně některých zákonů (energetický zákon), 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění, 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 

• nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměst-
nanců v dopravě. 

B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Způsob napojení na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění, v ulici i v okolní lokalitě zůstává zachována 

současná organizace dopravy. Během stavby dojde k omezení dopravy v předmětné lokalitě. Řešení dopravy bude 
koordinováno s investičními akcemi probíhajícími v okolí. Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno podle 
projektu dopravního značení, který zajistí zhotovitel stavby před jejím zahájením a zajistí jeho projednání se zástupci 
odboru dopravy a dopravním inspektorátem PČR.  

Během stavby dojde i k omezení pohybu chodců. Při stavbě musí být umožněn přístup ke stávajícím objektům, 
nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, a to pomocí provizorních chodníků a přemostění stavebních rýh. Sta-
vební rýhy v chodníku budou přemostěny pochůznými lávkami se zábradlím. V noci budou výkopy označeny světel-
ným výstražným zařízením. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší. 

B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Stavba bude probíhat standardním způsobem a nevyžaduje pro své provádění žádné speciální podmínky. 

B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Před zahájením zemních prací musí být zhotovitelem vytyčena všechna podzemní vedení, která se v obvodu 

staveniště nacházejí a tato viditelně označena. Veškerá známá křížení jsou vyznačena v situacích a v podélných pro-
filech vodovodů. Doporučuje se rovněž provést stavebnětechnickou pasportizaci okolních budov oprávněnou nezá-
vislou osobou.  

Hloubky uložení jednotlivých stávajících inženýrských sítí jsou uvažovány dle ČSN 73 6005 – pokud není uvedeno 
jinak. Prostorové uspořádání sítí navržených k rekonstrukci v místě křížení s těmito vedeními je v souladu s ČSN 73 
6005. V případě, kdy dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi, musí být veškeré práce provedeny dle podmínek správců 
těchto sítí. 

Vodovody budou uloženy dle vzorového příčného řezu. 

Pro obnovu povrchů vždy platí, že následuje až po provedení příslušných objektů vodovodu. Protože zásyp vo-
dovodních rýh tvoří podklad konstrukčních vrstev komunikace, je nutno důsledně provést předepsané zhutnění zá-
sypů těchto rýh. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Viz kapitola B.2 této zprávy. 

 

 

Brno, říjen 2023       vypracoval: Ing. Jan Šlesinger 


