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Poznamka ke specifikaci stavebnich vyrobkU, materiald a hmot:

Jsou-li v této projektové dokumentaci v kterékoliv jeji textové &i vykresové Casti nebo pfiloze uvedeny obchodni
nazvy vyrobkd, pfipadé materidld a stavebnich hmot, pak se jedna pouze o pfiklady vhodného stavebniho fedeni bez
naroku na dodani konkrétniho vyrobku. Vyrobek dodany zhotovitelem v8ak musi mit stejnou nebo vyssi kvalitu jako
vyrobek v dokumentaci uvedeny.

Presné vlastnosti pouzitych materiald jsou uvedeny v piiloze D.1 - Technickéa zpréva.



A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE

Néazev stavby: Jamné - obnova vodovodniho fadu na parcelach ¢. 150 a 336

Misto stavby Jamné u Tidnova, silnice 11/377 v Useku od &. p. 30-&. p. 14

Vymezen stavby: Asfaltova komunikace a prilehlé zpevnéné a nezpevnéné plochy ve verfejném pro-

storu ulic
Katastralni Gzemi: Jamné u Ti8nova [656607], Hajek u Tidnova [636711]
Parcelni &isla pozemk0: 150, 336, 132, 140, 142, 144, 146, 148/3

Predmétem projektové dokumentace je obnova stavajiciho vodovodniho fadu z
OC DN 80 v Jamném u Tisnova, ve spodni ¢asti obce mezi domy ¢. p. 30-¢. p. 14.
Stéavajici trasa fadu vede pres soukromé pozemky (zahrady, vjezdy a parkovaci plo-
chy). Nova trasa vodovodu je navrzena do nezpevnénych krajnic vedle silnice a
prilehlych zpevnénych ploch (asfaltové a dldzdéné parkovisté, vstupy k domdm).
Castedné budou dotéeny soukromé zahrady uloZenim novych &asti vodovodnich
pfipojek pro nemovitosti, které budou prodlouzeny a prepojeny na nové potrubi
vodovodu.

Rad V1 bude vybudovan z plastového potrubi PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude
rozdélen na dvé &asti. Cast 1bude mit délku 151,98 m a bude &astedné uloZzena do
otevieného vykopu (117,48 m) a &asteéné budovéna bezvykopové (34,50 m). Bez-
vykopové bude potrubi pokladano v prostorech mezi sloupy NN a komunikaci, pod
viezdem do aredlu Hostince U Vlachd a naproti domu ¢&. p. 40 pod Zivym plotem.
Céast 2 bude mit délku 37,9 m, bude vybudovana z PE d 63 a bude v celé délce
ulozena do otevieného vykopu podél komunikace.

Mezi obéma ¢astmi se nachazi Usek vodovodu z PE d 90 vybudovany v roce 2023,
ktery z0stane zachovéan a bude propojen s novymi ¢astmi vodovodu.

V rémci obnovovaného Useku bude prodlouzeno a prepojeno 6 vodovodnich pfi-
pojek a 5 vodovodnich pfipojek bude prepojeno na nové potrubi.

Predpokladany termin realizace stavby je cerven-fijen 2024.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Predmét dokumentace:

Nézev: Svazek vodovodU a kanalizaci Tisnovsko
Zastoupen: Tomasem Kfizem, predsedou svazku, AleSem Navratilem, mistoprfedsedou svazku
Adresa sidla: Nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
IC: 494 57 004
A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Jméno, pfijmeni: Ing. Jan Slesinger
Misto podnikani: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
IC: 066 76 359
Korespondencni adresa: Starikova 557/18a, 602 00 Brno
Kontakt: +420 606 154 797, slesinger@projekce-slesinger.cz, ID datové schranky: fa28xfh
Hlavni projektant: Ing. Jan Slesinger
Cislo autorizace: 1006903
Obor: IVOO - stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi
Vypracoval: Ing. Jan Slesinger

A.2 CLENENiSTAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLO-
GICKA ZARIZENIi
Déleni na stavebni objekty a provozni soubory neni navrhovano, soucasti stavby nejsou zadnéa technicka a tech-
nologicka zafizeni.


mailto:slesinger@projekce-slesinger.cz

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pri vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici podklady poskytnuté objednatelem PD, provo-
zovateli inzenyrskych siti v zajmové lokalité a informace ziskané pfi osobni prohlidce stavenisté provedené projek-
tantem stavby a zastupci provozovatele.

Katastralni mapa zajmového Uzemi (CUZK),

Polohopisny a vygkovy plan (Ing. Vojtéch Hanug, 10/2023),
Podklady o prdbé&hu inZenyrskych siti (spravci pfislusnych siti),
Terénni prohlidka, fotodokumentace,



B.1 POPIS UZEMi STAVBY
B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba bude probihat v Jamném, mistni ¢asti mé&sta Tidnov, a to konkrétné v jizni &asti v prostoru silnice 11/377
v Useku mezi domy &. p. 30-&. p. 14. Jedna se o fidce obydlenou oblast rodinnych domd a hospodarskych staveni.

Stévajici potrubi vodovodu je vedeno v soukromych zahradach, ndjezdech a parkovacich plochach. Nova trasa
vodovodu bude umisténa do vetejnych pozemkd, konkrétné silnice II. tfidy a do nezpevnéné krajnice vozovky. Sou-
kromé pozemky budou dotéeny pouze umisténim novych ¢asti vodovodnich pripojek slouzicich pro prepojeni na
nové potrubi.

B.1.2 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI, S CiLl A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Stavba je v souladu s Uzemnim planem. Stavbou se nijak nezméni podminky a vyuziti Uzemi.

B.1.3 INFORMACE O ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU
NA VYUZiVANi UZEMi

Stavba nevyZaduje zadné vyjimky z obecnych poZzadavkd na vyuZivani Uzemi.

B.1.4 INFORMACE O ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Dokumentace respektuje pisemna vyjadieni a technické podminky véech dotéenych organd statni spravy a
spravcy siti, jejichz kopie jsou obsazeny v pfiloze E. Dokladova ¢ast, a jsou nedilnou soudasti této projektové doku-
mentace. Povinnosti stavebnika a zhotovitele je sii tuto ¢ast prostudovat a pfi vlastni realizaci je respektovat.

B.1.5 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pfi vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici podklady poskytnuté objednatelem PD, provo-
zovateli inZenyrskych siti v zdjmové lokalité a informace ziskané pfi osobni prohlidce stavenisté provedené projek-
tantem stavby a zastupci provozovatele.

e Katastralni mapa zajmového Uzemi (CUZK),

e Polohopisny a vygkovy plan (Ing. Vojtéch Hanus, 10/2023),

e Podklady o pribé&hu inzenyrskych siti (spravci pfisludnych siti),
e  Terénni prohlidka, fotodokumentace,

V prostoru stavenisté se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:

e  Vodovody pro verejnou potifebu a vodovodni pfipojky - VAS, a.s.
. Nadzemni a podzemni vedeni NN - EG.D, a.s.,
. Sdélovaci nadzemni vedeni - CETIN, a.s.,

Pred zahajenim praci je zhotovitel stavby povinen zajistit vyty&eni vdech podzemnich vedeni (véetné jejich pfi-
pojek, napéjecich a signalizacnich kabeld, uzemnéni a dalSich souvisejicich zafizeni) jejich spravci, aby bylo zabranéno
jejich poskozeni pfi stavbé. V pripadé pochybnosti je nutné jejich polohu ovéfit ru¢né kopanymi sondami. Pfi stavbé
mohou byt nalezeny inzenyrské sité, které nejsou zakresleny v této PD. V pfipadé jejich nalezu kontaktuje zhotovitel
zpracovatele PD a o této skutecnosti jej informuje.

B.1.6 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Ochrana Uzemi neni evidovana.

B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMi

Stavba se nenachéazi v poddolovaném ani zaplavovém Uzemi.
B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE

POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit po dokonceni negativni viiv na okolni stavby nebo pozemky. Odtokové pomeéry v Uzemi ne-
budou ovlivnény.

B.1.9 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V rémci stavby se nenavrhuji demolice, ani kdceni drevin.

B.1.10 POZADAVKY NA ZABOR ZEMEDELSKE NEBO LESNi PUDY
Nejsou kladeny zadné pozadavky na trvaly zédbor pozemkd ZPF nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1.11 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - NAPOJENI NA STAVAJiCi DOPRAVNI A TECHNIC-
KOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavbu podzemnich inzenyrskych siti, neni vyzadovano napojeni na dopravni
infrastrukturu. Opravované Useky vodovodu se budou vzdy napojovat na pOvodni potrubi.



B.1.12 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY

Provedeni stavby neni zavislé na zadnych dalSich investicich a neni uvazovano s koordinaci s dalsimi investi¢nimi

akcemi v lokalité. Pfedpokladany termin realizace stavby je v obdobi ¢erven-fijen 2024.

B.1.13 SEzNAM POZEMKU DLE KN, NA KTERYCH SE STAVBA REALIZUJE

P.¢ Druh pozemku LV Vlastnik nemovitosti Kontaktni adresa vlastnika
ulice [ &.p./ E.0. [Mé&sto [ Ps€
k. 0. Jamné u Ti§nova [656607]
Ceska republika
150 Ostatni plocha 60000 | Prislusnost hospodarit s majetkem < c
statu - Urad pro zastupovani statu R"’IS’FOXO 390/42 Przizha 2 Nové 728 00
. . p nabrezf Mésto
ve vécech majetkovych
128 ostatni plocha 1 Mésto TiSnov nam. Miru m Tisnov 666 01
131 ostatni plocha 24 Kadlecova Libuse Jamné 30 TiSnov 666 01
132 | Zastavénaplo- 24 | Kadlecova Libuge Jamné 30 Tignov 666 01
cha a nadvofi
PR Jamné -
Kadlecova Libuse, 1/2 30 Tisnov 666 01
140 | zahrada 435 | Snédar Petr, 1/2 \'\/’i'ii’osw’ 153 | Malhostovice 666 03
142 | Zestavénéplo- 52 | Berger Miroslav Jamné 31 Tignov 666 0T
cha a nadvofi
Suchomel Josef, 1/4 Jamné 40 Tignov
Suchomel Lukas, 1/4 Zelezné 228 Zelezné
144 zahrada 79 Suchomel Michal, Ing., 1/4 Jamné 43 Tisnov 666 01
Suchomel Vit, 1/4 Jamné 40 Tisnov
146 zahrada 163 Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 TiSnov 666 01
Zastavéna plo- Bednér Oldfich, 1/2 . -
148/3 cha a nadvori 131 Bednéiovéa Marie, 1/2 Jamné 37 Tisnov 666 01
k. U. Hajek u Ti$nova [636711]
Jihomoravsky kraj Z(larovtm(’)vo 449/3 Brno, Veveri 602 00
namesti
336 Ostatni plocha 72 Hospodareni se sverenym majet- Zerotinovo
kem - Spréva a udrzba silnic Jiho- AR 449/3 Brno, Veveri 802 00
. . namest/
moravského kraje, p.o.

B.1.14 SeEzNAM POzZEMKU DLE KN, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPEC-
NOSTNi PASMO

Vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky, které jsou pfedmétem této PD budou chrdnény ochrannym pasmem v roz-
sahu podle § 23 Zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonU, v platném znéni. Ochranné pasmo je s ohledem na prdmér potrubi a hloubku jeho ulozeni stanoveno takto:

e  Vodovodni fad a kanalizaéni stoka do prOméru DN 500 véetné - 15 m,
e Vodovodnifad a kanaliza¢ni stoka nad prOmér DN 500 -25m,

U vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o prOméru vétsim nez DN 200, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi

nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdélenosti od vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m.

Pro vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky se ochranné pasmo nezfizuje.

Kontaktni adresa vlastnika
P.¢ Druh pozemku Lv Vlastnik nemovitosti
ulice ?'z'/ ‘ Mésto PsC
k. 0. Jamné v Tisnova [656607]
Ceska republika
150 Ostatni bloch 60000 Prislusnost hospodafit s ma-
statni plocha ; <t LT _ <
Jetkem ?t?tu, Urad p ro za Rasinovo nabrezi 390/42 Pr‘?ha 2 Nove 728 00
stupovani statu ve vécech Mesto
majetkovych
138 zahrada 24 Kadlecova Libuse Jamné 30 Tisnov 666 01
133 zahrada 24 Kadlecova Libuse Jamné 30 Tisnov 666 01
132 zasFaverla plocha 24 Kadlecova Libuse Jamné 30 Tisnov 666 01
a nadvori
Kadlecova Libuse Jamné 30 Tisnov 666 01
140 zahrada 43 Snédar Petr Malhostovice 153 Malhostovice | 666 03




zastavéna plocha

142 . - 52 Berger Miroslav Jamné 31 Tisnov 666 01
a nadvori
Suchomel Josef, 1/4 Jamné 40 Tisnov
Suchomel Lukas, 1/4 Zelezné 228 | Zelezné
144 zahrada 79 Suchomel Michal, Ing., 1/4 Jamné 43 Tisnov 666 01
Suchomel Vit, 1/4 Jamné 40 Tignov
145 | Zestavénd plocha 163 | Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 | Tignov 666 01
a nadvori
146 zahrada 163 Suchomel Kamil, Ing. Jamné 40 Tisnov 666 01
Ried| Jaroslav, 1/2 . )
340 ostatni plocha 120 SJM Riedl| Jaroslav a Riedlova Dgprovskeho 522 Rgsme 665 01
y Hajek 13 TiSnov 666 01
Zderika, 1/2
Ried| Jaroslav, 1/2 . )
339 ostatni plocha 120 SJM Riedl| Jaroslav a Riedlova Dgprovskeho 522 Rgsme 665 01
y Hajek 13 TiSnov 666 01
Zderika, 1/2
334 zasltave[\,a plocha 128 Brzobohaty Jaroslav Hajek 14 Tisnov 666 01
a nadvori
k. 0. Hajek u Ti$nova [636711]
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3 | Brno, Vevefi 602 00
336 Ostatni bloch 066 Hospodareni se svérenym
statni plocha ; R < ol .
maj ?tk‘?m Sp rava a udrzl?a Zerotinovo némésti | 449/3 Brno, Veveri 802 00
silnic Jihomoravského kraje,
p-o.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANi

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Obnova vodovodu v nové trase je novou stavbou a bude vyZzadovat vydani spole¢ného povoleni.

B.2.1.2 Uéel uzivani stavby
Ugelem uZivani stavby je zdsobovani nemovitosti pitnou vodou.

B.2.1.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poza-
davk0 na stavby a technickych pozadavk0 zabezpeéujicich bezbariérové uzi-
vani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespada podle § 2 vyhlagky &. 398/2009 Sb. o obecnych tech-

nickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd vymezenych v rozsahu plat-
nosti, se uvedend problematika nefesi.

B.2.1.5 Udaje o spInéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organd
Obsah této kapitoly je feSen v kapitole B.1.5 této zprévy. Projektovd dokumentace respektuje pisemna vyjadreni
a technické podminky véech dot&enych orgdnd a sprévc siti, jejichz kopie jsou v pfiloze E. Dokladové &ast, a jsou
nedilnou soucdésti této projektové dokumentace. Povinnosti stavebnika a zhotovitele je si i tuto ¢ast prostudovat a
pfi vlastni realizaci je respektovat.

B.2.1.6 Ochrana stavby dle jinych pravnich pfedpisd
Vodovod a kanalizace pro vefejnou potfebu jsou chranény ochrannym pasmem podle § 23 Zakona &. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o0 zméné nékterych zakonl, v platném znéni.
Ochranné pasmo je s ohledem na prdmér potrubi a hloubku jeho ulozeni stanoveno takto:

e  Vodovodni fad a kanalizaéni stoka do prOméru DN 500 véetné - 15 m,
e  Vodovodnifad a kanalizaéni stoka nad promér DN 500 -25m,
U vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru vétsim nez DN 200, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
Pro vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky se ochranné pasmo nezfizuje.
S jinou ochranou stavby se neuvazuje

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

e Vodovod
o RadV1-@&ast1- PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP - 151,98 m, otevieny vykop - 117,48 m, bezvykopové
- 34,50 m,
o Rad V1- &ast 2 - PE 100 RC SDR 11d 63 s OP - 37,9 m,
e  Vodovodni pfipojky
o Prepojeni - 5 ks, VP 2, VP 3, VP 9, VP 10, VP 11 - celkové délka 19,4 m, materidl PE 100 RC SDR 11
d 32, d 63. Pfepojované pripojky nevyzaduji umisténi stavby,
o Prodlouzeni - 6 ks, VP 1, VP 4-VP 8 - celkové délka 17,8 m, materidl PE 100 RC SDR 11 d 32, d 40.
Prodlouzené piipojky vyzaduji umisténi stavby.



B.2.1.8 Zakladni bilance stavby - potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s

destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadiU a emisi
Predmétna investice nebude pfi svém provozu potfebovat Zadna média nebo hmoty. Stavba nebude pfi svém
provozu produkovat zadné druhy odpadd a emisi. Produkce odpadd pfi vystavbé je pfedmétem kapitoly B.6.1 této
Zpravy.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Predpokladany termin realizace je v obdobi kvéten-fijen 2024.

B.2.1.10 Orientaéni naklady stavby
Orientacni naklady stavby ¢ini 2 000 000 K¢& bez DPH.

B.2.2 BEzPEEGNOST PRI UZiVANi STAVBY

K jednotlivym objektOm a ¢astem vodovodu a kanalizace nemaji pfistup zadné nepovolané osoby, pouze gkoleni
pracovnici provozovatele zafizeni. Tito lidé budou patfi¢né proskoleni a sezndmeni s pozadavky BOZP.

Pri stavbé i pfi samotném provozu a uzivani stavby je tfeba vychazet z platnych obecnych pravnich pfedpist a
norem, zejména:

e Zakon &.262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni,
. Zakon &. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi daldich podminek bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni,
. Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich v platném znéni,
e Zakon &.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, v platném znéni,
e  Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a kompetence hygienické sluzby pfi fedeni krizovych
situaci v platném znéni,
e Nafizeni vlady &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancd pfi praci,
. Nafizeni vlddy &. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovis-
tich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni,
. Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz&i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistrojd a naradi v platném znéni
Aktudlni seznam pravnich pfedpisd z oblasti BOZP, platnych v soucasné dobé, je uveden napf. na webovych
strankach MPSV, jako pfiloha pfiru¢ky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi préci, nebo na strankach Evropské agentury
bezped&nost a ochranu zdravi pfi praci: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php.

B.2.3 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Predmétem projektové dokumentace je obnova stéavajiciho vodovodniho fadu z OC DN 80 v Jamném u TiSnova,
ve spodni &asti obce mezi domy &. p. 30-&. p. 14. Stavajici trasa fadu vede pfes soukromé pozemky (zahrady, vjezdy
a parkovaci plochy). Nové trasa vodovodu je navrzena do nezpevnénych krajnic vedle silnice a pfilehlych zpevnénych
ploch (asfaltové a dlazdéné parkovisté, vstupy k domdm). Castedné budou dot&eny soukromé zahrady uloZenim
novych ¢asti vodovodnich pfipojek pro nemovitosti, které budou prodlouzeny a prepojeny na nové potrubi vodovodu.

Rad V1 bude vybudovan z plastového potrubi PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude rozdélen na dvé &asti. Cést 1
bude mit délku 151,98 m a bude ¢asteéné ulozena do otevieného vykopu (117,48 m) a ¢astecné budovana bezvyko-
pové (34,50 m). Bezvykopové bude potrubi poklddano v prostorech mezi sloupy NN a komunikaci, pod vjezdem do
aredlu Hostince U Vlach® a naproti domu &. p. 40 pod Zivym plotem. Cast 2 bude mit délku 37,9 m, bude vybudovana
z PE d 63 a bude v celé délce uloZzena do otevieného vykopu podél komunikace.

Mezi obéma ¢astmi se nachazi Usek vodovodu z PE d 90 vybudovany v roce 2023, ktery z0stane zachovan a bude
propojen s novymi ¢astmi vodovodu.

V rédmci obnovovaného Useku bude prodlouzeno a prepojeno 6 vodovodnich pfipojek a 5 vodovodnich pfipojek
bude pfepojeno na nové potrubi.

Predpokladany termin realizace stavby je Cerven-fijen 2024.

Potrubi vodovodu bude ukladano tak, aby splfiovalo pozadavky CSN 73 6005 na odstupy od ostatnich inzenyr-
skych siti a na kryti potrubi, které bude min. 1,3 m od povrchu terénu ve volném terénu a 1,5 m pod vozovkou a dalSimi
zpevnénymi plochami. Hloubka uloZeni je dana niveletami pdvodniho potrubi, na které se bude nové potrubi napojovat
a bude se fidit podélnymi profily z této PD.

Pfred zahajenim pokladky potrubi vodovodu bude ovéfrena skuteéna hloubka uloZeni stavajiciho potrubi vodo-
vodU v misté odboé&eni a napojeni na stavajici vodovody. Ovéfeni hloubek bude provedeno kopanymi sondami.

Vodovodni fad V1 - ¢ast 1

Materidgl PE 100 RC SDR 71s OP d 90 - celkova délka 751,98 m, otevieny vykop - 117,48 m, bezvykopové - 34,50 m
Tato &ast fadu V1 bude vedena v nové trase ve verejnych pozemcich a bude prevazné ulozena do otevieného

vykopu. Na tfech mistech mezi sloupy NN a krajem vozovky a pod zivym plotem naproti domu &. p. 40 bude potrubi

ulozeno bezvykopové nefizenym protlakem.

Zacéatek Useku je v zatacce silnice cca 5,6 m za kiizenim s vodovodem, kde v minulosti skoncila pfedchozi ¢ast
obnovy potrubi a je zde propojeno nové potrubi z PE s pdvodnim ocelovym. Propojeni s pdvodnim PE potrubim bude
pomoci mechanické jisténé hrdlové spojky DN 80 pro potrubi PE d 90 (m0Ze byt pouZita napf. spojka AVK UNI plus


https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/pravo.php

spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi viastnostmi). Potrubi déale pokraduje v krajnici vozovky v otevie-
ném vykopu. Ve vzdalenosti 3 m pred sloupem NN vykop konéi a potrubi bude v délce 4,0 m protlaceno ve vzdale-
nosti 0,9 m od sloupu NN. Za protlakem se potrubi lomi a vede pod asfaltovym parkovi§tém a pfistupem k hostinci
ze zulovych kostek.

Pred vjezdem na parkovisté hostince zacind druhy Usek budovany protlakem o délce 7,0 m. Zde bude potrubf
uloZzeno ve vzdalenosti min. 0,8 m od sloupu NN. Umisténi jam protlaku bude takové, aby nebyl omezen vjezd do
aredlu hostince. Z ddvodu zvySeného pohybu lidi budou vykopy ponechany nezasypané po nezbytné nutnou dobu a
budou zasypany co nejdfive. V pribéhu stavby bude vzdy zajisténa moznost vstupu do hostince. Vykopové prace
budou provadény tak, aby v jednu chvili byla omezena moznost parkovani pouze na jedné z parkovacich ploch pred
a za vjezdem.

Déle vodovod pokracuje pod stérkovou krajnici a parkovistém déle podél vozovky. Pfed sloupem NN naproti po-
zemku p. €. 140 ve vzdalenosti zacina protlak o délce 3,3 m ve vzdalenosti 0,8 m od sloupu.

Od protlaku déle pokracuje vodovod pod stérkovou krajnici otevienym vykopem az za ndjezd na pozemek
p. €. 142, kde ve vzdalenosti 1,8 m pred sloupem NN zacina posledni protlak o délce 20,2 m. Potrubi povede 1,0 m od
sloupu NN a déle bude vedeno bezvykopove pod zivym plotem z thuji. Tento typ dfevin ma mélky a plochy kofenovy
systém, ktery nebude ohrozovat potrubi vodovodu.

Zbyvajici ¢ast vodovodu bude ulozena do otevieného vykopu a naproti domu ¢.
z roku 2023 pomoci mechanické jisténé hrdlové spojky DN 80 pro potrubi PE d 90 (|
AVK UNI plus spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsdimi vlastnostmi).

p. 33 propojen s potrubim z PE
0Ze byt pouzita napt. spojka

V této &asti potrubi bude provedeno pfepojeni a prodlouzeni vodovodnich pfipojek VP 1-VP 7. Vodovodni pfipojka
VP 3 bude vyménéna az pred hranici pozemku p. &. 127. Pod cestou bude proveden nefizeny protlak délky 6,3 m,
pripojka bude ulozena do chréani¢ky z PE d 90. Vodovodni pFipojka VP 8 pro ddm &. p. 37 bude piepojena ze starého
ocelového potrubi v pfedzahrddce na potrubi z PE d 90 z r. 2023 vedené v krajnici vozovky.

Na koncich plastového potrubi z PE, na kterych budou osazeny mechanické spojky a pfirubové adaptéry bude vzdy
na konci potrubi osazena vnitfni nerezova podpUrna vsuvka prisluéného proméru.

Vodovodni fad V1 - ¢ast 2
Material PE 100 RC SDR 71s OP d 63 - celkova délka 37,9 m

Tato Cast zac¢ind v misté odboceni stavajiciho potrubi z r. 2023 na lesni cestu smérem na Hajanky. V tomto misté
bude na stavaijici potrubi osazen novy T-kus DN 80/80 a Soupatka S1a S2 DN 80. Potrubi vede pod nezpevnénou
krajnici k domu ¢. p. 14, pfed kterym bude ukonceno podzemnim hydrantem DN 80 s predsazenym Soupétem DN 80.

Stévajici vodovodni pfipojky VP 9; 10 a 11 budou pfepojeny na nové potrubi, pfipojka VP 9 bude napojena ve vzdale-
nosti min. 1,5 m pred hydrantem Hp1.

Odpojeni potrubi 1
POvodni potrubi vodovodu z OC DN 80 v celkové délce 161,2 m, které je vegleno pod soukromymi zahradami, bude
po vybudovani nového vodovodu odpojeno, vypusténo a ponechano v zemi. Cela potrubi budou zabetonovana.

V predzahradce domu ¢&. p. 37 bude v montézni jgmé MJ 1 1,0x1,0 m, hl. 1,5 m demontovan podzemni hydrant v¢.
poklopu.

Pfepojovani vodovodnich pFipojek

Na vodovod je napojeno 11 vodovodnich pripojek, které budou prepojeny na nové potrubi. Pfipojky orientované
vlevo budou navic prodlouzeny v Useku mezi novym potrubim a odbo&enim z pdvodniho ocelového vodovodu v pred-
zahradkach. Dot&ené povrchy soukromych pozemkd budou uvedeny do pdvodniho stavu. Stavajici pfipojkova Sou-
patka v¢&. nadzemnich znakd budou demontovéna.

Napojeni pfipojky na nové potrubi z PE bude provedeno pomoci celolitinového navrtavaciho pasu z tvarné litiny
PN 16 pro potrubi z PE s mosaznym pfipojkovym Soupatkem a koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE s jiSténim proti
pOsuUVU.

Za sestavou odbodeni pfipojky bude uloZzeno nové potrubi z PE 100 RC SDR 11s OP v dimenzi pdvodniho potrubi,
které bude s pOvodnim potrubim propojeno pomoci mosazné spojky pro bezzavitové spojeni plastového potrubi
(napf. ISIFLO).

Kompletni skladba napojeni véetné ovladaciho prislusenstvi bude provedena dle pfilohy D.4 - Vzorova feseni ob-
jektd na vodovodu.

B.2.4 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Technické ani technologické zafizeni nejsou v rdmci stavby navrzena, stavba pro svidj provoz nepotiebuje ani
nespotiebovava zadna média.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

Na zakladé § 39 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané v navaznosti na vyhlasku &. 460/2021 Sb., o kategorizaci
staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva (dale jen ,vyhlaska o kategorizaci staveb”) se jedna
o dokumentaci stavby, kterou Ize s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zaclenit jako stavbu kategorie O,
ktera nepredstavuje zvlastni nebezpedéi. Podle § 40 odst. 1zadkona o pozarni ochrané se statni pozarni dozor podle
§ 31 odst. 1 pism. b) a c) zdkona o pozarni ochrané nevykonava u staveb kategorie O a I. Vzhledem k vy$e uvede-
nému HZS neni dotéenym organem na Useku pozarni ochrany a ochrany a nevydava tak zavazné stanovisko k této
stavbé.



Posouzeni dle dle §41 odst. 1 a 2 Vyhldsky &. 246/2001 Sb. MV o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlagka o poZarni prevenci)

Jedna se o podzemni inZzenyrské liniové objekty - vodovod pro vefejnou potiebu (rozvody nehoflavych kapalin) a
jednotnou kanalizaci. Potrubi bude ulozeno v zemi ve vykopu. Stavebni konstrukce jsou nehorlavé a nenachazi se zde
74dné pozarni zatizeni. Proto tyto objekty neni nutné z hlediska pozarni bezpe&nosti déle posuzovat (pozarni riziko,
ekonomické riziko, odstupové vzdélenosti, pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovani po-
zarni vodou atd.). Zaji§téni pozarni bezpelnosti v prdbéhu vystavby fedi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzitych stavebnich nastrojich a potfebach (napt. u stavebnich strojd, vozidel apod.).

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zfizeni nastupnich mist pro pozarni techniku. V prostoru pod-
zemnich hydrantd nejsou navrzena parkovaci mista a stani.

Posouzeni dle €SN 73 0873 - Pozarnl bezpe&nost staveb - Zasobovan( poZarni vodou
Hydranty na siti slouZzi k provoznim U&elim (odvzdusnéni a odkaleni vodovodu).

Podminky pro realizaci a uvedeni do provozu:
e  pfi vlastni realizaci akce bude zajistén prijezd mobilni pozarni techniky k jednotlivym objektdm pro pfipadny
poZarni zasah.
e odbérna mista (hydranty) budou oznadeny orientaénimi tabulkami na vodovodnich sitich dle CSN 75 5025 a
bude k nim trvale volny pfistup pro mobilni poZarni techniku.
e po realizaci akce budou doloZzeny doklady o montazi a kontrole provozuschopnosti v souladu s vyhlaskou
&. 246/2001 Sb., 0 poZarni prevenci a piilohou C CSN 73 0873.
Po dobu vystavby musi byt dodrzovany predpisy, aby nedoslo k pozaru, vzniceni pohonnych hmot. Musi byt
zachovany nebo ziizeny strategické Unikové cesty tzv. pozarni, zdravotni a bezpecnostni koridor v pfipadé ohrozeni
Zivota obyvatel v obydlené zéné.

Ptijezd pozéarni techniky do prostoru stavby bude zajistén po vefejnych asfaltovych pozemnich komunikacich,
které maji odpovidajici parametry pro prUjezd pozarni techniky. Po dobu vystavby bude zajisténa moznost prijezdu
vozidel IZS.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU

Vlastnim provadé&nim stavebnich praci dojde kratkodobé& ke zhorgeni Zivotniho prostfedi (pragnost, hluk), zhoto-
vitelské firmy musi zhorSeni eliminovat na co nejmensi miru. Hlu¢na vystavba nesmi probihat v no¢nich hodinach.
Vykopy musi byt zabezpeceny zabradlim a v noci osvétleny.

Pfi provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostifedky zhotovitele pred vyjezdem z prostoru
stavenisté na verejnou komunikaci o¢i§tény. Plochy staveni§té budou pribézné po skonéeni vykopovych praci zba-
vovéany nedistot a zbytkd zeminy. Zhotovitel rovnéz zaijisti eliminaci prasnosti vnitrostavenistnich komunikaci jejich
kropenim a cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté. Pracovni prostory musi byt po ukonceni
vystavby uvedeny do pUvodniho stavu, objekty odstranény.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekratovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona &. 258/2000
Sb. a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed neptiznivymi U&inky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouziva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitd
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.

Nejvyssi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nafizeni vlddy &. 272/2011
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci.

Hluk od &innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq, T = 60 dB
- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq, T = 65 dB
- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB
Za Uc¢elem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v
té&sné prilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatieni:

- Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako Ffezani betonu ¢&i obrubnikd. Pohyb ostatnich tézkych
stroj0 v bezprostiedni blizkosti chranénych prostord omezit na minimum.

- Vyse uvedend opatieni je nezbytné dodrzet, aby nebyl prekrocen hygienicky limit. Dale i v mistech, kde
limity za standardnich stanovenych podminek prekroc¢eny nebudou, doporuc¢ujeme dodrzovat nasledujici
opatfent:

- Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

- Hlu&né stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem (&i zasté-
nou).

- DUsledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

- Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie
stavby, mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu
a musi byt prObézné kontrolovana.

- DUlezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, je provedeni ¢aso-
vého omezeni vyrazné hlu¢nych praci.

- Doporucujeme nejhluénéjsi stavebni ¢innosti provadét v dobé od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

- Doporuéujeme obyvatele okolnich obytnych domU na tuto hluénou &innost v pfedstihu upozornit. Pfedejde
se tak stiznostem.



- Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okolni obytnou nastavbu
zbyteénym hlukem (napt. poslechem hlasitého radia, atd.),

- Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehlué¢né &in-
nosti.

B.2.7 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Jedna se o podzemni objekty, které se nachéazeji v nezamrzné hloubce, kde jsou omezeny negativni U¢inky vnéj-
Siho prostredi.
B.2.7.1 Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana pred pronikanim radonu z podlozi fesena.

B.2.7.2 Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nenachézeji zdroje bludnych proudUd - nefesi se.

B.2.7.3 Ochrana pfred technickou seismicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti, ochrana pred témito vlivy neni v PD feSena.

B.2.7.4 Ochrana pfed hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem z okoli. Pfi provozu stavby nebude ani zadny hluk vznikat.
B.2.7.5 Protipovodiova opatfeni
Ochrana pred povodnémi neni v PD feSena.

B.2.7.6 Ostatni uéinky

Stavba se nenachézi v poddolovaném Uzemi. V oblasti nejsou registrované ani sesuvy pddy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACi MIiSTA NA STAVAJici Tl, PRELOZKY SiTi, KRiZENi A SOUBEHY
S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

skymi sitémi budou respektovany pozadavky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (tzv.
.Prostorova norma") a pozadavky vlastnik0 a spravcd inzenyrskych siti, které tvofi pfilohu E.2 této projektové doku-
mentace. Napojovaci mista na stévajici vodovod z0stanou nezménéna.

B.3.2 PRIPOJOVACIi PARAMETRY, KAPACITY, DELKY

Viz kapitola B.2.1.7.

B.4 DOPRAVNI RESENi

Pri vystavbé dojde k dogasnému &asteénému omezeni dopravy na mistni komunikaci. Bude v8ak zaji§tén prdjezd
pro vozidla IZS.

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel vypracovani projektu doc¢asného dopravniho znaceni po dobu vystavby,
ktery bude projednan s pfislusnym silni¢nim spravnim Ufadem, obecnim Ufadem a Dopravnim inspektoratem Policie
CR. Projekt bude respektovat aktuélni dopravni situaci (uzavirky, omezeni) v oblasti v dobé& vystavby a etapizaci
stavby navrzenou zhotovitelem a schvalenou investorem.

Zhotovitel stavby bude zaji§tovat pribéznou Udrzbu dopravniho zna¢eni do doby dokonéeni stavby.

B.4.1 PoPIS DOPRAVNIHO RESENI A BEZBARIEROVE UZiVANi OKOLi vV PRUBEHU STAVBY

V dobé stavby je nutné zajistit bezbariérovy pristup bydlist osob se zdravotnim postizenim. Komunikacni trasy
pro pési budou upraveny tak, aby vyskové prekazky v trase nebyly vétsi jak 2 cm. Vykopy pro inZenyrské sité& budou
premostény provizornimi lavkami Sitky min. 90 cm opatieny zabradlim s dolni vodici ty&i ve vysi 10 cm nad povrchem
chodniku.

Po dokonceni stavby nebudou objekty nijak ovliviiovat bezbariérovy pohyb v oblasti.

B.4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Po dokond&eni stavby bude dopravni obsluznost lokality obnovena do pdvodniho stavu.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Dotcené zelené plochy budou po dokonceni stavby dosypany a ohumusovany v tl. 100 mm.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSi, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA
Stavba pfi svém provozu nebude pUsobit negativné na zivotni prostfedi.



Vlastnim provadé&nim stavebnich praci dojde kratkodobé ke zhorgeni Zivotniho prostiedi (pradnost, hluk), zhoto-
vitelské firmy musi zhorseni eliminovat na co nejmensi miru. Hlu¢na vystavba nesmi probihat v no¢nich hodinach.
Vykopy musi byt zabezpeceny zabradlim a v noci osvétleny.

Pri provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostfedky zhotovitele pred vyjezdem z prostoru
stavenisté na verejnou komunikaci ocigtény. Plochy staveni$té budou pribézné po skonéeni vykopovych praci zba-
vovany nedistot a zbytkd zeminy. Zhotovitel rovnéz zajisti eliminaci pragnosti vnitrostavenistnich komunikaci jejich
kropenim a ¢isténi verejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté. Pracovni prostory musi byt po ukonceni
vystavby uvedeny do pOvodniho stavu, objekty odstranény.

Odpady budou produkovany pfi pripravé a realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti zhotovitel
stavby a bude pfitom respektovat zakon &. 541/2020 Sb. o odpadech, dale vyhlasku &. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadd
a vyhlasku MZP &. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. P¥i kone&ném nakladani s odpady bude dodr-
Zena hierarchie zpUsobu nakladani s odpady stanovena §9a Zakona o odpadech.

Pro vystavbu nebudou pouzZivany materidly, u nichz neni znam zpUsob jejich zneskodrovani. Odpady znedisténé
Skodlivymi latkami budou oznacené jako nebezpecéné a bude s nimi podle toho nakladano. Odpady budou predany
opravnéné osobé podle §12 odst. 3 zdkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisy, to je do zafizeni,
které je k tomu uréeno. Zatizeni, které je opravnéno odstrarovat odpady, musi byt opravnéno na zakladé souhlasu
prislusného krajského Uradu podle §14 odst. 1 zdkona o odpadech. Pli provozu zafizeni stavenisté vybraného zhoto-
vitele stavby nesmi byt zneuZivan systém nakladdani s komunalnimi odpady (v&etn& nadob na tfidéné odpady).

Zemina vytézena pii stavbé bude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy vedené v nezpevnénych plochach. Zbyld zemina
bude odvezena ze stavenisté a bude uloZzena na sklddku zemin. Bilance zemnich praci je uvedena v kap. B.8.9.

Béhem stavby budou vznikat zejména odpady uvedené v néasleduijici tabulce. Odpady jsou zatfidény v souladu s
vyhlagkou &. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad.

& odpadu | druh odpadu odhadované | Planované koncové na-
) mnozstvi [t] kladani (likvidace)
, . recyklace/ energetické
150101 papir a lepenkové obaly 0,05 vyuzit! (spalovna)
150102 plastové obaly 0,05 recyklafe/ energetické
vyuZiti (spalovna)
170201 | dfevo 01 energetické vyuziti
(spalovna)
17 02 03 | plasty 01 recyklace/ energetické
vyuziti (spalovna)
17 04 05 | Zelezo a ocel 0,1 recyklace
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 160 recyklasck(laé;lc;zem na
17 03 02 | asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 57 recyklace

B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN

Stavba se bude nachazet v méstské ¢asti mésta TiSnova - Jamném a neovlivni pfirodu nebo krajinu. V prostoru
stavenisté se nenachazi zddné stromy, které by vyzadovaly ochranu.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavba nemé Zadny vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

B.6.4 ZpUsoB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svym charakterem nevyzaduje vydani zavazného stanoviska posouzeni vlivu zéméru na zivotni prostiedi.

B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Vodovod a kanalizace jsou chrénény ochrannym pasmem podle § 23 Zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potifebu a o0 zméné nékterych zakond, v platném znéni.

Ochranné pasmo je s ohledem na prdmér potrubi a hloubku jeho uloZeni stanoveno takto:

e  Vodovodni fad a kanalizaéni stoka do priméru DN 500 véetné - 15 m,
e  Vodovodnifad a kanaliza¢ni stoka nad prOmér DN 500 -25m,
U vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o prdméru vétsim nez DN 200, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Pro vodovodni a kanalizacni pfipojky se ochranné pasmo nezfizuje.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena dle platnych CSN, €SN EN, TNV a legislativnich pozadavkd, coz zaruduje spinéni pozadavkd
na technickou Uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé& budou dodrzovény vSechny platné poza-
davky BOZP tak, aby nemohlo dojit k bezpecnosti osob. Bezpecnost prace pfi stavbé vodovodu a kanalizace zajistuje
dodrzeni pfisludnych norem a dalSich souvisejicich pfedpisy, pfedevsim nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizgich mi-
nimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi realizaci stavby je dodavatel
povinen trvale zaji§tovat dodrzovani pfedepsanych pracovnich postupU z hlediska zaji§téni zdravi pracovnikd.



VSeobecné

Stavebnik bude prostfednictvim stavebniho dozoru pribé&zné kontrolovat dodrzovani predpisd a norem. Na sta-
venisti bude zndma moZnost spojeni s ohladovnou poZard a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovérenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povi-
nen vybavit v8echny osoby, které vstupuji na stavenidté (pracoviété) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky,
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

PRIPRAVA PRO STAVBU

Stavebni prace budou probihat dle dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje technologicky nebo pra-
covni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé. Technologicky postup musi stanovit:

e navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

e  pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

e pouziti stroju a zafizeni a specidlnich pracovnich prostfedkd, pomdcek apod.,

druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukei (le§eni, podpé&rnych konstrukei, plogin apod.),
zpUsoby dopravy (svislé i vodorovné) materidlu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
technické a organiza¢ni opatteni k zajisténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli,
opatieni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

opatreni pfi pracich za mimoradnych podminek.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

V prdbéhu stavby si zajisti zhotovitel pfistup k elektfing a k pitné vodé, popfipadé dals§im médiim, individuéiné dle
svych potteb.
B.8.2 ODVODNENIi STAVENISTE

Pro pracovniky dodavatele stavby budou v rezii dodavatele instalovany chemické WC - odvod splaskovych vod
do kanalizace se neptredpoklada. Prostor stavenisté je standardné odvodrovan pomoci systému destovych vpusti.
Zhotovitel bude pribézné zajistovat Uklid a organizaci stavenis§té tak, aby bylo zamezeno splachovani nedistot, ze-
miny, stavebnich hmot, ropnych a jinych chemickych latek do kanalizace.

B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNiI A TECHNICKOU INFRASTRUK-
TURU

Pfistup na stavenisté bude zajistén po verejnych komunikacich. Napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu
(elektricka energie, voda) po dobu stavby vyfesi individudlngé dodavatel stavby.

B.8.4 VLIVPROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Provadéni stavby nebude mit negativni viiv na okolni stavby a pozemky. Stavba nebude nijak zasahovat do nos-
nych konstrukci okolnich nemovitosti. V prdbéhu vystavby budou pozemky uvedené v kap. B.1.13 této zpravy zasa-
zeny otevienym vykopem, ktery bude po dokonceni stavebnich praci zasypén a uveden do pGvodniho stavu.

B.8.5 OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMO-
LICE, KACENi DREVIN

Kéaceni dfevin neni v ramci stavby feseno.

Rozsah obvodu stavby je patrny ze situace. Okolni stévajici nemovitosti pfimo sousedici s pozemky, na kterych
bude probihat vystavba, nesmi byt stavbou ohroZzeny ¢i poskozeny.
Po dobu vystavby bude nutno splnit:
e  Podminky bezpec&nosti prace pfi provadéni vystavby
e  Dodrzovani vyhlasky o vykopovych pracich
Podminky zabezpeceni obvodu stavenisté, pristupu na stavenisté, oznaceni vystraznymi znackami, aj.
Zabezpeceni vykopU pfedepsanym pazenim, ochranu vykopU proti padu osob
Zajisténi bezpecného piistupu do véech nemovitosti po celou dobu stavby
Bezpedny projezd vozidel se zvldStnim povolenim
Zajisténi ¢isténi vozidel vyjizdéjicich z obvodu stavenisté
Ochrana stévajicich inzenyrskych siti pred poskozenim
e Zajisténi max. omezeni hluku pfi provadéni stavebnich praci
e Omezeni prasnosti pfi provadéni zemnich praci

B.8.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE
P¥i realizaci stavby dojde k do¢asnému zdboru pozemkd uvedenych v kap. B.1.13 této zpravy, a to formou otevie-
ného ohrazeného vykopu.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

V dobé stavby je nutné zajistit bezbariérovy pfistup do objektd ob&anské vybavenosti a bydligt osob se zdravot-
nim postizenim. Komunika&ni trasy pro pési budou upraveny tak, aby vyskové prekéazky v trase nebyly vétsi jak 2 cm.



Vykopy budou premostény provizornimi lavkami Sitky min. 90 cm opatfenymi zabradlim s dolni vodici ty¢i ve vysi
10 cm nad povrchem chodniku.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Problematika produkovanych druh® odpady, jejich mnozstvi a zpUsob jejich vyuziti a likvidace je detailné popsan
v kapitole B.6.1.

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace budou provadény prevazné strojné. Pouze v oblasti ochrannych pasem ostatnich siti a v mistech,
kde to vyzaduji jednotliva vyjadieni spravcd inzenyrskych siti budou vykopy provedeny ruéné. Vytézena zemina bude
pouzita pro zasyp ryhy v nezpevnénych plochach. Pfebytecna zemina bude odvezena k ulozeni na skladce zemin.

Orientacni objem vytézené zeminy je uveden v nasledujici tabulce. Pfesné kubatury jednotlivych materiald budou
uvedeny v polozkovém vykazu vymeér.

vykop [m?] odvoz [m?] PFisun nahradnich materidld [m?]

220 80 80

B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Ochrana ovzdusi, hluk

Stavbou bude doc¢asné zhorseno zivotni prostiedi v okoli stavby, zejména z hlediska hlu¢nosti a zvySenim pra-
chovych emisi a mirného znecisténi ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materidlu a provozu
stavebnich strojd. Ovlivnéni ovzdusi se projevi v bezprostiednim okoli staveni§té a dopravnich tras a nebude mit
dopad na Sirsi okoli stavby. Lze je hodnotit jako méalo vyznamné az nevyznamné docasné zhorSeni faktoru pohody.
Stavba svym charakterem nevyzaduje feSeni ochrany ovzdusi.

Pfi provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou dopravni prostfedky dodavatele pred vyjezdem z obvodu
stavenisté na verejnou komunikaci oigtény. Plochy staveni§té budou pribézné po skonéeni vykopovych praci zba-
vovany nedistot a zbytkd zeminy. Dodavatel rovnéz zajisti eliminaci prasnosti vyuzivanych komunikaci jejich kropenim
a ¢isténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod
V prObéhu stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pro minimalizaci pfipadnych Skod je zapotiebi na
ochranu zZivotniho prostiedi provést nasledujici opatieni:

e v8echny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude kontrola
zejména z hlediska moznych Ukap0 ropnych latek (vany); je tfeba zajistit stavebni plochy a splachy z nich
sbirat s predci§ténim lapolem u ploch pro stéani vozidel a baleny vapex a zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici
likvidaci pfipadnych odpadnich a znecisténych vod; ve stavebnich mechanismech se doporucuje pred-
nostné pouzivat ekologicky Setrnd mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek skodlivych vodam
podle zdkona o vodéch, s jehoz obsahem budou sezndmeni vSichni pracovnici stavby;

e v pfipadé havérie bude nezbytné postupovat podle pokynd zpracovanych v havarijnim planu (zafizeni sta-
venisté musi byt vybaveno dostate¢nym mnoZstvim sanacnich prostfedkd pro pfipadnou likvidaci Unikd
ropnych latek, v pfipadé Uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené
odstranéna a uloZena na lokalit& uréené k témto U&eldm);

e ovlivnéni hydrogeologickych pomérd se nepredpoklada. V piipadé vyskytu podzemni vody v trasach vykopd
bude tato voda ¢erpana z jimek

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel stavby zajisti vypracovani planu BOZP koordinatorem BOZP. S planem BOZP seznami pracovniky, ktefi
se budou pohybovat na stavbé. Zaroven bude v pribéhu celé stavby vyZadovat a kontrolovat pInéni pozadavkd planu
BOZP vSemi osobami pohybujicimi se v prostoru stavenisté.

V prdbéhu vystavby stavby budou provadény prace a dinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha 5 - bod 6. - prace vykondvané v ochrannych padsmech
energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Déle musi byt dodrzeny pozadavky bezpecénosti v pribéhu vystavby:

e zdkon &. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskyto-
vani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni zédkona &. 362/2007 Sb., v platném znéni,

e zdkon &. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve zné&ni zékona &. 362/2007 Sb.,

e zdkon &.183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), zékon &. 251/2005 Sb.,
o inspekci prace, v platném znéni,

e zdkon &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni,

e zékon &. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni,

e zdkon &. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné& nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisy,



e zdkon &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakond (energeticky zakon),

e  zdkon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmé&né& nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

e zdkon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni nékterych zakond, v
platném znéni,

e zdkon &.133/1985 Sb., o poZarni ochrang, v platném znéni,

e nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e natizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich,

e  nafizeni vlady &. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby odpod&inku zamést-
nancU v dopraveé.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

ZpUsob napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni, v ulici i v okolni lokalité zOstava zachovana
sou&asna organizace dopravy. Béhem stavby dojde k omezeni dopravy v pfedmétné lokalité. Redeni dopravy bude
koordinovano s investi¢nimi akcemi probihajicimi v okoli. Dopravni zna¢eni po dobu stavby bude provedeno podle
projektu dopravniho znaceni, ktery zajisti zhotovitel stavby pred jejim zahajenim a zajisti jeho projednani se zastupci
odboru dopravy a dopravnim inspektoratem PCR.

Bé&hem stavby dojde i k omezeni pohybu chodcd. Pfi stavbé musi byt umoznén pfistup ke stévajicim objektdm,
nachazejicim se v tésné blizkosti stavenisté, a to pomoci provizornich chodnikd a pfemosténi stavebnich ryh. Sta-
vebni ryhy v chodniku budou pfemostény pochdznymi lavkami se zabradlim. V noci budou vykopy oznaceny svétel-
nym vystraznym zafizenim. Po celou dobu vystavby bude zaji§tén bezpecny provoz pro pési.

B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Stavba bude probihat standardnim zpdsobem a nevyzaduje pro své provadéni zadné specidlni podminky.

B.8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILEi TERMINY

Pred zahajenim zemnich praci musi byt zhotovitelem vyty&ena vSechna podzemni vedeni, kterd se v obvodu
stavenisté nachazeji a tato viditelné oznacena. Veskera znama krizeni jsou vyznacena v situacich a v podélnych pro-
filech vodovodid. Doporuduje se rovnéz provést stavebnétechnickou pasportizaci okolnich budov opravnénou neza-
vislou osobou.

Hloubky uloZenf jednotlivych stavajicich inzenyrskych siti jsou uvazovany dle CSN 73 6005 - pokud neni U\iedeno
jinak. Prostorové usporadani siti navrzenych k rekonstrukci v misté kfizeni s t&mito vedenimi je v souladu s CSN 73
6005. V ptipadé, kdy dojde ke kfizeni s inzenyrskymi sitémi, musi byt vegkeré prace provedeny dle podminek spravcd
téchto siti.

Vodovody budou ulozeny dle vzorového pii¢ného rezu.

Pro obnovu povrchd vzdy plati, ze nasleduje az po provedeni pfislusnych objektd vodovodu. Protoze zésyp vo-
dovodnich ryh tvoti podklad konstrukénich vrstev komunikace, je nutno disledné provést predepsané zhutnéni za-
sypU téchto ryh.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz kapitola B.2 této zpravy.

Brno, fijen 2023 vypracoval: Ing. Jan Slesinger



