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1 POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU
11 Uvop

Predmétem projektové dokumentace je obnova stévajiciho vodovodniho fadu z OC DN 80 v Jamném u TiSnova,
ve spodni &asti obce mezi domy &. p. 30-&. p. 14. Stévajici trasa fadu vede pies soukromé pozemky (zahrady, vjezdy
a parkovaci plochy). Nova trasa vodovodu je navrzena do nezpevné&nych krajnic vedle silnice a pfilehlych zpevnénych
ploch (asfaltové a dlazdéné parkovisté, vstupy k domdm). Castedné budou doteny soukromé zahrady uloZenim
novych ¢asti vodovodnich pfipojek pro nemovitosti, které budou prodlouzeny a pfepojeny na nové potrubi vodovodu.

Rad V1 bude vybudovan z plastového potrubi PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude rozdélen na dvé &asti. Cést 1
bude mit délku 151,98 m a bude &astedné ulozena do otevieného vykopu (117,48 m) a &asteéné budovéna bezvyko-
pové (34,50 m). Bezvykopové bude potrubi poklddano v prostorech mezi sloupy NN a komunikaci, pod vjezdem do
aredlu Hostince U Vlach® a naproti domu &. p. 40 pod Zivym plotem. Cast 2 bude mit délku 37,9 m, bude vybudovana
z PE d 63 a bude v celé délce ulozena do otevieného vykopu podél komunikace.

Mezi obéma ¢astmi se nachazi Usek vodovodu z PE d 90 vybudovany v roce 2023, ktery z0stane zachovan a bude
propojen s novymi ¢astmi vodovodu.

V rédmci obnovovaného Useku bude prodlouzeno a prepojeno 6 vodovodnich prfipojek a 5 vodovodnich pripojek
bude pfepojeno na nové potrubi.

Predpokladany termin realizace stavby je Cerven-fijen 2024.

Potrubi vodovodu bude ukladano tak, aby splfiovalo pozadavky CSN 73 6005 na odstupy od ostatnich inZzenyr-
skych siti a na kryti potrubi, které bude min. 1,3 m od povrchu terénu ve volném terénu a 1,5 m pod vozovkou a dalsimi
zpevnénymi plochami. Hloubka uloZeni je dana niveletami pOvodniho potrubi, na které se bude nové potrubi napojovat
a bude se Fidit podélnymi profily z této PD.

Pfed zahajenim pokladky potrubi vodovodu bude ovéfena skuteéna hloubka uloZeni stavajiciho potrubi vodo-
vodU v misté odboéeni a hapojeni na stavajici vodovody. Ovéfeni hloubek bude provedeno kopanymi sondami.

1.2 PRIPRAVA STAVENISTE

1.2.1 Vytyceni stavajicich podzemnich siti

InZenyrské sité, jejichz poloha byla v dobé& zpracovani PD znama, jsou zakresleny dle podkladd jednotlivych
spravcy v situacich. Kfizeni téchto siti je rovnéz zaneseno v podélnych profilech. Pfed zahajenim praci je zhotovitel
stavby povinen zaijistit vyty&eni v8ech podzemnich vedeni (v&etné jejich pfipojek, napajecich a signalizadnich kabeld,
uzemnéni a dal8ich souvisejicich zafizeni) jejich spravci. V pfipadé pochybnosti je nutné jejich polohu ovéfit ruéné
kopanymi sondami.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat pozadavky vSech spravcU inZzenyrskych siti. Vyjadieni jsou soucasti
této PD - viz pfiloha E.2 - Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury.

Zhotovitel je povinen respektovat i existenci a podminky prace v ochrannych pasmech vSech podzemnich i nad-
zemnich siti, které nejsou v PD zakresleny.

V prostoru stavenisté se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:
e  Vodovody pro verejnou potiebu a vodovodni pfipojky - VAS, a.s.
. Nadzemni a podzemni vedeni NN - EG.D, a.s.,
e  Sdélovaci nadzemni vedeni - CETIN, a.s.,

1.2.2 Vytyéeni tras novych vodovodnich fadd

Trasa vodovodd bude vytycena v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmorské vysky jsou ve vyskovém systému
Balt po vyrovnani.

Seznam soufadnic vytyéovacich bodd vodovodu

. CENI CENI SOURADNICE JTSK
& OZNACENI &ast STANICENI POPIS BODU

BODU km X Y
1 V11-N1 km 0,000 00 | -1139 620,75 | -606 130,63 ifj;tek casti 1, napojeni na stavajici po-
2 V11-L2 12° km 0,003 35 | -1139 624,05 | -606 131,20 | smérovy lom 12°, plynuly ohyb
3 V11-L3 15° km 0,011 03 -1139 631,71 -606 130,62 | smérovy lom 15°, plynuly ohyb
4 V11-L4 45° km 0,015 67 -1139 636,08 | -606 129,07 | smérovy lom 45°, elektrokoleno
5 V11-L5 45° km 0,016 65 -1139 636,50 | -606 128,19 | smérovy lom 45° elektrokoleno
6 V11-L6 49° km 0,044 39 | -1139 662,70 | -606 119,04 | smérovy lom 49°, elektrokoleno
7 V11-L7 45° 1 km 0,045 59 -1139 663,74 -606 119,64 | smérovy lom 45°, elektrokoleno
8 V11-L8 10° km 0,053 25 -1139 671,36 -606 117,56 | smérovy lom 10°, plynuly ohyb
9 V11-L9 43° km 0,084 95 -1139 699,94 | -606 104,09 | smérovy lom 43°, elektrokoleno
10 | V11-L10 45° km 0,085 54 | -1139 700,50 | -606 104,27 | smérovy lom 45°, elektrokoleno
1 | V11-L11 45° km 0,089 15 -1139 703,70 | -606 102,59 | smérovy lom 45° elektrokoleno
12 | V11-L12 45° km 0,089 59 | -1139 703,83 | -606 102,18 | smérovy lom 45°, elektrokoleno
13 V11-L13 2° km 0,109 67 -1139 721,66 | -606 092,94 | smérovy lom 2° plynuly ohyb




14 V11-L14 1° km 0,119 95 -1139 730,91 | -606 088,45 | smérovy lom 2°, plynuly ohyb

15 V11-L15 3° km 0,143 81 -1139 752,79 | -606 078,46 | smérovy lom 3°, plynuly ohyb

16 | V11-L16 7° km 0,148 98 -1139 757,43 | -606 076,66 | smérovy lom 7°, plynuly ohyb

17 | VI-N17 km 015198 | -1139 760,45 | -606 075,91 tﬁj”b?; casti 1, propojeni se stavajicim po-
zacCatek Casti 2, napojeni na stavajici po-

18 V12-N1 km 0,000 00 | -1139 806,82 | -606 086,52 trubi, osazeni T-kusu a Soupatek DN 80

19 | V12-L2 26° km 0,00100 | -1139 807,49 | -606 087,26 | smérovy lom 26°

20 V12-L3 4° km 0,005 16 -1139 808,66 | -606 091,25 | smérovy lom 4°, plynuly ohyb

21 V12-L4 9° km 0,012 17 -1139 810,13 -606 098,11 | smérovy lom 9°, plynuly ohyb

22 V12-L5 4° km 0,025 85 -1139 810,79 -606 111,77 | smérovy lom 4°, plynuly ohyb

23 V12-Ké km 0,037 93 -1139 810,61 -606 123,84 | konec Césti 2

2 TECHNICKE RESENI

2.1 VODOVODNIRAD V1-¢CAsT1

Material PE 100 RC SDR 71s OP d 90 - celkova délka 757,98 m, otevieny vykop - 117,48 m, bezvykopové - 34,50 m

Tato ¢ast fadu V1 bude vedena v nové trase ve verejnych pozemcich a bude prevazné uloZzena do otevieného
vykopu. Na tfech mistech mezi sloupy NN a krajem vozovky a pod Zivym plotem naproti domu ¢. p. 40 bude potrubf
uloZzeno bezvykopové nefizenym protlakem.

Zacatek Useku je v zatacce silnice cca 5,6 m za kfizenim s vodovodem, kde v minulosti skoncila pfedchozi ¢ast
obnovy potrubi a je zde propojeno nové potrubi z PE s pOvodnim ocelovym. Propojeni s pOvodnim PE potrubim bude
pomoci mechanické jisténé hrdlové spojky DN 80 pro potrubi PE d 90 (mUze byt pouzita napf. spojka AVK UNI plus
spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepdimi vlastnostmi). Potrubi déale pokraduje v krajnici vozovky v otevie-
ném vykopu. Ve vzdéalenosti 3 m pred sloupem NN vykop konéi a potrubi bude v délce 4,0 m protlaceno ve vzdale-
nosti 0,9 m od sloupu NN. Za protlakem se potrubi lomi a vede pod asfaltovym parkovistém a pristupem k hostinci
ze zulovych kostek.

Pred vjezdem na parkovisté hostince zacina druhy Usek budovany protlakem o délce 7,0 m. Zde bude potrubi
ulozeno ve vzdalenosti min. 0,8 m od sloupu NN. Umisténi jam protlaku bude takové, aby nebyl omezen vjezd do
aredlu hostince. Z ddvodu zvyseného pohybu lidi budou vykopy ponechany nezasypané po nezbytné nutnou dobu a
budou zasypany co nejdfive. V prdbéhu stavby bude vzdy zajisténa moznost vstupu do hostince. Vykopové prace
budou provadény tak, aby v jednu chvili byla omezena moznost parkovani pouze na jedné z parkovacich ploch pred
a za vjezdem.

Déle vodovod pokracuje pod Stérkovou krajnici a parkovistém déle podél vozovky. Pfed sloupem NN naproti po-
zemku p. €. 140 ve vzdalenosti zacina protlak o délce 3,3 m ve vzdalenosti 0,8 m od sloupu.

Od protlaku déle pokracuje vodovod pod stérkovou krajnici otevienym vykopem az za ndjezd na pozemek
p. €. 142, kde ve vzdalenosti 1,8 m pred sloupem NN zacina posledni protlak o délce 20,2 m. Potrubi povede 1,0 m od
sloupu NN a déle bude vedeno bezvykopove pod zivym plotem z thuji. Tento typ dfevin méa mélky a plochy kofenovy
systém, ktery nebude ohrozovat potrubi vodovodu.

propojen s potrubim z PE
e byt pouZzita napf. spojka

Zbyvajici ¢ast vodovodu bude ulozena do otevieného vykopu a naproti domu &. p. 3
z roku 2023 pomoci mechanické jisténé hrdlové spojky DN 80 pro potrubi PE d 90 (mU
AVK UNI plus spojka nebo jiny vyrobek se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi).

V této Casti potrubi bude provedeno prepojeni a prodlouzeni vodovodnich pfipojek VP 1-VP 7. Vodovodni pfipojka
VP 3 bude vyménéna az pred hranici pozemku p. ¢. 127. Pod cestou bude proveden nefizeny protlak délky 6,3 m,
pfipojka bude uloZzena do chréni¢ky z PE d 90. Vodovodni pfipojka VP 8 pro ddm &. p. 37 bude prepojena ze starého
ocelového potrubi v pfedzahradce na potrubi z PE d 90 z r. 2023 vedené v krajnici vozovky.

Na koncich plastového potrubi z PE, na kterych budou osazeny mechanické spojky a pfirubové adaptéry bude
vzdy na konci potrubi osazena vnitini nerezova podpdrna vsuvka prisluéného praméru.

2.2 VODOVODNIiRAD V1 - CAST 2
Materidl PE 100 RC SDR 71 s OP d 63 - celkova délka 37,9 m

Tato ¢ast zac¢ind v misté odboceni stavajiciho potrubi z r. 2023 na lesni cestu smérem na Hajanky. V tomto misté
bude na stévaijici potrubi osazen novy T-kus DN 80/80 a Soupatka S1a S2 DN 80. Potrubi vede pod nezpevnénou
krajnici k domu ¢&. p. 14, pfed kterym bude ukon&eno podzemnim hydrantem DN 80 s predsazenym Soupétem DN 80.

Stavaijici vodovodni pfipojky VP 9; 10 a 11 budou prepojeny na nové potrubi, pfipojka VP 9 bude napojena ve
vzdalenosti min. 1,5 m pfed hydrantem Hp].

2.3 ODPOJENI POTRUBI 1

POvodni potrubi vodovodu z OC DN 80 v celkové délce 161,2 m, které je vedeno pod soukromymi zahradami, bude
po vybudovani nového vodovodu odpojeno, vypusténo a ponechano v zemi. Cela potrubi budou zabetonovana.

V predzahradce domu ¢&. p. 37 bude v montazni jamé MJ 11,0x1,0 m, hl. 1,5 m demontovan podzemni hydrant v¢.
poklopu.



2.4 PREPOJOVANiIi VODOVODNICH PRIPOJEK

P¥i stavbé budou pfepojeny nésledujici pfipojky z pdvodniho na nové potrubi:

Technické Udaje o pripojce
- 27 S orien- i Jamné délka ménéné q aa
C. cast staniceni reseni = vz oo profil material
tace ¢é.p casti
[m] [mm] >

VP1 1 km 0,034 12 L prodlouzeni 30 23m d 40 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 2 1 km 0,061 90 P prepojent 47 05m d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 3 1 km 0,081 93 P prepojeni sdruzena 17.2m d 63 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 4 1 km 0,082 09 L prodlouzeni 1065 3.2m d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 5 1 km 0,108 48 L prodlouzeni 31 3.9 m d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 6 1 km 0,134 30 L prodlouzeni 40 28m d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 7 1 km 0,140 59 L prodlouzeni 33 32m d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP 8 | pOv. - L prodlouzeni 37 2,4 m d 32 PE 100 RC SDR 11s OP
VP9 2 km 0,036 43 P prepojeni 41 07m d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP 10 2 km 0,013 48 L prepojent 13 05m d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP
VP11 2 km 0,031 32 L prepojeni 14 0.5m d 32 PE 100 RC SDR 11 s OP

Na vodovod je napojeno 11 vodovodnich pripojek, které budou prepojeny na nové potrubi. Piipojky orientované
vlevo budou navic prodlouzeny v Useku mezi novym potrubim a odbocenim z pdvodniho ocelového vodovodu v pred-
zahradkach. Dotéené povrchy soukromych pozemkd budou uvedeny do pUvodniho stavu. Stévajici pripojkova Sou-
patka v¢. nadzemnich znak¥ budou demontovana.

Napojeni pfipojky na nové potrubi z PE bude provedeno pomoci celolitinového navrtavaciho pasu z tvarné litiny
PN 16 pro potrubi z PE s mosaznym pfipojkovym Soupatkem a koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE s ji§ténim proti
pOSuUVU.

Za sestavou odboceni pripojky bude ulozeno nové potrubi z PE 100 RC SDR 11 s OP v dimenzi pdvodniho potrubi,
které bude s pUOvodnim potrubim propojeno pomoci mosazné spojky pro bezzavitové spojeni plastového potrubi
(napft. ISIFLO).

Kompletni skladba napojeni véetné ovladaciho pfisluSenstvi bude provedena dle pfilohy D.4 - Vzorova feseni
objektU na vodovodu.

Sdruzena vodovodni pfipojka VP 3 bude ¢astec¢né vymeénéna v pdvodni trase, nefizenym protlakem projde pod
komunikaci, pod kterou bude uloZzena do plastové chranic¢ky z PE d 90 a pokracuje v pdvodni trase az pred opérnou
zidku schodU, pfed kterou se napoji na stavajici potrubi ptipojky.

3 MATERIALOVE PROVEDENI

Veskery material, ktery bude pfichazet do kontaktu s pitnou vodou bude spliiovat pozadavky zakona &.
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v plathném znéni a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi &. 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky pfFichazejici do pfimého styku s pitnou a na Upravu vody v platném znéni.

Vsechen pouzity material, konstrukéni zasady a pracovni postupy budou respektovat platné ,,Technické stan-
dardy pro vodovody a kanalizace" spoleénosti Vodarenska akciova spoleénost, a.s. z listopadu 2016, pouzity sor-
timent p¥i stavbé bude v souladu s poZadavky dokumentu ,Technické listy - material pro vodovody" spoleé&nosti
Vodarenska akciova spole¢nost, a.s. v plathém znéni.

Kompletni skladba objektd na vodovodu véetné ovladaciho pfislu§enstvi a tvary a rozméry opérnych blokd je
obsaZena v pfiloze D.4 - Vzorova fe$eni objektd na vodovodu.

Demontované armatury a prislusenstvi bude predano provozovateli vodovodu pro jeho dalsi vyuziti. Pokud jej
provozovatel nevyuzije, bude po jeho odsouhlaseni material zlikvidovan.

3.1 TRUBNi MATERIAL VODOVODNICH RADU

Specifikace dle technického listu VAS: 3. Potrubi pro fady z PE 100 RC

Vodovodni fady budou vybudovéany z dvouvrstvého potrubi PE 100 RC SDR 11 d 90, certifikovaného dle PAS 1075
(typ 2), s vn&jsi 10% barevné odliSenou signalizadni vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu pogkozeni uréeného pro
distribuci pitné vody. Vodovod bude vybudovéan z trubek délky 12 m.

3.2 TRUBNi MATERIAL VODOVODNICH PRIPOJEK
Specifikace dle technického listu VAS: 4. Potrubi pro pfipojky z PE 80, PE 100

Pro vodovodni pfipojky bude pouZito dvouvrstvého potrubi PE 100 RC SDR 11 d 32, certifikovaného dle PAS 1075
(typ 2), s vn&jsi 10% barevné odliSenou signalizadni vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu pogkozeni uréeného pro
distribuci pitné vody.



3.3 ELEKTROTVAROVKY zZ PE
Specifikace dle technického listu VAS: 16.a Elektrotvarovky z PE, tvarovky na tupo
Potrubi bude spojovano vyhradné elektrotvarovkami (elektrospojkami) z materialu PE 100 SDR 11 RC v pfisluéné

dimenzi. Svafovani mdze provadét pouze osoba s prislusnou kvalifikaci a opravnénim. Typ pouzitych elektrotvarovek
(vyrobce) musi byt pfedem odsouhlasen vlastnikem a provozovatelem.

3.4 PRIRUBOVE TVAROVKY Z TVARNE LITINY
Specifikace dle technického listu VAS: 8. Pfirubové tvarovky z tvarné litiny
Pfi vystavbé budou pouzity vyhradné litinové tvarovky z tvarné litiny dle €SN EN 14901 a CSN EN 545 s t&zkou

protikorozni epoxidovou ochranou tloustky min. 250 pm (s platnym certifikditem GSK). V&echny tvarovky budou v tla-
kové tfidé PN 16.

Prirubové spoje budou spojovany v souladu s CSN 75 5401 s pouZitim nerezovych $roubd a mosaznych matic.
Nerezové podlozky budou vZdy pouzivany jak pod matici, tak pod hlavou $roubu. Tfida nerezové oceli Sroubd A2.
Proti zadirani se pouzije vhodny mazaci prostifedek. Ploché tésnéni pro prirubové spoje bude pouzito z kvalitni pryze
nebo elastomerd (napi. EPDM) s ocelovou vioZkou.

3.5 ARMATURY

Ve vsech pripadech musi byt zajisténa vzajemna kompatibilita mezi ovladanou armaturou, teleskopickou zemni
soupravou, podkladni deskou poklopu a samotnym poklopem.

3.5.1 Soupata

Specifikace dle technického listu VAS: 17. Soupé, zemni souprava

Soupata osazena na vodovodnich fadech budou v dimenzi DN 80 tlakové tiidy PN 16. Budou osazena mékkotés-
nici pfirubovéa Soupata s celopogumovanym klinem z tvarné litiny s vedenim po celé délce zdvihu. Soupéatka budou

opattfena tézkou protikorozni ochranou z epoxidové barvy s platnym certifikdétem GSK. Stavebni délka F4 - fada 14
dle EN 558-1 (kratka). Pfipojovaci rozméry Soupatka pro PN 16 dle EN 1092-2.

3.5.2 Zemni soupravy pro Soupatky
Specifikace dle technického listu VAS: 17. Soupé, zemni souprava

Soupata budou ovlddana zemni teleskopickou soupravou pro kryti potrubi 1,2-1,8 m. Ovladaci tyé bude s protiko-
rozni povrchovou Upravou zarovym zinkovanim, pevné spojena se Soupatkem kolickem z korozivzdorné oceli.

3.5.3 Soupatkové poklopy a podkladni desky
Specifikace dle technického listu VAS: 18. Soupatkovy poklop, podkladni deska

Soupatka budou zakryta tuhymi celolitinovymi poklopy vysky min. 210 mm. Télo poklopu a vi¢ka bude z tvarné
litiny, spojeni poklopu a vicka bude fedeno pomoci nerezového ¢lenu. Na vicku bude népis ,VODA". Povrchova Uprava
poklopd bude vné i uvniti ¢ernou asfaltovou barvou nebo bitumenem. Poklopy budou odpovidat pozadavkim
CSN EN 124, tfida zatizeni D40O.

Poklopy umisténé v zeleném péasu budou odlazdény Zulovymi kostkami ulozenych do betonu. Poklopy armatur
budou vzdy umistény tak, aby nelezely v trase obrubnikd.

Poklopy $oupétek a pipojkovych Soupatek budou vzdy podloZzeny plastovymi fixaénimi (aretaénimi) deskami pro
teleskopické zemni soupravy. Podkladova deska musi byt kompatibilni jak s pouzitym typem poklopu, tak i s pouzi-
tou zemni soupravou!

3.5.4 Navrtavaci pasy a pfFipojkova Soupatka

Specifikace dle technického listu VAS: 39. Navrtavaci pas s vzavérem typu soupé a spojkou

Napojeni pfipojky na nové potrubi z PE bude provedeno pomoci celolitinového navrtavaciho pasu z tvarné litiny
PN 16 pro potrubi z PE s pfipojkovym Soupdtkem z tvarné litiny a mosaznou spojkou pro pfipojeni potrubi z PE s jis-
ténim proti posuvu (pro pfipojky z PE d 32). Télo navrtavaciho pasu bude opatifeno té&zkou protikorozni epoxidovou
ochranou s platnym certifikdtem GSK. Navrtdvaci pas bude opatfen vnitinim elastomerovym tésnénim z EPDM a
Srouby z nerezové oceli s molybdenovou povrchovou Upravou proti zadirani.

3.5.5 Zemni soupravy pro pripojkova Soupatka

Specifikace dle technického listu VAS: 41. Zemni soupravy pro domovni uzavéry

Pfipojkova Soupata budou ovlddana zemni teleskopickou soupravou pro kryti potrubi 1,2-1,8 m. Ovladdaci ty¢ bude
s protikorozni povrchovou Upravou zérovym zinkovanim, pevné spojena se Soupatkem kolickem z korozivzdorné oceli.

3.5.6 Poklopy pFipojkovych Soupatek a podkladni desky

Specifikace dle technického listu VAS: 42. Ventilovy poklop, podkladni deska

Domovni Soupéatka budou zakryta tuhymi celolitinovymi poklopy vysky min. 210 mm. Télo poklopu a vicka bude
z tvarné litiny, spojeni poklopu a vicka bude fe§eno pomoci nerezového &lenu. Na vicku bude napis ,VODA". Povr-

chova Uprava poklopd bude vné i uvnitf Sernou asfaltovou barvou nebo bitumenem. Poklopy budou odpovidat poza-
davkdm CSN EN 124, t¥ida zatizeni D40O.

Poklopy umisténé v zeleném pasu budou odldzdény Zulovymi kostkami uloZzenych do betonu. Poklopy armatur
budou vzdy umistény tak, aby nelezely v trase obrubnikd.

Poklopy Soupétek a pfipojkovych Soupatek budou vzdy podloZzeny plastovymi fixaénimi (areta&nimi) deskami pro
teleskopické zemni soupravy. Podkladova deska musi byt kompatibilni jak s pouzitym typem poklopu, tak i s pouzi-
tou zemni soupravou!



3.5.7 Hydranty
Specifikace dle technického listu VAS: 21. Podzemni hydrant

Hydranty osazené na vodovodnich fadech budou slouZit pfevazné pro provozni U&ely (odvzdudnéni a proplach
potrubi). Podzemni hydranty budou dvoudinné s pfedsazenym Soup&tem DN 80 a instalované na prodlouzeném pki-
rubovém 90° koleni DN 80 s patkou.

Podzemni hydranty osazené na vodovodnich fadech budou vyrobeny z tvarné litiny v dimenzi DN 80, tlakové tfidy
PN 16, opatfené vnéjsi tézkou protikorozni ochranou z epoxidové barvy s platnym certifikdtem GSK. Vnitini povr-
chové Uprava bude shodnd s vnéjsi. Hydranty budou dvoucinné a s automatickym odvodnénim s nulovym zbytkem
vody. Soucasti hydrantu bude vsakovaci drenazni obal.

3.5.8 Hydrantové poklopy a podkladni desky
Specifikace dle technického listu VAS: 23. Hydrantovy poklop, podkladni deska

Hydranty budou zakryty tuhymi celolitinovymi poklopy. Télo poklopu a vicka bude z tvarné litiny, spojeni poklopu
a vitka bude fedeno pomoci nerezového &lenu. Na vicku bude napis ,HYDRANT". Povrchovéa Uprava poklop¥ bude
vné& i uvniti Eernou asfaltovou barvou nebo bitumenem. Poklopy budou odpovidat poZadavkom CSN EN 124, tfida
zatizeni D400. Pod poklopy bude vzdy osazena kompatibilni podkladova deska. Podkladova deska musi byt kompa-
tibilni s pouzitym typem poklopu!

Poklopy umisténé v zeleném péasu budou odldzdény Zulovymi kostkami ulozenych do betonu. Poklopy armatur
budou vzdy umistény tak, aby nelezely v trase obrubnikd.

4 PROVADENI PRACI

4.1 ROZEBRANi A OBNOVA POVRCHU
4.1.1 TYP 1 - Asfaltova parkovaci plocha

Asfaltovy povrch mistni komunikace bude po obvodu profiznut v celé tloustce (100 mm) a vybouran. Po prove-
deni stavebnich praci a zasypu vykopd budou odfrézovany zbyvajici plochy a bude provedena obnova asfaltovych

ploch. Odfrézovany a vybourany materidl bude odvezen k recyklaci pro druhotné vyuziti (napf. Cebin, vzdalenost do
20 km).

Zasyp vykopu pod t&mito plochami bude proveden betonovym recyklatem 0-63 (viz kap. 4.7 - Zasyp vykopu).

Obnova asfaltové plochy bude provedena v nasledujici skladbé tak, ze v plose vykopu s pfesahem 0,3 m na kaz-
dou stranu bude polozena podkladni vrstva a s pfesahem 0,3 m pres podkladni vrstvu bude poloZzena obrusna vrstva.
Pfi obnové povrchi bude respektovéana TP 146 - Povolovani a provadéni vykopU a zasypU ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci a TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Konstrukce vozovky
je navrzena pro tfidu dopravniho zatizeni V, navrhova Urover poruseni D2.

Materidl konstruk("zm'ch vrstev vozovky bude odpovidat pozadavkdm normy CSN 73 6126-1 - Stavba vozovek -
Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody.

Vyskové Feseni a sklon povrchd bude respektovat stévajici usporadani a bude zvolen tak, aby plynule navazoval
na stéavajici nedotéené komunikace a pridlazbu u obrubnikd.

Svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce bude profiznuto a fadné utésnéno pomoci pasky nebo zélivkové
hmoty.

Typ 1 - Asfaltova komunikace

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 1 50 mm CSN EN 130108-1

Spojovaci postiik z emulze PSE 0,3 kg/m? CSN 73 6129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16 50 mm CSN EN 130108-1

Infiltraéni postfik z emulze PI 0,8 kg/m? CSN 73 6129

Stérkodrt SDa 0/32 8D 150 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD, 0/63 SDs 200 mm CSN 73 6126-1
4.1.2 TYP 2 - Zelené plochy

Zasypy vykopU v zelenych plochach budou pedlivé hutnény tak, aby bylo zamezeno dodate¢nému sedani. Po
dokonceni stavebnich praci budou zelené plochy rekultivovany, urovnany, upraveny vrstvou humusu tl. 100 mm a
osety travni smési. Takto budou rekultivovany veskeré zelené plochy dotéené stavbou (plochy vykopd, manipulad-
nich prostord, pfijezdd a dotasné deponie zemin).

zelené plochy:

Ohumusovani a oseti travni smésf 700 mm

Zasyp prohozenym a zhutnénym vykopkem

4.1.3 TYP 3 - Stérkova cesta a najezd

Stérkova cesta na konci stavby a $térkovy néjezd budou obnoveny do pdvodniho stavu. Zasyp bude proveden
stejnym materidlem jako pod komunikaci. Na povrchu bude zhotovena vrstva §térkodrti SDa 0/32 v tloustce min. 150
mm.



Stérkova cesta a najezd:
Stérkodrt SDa 0/32 - pouze v ryze SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Materidl zasypu pod vozovkou

4.1.4 TYP 4 - Stérkova krajnice

Zasypy vykopU ve §térkovych krajnicich budou pedlivé hutnény tak, aby bylo zamezeno dodateénémvu sedani. Po
dokong&eni stavebnich praci budou tyto plochy urovnany a upraveny vrstvou zhutné&né $térkodrti SDa fr. 0/32
tl. 100 mm.

stérkova krajnice:
Stérkodrt SDa 0/32 SDs 100 mm CSN 73 6126-1
Zasyp prohozenym a zhutnénym vykopkem

4.1.5 TYP 5 - Chodnik ze zulovych kostek

Plochy ze Zulovych kostek budou rozebrany, materidl bude ocistén a do¢asné ulozen v prostoru stavenisté pro
zpétné polozeni. PD poditd s ndhradou 10 % materiadlu za novy.

Zasyp vykopu pod témito plochami bude proveden betonovym recyklatem 0-63 (viz kap. 4.7 - Zasyp vykopu).

Po polozeni potrubi budou plochy obnoveny s presahem 0,3 m. Obrubniky budou vyrovnany a uloZzeny do beto-
nového loze a bude zpét polozena ocisténa zamkova dlazba.

Chodnik a najezd ze zulové kostky:

Ogigténa pdvodni zulova kostka ZK 100 mm CSN 73 6131-1
Lozna vrstva L30 DDK 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDa 0/32 - pouze vryze  SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg 0/63 - pouze vryze  SDp 200 mm CSN 73 6126-1

4.2 VYKOPOVE PRACE

Pfed zahéjenim vykopovych praci zajisti zhotovitel stavby vyty&eni vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté
jejich spravci. V ptipadé, Zze nebude mozné provést vytyceni, ovéfi jejich polohu ruéné kopanymi sondami.

Vykopové prace budou probihat pfevazné strojné pomoci rypadel. V prostoru ochrannych pasem ostatnich inze-
nyrskych siti a v mistech, kde to pfedepisuji spravci siti ve svych vyjadfenich (viz pfiloha E.2) bude vykop probihat
ruéné.

Hloubka vykopu bude maximalné do hloubky 2,0 m. Vykop bude opatien pfiloznym pazenim. Vstup osob do ne-
zapazenych vykopU je zakazan!

Vykopy budou ohrazeny a bude zamezeno vstupu nepovolanych osob do jejich blizkosti. Povinnosti stavby je
prdbézné udrzovat a opravovat ohrazeni vykopU, a to zejména po ukonceni smény, kdy bude provedena kontrola
Uplnosti a celistvosti ohrazeni vykopU a jeho dal$iho oznaceni.

Sitka a rozméry vykop® bude odpovidat pozadavkdm uvedenym v ptiloze D. 3 - Vzorovy pfiény fez ulozenim po-
trubi z PE a obnovy povrchd.

Pri provadéni vykopU pro vodovodni fady nebude pravdépodobné podzemni voda zastiZzena.

Dle dostupnych informaci budou vykopy provadény v hlinitych zeminach a navazkach.

VytéZena zemina uréend ke zpétnym zasypdm bude uloZena v blizkosti vykopu.

Prebytecna zemina z vykopU nebude ulozena v prostory stavenisté bude odvezena k recyklaci pro druhotné vy-
uziti, popfipadé uloZzena na piislugnou skladku zemin (napf. Cebin, vzdalenost do 20 km).

4.3 ULOZENi POTRUBI

Pro podsyp a obsyp potrubi bude pouzit §térkopisek s max. zrnem 16 mm (podil frakce 8-16 mm max. 10 %).

Ukladané potrubi musi lezet celou délkou na urovnaném dné s podsypem a pod elektrospojkami musi byt vyhlou-
beny montazni jamky. Prohloubeni bude provedeno i pod armaturami a navrtavacimi pasy. Obsyp potrubi bude pro-
veden do Urovné 300 mm nad povrch potrubi. Obsyp bude hutnén na 95 % PS po vrstvach 150 mm, hutnéni nad
prométem trouby nebude provadéno.

4.4 O2zNACENIi POTRUBI

Specifikace dle technického listu VAS: 7. Vytycovaci vodié, spojky

Potrubi bude osazeno identifikaénim signalizacnim vodi¢em CYY 6 mm?, ktery bude pfichycen k vrcholu potrubi
pomoci stahovacich pasek. Vodi¢ bude vyveden do Sachet a armaturnich poklopd a bude vZdy ponechana dosta-
tedné rezerva pro napojeni vyty&ovaci techniky (min. 0,5 m). Konce vodi¢e jsou spojovany lisovanym spojem s vodo-
stavajicimi Useky. Pfi predani dila se provede zkouska funkcnosti signalizacniho vodi¢e za Ucasti odpovédného za-
stupce vlastnika a provozovatele. Ke zkousce se pofizuje samostatny zapis - protokol.

V Useku bezvykopové pokladky bude na potrubi ulozen signaliza¢ni kabel CXKE-O 2x2,5. Kazda zila musi byt spo-
jena a spoj izolovan smrstovaci buzirkou samostatné, misto spoje pak bude celkové izolovano smrstovaci buZirkou.



Na vrstvé obsypu potrubi bude poloZena bila vystrazna folie s ndpisem ,POZOR VODA" dle CSN 73 6006 - Vy-
strazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

V mistech otevienych vykopU bude v mistech lomovych bodd na trase, kfizeni s hlavnimi sitémi cizich provozo-
vateld, odboceni potrubi bez Soupéte a vzdalenosti po max. 50 metrech budou osazeny identifikaéni markery modré
barvy s vyhledavaci frekvenci 145,7 kHz (napf. Sebamarker SM 2500). Poloha markerd bude geodeticky zaméfena se
zaznamenanim funkce markeru. Tyto informace budou soucCasti geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
stavby. O kontrole bude vyhotoven protokol s uvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim &islem pouzitého markeru.

4.5 O2zNACENi ARMATUR A POTRUBI NA TERENU

Poklopy armatur (Soupatek a hydrantd) budou oznadeny plastovymi orientadnimi tabulkami dle €SN 75 5025, u
hydrant0 ¢ervené barvy, u $oupatek modré barvy. Umisténi orientaénich tabulek a sloupkU na cizi pozemek je umoz-
néno ze zakona (zédkon 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist). Tabulky musi obsahovat Udaj o typu armatury,
velikosti armatury a pfislusnych vzdalenostech od tabulky.

4.6 BETONOVE ZAJISTOVACI BLOKY

Betonové zajistovaci bloky budou vybudovany na potrubi v mistech dle pfilohy D.1.5 - Klade¢ské schéma vodo-
vodu v tvarech a rozmérech dle pfilohy D.4 - Vzorova feseni objektd na vodovodu. Bloky budou realizovany pod
Soupatky, patkovymi koleny a pfipojkovymi Soupatky.

4.7 ZASYP VYKOPU

Zasyp vykopu pod zpevnénymi plochami (asfaltova vozovka, chodniky a ndjezdy) bude proveden betonovym
recyklatem frakce 0-63, ktery spliiuje pozadavky CSN 73 6133 na materialy pro pouZiti do aktivni zény vozovky. V pfi-
padé nedostupnosti recyklatu mdze byt jako materidl pro zasyp pouzita zemina odpovidajici svym sloZzenim nestme-
lenym materialdm dle CSN 73 6126-1 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 1: Provadéni a kontrola shody (napf.
mechanicky zpevnéna zemina, $térkodrt).

Zasyp vykopu v chodnicich a zelenych plochach bude zhutnén tak, aby se vysledny parametr statické zatéZzovaci
zkougky Eder2 = 30 MPa, zasyp vykopu v prostoru komunikace a ndjezd0 Eget2 = 45 MPa. Parametry zhutnéni nad aktivni
zénou a v konstruk&nich vrstvach komunikaci jsou uvedeny v pfiloze D.1.3 - Vzorovy pfi¢ny fez uloZzenim potrubi z PE
a obnovy povrchd.

Obsyp potrubi a provadéni zasypu bude probihat za souc¢asného vytahovani pazeni tak, aby bylo zajiSténo spolu-
pUsobeni materialu a okolni zeminy. Obsyp potrubi bude hutnén po vrstvach max. tloustky 0,15 m.

Zasyp vykopu v zelenych plochach bude proveden zhutnénym prohozenym vykopkem zbavenym balvand a os-
trohrannych ¢astic. Hutnéni bude peclivé provadéno po vrstvach tl. max. 0,3 m tak, aby bylo zabranéno dodateénému
sedani povrchu.

4.8 ZKOUSKY POTRUBI A UVADENI DO PROVOZU

4.8.1 Tlakova zkouska vodou

Kazdy Usek potrubi bude podroben tlakové zkousce vodou dle pozadavkd normy CSN EN 805 Vodarenstvi -
PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti a CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zkougky
budou provadény za Ucasti zastupce provozovatele a investora. Pfed provedenim zkousky budou trouby zasypany,
spoje budou viditelné. Opérné a kotevni bloky budou vybudovany a konce potrubi budou zabezpeceny proti vysunuti
osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoznovat odecteni hodnoty 0,02 MPa.
V pribéhu zkousky nesmi byt zjistén Zadny viditelny Unik vody. O pribéhu a vysledcich zkousky bude vyhotoven
podrobny zaznam, ktery bude pfi predavani stavby predan investorovi.

4.8.2 Dezinfekce a proplach potrubi

Pfed propojenim nového vodovodniho potrubi se stévajicim vodovodem musi byt provedeno ¢isténi, proplach a
dezinfekce nového potrubi. K &i§téni a proplachu mdze byt pouzita vyhradné pitnd voda. Dezinfekce se provede
statickym postupem v souladu s CSN EN 805.

Na dokonceném Useku vodovodu po tlakové zkousce bude proveden proplach, kdy min. mnozstvi vody bude
odpovidat 3-5nasobku objemu vody v potrubi. Po proplachu je nutno z daného fadu odebrat kontrolni vzorek k pro-
vedeni rozboru v akreditované laboratofi, v rozsahu kraceného rozboru (§ 4, odst.3, vyhl. 252/2004 Sb.). Pokud vzorky
vykazuji vyhovujici kvalitu pitné vody, Ize potrubi uvést do provozu bez provedeni dezinfekce.

V opacném pripadé bude provedena dezinfekce potrubi. Pro tento U&el bude pouzita vyhradné pitna voda. Dez-
infikovany Usek potrubi bude oddélen od vodovodu a bude naplnén pitnou vodou s dezinfek&énim prostfedkem. V pfi-
padé pourziti chlorovych dezinfekénich pfipravkd je nutné je nechat pfi plnici koncentraci volného chloru 25 mg/l
pUsobit alespori 24 hodin nebo pfi koncentraci 50 mg/l alespori 12 hodin. Tuto fazi Ize kombinovat s provadénim
tlakové zkousky.

Nasledné bude Usek proplachnut a do 24 hodin od provedeni zkousky bude odebran vzorek pro provedeni mikro-
biologického rozboru a dalsich zkousek. Pokud jsou vzorky vody vyhovuijici, je mozné Usek zprovoznit a napojit na
funkéni vodovod.

Protokoly o rozborech budou sougasti dokumentace, kterd bude investorovi pfedavana po dokonceni stavby.



4.8.3 Zkouska funkénosti a ovladatelnosti armatur

Pred provedenim pokladky asfaltobetonovych vrstev bude ovérena funkénost teleskopickych ovladacich sou-
prav. Kontrolu provedou vyhradné pracovnici provozovatele vodovodu. Kontrola ovladatelnosti armatur bude prova-
déna pfi predani a prevzeti stavenisté a pred zavérecnou technickou prohlidkou rekonstruovaného vodovodu. Kon-
trolou se provéruje

e  funkCénost armatury

e vzdjemné osazeni vika poklopu a hydrantu, nebo vietena Soupatka
e  usazeni poklopu

. osazeni orientaénich tabulek (v&etné &iselnych 0dajd)

O provedené kontrole bude vyhotoven protokol, ktery bude souc¢asti dokladd pro predani stavby.

5 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
5.1 PRIPRAVA STAVENISTE

Pred zahdjenim stavby zajisti zhotovitel detailni pasport vSech objektd a nemovitosti v blizkosti stavenigté. Sou-
Céasti pasportu bude detailni fotodokumentace objektd, kterd bude zachycovat jejich stav pred zahdjenim stavby.
Jedné se zejména o praskliny fasad, opérnych zdi, plotd atd., déle pak propady terénu v blizkosti stavby a poskozeni
komunikaci, okolni vegetace a mé&stského mobilidfe (odpadkové kose, lavicky atd.).

Plocha pro zfizeni zafizeni stavenisté mdze byt zfizena na plochéch v blizkosti stavenisté. Tato plocha bude slouZit
predevsim k umisténi stavebnich bunék, mobilnich toalet a sklddce materidlu. Umisténi zafizeni stavenisté vcetné
jeho velikosti bude zhotovitel stavby pfedem konzultovat s viastnikem pozemku. Zhotovitel stavby si sém zajisti
napojeni na elektrickou energii a pfipadné dals$i média. Trubni a ostatni material budou skladovany v prostoru stave-
nisté dle aktualni potifeby zhotovitele. Stavebni stroje a dopravni prostiedky budou parkovany v prostoru stavenisté.
Rozmisténi zafizeni stavenisté, pripadné jeho pozici, si zhotovitel rozvrhne dle svych aktuélnich pozadavkd na prostor
a dalSich potfeb. Po vyklizeni prostoru zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel jeho uvedeni do pdvodniho stavu.

5.2 DOPRAVNI RESENi

Pri vystavbé dojde k dogasnému ¢asteénému omezeni dopravy na mistni komunikaci. Bude v8ak zaji§tén prdjezd
pro vozidla IZS.

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel vypracovani projektu doc¢asného dopravniho znaceni po dobu vystavby,
ktery bude projednan s pfislusnym silni¢nim spravnim Ufadem, obecnim Uradem a Dopravnim inspektoratem Policie
CR. Projekt bude respektovat aktudlni dopravni situaci (uzavirky, omezeni) v oblasti v dobé& vystavby a etapizaci
stavby navrzenou zhotovitelem a schvalenou investorem.

Zhotovitel stavby bude zajistovat pribéznou Udrzbu dopravniho znaéeni do doby dokonéeni stavby.

5.3 ZAJISTENIi STAVENISTE

Stavba, pracovisté a zafizeni staveni§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pfi dodrzeni nésledujicich zasad:

e staveni§té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, s ohledem na pozemni
komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

e U liniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

e nelze-li ohrazeni ani zabrany provést musi byt bezpenost provozu a osob zaji§téna jinym zpdsobem,
napf. fizenim provozu nebo ostrahou,

e nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind podobna mista budou zakryta, ohrazena nebo
zasypana,

Hranice staveni§té musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vech pristupovych komunikacich a na v§ech vstupech
musi byt umisténo bezpedénostni znadeni ,zékaz vstupu nepovolanym osobam”.

Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajiSténo, aby nahradni komunikace a oploceni ¢i ohrazeni
stavenisté na vefejnych prostranstvich a komunikacich umoznovalo jejich bezpecny pohyb.

Vjezd vozidel na staveni§té musi byt oznac¢en dopravnimi znackami.

5.4 NAHRADNIi ZASOBOVANi vODOU

Realizace stavby vyvoléd pouze kratkodobé odstavky dodéavky vody, které nastanou v pribé&hu provadéni napojo-
vacich a odpojovacich praci a nebudou trvat déle nez 24 hodin. Po dobu odstavek zajisti zhotovitel stavby ndhradni
zésobovani pitnou vodou pomoci mobilnich cisteren. Pldnované odstavky vody budou pfedem a v predstihu ozna-
meny vlastnikdm dot&enych nemovitosti.

Vystavba nového potrubi je mozné pfi zachovani provozuschopnosti pdvodniho do doby, nez dojde k prepojeni.

5.5 ETAPIZACE VYSTAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni etapizace stavby fesena a stavba bude provadéna postupné jako jedina
etapa.

Nejpozdéji 14 dni pfed zahajenim stavby predlozi zhotovitel investorovi svij upfesnény navrh postupu vystavby
na zékladé vlastnich zdrojd a kapacit. Pfipadné dodatecné zmény harmonogramu budou taktéZ predany k odsouhla-
seni ve 14dennim predstihu pred zahajenim konkrétnich praci. Zmény vyvolané zhotovitelem oproti projektu nesmi



navysSovat zasmluvnénou cenu dila a mit negativni dopad na termin predani dila. Dopravni feSeni a do¢asné dopravni
znaceni stavenisté bude respektovat navrzenou a odsouhlasenou etapizaci vystavby.

Zhotovitel stavby je povinen se pred zahajenim praci seznamit s obsahem zévaznych stanovisek, stanovisek,
vyjadreni a dalSich dokumentd obsaZenych v dokladové ¢asti E. této dokumentace.

Pfi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici pfedpisy a technické normy CSN, CSN EN a TNV
v platném znéni, stejné tak jako zasady BOZP. Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou vyjadreni a stanoviska
dotcenych organizaci a organ0 statni spravy a spravcd technické infrastruktury. Pokud se pfi stavbé vyskytnou ne-
jasnosti ¢i odlisnosti od projektové dokumentace je zhotovitel povinen neprodlené informovat projektanta a inves-
tora a vyzadat si jeho stanovisko.

Pfed zahajenim praci je zhotovitel stavby zajistit vytyceni vSech podzemnich vedeni (v&etné jejich pfipojek, na-
pajecich a signalizagnich kabeld, uzemnéni a dalSich souvisejicich zafizeni) jejich spravci, aby bylo zabréanéno jejich
poskozeni pfi stavbé. V piipadé pochybnosti je nutné jejich polohu ovéfit ru¢né kopanymi sondami.

Po celou dobu stavby musi byt ke vS§em nemovitostem zajiStén alespon provizorni pfijezd pro vozidla Integrova-
ného zachranného systému. Pfijezd vozidel vlastnikd nemovitosti nachéazejicich se v prostoru stavby bude zachovan
v pfimérené mire.

Souclasti predani a prevzeti stavby bude doklad o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach nezdvadnosti,
zkougkach hutnéni, zkouskach vodivosti signalizacnich vodi¢d a geodetickém zaméreni provedeného dila.

Pripadné zjiSténé nedostatky budou zhotovitelem stavby neprodlené odstranény a po jejich uvedeni bude mozné
dilo uvést do trvalého provozu.

V piipadé, Ze v pribéhu stavby budou zjistény skuteénosti, které neodpovidaji PD, bude kontaktovan projektant
a odpoveédny zastupce investora stavby a provozovatele sité.

Brno, fijen 2023 Vypracoval: Ing. Jan Slesinger



