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B.1Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Objekt skladovaci haly je navrzen na parc.C. st. 2921, okolni zpevnéni plochy jsou uvazovany
na p.C. 848/9 v aredlu TSHK Hradec Kralové, v obci Hradec Kralové, k.u. Novy Hradec Kralové.
Pozemky se nachazi uvnitf uzavieného arealu.

Na zajmovych pozemcich bude v dobé vystavby byvaly objekt haly po demolici, pfilehlé
zpevnéné asfaltové i betonové plochy, zatravnéna plocha, vzrostlé stromy.

K pozemku jsou pfivedeny inzenyrské arealové sité elektro a destova kanalizace, jejich polohy
ale nejsou projektantovi znamy.

Pozemek je oploceny arealovym oplocenim.

K pozemku je vybudovan stavajici sjezd pfes vratnici THSK z ulice Na Brné.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Zajmovy pozemek se dle platného uzemniho planu obce Hradec Kralové z ledna 2020 nachazi
ve zménoveé plose VS - plocha vyroby a sluzeb bez negativniho vlivu na okoli.

Stavba je v souladu s uzemnim planem:

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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| 1) PLOCHY VYROBY A SLUZEB BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA OKOLI VS

Uzemi slouzici k umisténi staveb pro vyrobu, skladovani a manipulaci s materialy, jejichz naroky na
pfepravu nevyvolavaji pfetizeni mistni dopravy a pfipadny negativni vliv jejich technologii a €innosti
nezasahuje mimo hranice arealu.

A) Pripustné vyuziti hlavni:

- stavby pro vyrobu mimo staveb pro vyrobu s negativnim vlivem na okoli
- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby technickych sluzeb

- stavby pro vyrobni stavebni ¢innost, stavebni dvory

- stavby pro skladovani a prodej (prodejni sklady)

- stavby pro servisni a opravarenské sluzby

- autobazary a autopUjcovny a jim podobné arealy

- skladové a manipulaéni plochy

B) Pripustné vyuziti doplfikové:

- stavby pro administrativu — jako soucast areall a staveb hlavnich

- stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako soucast vyrobnich areald, souvisejici
s vyrobni ¢innosti

- CSPH kategorie B

- stavby pro nakladani s odpady

- mistni a uelové komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro pé&si a cyklisty, viecky

- garaze pro osobni a ndkladni automobily a specialni vozidla

- odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nakladni automobily, speciélni vozidla, motocykly
a kola

- sluzebni byty

- stavby pro zdravotnictvi, vzdélavaci a stravovaci zafizeni jako soucCast arealu a staveb
hlavnich

- liniové a plosné sadovnické porosty, izola¢ni zelen

- stavby pro technickou vybavenost

- stavby pro pfechodné ubytovani zaméstnancu, jako soucast areall a staveb hlavnich

- stavby pro vyzkumné, vyvojové, zkusebni a projekéni provozy

- stavby pro stravovani jako soucast areall a staveb hlavnich

- stavby pro MHD

C) Nepripustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu s negativnim vlivem na okoli

- stavby pro bydleni mimo sluzebni byty

- stavby pro Skolstvi mimo dilen uéniovského Skolstvi

- stavby pro socialni péci, zdravotnictvi a kulturu mimo uvedené v pfipustném vyuziti uzemi
- stavby pro prodej mimo uvedené v pfipustném vyuZiti Uzemi

- zemédélske stavby

- stavby pro rekreaci

- hibitovy

Skute€nost:

skladovaci hala soli — stavba pro skladovani a prodej - SPLNENO

zastavéna plocha 407,52m?

celkova plocha stavebnich pozemku p.¢. st. 2921 a 848/9 = 352+10 339 = 10 691m?

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi

Na objekt neni vydana Zzadna vyjimka. V ramci pfedchoziho stupné PD bylo vydano rozhodnuti
odstranéni stavby ¢&.j.: MMHK/218185/2021 ST1/Lo.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou v dokumentaci zapracovany.

Podminky odboru zivotniho prostfedi: ¢€.j.:MMHK/148350/2021
— ochrana pfirody a krajiny:

1.

©

Bude dodrzena platna GSN 839061 — Ochrana dievin a porostu pred pogkozovanim
pfi provadéni stavebnich praci. Zde je urCeno ochranné pasmo dievin v okapové linii
koruny stromu, nejblize Ize provadét vykopy ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene, ale
s piihlédnutim k nutnosti ochranit kofeny pred preseknutim nebo narusenim. Tim by
totiz mohlo dojit ke statické porude stromu a naslednému padu.

Pokud bude nutné nékteré dfeviny vykacet, bude pfedem ziskano souhlasné
rozhodnuti organu ochrany pfirody (kaceni se povoluje u véech dfevin pokud jsou
soudasti stromoradi nebo vyznamného krajinného prvku bez ohledu na velikostni
parametry ) a déle u porosti nad 40 m? a stromi nad 80 cm obvodu kmene ve vySce
130 cm.

V zajmu bezpecnosti je tfeba se vyvarovat jakéhokoli negativniho ovlivnéni stromu

V dobé& provadéni praci musi byt pfed poskozenim ochranény vSechny stavajici
dreviny, které rostou v blizkosti stavby.

Prace v blizkosti dfevin  budou provadény ruc¢né, s pfihlédnutim k nutnosti
nezasahovat do kofenového systemu

Nebude neodborné upravovana nadzemni ¢ast stromu a ofezavany kefe.

V blizkosti drevin (ochranném pasmu v okapové linii koruny) nebude skladovan
zadny stavebni material, nebudou ménény vldhové poméry, nasypavana zemina,
zvysen terén atd.

Kmen véech stromud bude obednén aby nedo$lo k jeho poranéni. V pfipadé kolize
stavby se zeleni bude situaci na misté nutno operativné fesit.

Pokud budou jakékoli vykopy provadény v okoli stromu v dobé teplot nad 24°C, musi
byt co nejrychleji zahrnuty. Kofeny ve vykopech ve sméru ke stromu musi byt
chranény (napf. vihcené jutové pytle, netkana vihcena textilie apod.).

10.U stromu, u kterého bude provadén vykop v kofenovém prostoru, bude zajisténa

zélivka kofenového systému v celém prostoru. Cetnost zélivky bude nastavena
s ohledem na pogasi, dobu trvani praci a nutnost zajistit dobré Zivotni podminky
stromu

11. Material bude zpét vrstven tak, aby byly zachovany stavajici vrstvy ptdniho profilu
12.Pokud dojde pfes uvedend opatfeni nebo kvuli zanedbani ochrany zelené

k poskozeni strom(, miZe byt stavebnik spravnim organem nebo CIZP citelné
sankcionovan.

- Odpadové hospodarstvi:

- Ochrana ovzdusi:

Investor (stavebnik) zabezpeéi vyuZiti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni
&innosti vzniknou a to tak, Zze veskeré odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst.
2 zAkona o odpadech. Pfed pfedanim odpadl opravné&né osobé& budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pred
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

- Za Ucelem predchéazeni vzniku emisi tuhych znecistujicich latek budou po dobu realizace
stavby/demolice vyuZivana technicka a organizacni opatfeni ke sniZovani emisi t€chto iatek
(instalace protiprasnych zébran, pravidelné ¢isténi, skrapéni apod.).

nebot zde mohou byt dotéeny zajmy chranéné timto zakonem

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prazkum apod.

InZenyrsko geologicky prizkum v misté stavby byl proveden v minulosti. Zakladové poméry v
misté stavby jsou slozité, stavenisté je podmine¢né vhodné az nevhodné. Vzhledem ke
skutecnosti, ze se jedna o nenarocny objekt, Ize zakladat ploSné na stropu pisku se Stérky.
Stavajici sklad soli je zaloZen v souladu se zaveéry tohoto prizkumu, na zakladovych patkach se
zakladovou sparou v hloubce cca —1,950 m. Novy objekt skladu soli vyuziva stavajici zakladové
patky pro podepfeni nové navrzené zakladové konstrukce.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Zajmové pozemky nejsou chranény podle jinych pravnich predpisu.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Zajmové pozemky se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vystavba objektu haly nebude mit vyznamny vliv na okolni zastavbu ani na odtokové poméry.
Na pozemku stavebnika se nenachazi zadna vodni plocha a deStové vody budou zadrzovany na
pozemku investora stavajicim zptusobem.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievinin

Vramci vystavby haly je uvazovano s predchazejici demolici stavajiciho objektu haly.
S kacenim dreviny se neuvazuje. Stavajici vzrostlé stromy budou dle pozadavku OZP ochranény
vCetné kofenového systému.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Na pozemku se nachazi vzrostla zelen, ktera bude vramci vystavby respektovana, dale
zatravnéna plocha a drobné kfoviny. Pozemek je svazity smérem k zapadu.

K pozemku jsou pfivedeny inzenyrské sité : elektro nn, kanalizace destova, jejich polohy ale
nejsou projektantovi znamy.

Pozemek je oploceny aredlovym oplocenim.

K pozemku je vybudovan stavajici sjezd pres vratnici THSK z ulice Na Brné.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vyvolanou investici je odstranéni stavajiciho objektu.

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a

provadi
Parcelni éislo: st.2921
Stavebni objekt: stavba pro vyrobu a skladovani
Vyméra pozemku: 352m?
Katastralni uzemi: Novy Hradec Kralové (647187)
Obec: Hradec Kralové (569810)
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvofri
Ochrana: Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany
Vlastnické pravo: Statutarni mésto Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51,

50003 Hradec Kralové

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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Parcelni ¢islo: 848/9

Stavebni objekt: -

Vyméra pozemku: 10 339m?

Katastralni uzemi: Novy Hradec Kralové (647187)

Obec: Hradec Kralové (569810)

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

Ochrana: Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51,

50003 Hradec Kralové

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nejsou.

B.2Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich soucéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.

b. Ugel uzivani stavby

Objekt haly bude slouzit pro skladovani soli.

c. Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavkil zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky z Vyhlasky &. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby nebyly stanoveny.
Na objekt se nevztahuje vyhlaSka &. 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

e. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou v dokumentaci zapracovany.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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- Odpadové hospod

- __Ochrana ovzdusi:

rajiny:

Bude dodrzena platna CSN 839061 — Ochrana dfevin a porostu pred poskozovanim
pii provadéni stavebnich praci. Zde je ur€eno ochranné pasmo dfevin v okapové linii
koruny stromu, nejblize |ze provadét vykopy ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene, ale

s piihlédnutim k nutnosti ochranit kofeny pred preseknutim nebo narusenim. Tim by
totiz mohlo dojit ke statické poruse stromu a naslednému padu.

. Pokud bude nutné nékteré dreviny vykacet, bude predem ziskdno souhlasné

rozhodnuti organu ochrany pfirody (kaceni se povoluje u vSech dfevin pokud jsou
souéasti stromoradi nebo vyznamného krajinného prvku bez ohledu na velikostni
parametry ) a dale u porostli nad 40 m? a stromi nad 80 cm obvodu kmene ve vysce
130 cm.

V zajmu bezpedénosti je tfeba se vyvarovat jakéhokoli negativniho ovlivnéni stromu

V dob& provadéni praci musi byt pfed poskozenim ochranény vsechny stavajici
dreviny, které rostou v blizkosti stavby.

Prace v blizkosti dfevin  budou provadény ruc¢né, s pfihlédnutim k nutnosti
nezasahovat do kofenového systému

Nebude neodborné upravovéna nadzemni ¢ast stromu a ofezavany kere.

V blizkosti dfevin (ochranném pasmu v okapové linii koruny) nebude skladovan
zadny stavebni material, nebudou ménény viahové poméry, nasypavana zemina,
zvysen terén atd.

Kmen v$ech stromu bude obednén aby nedo$lo k jeho poranéni. V pfipadé kolize
stavby se zeleni bude situaci na misté nutno operativné resit.

Pokud budou jakékoli vykopy provadény v okoli stromil v dobé teplot nad 24°C, musi
byt co nejrychleji zahrnuty. Kofeny ve vykopech ve sméru ke stromu musi byt
chranény (napr. vihcené jutové pytle, netkana vihéena textilie apod.).

U stromu, u kterého bude provadén vykop v kofenovém prostoru, bude zajisténa
zalivka kofenového systému v celém prostoru. Cetnost zélivky bude nastavena
s ohledem na pocasi, dobu trvani praci a nutnost zajistit dobré Zivotni podminky
stromu.

Material bude zpét vrstven tak, aby byly zachovany stavajici vrstvy pudniho profilu
Pokud dojde pies uvedena opatfeni nebo kvali zanedbani ochrany zelené
k podkozeni strom(, miZe byt stavebnik spravnim organem nebo CIZP citeln&
sankcionovan.

arstvi:
Investor (stavebnik) zabezpeéi vyuZiti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni
&innosti vzniknou a to tak, Zze veskeré odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst.
2 zAkona o odpadech. Pfed pfedanim odpadl opravné&né osobé& budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pred
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

- Za UCelem predchéazeni vzniku emisi tuhych znecistujicich ldtek budou po dobu realizace
stavby/demolice vyuZivana technicka a organizacni opaifeni ke sniZovani emisi teéchto latek
(instalace protiprasnych zabran, pravideiné ¢isténi, skrapéni apod.).

nebot' zde mohou byt dotéeny zajmy chranéné timto zakonem

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Na stavbu neni uvalen zadny zpusob ochrany.

Str. 9

g. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,

uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Nové — sklad soli

Zastavéna plocha

407,52m?

Pocet podlazi 1NP
Obestavény prostor 2792m?
UZitkova plocha 334,46m?

h. Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi,

trida

energetické naro¢nosti budov apod..

Nové — sklad soli

Trida PENB

Nestanovuje se

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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Spotreba el. energie 5 MWh/rok
MnoZzstvi destovych 4,14l/s
odpadnich vod

Produkované mnoZzstvi 0 t/obyv./rok
odpadi uzivanim objektu

i. Zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Objekt bude proveden v jedné etapé.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 10/2022
Predpokladané ukonceni stavby:  10/2024

j- Orientacni naklady stavby
13,85 mil. K& s DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vystavbou haly se neméni stavajici uzemni regulace ani kompozice prostorového fedeni
v arealu TSHK. Nova hala svou vySkou nepfevysSuje vysku hifebene plvodni haly.
Do oploceni arealu se nezasahuije.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni materidlové a barevné
reSeni

Objekt haly je obdélnikového tvaru s pomérem stran 1:2. ZastfeSeni je navrzeno pultovou
stfechou s finalni krytinou z modifikovaného asfaltového pasu. Sklon stfechy je uvazovan mirny —
2%. Obvodové zdivo je tvofeno monolitickym betonem, ktery je opatfen ochrannym natérem.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Objekt haly je pfistupny ze severni i jizni strany pozemku. Do objektu jsou navrzena dvoukfidla
ocelova vrata s integrovanymi dvefmi.

V objektu nebude instalovana technologie.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Na objekt skladovaci haly se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby

Objekt bude slouzit jako skladovaci hala — sklad soli. Stavbu je mozno uzivat jen béZznym
zpusobem a pouze k takovym ucelum, ke kterym byla uréena.

PFi zpracovani projektu se vychazelo zejména z nize uvedenych predpisti a CSN, které je nutné
dodrzovat pfi provozu.

- Zak. €. 309/2006 Sb.
- NV 591/2006 Sb.
- Vyhl. C. 398/2009 Sb.

B.STZ Souhrnna technicka zprava



Str. 11

- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

- ZA&k. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. €. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

- CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu pred bleskem
- CSN 34 3103 Bezpeénostni predpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadégich

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostor(

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Objekt skladovaci haly je jednopodlazni nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru
s pomérem stran 1:2, zastfeSeny pultovou stfechou. Objekt je navrzen bez kontaktniho
zateplovaciho systému, obvodové zdivo je uvazovano z monolitického betonu.

Zpevnéné plochy kolem objektu - okapovy chodnik bude proveden z kacirku. V misté vrat je
uvazovano s doplnénim asfaltovych ploch.

b) Konstrukéni a materialové resSeni

Jedna se o samostatné stojici objekt haly z monolitického betonu vymezeny vnéjSimi rozméry
12,6 x 28,3m. Obvodové zdivo je navrzeno jako monolitické tl. 300mm.

Objekt haly je zalozen na ploSnych zakladovych konstrukcich — zakladovych pasech, které jsou
podepieny stavajicimi zakladovymi patkami.

ZastfeSeni objektu haly je navrzeno pultovou stfechou z dfevénych lepenych vaznik( priafezu
240/520 mm s roztec¢i 1,00 m. Pfes vazniky jsou navrzeny pfi¢niky 80/120 mm s roztec¢i 0,625 m.
V misté vaznikl jsou pfi¢niky osedlany, pficnik ma v misté vazniku prafez 80/80 mm. Celoplo$né
bednéni tl. 18 mm (napf. z OSB desek do vlhkého prostfedi) bude kotveno ke kazdému pficniku,
jednotlivé prvky bednéni budou kladeny s pfesahy tak, aby nevznikl kfizovy spoj.

V ramci vyplni otvorll jsou navrzena ocelova vrata s integrovanymi dvermi.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je zhodnocena v ¢asti D.1.2 — stavebné — konstrukéni FeSeni.
Veskeré pozadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
jsou splnény.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a. Technické reSeni

Objekt haly bude napojen na stavajici technickou infrastrukturu: podzemni elektro NN, destova
kanalizace.

Objekt nebude vytapén.

V objektu nejsou navrzeny rozvody vody, neni zde uvazovano s pfipravou TV. Objekt
negeneruje splaskové odpadni vody.

Srazkové vody ze stifech budou svedeny okapovymi svody do stavajici arealové destové
kanalizace.

Zpevnéné plochy budou na zapadni strané spadovany smérem na travnaté plochy pozemku
stavebnika, kde budou pfirozené vsakovany. Z ostatnich stran objektu budou svedeny betonovymi
Zlaby do stavajici arealové destove kanalizace.

Objekt haly bude pfirozené vétran pomoci otvor( ve sténach na vychodni a zapadni fasadé.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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b. Vycet technickych a technologickych zafizeni

V objektu neni uvazovano s technologickym zafizenim. Jsou zde navrzeny rozvody silnoproudé
elektroinstalace — vnitfni osvétleni, vn&jSi motorova instalace.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby je podrobné feSeno v samostatné cCasti této projektové
dokumentace D.1.3. Pozarné bezpectnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt haly nepodléha metodice zakona €. 406/2000 Sb. — Zakon o hospodareni energii ve
znéni pozdéjSich predpisu, vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. - Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov ani
CSN 730540 — Tepelna ochrana budov.

Energeticka naroCnost budovy tedy nebyla stanovena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Objekt skladovaci haly v k.u. Novy Hradec Kralové je navrzen v souladu s vyhlaskou 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objekt haly bude pfirozené vétran pomoci otvorl ve sténach na vychodni a zapadni fasadé.

Denni osvétleni neni vyzadovano, nejedna se o pobytové mistnosti.

Objekt neni zasoben vodou.

Srazkové vody ze stfech budou svedeny okapovymi svody do stavajici arealové destové
kanalizace.

UZivani objetu negeneruje vznik komunalniho odpadu.

Objekt nebude vytapén.

Stavba nebude mit vyraznéjsi vliv na Zivotni prostfedi. Pfi dodrzeni bezpecnostnich opatfeni,
platnych vyhldSek a norem nebude béhem realizace vyrazné& naru$eno Zivotni prostfedi. Je nutno
vSak pocitat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi provadéni
stavebnich praci.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zpusobem a pouze k takovym ucelim, ke kterym byla
uréena.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gi€inky vnéjSiho prostredi
a. Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Objekt nepodliéha Zakonu €. 263/2016 Sb. a VyhlaSce o radiani ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje €. 422/2016.

b. Ochrana pired bludnymi proudy
Objekt bude pfed bludnymi proudy chranén pasivné — volbou vhodnych druhd asfaltovych a

plastovych izolaci.

c. Ochrana pied technickou seizmicitou

V objektu neni uvazovano s instalaci zdroje technické seizmicity.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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d. Ochrana pied hlukem

Objekt neni a nebude producentem Skodlivého hluku — bez pozadavka.

V pfipadé prekroCeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy vypinany. Stavebni Cinnosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustifedény do doby 8 — 14 hodin.

e. Protipovodnova opatieni

Vzhledem k poloze planovaného objektu mimo zaplavova Uzemi neni uvazovano s zadnym
protipovodriovym opatfenim.

f. Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod
Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, dosud nebyl zjistén vyskyt metanu.

B.3Pripojeni na technickou infrastrukturu
a. Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt haly bude napojen na stavajici technickou infrastrukturu: podzemni elektro NN, destova
kanalizace. Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici.

b. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

o Domovni rozvody destové kanalizace PVC KG DN 160 SN4 dl. 57,0m
o Domovni rozvody elektro AYKY 3+240+120 dl. m

B.4Dopravni feseni

a. Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pristup k pozemku a pfijezd na stavenisté bude z mistni komunikace na p. €. 997/1, ktera je ve
vlastnictvi Statutarniho mésta Hradec Kralové.

Na objekt skladovaci haly se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

b. Napojeni lzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je jiZ vybudovanym sjezdem zulice Na Brné. V ramci
stavebni ¢innosti neni uvazovano s upravami dopravni infrastruktury.

c. Doprava v klidu

Parkovani vozidel u skladovaci objektu neni vyzadovano.

v v

d. Pési a cyklistické stezky

Pfes zajmové pozemky p.C. st. 2921 a 848/9 v k.u. Novy Hradec Kralové nevedou zadné pési
ani turistické stezky, neni tfeba zadnych Uprav. Zajmové pozemky se nachazi v uzavieném arealu
TSHK.
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B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a. Terénni upravy

Zpevnéné plochy v bezprostfednim okoli objektu jsou tvofeny kacCirkem ¢&i v misté vrat
asfaltovymi pasy. Nové provedené zpevnéné plochy budou plynule navazany na okolni stavajici
zpevnéné plochy.

b. Pouzité vegetacni prvky

Nejsou navrzeny.

c. Biotechnicka opatreni

Nejsou navrzena.

B.6Popis vlivi stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana
a. Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Provoz stavby samotné negativhé neovlivni Zivotni prostfedi. PfFirealizaci v8ech cinnosti
na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrZzovany
pfislusné pravni pfedpisy. Jedna se zejména o zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon
€. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni
vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroja.
Odpady — jejich ukladani a likvidace budou — zajistény v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

Vliv na ovzdu$i bude nulovy, objekt neni vytapén.

Objekt nebude zdrojem hluku.

Destové vody budou likvidovany na pozemku stavajicim zplsobem — aredlovou destovou
kanalizaci.

UZivani objektu nebude generovat vznik komunalniho odpadu.

b. Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom,
ochrana rostlin a zivo€ichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

Na p.€. 848/9 se nachazi vzrostlé stromy, které budou v ramci vystavby zachovany. Zakladové
konstrukce objektu nenarusi zadny kofenovy systém. Nejedna se o pamatné stromy.

Vystavbou objektu na p.¢€. st. 2921 a 848/9 v k.u. Novy Hradec Kralové nebudou dotéeny zajmy
chranéné dle §4 odst.2, §8 odst.6, §12 odst.2 Zakona ¢.114/1992 O ochrané pfirody a krajiny.

c. Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Zajmové pozemky se nachazi v chranéném uzemi.
d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu

zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi nebylo vyZadovano.
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e. V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérid o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

V ramci dokumentace nebylo vyZzadovano integrované povoleni.

f. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Vystavbou objektu nejsou generovana nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.7Ochrana obyvatelstva
Navrzeny stavebni objekt neplni funkci pro ochranu obyvatelstva.

B.8Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Zdroj elektrické energie bude zajistén napojenim ze stavenistniho rozvadéce.

Pro potfebu vystavby neni uvazovano se zavedenim telefonni pFipojky.

Voda pro vystavbu bude vyuzita z arealového vodovodu.

Vzhledem ktypu a rozsahu stavebnich praci se uvazuje s vyuzitim venkovnich ploch
pro zafizeni stavenisté — napf. pro umisténi stavebni burky, sklady apod.

Zhotovitel zajisti umisténi mobilni WC v blizkosti stavby (napf. na pfilehlych plochach).

b) Odvodnéni stavenisté

Odtok destovych vod ze stavenisté bude zajistén svedenim do arealové deStové kanalizace.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo stavajicim sjezdem na pfilehlou komunikaci
p.¢. 997/1.

Napojeni na technickou infrastrukturu — bude vyuzito stavenistniho rozvadéce s napojenim na
stavajici arealovou sit. Voda pro vystavbu bude vyuZita téZ z arealového rozvodu vody.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

NavrZzena stavebni &innost je takového charakteru, ktery nebude mit vliv na okolni stavby a
pozemky. Z hlediska vystavby mulze dochazet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzdusi v
pribéhu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét zasobovani stavby. Toto znecisténi
Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze doCasného a omezeného charakteru, tak jak jako
Ize stejné charakterizovat i moznost zvySeni pradnosti. Ta ovdem bude eliminovana ochrannymi
sitémi a pfipadnym skrapénim ploch. V prabéhu provadéni stavebnich praci budou zfizena leseni.
Jedna se o pruh cca 2 m podél fasad. Po dokon&eni stavebnich praci budou okolni prostory
uvedeny do puvodniho stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
drevin
Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich z pfedpisti o

bezpec€nosti prace, pozarni ochrany atd. tak, aby byla zajisténa ochrana okolnich staveb v arealu i
staveb sousednich mimo areal.

B.STZ Souhrnna technicka zprava



Str. 16

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Staveni$té a maximalni zabor pro néj bude limitovan zajmovymi pozemky p.¢. st. 2921 a 848/9

v k.u. Novy Hradec Kralové.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace

PFi provedeni planovanych stavebnich praci budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorovych
divodd nebudou na stavbé shromazdovany, ale budou uloZzeny do kontejneru a nasledné
odvazeny na ur¢ené skladky odpadda.

Odpady vznikajici pfi stavbé

Cislo odpadu nazev odpadu

020110 Kovové odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

150104 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 07 Smési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. €. 17 01 06
17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,

170902 a 17 09 03

Nakladani s odpady

Dodavatel stavby (plvodce odpadu) bude zajiStovat likvidaci vSech vySe uvedenych odpadu
témito predpokladanymi zpusoby:
(1) pfedani opravnéné osobé

Puvodce odpadu zajisti pfedani odpadl povérfené osobé — odborné firmé s opravnénim, ktera
provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.
Pfed predanim opravnénym osobam bude odpad skladovan dle jednotlivych druhd v misté
stavenisté, nebezpecné odpady budou skladovany v uzavienych kontejnerech.

(2) vyuziti v misté stavby

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada s vyuzitim odpad( v misté stavby.

Zapisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zpUsob likvidace v€etné dokladd s tim

spojenych.

NeuvaZuje se s vyskytem nebezpecnych odpadul, zejména azbestu.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun a deponie zemin

S navrzenymi stavebnimi pracemi souvisi provadéni zemnich praci bez pFfesunu vykopku,
prevazna €ast vykopku bude pouzita pro zpétné zasypani.
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j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zivotnimu
prostfedi a budou dodrzovany pfislusné pravni pfedpisy. Jedna se zejména o zakon ¢&. 17/1992
Sb. o zivotnim prostfedi, zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon ¢&. 114/1992 Sbh. o
ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky
na emise hluku stavebnich strojd.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
Sifeni hluku, vibraci a prasnosti.

P¥i likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozoriuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato
evidence bude predlozena pfi kolaudaénim Ffizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku
nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a
dalSim jmenovitym typdm odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na €asové rozmezi maximalné 7-18 hodin. Pouzité
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mechanismy budou vypinany v dobé mimo pracovni nasazeni. Hlavni ¢innosti, které jsou
zdrojem hluku, napf. bagrovani nebo odvoz vykopkd a stavebni suti budou pFfednostné
soustfedény do denniho ¢asového rozmezi 8 az 14 hodin.

VesSkeré odpady vzniklé pfistavebni cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu
s pFisludnymi predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt
zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadu byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich
roznaseni vétrem a pfeneseni mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do pldy.

VeSkera mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajiSténa proti Gkapim oleju a
pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opusténim stavenidté ocidtény. Na stavenisti
nesmi byt Zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni zafizeni stavenisté je mozné pouze
s vyuzitim elektrické energie.

P¥i realizaci veSkerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy, které omezi vznik
zbyte€né pradnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.).

k) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

e Podminky pro zpracovani oznameni o zahajeni praci a planu BOZP. pro pfitomnost
koordinatora BOZP v pfipravé a realizaci staveb

Oznameni o zahajeni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO

celkova predpokladana doba trvani praci a c&innosti bude delsi nez 30

< | pracovnich dnda, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich

< o . . o .| ANO
= pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob pro dobu delSi nez 1 pracovni

< | den

g celkovy planovany objem praci a €¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 ANO

pracovnich dnu v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Pozn. Pokud bude jedna podminka splnéna, povinnost vzni

ka

Plan BOZP v pfipravé a realizaci staveb ANO

jsou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici osobu

>

j§ zvysSenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (podle NV &. 591/2006 Sb. ANO
g |—viz. Tab. €.2)

S |vznika povinnost doru€eni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15

e odst.1) ANO

Pozn. Pokud bude jedna podminka splnéna, povinnost vzni

ka

Koordinator BOZP v pfipravé a realizaci staveb (podle zak. 309/2006Sb.) ANO

budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice néz jednoho ANO

podmi
nkv

zhotovitele stavby, je =zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet
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koordinatort bezpecénosti a ochrany zdravi na stavenisti

stavba vyzZaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni podle zvlastniho

provadéciho predpisu (§ 103 stavebniho zakona) ANO
stavba neni provadéna svépomoci ANO
vznika povinnost doru€eni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15 ANO
odst.1)

Pozn. Pokud nebude jedna podminka spinéna, povinnost zanika

e Obecné pozadavky na Bezpecnost prace po dobu vystavby:

PFi provadéni stavby je nutné postupovat dle pfisluSnych ustanoveni nize uvedenych predpisu
ve znéni pozdéjSich predpisl. Zejména:

- Za&k. €. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb.

- Zak. €. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.

- Zak. ¢. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zakonik prace)

- Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. &. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV ¢. 378/2001 Sb.

- NV &. 362/2005 Sb.

¢ O

¢ O

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu
s pfisluSnou autorizaci podle zakona &. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu). Tato osoba
bude osobné pfitomna pfi ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpeénosti prace a ochrany
zdravi pfi praci. Pfitéchto ukonech bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich pfedpisl a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména
pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vySkach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouZivanych technickych zafizeni, zda
tato zafizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Dale
bude dohlizet nad dodrzovanim odpovidajicich vySek skladek materiald a po dobu zhotovovani
dila bude dohlizet na ochranu materialt, vyrobkl a celé stavby pfed poSkozenim a zcizenim
v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo.

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpeénosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN
050610, CSN 050630 a CSN 733050.

VSichni zu€astnéni pracovnici museji byt s potfebnymi pfedpisy seznameni pfed zahajenim
praci. Pfi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomucky a vystroj.

Soubézné prace dodavatell na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrozena
bezpecnost pracovniki na stavbé (koordinator bezpecnosti prace). Stavenisté bude Ffadné
oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

V pfipadé prekroCeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy vypinany. Stavebni &innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8 — 14 hodin.

Bezpeénost prace pfi pfipravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni
musi byt mezi u€astniky vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v
zapise o piredani stavenisté. Pokud nejsou zajiStény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) Pri stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
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ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.
4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s
riziky stavebni Cinnosti.
5) O vsech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovniku.
6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:
— provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni zpusobilosti
— vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpecnému
vykonu prace, ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném
pro vykon jejich prace
— vybavit pracovniky povéfené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi pfedpisy k
zajisténi bezpec€nosti prace
7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikiim zaji$téno na terénu vyznaceni tras
podzemniho vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek.
8) S druhem inZenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi
byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecénost prace pfi stavebnich a montaznich pracich:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeéi padu osob,
musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi byt zabezpe&eny
prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym
zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznaena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovnikl do vykopu nebo po pferuSeni prace delSi nez 24 hodin musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupu.

6) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohroZzeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti dostateCnou unosnost a
stabilitu a musi byt uhlopfiéné ztuZzeny ve v8ech rovinach.

8) Podpérna ledeni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahajeny po kontrole a pfevzeti bednéni, které musi byt zapsano
do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazaCe zejména
podle CSN 27 0144 a jejich zpGsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11) Pro bezpectné fizeni a kontrolu praci ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované,
zdravotné zpusobilé, vySkolené a zacvicené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 3
roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpusobilé,
vySkolené a zacviCené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicl ovéfovany
zkouskou.

13) Ochrana pracovnikd proti padu z vySky nad 1,5m musi byt provedena kolektivnim nebo
osobnim zajisténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikl pfi praci ve vysSkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajidténi.

15) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na
podlahu v blizkosti otvoru.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroju a
strojnich zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s
témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroji musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.
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20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro prislusné prace musi mit
pracovnici pfislusnou odbornou zpusobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU €.50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pfi provozu:

1) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit
pracovnici pfislusnou odbornou zpusobilost.

2) VSechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a €innosti nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich a pfidruzenou CSN 34 3108 Bezpe&nostni pfedpisy pro zachazeni s
elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym
normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:
V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych &innosti.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou generovany.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavebni €innost bude probihat v uzavieném arealu TSHK a nema vliv na omezeni dopravy na
vefejnych komunikacich. Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou tedy vyzadovana.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Provadét stavbu muize jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb.)
Prace na stavbé&, na které je pfedepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které
jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a
podle ovéfené projektové dokumentace. Budou dodrzovany obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické pfedpisy s technické normy. Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat
pravni predpisy zajidtujici ochranu Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe&nosti prace.

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto predpisy:

Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu
e Zak. €. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak. €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych

odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

e Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. praci

e Zak. €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé

e ZAak. €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni

viv s

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektu. Stavebnik zajisti viditelnou ceduli
na viditelném misté, kde bude uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcCetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajiStén pouze v pracovnich dnech. V noénich
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hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamc&enim. Prostor stavby
na hrané vefejného prostranstvi bude oddélen od okoli nepruhlednym oplocenim do vysky
min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojiSténa na Skody zplsobené vlastnim zavinénim a sou¢asné bude
v pribéhu stavby pojisténa i stavba (zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim.
Na stavbé budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti
prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpoklada malymi nakladnimi resp. dodavkovymi
automobily po stavajicich vefejnych komunikacich na stavenisté nebo na zakladnu stavebniho
dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou dopravou na misto skladky - presné
misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude uréena stavebnim ufadem. NejblizSi skladka se
nachazi ve vzdalenosti cca 5 km.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou pfeplhovana, dodavatel bude pravidelné
kontrolovat a Cistit stavbou dotéené komunikace. PouZivané vefejné komunikace je povinen
dodavatel po dokonceni stavby uvést do puvodniho stavu.

V prabéhu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni nepfiznivych vlivl -
hluku, prasnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrZzeny pouze takové materidly a vyrobky, které zaruluji, ze
stavba pfi spravném provedeni a udrzbé po dobu pFfedpokladané Zivotnosti bude spliovat
pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostiedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi navrhu byly pouzity
materialy a vyrobky od renomovanych vyrobcl s pfisluSnou certifikaci a pFisluSnymi doklady o
vhodnosti vyrobku. Dale je nutné dodrzovat pfislusné technologické postupy, doporuCeni a
prislusné CSN pFi provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD mohou byt
nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd. Stavba bude
provedena dle projektu. Pfipadné zmény oproti této dokumentaci je nutné predem projednat
s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén materialll a vyrobkd neru€i za mozné tvarové kolize a
odchylky od projektovanych technickych parametrt a ani neruéi za spravnost funkce stavby - ¢asti
stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup praci se bude Fidit harmonogramem, ktery pfedloZi zhotovitel stavby v ramci vybérového
fizeni. V harmonogramu budou stanoveny dil¢i terminy po jednotlivych stavebnich objektech nebo
jejich &astech. Harmonogram bude slouzit, jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek
stavby.

B.9Zavér

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, vjeji technické zpravé nebo
ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Mlze byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investi€niho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo upravy
projektu vyvolanych vysledky dodate¢ného pruzkumu ¢&i zjiSténich provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich dprav. Stejné tak budou-li zjistény skuteCnosti, které nebyly znamy
pfi provadéni pfipravnych a projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
pfedpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruCena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
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bezpec€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. V8echny pouzité materialy a vyrobky
musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuéeni vyrobct popfipadé
dovozcu material(l a vyrobkl. Soucasti dodavky stavby jsou veskeré pozadavky uvedené v pozarni
zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. BEhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitfni
prostory stavby a neprodySné je nezavirat, aby byl zajitén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zameénu materialll navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho
deniku. Jakékoliv zmény nebo upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim
projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z davodu
zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udalosti projektant doporucuje
konzultovat veSkeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynl statika —
autorizované osoby (autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpeclnostni feSeni stavby. Dodavatel se
pfed zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pfirealizaci respektovat jeji
pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani projektové
dokumentace.

V Hradci Kralové

Leden 2025
zpracoval: Ing. Hon
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