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A. Ucéel objektu
Objekt haly slouzi pro skladovani technické (posypové) soli.

B. Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni a

7 Ve

reseni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné Feseni pristupu a uzivani
objektu s omezenou schopnosti pohybu a orientace

e Urbanistické a architektonické reseni stavby, popripadé pozemkd s ni
souvisejicich

Vystavbou haly se neméni stavajici Uzemni regulace ani kompozice prostorového fedeni v arealu

TSHK. Nova hala svou vySkou neprevysuje vysku hfebene plvodni (demolované) haly.
Do oploceni arealu se nezasahuije.

Objekt haly je obdélnikového tvaru s pomérem stran 1:2. ZastfeSeni je navrZzeno pultovou stfechou
s finaIni krytinou z modifikovaného asfaltového pasu. Sklon stfechy je uvazovan mirny — 2%. Obvodové

zdivo je tvofeno monolitickym betonem, ktery je opatfen ochrannym natérem.

Ve

. Dispozicni Feseni stavby v souvislosti napojeni pozemku na
dopravni a technickou infrastrukturu a vegetacnich uprav okoli
pozemku dopravni napojeni

Objekt haly je pfistupny ze severni i jizni strany pozemku. Objekt je pfistupny skrz areal TSHK a je

napojen stavajicim sjezdem z ulice Na Brné.

. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
Nova
Zastavéna plocha 407,52 m?
Obestavény prostor Cca2792 m3
UZitna plocha 334,46 m?

C. Technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na
uziti objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

1. Pripravné prace
Podminky obsazené ve stavebnim povoleni nebo v jiném rozhodnuti stavebniho tfadu (vé. podminek
z vyjadfeni a stanovisek dotéenych organu statni spravy a ostatnich ucastnik(i stavebniho fizeni) budou

dale slouzit pro zhotovitele stavby a zhotovitel bude povinen je respektovat a spinit.

PFed zapodetim bouracich praci budou vyznaceny jednotlivé rozvody instalaci a stavebnimi pracemi

dotené rozvody budou vypnuty, uzavieny nebo bude jinak zajisténa jejich nefunk&nost.

Zhotovitel poskytne objednateli sou€innost v ramci provadéni pfipadnych doplfikovych praci (napf.

prelozeni internich sdélovacich kabeld, elektroinstalaci a zafizeni, které jsou ve sprave tretich osob), ve
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smyslu pfistupu na stavbu povéfenému pracovnikovi stavebnika a Easové a prostorové koordinace téchto

¢innosti se svymi.

Staveni$té bude oznaceno a zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob. Budou provedena veskera

opatfeni pro zajisténi bezpecnosti jak pracovnik(l na stavenisti, tak i dalSich u¢astnik(i vystavby.

Zhotovitel umisti na stavenisti pfemistitelné buriky s toaletou, pfipadné dalSi objekty zafizeni stavenisté,

a to po dohodé se stavebnikem a uzivatelem budovy a pfilehlych pozemka.

Stavebnik zajisti zhotoviteli pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody a dohodne zpusob
méreni odbéru. ZalezZitosti tykajici se pfipojnych mist, zafizeni a oploceni stavenisté budou feSeny

nejpozdéji v ramci pfedani stavenisté zhotoviteli.

Veskeré prace budou provadény v souladu se zdkonem €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi,
dale zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, dale
vyhl. €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, dale nafizenim viady €. 361/2007 Sb. kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, dale vyhlaskou ¢. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb, dale vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu, dale Pfilohou €.1 k vyhlasce &. 356/2002 Sb., ktera stanovi seznam znecistujicich latek,
obecné emisni limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich
latek, tmavosti koufe, pFipustné miry obtézovani zapachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiovani, dale
némeckymi pravidly TRGS 519 a Praktickou pFiru¢kou o osvédéenych postupech pro prevenci a

minimalizaci rizik azbestu, vydanou Vyborem vrchnich inspektort prace EU - SLIC.

2. Zemni prace a Gprava zpevnénych ploch

Vykopové prace budou zahajeny az po vyty&eni vSech stavajicich vedeni siti.

Vykopové prace budou vzhledem k ponechani zakladovych konstrukci demolované haly
minimalizovany. Budou realizovany hlavné pod novymi ZB prahy v mistech absence stavajicich

zakladovych patek. Dale bude provedeno prohloubeni figury pro novou podlahu haly.

3. Zakladové konstrukce

Objekt je navrzeno zalozit plosné na zakladovych pasech, které budou podepfeny stavajicimi
zakladovymi patkami. Zakladova spara je navrZzena do nezamrzné hloubky. Zakladova spara se musi
nachazet se v rostlé zeminé. Pfedpoklada se, Ze v Urovni zakladové spary je stiedné ulehla pisgita zemina
s pfimési §térkd s hodnotou tabulkové vypoctové unosnosti Rdt = 90 kPa. Projektant statiky si vyhrazuje
pravo byt v ramci placeného autorského dozoru pfizvan k pfevzeti zakladové spary v pfipadé vyskytu
neocekavanych situaci nebo pfi nejasnostech v zalozZeni.

Ponechané patky jsou jiz z demoliénich praci stavajiciho objektu ubourany na urovern —0,750 m,

veskeré ostré hrany budou odstranény. Nasledné se povrch patek urovna prostym betonem tl. 50 mm
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z betonu C 12/15 - XCO - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3., ktery bude proveden v celé délce nové navrZzenych
zakladovych pasu.

Objekt je navrzen s obvodovym zakladovym pasem Sifky 2,10 m, vySky 0,35 m, ktery je podepien
stavajicimi patkami odbouranymi na uroven —0,750 m. Vnitfni pfi€né pasy propojuji protilehlé podélné
strany objektu a jsou navrzeny zhruba v tfetinach délky s rozméry 0,5 m x 0,35 m ($ x v). Pasy jsou

navrzeny jako monolitické Zelezobetonové konstrukce.

Podkladni betonova mazanina z betonu C 16/20 — XC2 - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3 je navrzena pres
obvodové pasy, doléha tésné ke sténam skladu, je navrzena na hydroizola¢ni souvrstvi, vrchni lic je
opatfen separaci pod dratkobetonovou podlahou, ktera bude pfimo pojizdéna skladovaci technikou.
Mazanina je navrzena tloustky 0,15 m. Vyztuz mazaniny je navrzena celoploSné pfi obou povrsich z
Zebirkovych siti (Sz) @ 6/150 - @ 6/150 mm. Pfesahy siti min. 350 mm v obou smérech. Podkladni
betonova mazanina bude provedena na Cisty, urovnany a zhutnény Stérkopiskovy podsyp tloustky min.
0,30 m ukonc&eny prostym betonem tl. 0,050 m jako podklad pro hydroizolaci. Kryti siti je navrzeno min. 40

mm, k zajisténi kryti Ize pouzit i plastové distanéni profily.

Podsypy jsou navrzeny ze zhutnitelného nenamrzavého materialu (smésny material charakteru
Stérkopisku s pfimési hlinité slozky G-F, s plynulou kfivkou zrnitosti a s vhodnou vihkosti). Podsypy budou
hutnéné po vrstvach tloustky nejvyse 0,20 m tak, aby bylo dosazeno hodnoty modulu deformace Edef,2 =
40 MPa a poméru Edef,2/Edef,1 < 2,2 (staticka zkouska podle normy).

3.1. svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci objektu skladu soli tvofi:

- Obvodové monolitické Zelezobetonové stény tl. 300 mm ztuzené pilifi v tfetinach délky z
vnéjsiho lice,

- Meziokenni monolitické zelezobetonové pilife 300 x 300 mm,

- Obvodové pravlaky vysky 250 mm a 500 mm v podélnych sténach objektu.

Konstrukce jsou navrzeny z vyztuZzeného betonu C 30/37 — XC4 (XC3), XF2 - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3.
Ocel pro vyztuz je navrzena z materialu B500 B (10 505-R).

3.2. pricky
Nové pficky nejsou nevrzeny.

3.3. preklady
Nejsou navrzeny.

3.4. kominy

Noveé kominy nejsou navrzeny.
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4. Vodorovné konstrukce
Svislé konstrukce budou ztuzeny ZB vénci vysky 250 a 500mm provedenymi z betonu C 30/37
(XC3), XF2 - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3. Vénce budou vyztuzeny z materialu B500 B (10 505-R), dale viz &ast

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni.

5. Konstrukce spojujici rtizné vyskové urovné

Nejsou navrzeny.

6. Konstrukce stirechy

ZastfeSeni objektu pultovou stfechou o mirném spadu je navrzeno z dfevénych lepenych vaznikd
prifezu 240/520 mm s rozteci 1,00 m. Pfes vazniky jsou navrzeny pfi¢niky 80/120 mm s rozte¢i 0,625 m.
V misté vaznikl jsou pFicniky osedlany, pfiénik ma v misté vazniku prifez 80/80 mm. Celoplo$né bednéni
tl. 18 mm (napf. z OSB desek do vihkého prostfedi) bude kotveno ke kazdému pfi¢niku, jednotlivé prvky
bednéni budou kladeny s pfesahy tak, aby nevznikl kfizovy spoj. Vazniky jsou uloZeny na dvojici pozednic
140/140mm, které jsou do ZB vénce kotveny pomoci celkem 36 ks chemickych kotev - zavitovych ty&i M12

délky 200mm do tmelu.

Skladby stfech jsou Citelné ze samostatné tabulky skladeb konstrukci. Ukonceni a feSeni detailll (rohy,
kouty) asfaltové stfechy bude provedeno pomoci systémovych plechovych prvkl. Veskeré klempifské

prvky oplechovani budou provedeny v odpovidajici sile materialu a v souladu s pfislusnou CSN.
Stfecha je odvodnéna pomoci vnéjsich hlinikovych kruhovych Zlabl a svodu.
Orientace stfeSniho plasté je smérem do arealu — vychodné. Sklon stfechy je uvazovan minimaini 2%.

Trida stavebniho feziva pro veSkeré drevéné prvky:

- C 24 (dfive Sl podle CSN, pri¢niky a doplfiujici prvky zastreseni),
- GL 24 h (Iepené nosniky),

- V8echny dfevéné prvky (v€etné Cel a fezll) budou oSetfeny proti hmyzu a dfevokaznym plisnim a

houbam.

Opatreni proti sesuvu snéhu:

V pfipadé pfani investora je mozno instalovat opatfeni proti sesuvu snéhu ze stfechy. Sklon stfechy
vSak nepfesahuje 10°, legislativné to tedy neni vyzadovano. Pfipadné zabrany by byly provedeny pomoci
jednottrubkovych zachytavacu (& trubky 32mm). tyto zachytavace musi byt umistény 300mm od okapové

hrany.

7. Tepelné a akustické izolace

Nejsou navrzeny.

7.1. Zatepleni podlahy

Neni navrzeno.
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7.2. Zatepleni strechy

Neni navrzeno.

7.3. Akusticka izolace - prostorova
akustika
Neni navrzeno.
8. Hydroizolace, sanace - izolace proti vodé a zemni vihkosti
8.1. Vodorovna hydroizolace:

Jako hydroizolace spodni stavby je pouzito systému z asfaltovych pasu. Tato hydroizolace je natavena
na predem pfipraveny povrch podkladni desky tl. 50mm. Podkladni deska bude pfed aplikaci opatfena
penetracnim natérem. U pfechodu na vodorovnou ¢ast nesmi byt pouzito zp&tného spoje hydroizolaci.
Izolace je v tlakovém provedeni. VeSkeré dilatace, prostupy, napojeni a veSkeré provadéni hydroizolaci
bude realizovano dle technologickych pfedpist a detaill vyrobce izolaci. U kruhovych prostup bude

hydroizolace provedena pomoci tzv. kalhotek.

9. Vyplné otvort

9.1. venkovni vyplné otvorli - okna,
vchodové dvere

V objektu se pocita s osazenim novych oto€nych dvoukiidlych ocelovych vrat s integrovanymi dvefmi.
Ram kfidla je navrzen z uzavienych jacklovych profill opatfenych jednostranné hladkym plechem tl.

1,5mm. Zaruben je tvofena ocelovymi valcovanymi L profily opatfenymi zazdivacimi kotvami.

Spary mezi ramem dvefi a monolitem budou vypInény pénou PUR. Z venkovni strany budou tyto spary
prekryty difzné otevienou paskou a z vnitfni strany prekryty difizné uzavienou paskou tak, aby nevnikala
vodni para do této spary.

Podrobny popis vyplni otvor( je v PD ve vypise vnéjsich vyplni otvord.

P¥i realizaci bude zhotovitelem pfedloZena vyrobni dokumentace, staticky posudek, véetné
systémového kotveni dvefi. PFi navrhu otvorovych vyplini odbornou firmou bude uvazovano se vsemi
potfebnymi komponenty a doplriky, které jsou nutné pfi vyrobé, montazi a k zajisténi bezproblémoveée
funk&nosti po celou dobu pouzivani. Toto je tfeba uvazovat a zahrnout pfi stanoveni ceny za jednotlivé

otvorové vypiné jako komplet.

Pfed zahajenim vyroby budou vrata pfedloZzena k odsouhlaseni investorovi.

9.2. vnitini vyplné otvori

Nejsou navrzeny.

10. Klempirské konstrukce

Veskeré klempifské prvky oplechovani budou provedeny v souladu s pfislusnou normou CSN.

VSechny prvky budou dodany véetné kotvicich prvkd, Zlaby a svody v€etné objimek a Zlabovych haka,
hrdel, kotlikli a ¢el. Setkaji-li se rizné materialy, musi byt viozenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi.

Spojovaci dily musi byt nekorodujici.
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Tabulka vzajemné snasenlivosti kovu:

Titanzinek Nerezova Pozinkovana

Material  Hlinik (A/) Olovo (Pb) Méd (C Ocel
" inik (]) vo (Pb) () (Tizn) ocel (S.S.) ocel (Fezn)

Hlinik (A/) + o - + + - -
Olovo (Pb) o} + + + + ) -
Méd' (Cu) - + + - b - -
Titanzinek

. + + - + + -+ -
(Tizn)
Nerezova

+ + + + + + +

ocel (5.5.)
Pozinkovana N o ) . . N _
ocel (FezZn)
Ocel - - - - + - +

+ = Materidly mohou byt v kontaktu
- = Kontakt materidlu je treba vyloucit vyrazné se ovlivriuji, k elektolytické korozi dochazi za pritomnosti vody

o = Kontakt materidlu radéji vyloucit

Tvarové fedeni typovych klempitskych konstrukci bude provedeno dle CSN 73 3610. Souéasti dodavky
je zpracovani schvalovaci dokumentace, v€etné detaill atypickych konstrukci a pfedlozeni vzorku
generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvofené na zakladé zaméreni

presnych rozmérl na stavbé. Klempifské vyrobky jsou popsany v tabulce klempifskych vyrobk.
Klempifské prvky odvodu destovych vod a oplechovani budou provedeny z legovaného hliniku.
Klempifské prvky budou dodany véetné potfebnych vyztuznych profilli a kotveni.
K podkladu budou klempiiské prvky celoplosné lepeny bitumenovym tmelem nebo mechanicky kotveny.

Veskeré klempifské prvky oplechovani pultové asfaltové stfechy budou systémové — jedna se

prfedev8im o lemovani §titu, lemovani pultové hrany apod.

Klempitské prvky jsou popsany v PD a v pfislusném vypise.

11. Konstrukce zamecnické

VSechny zamecnické prvky budou dodany véetné kotvicich prvka. VSechny ocelové prvky umisténé v
exteriéru budou zarové pozinkovany (tloustka zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostredi
silné znedisténé atmosféry dle CSN). Uvedena tloustka zinkovani musi byt spinéna i u prvka, které budou
nasledné opatfeny natérem/nastfikem barvou. Dokumentace stanovuje principy konstrukéniho FeSeni a
vzhled vyrobk(. Proto nelze dokumentaci chapat jako dilenskou, skuteéné rozméry nutno pfed vyrobou
zameéfit dle skute€nosti na stavbé. Dilenskou dokumentaci na zakladé zaméfeni zpracuje dodavatel.
Dilenska dokumentace s detailnim vyobrazenim a s popisem pouzitych prvkl, materiald a spojovacich
prostfedk(l bude pfedlozena ke schvaleni investorovi a architektovi. Jednotlivé zamec¢nické vyrobky jsou
popsany v tabulce zamecnickych vyrobku, jedna se predevsim o ocelové mfize do vétracich otvorl na
fasadé.
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12. Truhlarské vyrobky

Nejsou navrzeny.

13. Podhledy

Nejsou navrzeny.

14. Podlahy
V ramci navrhu podlahy je uvazovano s instalaci pramyslové dratkobetonové podlahy s panbexovym

vsypem tl. 200mm. Odhadované mnozstvi dratka je 20-40 kg/m3.

Dilatace podlah musi byt provedeny nejvyse v pfipustnych rozmérech danych technologickymi postupy
dané skladby.

15. Uprava povrchii
15.1. vnitini Gpravy povrcht

e vnitfni omitky
Vzhledem k agresivnimu plsobeni soli na stavebni konstrukce je navrzen monoliticky beton

C30/37, ktery sam o sobé dokaze plsobeni soli odolat. Navic je uvazovano oSetfeni vnitfnich povrchi
specialnim hydrofobnim natérem na bazi silan / siloxované emulze ve formé nastfiku, ktery musi mit

obsahovat min. 80% aktivnich latek.

Rozsah oSetfeni povrchd hydrofobnim natérem:

o

15.2. venkovni upravy povrchi

e venkovni omitky
Monoliticky beton bude opatfen ochrannym natérem na beton vhodnym do vné&jSiho prostiedi.

15.3. dilatacni spary, prechodové listy
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Dilatace podlah musi byt provedeny nejvyse v pfipustnych rozmérech danych technologickymi postupy
dané skladby.

16. Leseni
Bézné systémové leSeni s podlahami a zabradlim 8. max. 900 mm s vysSkou cca 22,0 m, pokud bude
mezi leSenim a pfilehlou zdi vzdalenost vétsi nez 25cm, bude leSeni opatfeno vnitfnim zabradlim. LeSeni

bude kotveno do zdiva stény — vyhnout se kotveni do spar s nepevnou maltou.

Pro vnitfni stavebni prace bude pouzito bézné hlinikové pomocné jednopodlazni leSeni s minimalni
pracovni §ifkou podlahy 1,2m.

Po dobu vystavby bude le$eni pfipojeno k uzemnovaci soustavé hromosvodu.

17. ZTI
17.1. kanalizace

Neni navrzena.

17.2. voda, TV

Rozvod vody a TV neni navrzen.

17.3. vytapéni
Rozvod vytapéni neni uvazovan.

18. Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana pred bleskem
18.1.1. Rozvadéc RS 01

. Rozvadéc slouzi k napajeni elektroinstalace umélého osvétleni. Rozvadéc¢ bude napajen stavajicim
kabelem AYKY 4Bx6. V rozvadéci dojde k e zméné sité z 3+PEN na 3+PE+N.

Rozvadéc je vybaven pfepétovou ochranou.

18.1.2. Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena CYKY kabely pfipevnénymi stahovacimi paskami k nosnym laniim. Ve
svislé ¢asti rozvodl budou kabely uloZeny v elektroinstalaénich PVC liStach. Kabely pfechazejici pres
vazniky budou pod vazniky podvleCeny. Kabely nesméji pfechazet nad vazniky-doSlo by z pohledu

ochrany pfed bleskem k nebezpecnému pfiblizeni elektroinstalace ke kovové stieSe.

Veskery kovovy material v hale bude v nerezovém provedeni.

18.1.3. Osvétleni
Svételnd osvétlovaci soustava je navrZena na intenzitu osvétleni pohybujici se os 150 do 200 Ix.

Udrzba svitidel se bude provadét minimalné 1x roéné.
Nouzova svitidla budou vybavena vlastnim zdrojem s dobou svitu 1 hod.

Svitidla hlavniho osvétleni budou instalovana na nosnych lanech vedoucich pres celou délku haly (viz

vykres elektroinstalace).
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Umisténi vypinacl: vypinace budou instalovany svym stfedem ve vySce 110cm nad podlahou vné
objektu.

18.1.4. Hromosvod

Na objektu bude realizovana jimaci soustava dle CSN EN 62305-1 .
Objekt byl zafazen do 4. stupné ochrany pred bleskem. Bezpeéna vzdalenost byla vypoétena na 42 cm.
Objekt bude vybaven mrfizovou soustavou se 6-ti svody.

Jimaci sit tvofena vodi¢em AIMgSid8 se Ctyfmi jimacimi tyemi, bude pfipojena na novou zemnici sit

tvofenou paskem FeZn 30x4, ulozenym v hloubce 1 m.

Rozmisténi jimacich ty€i vyhovuje ochrané objektu pfed bleskem podle metody valivé koule.

D. Zplsob zalozZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického
a hydro-geologického prtizkumu

InZenyrsko geologicky pruzkum v misté stavby byl proveden v minulosti. Zakladové poméry v misté
stavby jsou sloZité, stavenisté je podminecné vhodné az nevhodné. Vzhledem ke skute€nosti, Ze se jedna
0 nenarocny objekt, Ize zakladat ploSné na stropu piskl se §térky. Stavajici sklad soli je zaloZzen v souladu
se zaveéry tohoto prlizkumu, na zakladovych patkach se zakladovou sparou v hloubce cca —1,950 m. Novy
objekt skladu soli vyuziva zakladové patky ponechané pfi demolici pavodniho objektu pro podepfeni nové

navrzené zakladové konstrukce.

E. Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reseni pripadnych
negativnich Gcinkd
Stavebni prace nebudou mit zasadni vliv na okolni zastavbu. Kratkodobé muaze dojit ke zvySeni

hluénosti a praSnosti b€hem samotné vystavby. V objektu se nenachazeji Zadné stavajici vyrobni prostory.

F. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Neni pozadovana.

G. Dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd,

a to jak v obecnych pozadavcich, tak i ¢ast pozadavkul na stavebni konstrukce a technicka zafizeni staveb.

Dodrzovanim pozadavkl na bezpecnost prace pfi provadéni stavby se zabyva ¢ast zpravy B —

Souhrnna technicka zprava.

H. Vysledky dopliujicich prizkumi a vypocti

Byla pofizena fotodokumentace zajmovych pozemku a blizkého okoli.

Dalsi prizkumy nebyly zpracovany.
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I. Pozadavky a zasady technického Feseni stavebnich detaili a
materialovych variant dodavatelské dokumentace

Pozadavky na provedeni detail(:

- provedeni dle projektové dokumentace

- peclivé provedeni

- provedeni dle technologickych postupl vyrobct vybranych vyrobki

J. Zpuasob likvidace prebytec¢né zeminy nebo odpadt

Pfi realizaci vSech €innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi
a budou dodrzovany pfislusné pravni pfedpisy. Jedna se zejména o zakon ¢.17/1992 Sb. o zZivotnim
prostfedi (ve znéni pozdéjsich predpisl), zakon ¢ 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi (ve znéni pozdéjSich
predpisu), zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich pfedpisl) a o nafizeni
vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroju (ve znéni
pozdéjSich predpisu).

Veskeré odpady vzniklé na stavbé objektu budou skladovana a likvidovany dle zakona €.185/2001 Sb.

(ve znéni pozdéjsich predpisu). U kolaudace objektu bude nutné predlozit doklady o likvidaci odpadu.

K. Poznamky
Veskeré rozméry je nutno pfed zahajenim praci ovéfit na stavbé a v pfipadé zjisténi podstatné odchylky
je nutné kontaktovat technicky dozor stavebnika a ten pfipadné projektanta. Pro stavbu budou pouzity

pouze schvéalené vyrobky a materialy. Poznamky na vykresech jsou soudasti této zpravy.

Soupis praci slouzi jen pro orientaéni necenéni dila. Pro kone€né objednani materialu si dodavatel

ovéri skuteCné mnozstvi, popfipadé zpracuje vyrobni dokumentaci.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou byt zakresleny nebo popsany jen v nékteré jeji
casti.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN, doporuéenim
vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR.

Barevné feseni, pouziti materialu a konkrétnich vyrobkd podléha schvaleni investora a projektanta.

Veskeré konstrukce, stavebni prvky a materidlové feSeni provést dle systémovych detaild, postupu
(technologickych pfedpis(l) a technickych listd uzivaného systému s dolozenim souhlasu technickych

zastupcl dodavaného systému.

Jakakoli navrzena feseni a detaily Ize provést jinym alternativnim zplsobem, je vS§ak nutné obecné i
technicky obsah a feSeni navrhu plvodniho. Nové alternativni feSeni musi schvalit technicky dozor

stavebnika, projektant a objednatel.

Zpracovano dle norem a technickych podkladt znamych ke dni vydani projektové dokumentace.

D1.1.1 — Architektonické a stavebné technické feSeni stavby — technicka zprava 13



Zhotovitel pfeda uZivateli navody k uzivani nové zhotovenych konstrukci (napf. ndvod na uzivani
fasady, navod na uzivani oken apod.).

Dle zékona €. 263/2016 Sb a vyhlasky o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje €.
422/2016 je vlastnik budovy slouzici Skole nebo Skolskému zafizeni je povinen zajistit méfeni objemové
aktivity radonu ve vnitfnim ovzdu$i pfi uvedeni do provozu a vzdy po provedeni zmén dokoncené stavby,

které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitfnim ovzdusi ovlivnit.

V Hradci Kralové
Leden 2025

zpracoval: Ing. Hon
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