

Číslo smlouvy zhotovitele:

54/41/2020

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Jméno: Obec Běloutín
sídlo: Běloutín 151, 753 64 Běloutín
zastoupený: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce
IČ: 00301019
DIČ: CZ-00301019
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.úctu: 1883001369/0800
telefon/fax: 581 612 100
e-mail: belotin@belotin.cz

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: **Metrostav a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem, oddíl B, vložka 758**
sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
statutární zástupce: **Ing. František Kočí, předseda představenstva**
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ivan Šesták, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ing. Radim Čáp, Ph.D., člen představenstva
zmocněný zástupce: **Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti DS region Morava, divize 4, na základě plné moci ze dne 27.5.2020**
IČ: **000 14 915**
DIČ: **CZ00014915**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Praha 1**
číslo účtu: **1809071/0100**
telefon: **+420 725 779 255**
fax: **-**
e-mail: **alena.hajkova@metrostav.cz**

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti DS region Morava, divize 4**

*dále jen **zhotovitel***

2 Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název plnění: **Rekonstrukce povrchů MK Bělotín**
Místo plnění: obec Bělotín, k.ú. Bělotín
Investor: obec Bělotín
Vlastník: obec Bělotín

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění zakázky, jejímž předmětem je rekonstrukce povrchů místních komunikací, zahrnující úpravu podkladu, doplnění odvodňovacích žlabů a realizaci pokládky asfaltocementových povrchů vybraných místních komunikací v obci a místní části Bělotín v celkem 13 úsecích (označených 1-13) v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Skladba povrchu a výměry budou provedeny podle předložené nabídky.
- 3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

4 Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| Datum zahájení prací: | 29.6.2020 |
| Datum ukončení prací (předpokládaný): | 13.7.2020 |
- 4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání Díla objednatelem.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel

od objednatele převzal.

- 4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních dnů od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.
- 4.5 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.
- 4.6 Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4.
- 4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.8 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení plnění.

5 Cena

- 5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:

5 706 977,81 Kč bez DPH,

1 198 465,34 Kč DPH ve výši 21 %

6 905 443,14 Kč vč. DPH

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

- 5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla

- a předán objednateli v jednom vyhotovení.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel. Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZozVZ“).
- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.

6 Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově.
- 6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.
- 6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení dodávky. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.5 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7 Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve

stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle článku 9 této smlouvy.

- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný předmět Díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 24 měsíců od podpisu zápisu o předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.6 Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla neprodleně po uplatnění oprávněné písemné reklamace (formou e-mailu) objednatelem, nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace dodavateli. V případě, že vada Díla brání provozu, zahájí dodavatel práce na odstranění vady nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady. Zahájením práce se rozumí zahájení diagnostiky závady na místě této závady, tzn. na adrese objednatele. V případě neopravitelných závad Díla bude oprava provedena výměnou za ekvivalentní typ.
- 7.8 Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.9 Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zmocní.

8 Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Nejdéle do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací bude pořízen zápis.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění Díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení Díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení Díla tím však není dotčena.
- 8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel

odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9 Smluvní pokuty

- 9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti Dílo provést a předat ve stanovené lhůtě objednateli, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělký, a to ve výši 2.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 9.4 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a den prodlení.

10 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 20 dní.
- 10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech.

11 Ostatní ujednání

- 11.1 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.


12 Závěrečná ujednání

- 12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- 12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Běloutín ze dne 17.6.2020
- 12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
- 12.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Běloutíně dne 17.6.2020


.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Čmiel
ředitel oblasti DS region Morava, divize 4
na základě plné moci


.....
Objednatel


Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Harmonogram realizace stavebních prací dle předložené nabídky při hodnocení nabídky.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a panem Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje

pana Ing. Tomáše Čmiela, zaměstnance společnosti, funkce ředitel oblasti DS region Morava, divize 4,

narozeného 12. 2. 1979

**bytem: Jablunkov 1149, 739 91
(dále jen „zmocněnec“)**

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících s účastí v zadávacím řízení a podáním nabídky pro veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek „**Rekonstrukce povrchů MK Běloutín**“ zadavatele Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín, IČ 00301019, na základě výzvy zadavatele ze dne 18.05.2020.

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 20. 5. 2020



Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění v Ostravě dne 24. 5. 2020

přijímám:



Ing. Tomáš Čmiel
ředitel oblasti DS region Morava, divize 4
Metrostav a.s.



Veřejný zadavatel: **Obec Běloutín, IČ: 00301019**
Označení VZMR: **Rekonstrukce povrchu MK Běloutín**
(zlepšení kvality povrchů po budované kanalizaci)

Výkaz výměr k ocenění - Cenová nabídka

vyplňte pouze žlutě podbarvené buňky

razítko s označením uchazeče

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1 MK Záhumení cesta (ZŠ - rozcestí u Kantora)					
	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	200,00	60,00	12 000,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	474,00	5,60	2 654,40
	Výšková úprava šachet, vpustí, šoupáků	ks	4,00	2 050,00	8 200,00
	Vyrovnání stávajícího povrchu r-materiálem	m2	679,00	100,00	67 900,00
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	33,00	2 361,18	77 918,94
	Beton asfaltový vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 50 mm	m2	2 076,00	264,82	549 766,32
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	2 550,00	10,50	26 775,00
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	2 550,00	277,43	707 446,50
CELKEM : objekt 1 MK Záhumení cesta (ZŠ - rozcestí u Kantora)					1 452 661,16
objekt 2 MK Štolcar					
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	397,00	5,60	2 223,20
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	7,00	2 361,18	16 528,26
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	397,00	10,50	4 168,50
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	397,00	277,43	110 139,71
CELKEM : objekt 2 MK Štolcar					133 059,67
objekt 3 MK Vašíček					
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	523,00	5,60	2 928,80
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	6,00	2 361,18	14 167,08
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	523,00	10,50	5 491,50
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	523,00	277,43	145 095,89
CELKEM : objekt 3 MK Vašíček					167 683,27
objekt 4 MK Dostálík					
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	232,00	5,60	1 299,20
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	232,00	10,50	2 436,00
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	232,00	277,43	64 363,76
CELKEM : objekt 4 MK Dostálík					68 098,96
objekt 5 MK Škrobánek					
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	463,00	5,60	2 592,80
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	42,00	2 361,18	99 169,56
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	463,00	10,50	4 861,50
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	463,00	277,43	128 450,09
CELKEM : objekt 5 MK Škrobánek					235 073,95
objekt 6 MK Tengler					
	Vyrovnání stávajícího povrchu r-materiálem	m2	16,50	100,00	1 650,00
	Beton asfaltový vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 50 mm	m2	16,50	264,82	4 369,53
	Beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	16,50	277,43	4 577,60
CELKEM : objekt 6 MK Tengler					10 597,13

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 7 MK Záhumení cesta (Novosad - Komaxit)					
	Osazení žlabu délka (výkop, žlab, zatrubnění, betonáž)	m	5,00	9 000,00	45 000,00
	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	48,00	60,00	2 880,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	837,50	5,60	4 690,00
	Vyrovnání stávajícího povrchu r-materiálem	m2	136,00	100,00	13 600,00
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	83,00	2 361,18	195 977,94
	Beton asfaltový vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 50 mm	m2	298,00	264,82	78 916,36
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 260,50	10,50	13 235,25
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	1 260,50	277,43	349 700,52
CELKEM : objekt 7 MK Záhumení cesta (Novosad - Komaxit)					704 000,07
objekt 8 MK po ČOV					
	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	23,00	60,00	1 380,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	1 310,00	5,60	7 336,00
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	123,00	2 361,18	290 425,14
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 310,00	10,50	13 755,00
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	1 310,00	277,43	363 433,30
CELKEM : objekt 8 MK po ČOV					676 329,44
objekt 9 Parkoviště u firmy PB SCOM					
	Frézování stávající komunikace tl. 50 mm bez překážek včetně odvozu	m2	210,00	43,50	9 135,00
	Výšková úprava šachet, vpustí, šoupáků	ks	2,00	2 050,00	4 100,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	210,00	5,60	1 176,00
	Beton asfaltový vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 50 mm	m2	51,00	264,82	13 505,82
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	210,00	10,50	2 205,00
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	210,00	277,43	58 260,30
CELKEM : objekt 9 Parkoviště u firmy PB SCOM					88 382,12
objekt 10 MK u Řadovek					
	Odstranění trávy a šterku v krajích komunikace	m2	22,00	60,00	1 320,00
	Výšková úprava šachet, vpustí, šoupáků	ks	1,00	2 050,00	2 050,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	1 071,00	5,60	5 997,60
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	25,00	2 361,18	59 029,50
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 071,00	10,50	11 245,50
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	1 071,00	277,43	297 127,53
CELKEM : objekt 10 MK u Řadovek					376 770,13
objekt 11 MK za OÚ od Bytovky po točnu					
	Odstranění středového travnatého pásu š. do 1 m	m2	22,00	60,00	1 320,00
	Frézování stávající komunikace tl. 50 mm bez překážek včetně odvozu	m2	1 405,00	43,50	61 117,50
	Výšková úprava šachet, vpustí, šoupáků	ks	9,00	2 050,00	18 450,00
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	3 056,00	5,60	17 113,60
	Vyrovnání stávajícího povrchu r-materiálem	m2	640,00	100,00	64 000,00
	Beton asfaltový vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl. 50 mm	m2	840,00	264,82	222 448,80
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	128,00	2 361,18	302 231,04
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	3 056,00	10,50	32 088,00
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	3 056,50	277,43	847 964,80
CELKEM : objekt 11 MK za OÚ od Bytovky po točnu					1 566 733,74


č. pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 12 MK k rybníkům					
	Očištění povrchu živičného krytu	m2	381,00	5,60	2 133,60
	Vyrovnání stávajícího povrchu ACO 11 (ABS)	t	35,00	2 361,18	82 641,30
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	381,00	10,50	4 000,50
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	381,00	277,43	105 700,83
CELKEM : objekt 12 MK k rybníkům					194 476,23
objekt 13 MK k Šustalům č.p. 209					
	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	115,00	10,50	1 207,50
	Beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 50 mm	m2	115,00	277,43	31 904,45
CELKEM : objekt 13 MK k Šustalům č.p. 209					33 111,95
CELKEM					5 706 977,81
	Vedlejší rozpočtové náklady	%		0,00%	0,00
Celkový součet bez daně					5 706 977,81 Kč
	Daň z přidané hodnoty	%		21,00%	1 198 465,34 Kč
CELKEM S DANÍ					6 905 443,14 Kč

Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvené buňky - položky ve sloupci cena m.j. v Kč.

Po vytištění stačí nahoře v buňce Uchazeč doplnit otisk razítka, dole doplnit podpis zástupce Uchazeče.

datum: 14. 6. 2020

podpis zástupce uchazeče:



Ing. Tomáš Čmiel
ředitel oblasti DS region Morava, divize 4
na základě plné moci

Harmonogram prací

č.pol.	objekt	početní pracovních dní realizace
--------	--------	----------------------------------

objekt 1	MK Záhumení cesta (ZŠ - rozcestí u Kantora)	2,0
objekt 2	MK Štolcar	2,0
objekt 3	MK Vašíček	
objekt 4	MK Dostalík	
objekt 5	MK Škrobánek	1,0
objekt 6	MK Tengler	
objekt 7	MK Záhumení cesta (Novosad - Komaxit)	1,0
objekt 8	MK po ČOV	1,0
objekt 9	Parkoviště u firmy PB SCOM	1,0
objekt 10	MK u Řadovek	
objekt 11	MK za OÚ od Bytovky po točnu	2,0
objekt 12	MK k rybníkům	1,0
objekt 13	MK k Šustalům č.p. 209	

CELKEM PRACOVNÍCH DNÍ		11,0
------------------------------	--	-------------

Předpoklad zahájení 29. 6.
Předpoklad dokončení 13. 7.

CELKEM KALENDÁRNÍCH DNÍ		15,0
--------------------------------	--	-------------

Doložka platnosti právního jednání obce

Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“)

Obec Běloutín ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených ve Smlouvě o dílo k VZMR Rekonstrukce povrchů MK Běloutín ze dne 18.6.2020 byly ze strany budoucího oprávněného splněny podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Smlouvy o dílo k VZMR Rekonstrukce povrchů MK Běloutín ze dne 18.6.2020 bylo schváleno v zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Běloutín ze dne 17.6.2020, konaného v Běloutíně-Kunčicích. Usnesení nejsou číslována

Tato doložka platnosti právního jednání je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Běloutíně dne 18.6.2020

Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Běloutín

