VYSVETLENiI A ZMENA ZADAVACIi DOKUMENTACE ¢&.1

ZADAVATEL: Mésto Stod

Sidlem: nam. CSA 294, 333 01 Stod
Zastupuje: Bc. Jifi VIK, starosta mésta
IC: 00257265

VEREJNA ZAKAZKA:

,STOD - UV Il - DOPLNENi TECHNOLOGICKEHO STUPNE UPRAVY VODY*

V Plzni dne 15.04.2025

VYSVETLENi A ZMENA ZADAVACi DOKUMENTACE &.1

VySe uvedeny zadavatel Vam na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace sdéluje nasledujici
informace vztahujici se k podlimitni vefejné zakazce na stavebni prace zadané ve zjednoduSeném
podlimitnim Ffizeni dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle téz
,zakon“ nebo ,ZZVZ").

Dotaz ¢.1:

V technické zpravé se uvadi, Ze nadhradni akumulace je feSena pomoci dvojice plastovych nadrzi o objemu
2x10 m3. Dodavka plastovych nadrzi neni zahrnuta ve vykazech vymér. V PS02 - Provizérium, DPS 02.1 -
Strojni ¢ast - je pouze polozka 3.1.03 Montazni prace spojené s vystrojenim provizornich akumulaénich
nadrzi. Prosim Vas o objasnéni, kam polozku plastovych nadrzi ocenit.

Odpovéd’ ¢.1:
Plastové nadrze, které jsou uréeny pro nahradni akumulaci, nejsou soucasti dodavky zhotovitele a nejsou

proto zahrnuty ve vykazech vymeér. Tyto nadrze budou poskytnuty provozovatelem stavby, spolec¢nosti
Vodarna a.s.

Zhotovitel v ramci zakazky provadi pouze montazni prace spojené s vystrojenim téchto nadrzi, coz je
zahrnuto v polozce PS02 - Provizérium, DPS 02.1 - Strojni ¢ast, polozka 3.1.03.

Dotaz ¢.2:

Bylo by mozné ziskat podrobnéjsi vykres tykajici se - PS02 Provizérium (technologie)? Vykresova
dokumentace obsahuje pouze technologické schéma.

Odpovéd’ ¢.2:

Z dotazu neni zcela zfejmé, zda se jedna o &ast PS02 Provizérium v ramci hlavni ¢asti projektu ,STOD — UV

Ill Dopinéni technologického stupné Upravy vody“, nebo o samostatnou &ast projektu ,STOD — UV Il
Dopinéni technologického stupné tpravy vody — PROVIZORIUM”.

V zadné z téchto &asti projektové dokumentace vSak skuteCné neni dispoziéni vykres zpracovan. Z naseho
pohledu k této ¢asti projektu nebyl dispozi¢ni vykres nezbytny.

V samostatné Casti projektu Provizorium, konkrétné v technické zpravé D2.1.01, jsou pfehledné& uvedeny
napojovaci body na stavajici technologii a navrh dispoziéniho umisténi novych zafizeni, a to formou
fotodokumentace s popisy a naértky.

Cast PS02 Provizérium v hlavnim projektu pak z téchto podkladt pfimo vychazi.

Zaroven upozorfiujeme, ze provizorni potrubni propoje budou muset byt v prabéhu realizace

operativné prestavovany v navaznosti na aktualni stavebni &innosti, a proto nepovazujeme detailni
dispozi¢ni zakresleni za Uucelné ani prakticky vyuzitelné.

Béhem kontroly zadavaci dokumentace byla odhalena chyba pfi kopirovani v rozpoctu/soupisu praci,
konkrétné ve specifikace polozky 1.1.01, kde chybi nékolik prvnich fadkd. Tato chyba se pak propsala do
zadavaci dokumentace, konkrétné v souboru ,SOUPIS-PRACI-Stod-UV-Ill-provizorium.xIsx“.

Spravné znéni polozky je uvedeno ve strojni ¢asti projektu - D2.1.02 Seznam stroji a zafizeni, polozka
1.1.01.

V pfiloze zasilame aktualizovany soupis praci k 15.04.2025 k ocenéni - soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-
k-15.04.2025.xIsx.
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Zadavatel vysvétlil a zménil zadavaci podminky v souladu s ustanovenim § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto
v souladu s ustanovenim § 99 odst. 2 ZZVZ pfiméfené prodluzuje Ihatu pro podani nabidek:

Nova |hiita pro podani nabidek je: 23.04.2025 do 09:00 hod.

M i C h a I Digitalné podepsal

Michal Cvikl

. Datum: 2025.04.15
CV| kI 14:42:50 +02'00'
.............................. e

za osobu povérenou zastupovanim zadavatele v Fizeni
MAZEPPA s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfl’ku u KS v Plzni odgl’l C, vlozka 23432
IC 27187039, DIC: CZ27187039
tel. +420 723968521
Pfilohy:
Opraveny soupis praci k 15.04.2025 (soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-IlI-k-15.04.2025.xIsx)

Strana 2 (celkem 2) - vysvétleni a zména zadavaci dokumentace ¢.1



		2025-04-15T14:42:50+0200
	Michal Cvikl




