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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 

ZADAVATEL: Město Stod 
Sídlem:  nám. ČSA 294, 333 01 Stod 
Zastupuje: Bc. Jiří Vlk, starosta města 
IČ:   00257265 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„STOD - ÚV III - DOPLNĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO STUPNĚ ÚPRAVY VODY“ 

V Plzni dne 15.04.2025 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující 
informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 
„zákon“ nebo „ZZVZ“). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dotaz č.1: 

V technické zprávě se uvádí, že náhradní akumulace je řešena pomocí dvojice plastových nádrží o objemu 
2x10 m3. Dodávka plastových nádrží není zahrnuta ve výkazech výměr. V PS02 - Provizórium, DPS 02.1 - 
Strojní část - je pouze položka 3.1.03 Montážní práce spojené s vystrojením provizorních akumulačních 
nádrží. Prosím Vás o objasnění, kam položku plastových nádrží ocenit. 

Odpověď č.1: 

Plastové nádrže, které jsou určeny pro náhradní akumulaci, nejsou součástí dodávky zhotovitele a nejsou 
proto zahrnuty ve výkazech výměr. Tyto nádrže budou poskytnuty provozovatelem stavby, společností 
Vodárna a.s. 

Zhotovitel v rámci zakázky provádí pouze montážní práce spojené s vystrojením těchto nádrží, což je 
zahrnuto v položce PS02 - Provizórium, DPS 02.1 - Strojní část, položka 3.1.03. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dotaz č.2: 

Bylo by možné získat podrobnější výkres týkající se - PS02 Provizórium (technologie)? Výkresová 
dokumentace obsahuje pouze technologické schéma. 

Odpověď č.2: 

Z dotazu není zcela zřejmé, zda se jedná o část PS02 Provizórium v rámci hlavní části projektu „STOD – ÚV 
III Doplnění technologického stupně úpravy vody“, nebo o samostatnou část projektu „STOD – ÚV III 
Doplnění technologického stupně úpravy vody – PROVIZORIUM“. 

V žádné z těchto částí projektové dokumentace však skutečně není dispoziční výkres zpracován. Z našeho 
pohledu k této části projektu nebyl dispoziční výkres nezbytný. 

V samostatné části projektu Provizorium, konkrétně v technické zprávě D2.1.01, jsou přehledně uvedeny 
napojovací body na stávající technologii a návrh dispozičního umístění nových zařízení, a to formou 
fotodokumentace s popisy a náčrtky. 

Část PS02 Provizórium v hlavním projektu pak z těchto podkladů přímo vychází. 

Zároveň upozorňujeme, že provizorní potrubní propoje budou muset být v průběhu realizace 
operativně přestavovány v návaznosti na aktuální stavební činnosti, a proto nepovažujeme detailní 
dispoziční zakreslení za účelné ani prakticky využitelné. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Během kontroly zadávací dokumentace byla odhalena chyba při kopírování v rozpočtu/soupisu prací, 
konkrétně ve specifikace položky 1.1.01, kde chybí několik prvních řádků. Tato chyba se pak propsala do 
zadávací dokumentace, konkrétně v souboru „SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-provizorium.xlsx“. 
Správné znění položky je uvedeno ve strojní části projektu - D2.1.02 Seznam strojů a zařízení, položka 
1.1.01. 

V příloze zasíláme aktualizovaný soupis prací k 15.04.2025 k ocenění - soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-
k-15.04.2025.xlsx. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto 
v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: 

Nová lhůta pro podání nabídek je: 23.04.2025 do 09:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

………………...................................... 
Ing. Michal Cvikl 

za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení 
MAZEPPA s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432 
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039 

tel. +420 723968521 

Přílohy: 
Opravený soupis prací k 15.04.2025 (soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-k-15.04.2025.xlsx) 
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