

Ve Světlé nad Sázavou, dne 20.6.2014

Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **ZŠ Lánecká - Řešení LAN rozvodů datové sítě**

Veřejný zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Vážení uchazeči,

zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí první).

Zadavatel upřesňuje dodatečné informace k projektu na základě dotazů uchazečů přednesených na prohlídkovém dni konaném 18.6.2014.

1) Přesné znění žádosti:

Upřesnění možnosti instalace parapetních žlabů s upozorněním na nedostatek místa pro instalaci

Stanovisko projekční kanceláře:

Není problém s instalací parapetních žlabů, je třeba zvolit vhodný typ.

2) Přesné znění žádosti:

Přívod silové energie k datovým rozvaděčům

Stanovisko projekční kanceláře:

K el. přívodu pro datové rozvaděče je vždy na středu hlavní chodby el. silový rozvaděč, který má již na chodbě trasování v klasických lištách, do kterých bez problémů lze implementovat přívodní kabel a v el. rozvaděči provést potřebné el. jištění dle platných norem s vytvořením dílčích revizí.

3) Přesné znění žádosti:

Vyklizení prostor před vlastní instalací, demontáž dřevěné soklové lišty

Stanovisko zadavatele:

Vyklizení prostor před vlastní instalací a demontáž dřevěné soklové lišty bude zajištěno zaměstnanci základní školy

4) Změna dispozice umístění datových rozvaděčů – bylo upřesněno na základě požadavku vedení základní školy

Stanovisko projekční kanceláře:

Jedná se o vzájemnou záměnu rozvaděčů v pavilonu C 1NP $\Leftrightarrow$ 2NP a posunutí rozvaděče v pavilonu C 1NP do vedlejší místnosti. Vzhledem k projektovaným trasám a koncepci se jedná pouze o změnu situační; položkový výkaz výměr a struktura sítě zůstávají nezměněny a platné. V příloze je upravena situace a schema rozvaděčů.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

V rámci dodatečných informací dochází k prodloužení termínu pro podání nabídek z 30.6.2014 na 2.7.2014, 8:30 hodin. O stejný počet dnů (2 dny) se prodlouží i termín pro zaslání dodatečných informací)

S pozdravem

Mgr. Jan Tourek, starosta