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1. Popis projektu

1.1 Predmét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro provadéni stavby. Jedna se o instalaci objektové
predavaci stanice (OPS) voda/voda v objektu Koldinova 436.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Zjisténi a zaméreni zhotovitelem PD na misté

1.3 PoZadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana v rozsahu, ktery odpovida 81f, pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb a Stavebniho zakona &€.183/2006 Sb. a slouZi jako
dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Tato dokumentace nebude pouzita k realizaci stavby.

Dale byla PD zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s
ostatnimi souvisejicimi normami a predpisy.

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfiuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona €¢.406/2000 Sb. o
hospodafreni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢€.197/2003 Sb.

Zhotovitel dalSich stupnit PD musi respektovat vySe citované normy tykajici se dané
problematiky.

2. Technické parametry stanice
Primarni strana:

Teplota TS °C 120

Pretlak PS MPa 1,35

Tlakovéa uroven PN 16
Provozni parametry zima:

Maximalni pfikon kW 120

Teplota vstup/vystup °C 105/65
Provozni parametry léto:

Maximalni pfikon kW 80

Teplota vstup/vystup °C 90/55
Pretlak pro tlakovou zkouSku MPa 1,93
Sekundarni strana stanice UT:

Teplota TS °C 90

Pretlak PS MPa 0,5

Tlakovéa droven PN 6
Provozni parametry zima:

Teplota pro te=-12°C °C 75/55

Jmenovity vykon vyméniku kW 50

Maximalni vykon vyméniku kW 60

Velikost PV DN 15/15

Oteviraci pretlak PV MPa 0,3

Velikost expanzni nadrze litr 500
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Pretlak pro tlakovou zkouSku MPa 0,72
Sekundarni strana stanice — ohfev TV:
Teplota TS °C 75
Pretlak PS MPa 0,9
Tlakovéa droven PN 10
Provozni parametry:
Teplota provozni/maximalni °C 55/70
Jmenovity vykon vymeéniku kW 80
Maximalni vykon vyméniku kW 135
Velikost PV DN 20/25
Oteviraci pretlak PV MPa 0,8
Velikost nabijeci nadrze m?3 0,30
Velikost expanzni nadrze m3 0,033
Pretlak pro tlakovou zkousSku MPa 1,29

3. Technické reSeni

Do mistnosti stavajiciho vstupu teplovodu bude instalovana technologie OPS tak, Ze
nebude kolidovat se stavajici technologii pfipravy teplé vody.

Stavajici pfivod teplovodu bude zruSen a bude nahrazen pfivodem novym, vedenym
vnitinim prostorem objektu. Teplovod bude napojen pod stavajicim schodistém, kde
bude napojen na novy pfivod z ulice Masarykova.

Pro dodavku vytapéni bude pouzit jeden deskovy vyménik. Vyménik bude Fizen
regulacni armaturou s havarijni funkci. Doplfiovani sekundarniho systému bude
z primarniho rozvodu pfes solenoidovy ventil a méfreni. Méfeni dodavky tepla bude
na primarni strané OPS.

Pro dodavku teplé vody bude pouZzit jeden deskovy vyménik s nabijecim okruhem a
nabijeci nadrzi. Vyménik bude fizen regula¢ni armaturou s havarijni funkci. Méfeni
dodavky tepla pro pfipravu TV bude na primarni strané OPS.

3.1 Postup montéznich praci

Instalace nového teplovodu z mista nové pfipojky do prostoru OPS.
Instalace pfivodu SV od stavajici pfipojky SV

Do prostoru, viz vykres dispozice, instalovat technologii OPS.
Napojeni OPS na potrubni rozvody

PwphpE

3.2 Ulozeni potrubi

K uloZzeni rozvodu se pouzije profilovy upevnovaci material, konzoly, tfmeny a
objimky, které budou mit pozinkovanou povrchovou Upravu.

3.3 lzolace tepelné

Tepelné izolace bude provedena dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace teplovodu ve spole¢nych prostorech bude izolacnimi pouzdry z kamenné
viny. Povrchova Uprava bude ze Zn plechu.

Izolace potrubi v prostoru OPS bude izolaénimi pouzdry z kamenné viny
s povrchovou Upravou z Al folie.

Izolace armatur bude latkova, snimatelna.
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3.4 Znaéeni a napisy

Potrubi bude oznaceno smérem toku a Stitkem dle druhu a teploty média dle
technologického schématu.

3.5 Stitky
Stitek - barva bila RAL 1000
Napisy - barva ¢erna RAL 1999

3.6 Natéry potrubi a zaFizeni

Potrubi:
1x zakladni barva
1x synteticky natér

Ocelové konstrukce budou s pozinkovanou povrchovou Upravou.

3.7 Potrubi a pFisluSenstvi

Rozvod topné vody: 3
Potrubi ocelové je PN40 z materialu P235GH, dle CSN EN 10216-2.

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

Zahajeni montaznich praci je mozné jesté v dobé topné sezony.

4.2 Cisténi potrubi

Pfed zahajenim montaze se provede fadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechanizacnich moznosti. Armatury

je tfeba pred montazi prohlédnout a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Provadéni svareéskych praci

Svéredské prace na energetickém potrubi budou provedeny dle normy CSN EN
13 480, CSN EN 288-9 CSN EN ISO 15614-1.

Svareci prace musi provadét schvaleni svareci. Svare€i musi byt schvaleni podle
CSN EN ISO 9606-1, pracovni zkouska svarede s prihlédnutim na planované
svarovaci postupy.

Z hlediska svarovani se jedna zejména o pInéni poZadavku na svarecské prace,
které se provadi pod odbornym dohledem svare¢ského dozoru zhotovitele, na
zakladé kvalifikovanych postupd svarovani — WPS podle CSN EN ISO 15 607, CSN
EN 15 609, WPQR dle CSN EN 15 614-1.

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporuéeni CSN EN 13480-5.

VSechny svary musi byt oznageny dle &l. 9.15 — Identifikace svard — CSN EN
13 480-4 tak, aby bylo mozné identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé
svary. Cisla svart budou zanesena do dokumentace skuteéného provedeni. Svary
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kontrolované NDT budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na RTG/UT snimcich,
potrubi a v dokumentaci snadno identifikovat.

Svarovat Ize pouze nepoSkozené konce potrubi, konce trubek upraveny dle &l. 9.7 —
Piiprava svarového spoje — CSN EN 13 480-4, trubky musi byt~ zbaveny negistot.
Stehovani a svafovani koncl trubek se musi provadét ve spojich, které jsou
odlehéeny (bez napéti). Stehované Casti se zajisti mechanicky v souosé poloze a
provede se min. ve tfech bodech. Pfipadné malé zmény sméru lze provadét Sikmymi
svary max. do 3° na 6-ti m kus trubky.

Po kazdém pFeruSeni svare€skych praci se poZaduje zakryti svétlych prufezu potrubi
(koncu) tak, aby do nich nemohla vniknout necistota.

Klimatické podminky — svafovana oblast musi byt prosta vihkosti.

Vnitfni a vnéjSi povrchy, které maji byt svafovany, budou ocistény od barvy, oleje, rzi,
okuji a ostatniho materialu

Sestaveni pro svarovani bude provedeno v souladu s CSN EN 1SO 9692-1.

Bé&hem svarovani elektrickym obloukem musi byt potrubi uzemnéno.

Montazni organizace bude splfiovat certifikaci dle CSN EN ISO 3834-2 a potrubi
bude svafovano v souladu s CSN EN 13 941-2

Svarovani: kofenovou vrstvu svafovat metodou 141(TIG), dalSi vrstvy svarovat
141(TIG)

SvérecCské prace budou dozorovany a kontrolovany svarfecim dozorem dodavatele
podle CSN EN ISO 14 731.

4.4 Kontrolatlakové odolnosti dila

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapocetim s izolovanim) bude provedena:

1. Vizudélni zkouSka svaru. Bude provedena pred provedenim natéra a izolaci.
Budou vizualné zkontrolovany vSechny svary a vyberou se svary pro kontrolu
NTD metodou.

2. Tlakova zkouSka médiem (kontrola pfirubovych spoji) a 10% kontrolu svart
nedestruktivni zkousku (RT, UT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN
13480-5!

3. Pokud nebude moZné provést tlakovou zkousku dle norem CSN EN 13480-5 a
CSN EN 13480-3 bude nutné provést 100% kontrolu svarti nedestruktivni
zkouSku objemovou (RT, pfipadné UT-PA) a zkouSkou povrchovou (MT /
PT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN 13480-5!

Pfed zahajenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Provede se napusténim
potrubni ¢asti vodou a poté vypusténim. Regulacni ventily budou piné otevieny. Na
vSech k tomu ur€enych mistech (kalniky, filtry), je nutno pravidelné odkalovat az do
uplné cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky,
provede se nastaveni sefizovacich armatur.

VycCisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

4.5 Provozni zkousSky

— topna zkouSka bude provedena v délce 72 hod.

— pfi této zkousSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regula¢nich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpecovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.

— termin zkousSky bude pfedmétem dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.



SITEZ s.r.0.

— soucasti topné zkousky bude sefizeni regulaéni funkce stanice.

— béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o EemZ se provede zapis.

— topna zkouska bude provedena za Ucasti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele.

— po ukonCeni topné zkouSky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

5. Stavebni Upravy

Budou provedeny prostupy sténami pro potrubi teplovodu, které budou po dokonceni
montaze nasledné zapraveny.
Na sténach a stropu, v mistnosti OPS, bude provedena nova vymalba.

6. Bezpeénost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona ¢.
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisl a s nafizenim viady €.136/2016 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je dana dodrzovanim realizacni projektové
dokumentace a realizaci stavby podle platnych norem a pfedpisu, dodrZzovanim
provoznich fadu pro obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.

Stavba bude organizovana a bude probihat v souladu s nafizenim vlady Ccislo
41/2020Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
osob do prostoru stavenisté.

PFi provozu stavby budou dodrZzovany vSechny bezpecnostni pfedpisy, zejména:
Zajisténi stavenisté — pracovisté

7. Souvisejici normy a predpisy

Technické normy a pravidla

Cislo normy Néazev normy

CSN EN 13480 - 1 Kovovéa primyslovéa potrubi - Cést 1: V3eobecné

CSNEN 13480 -3 Kovova pramyslova potrubi - Cast 3: Konstrukce a vypodet
CSNEN 13480 - 4 Kovovéa primyslovéa potrubi - Céast 4: Vyroba a montaz

CSNEN 13480-5 Kovovéa primyslovéa potrubi - Cést 5: Kontrola a zkouseni

CSN EN 13480-2 Kovovéa primyslovéa potrubi - Cast 2: Materialy

CSN EN ISO 12241 Tepelné izolace pro technicka a technologicka zafizeni staveb
CSN IS0 8501 — 1 Priprava ocelovych podkladu pfed nanesenim natérovych hmot
CSN EN ISO 12944 1-8 | Piprava ocelovych podklad(l pfed nanesenim natérovych hmot
CSN 03 8220 Zasady povrchové Upravy natérem

CSN 03 8221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem

&SN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

CSN 67 3061 Natérové hmoty
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Zakony

zakonem ¢. 201/2012 Sb., oochrané ovzduSi pfed zneciStujicimi latkami (zakon
0 ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku

zékonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci, IPPC),
ve znéni pozdéjSich zmén a doplikud

zdkonem ¢&. 505/1990 Sbh., o metrologii, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikud

zdkonem ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrkd

zakonem €. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku

zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

zdkonem ¢&. 17/1992 Sbh., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkd,

zdkonem ¢&. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnki,

zdkonem ¢. 124/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

zdkonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,
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Vyhlasky

vyhlaskou ¢&. 62/2013 sb, kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

vyhlaSkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

vyhlaSkou MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadii, seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a stata pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu dovozu a tranzitu odpadd (katalog
odpadu), ve znéni pozdéjSich zmeén a doplnka,

vyhlaSkou MZP &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadii, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

vyhladkou MZP &. 356/2002 Sh., kterou se stanovi seznam znegéitujicich latek, obecné
emisni limity, zpusob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnoZstvi vypousténych
zneciStujicich latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity
pachll, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdroja
zneciStovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaSkou MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadC na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

vyhlaskou MZP &. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpGsobu provedeni zp&tného odbéru

v s

nékterych vyrobkd, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaSkou MPO ¢&. 262/2000 Sb., kterou se zajiStuje jednotnost a spravnost méfidel
a méfeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

vyhlaskou MPO ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotieby tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé uzitkové
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotfebitellim, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

vyhlaskou MPO ¢&. 193/2007 Sbh., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi

v,

rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdéjsich
zmeén a doplnikd,

vyhlaSkou MMR €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

vyhlaskou CUBP ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrik,
vyhlaskou CUBP &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,
vyhlaskou €. 415-2012 Sh., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.
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Nafizeni vliady

vyhlaSkou 8/1985 Sb. O Umluvé o mezinarodni prepravé (COTIF), ve znéni pozdéjsich
zmeén a doplnikd,

vyhlaskou ¢&. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jSich zmeén a doplrika,

nafizenim vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(l, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

narizenim vlady €. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplriku,

narizenim vlady €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi
a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky na vytahy, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova
zafizeni, ve znéni pozdéjSich zmeén a doplrika,

nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni
zafizeni ve znéni pozdéjSich zmeén a dopliki

narizenim vlady &. 23/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na zafizeni a
ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpeim vybuchu, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplriku,

nafizenim vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,

nafizenim vlady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostfedky, ve znéni pozdéjSich zmén a doplfikl, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnka,

nafizenim vlady ¢. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z

Vv s

hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnku,

nafizenim vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektrické
zafizeni nizkého napéti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikd,

nafizenim vlady ¢. 616/2006 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

nafizenim vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplAkd.
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